
Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Komunikace a odvodnění

Objednatel:   Botanický ústav AV ČR v.v.i

Místo:   Průhonice

Kód Popis Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   27 068,99 1 762,443 37,379

1 Zemní práce   4 733,44 0,275 0,000

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce   #ODKAZ! 0,000 36,670

2 Zakládání   #ODKAZ! 62,053 0,604

3 Svislé a kompletní konstrukce   #ODKAZ! 339,706 0,045

42 Vodorovné nosné konstrukce (inž. stavby)   #ODKAZ! 1,397 0,045

38 Různé kompletní konstrukce   #ODKAZ! #ODKAZ! 0,00

43 Vodorovné konstrukce - schodiště   #ODKAZ! 95,052 0,000

5 Komunikace   21 339,25 1 210,530 0,000

8 Trubní vedení   #ODKAZ! 0,336 0,000

91

Doplňující konstrukce a práce pozemních 

komunikací, letišť a ploch   #ODKAZ! 54,490 0,060

99 Přesuny hmot a sutí   996,30 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   #ODKAZ! 0,000 0,000

764 Konstrukce klempířské   #ODKAZ! 0,000 0,000

767 Konstrukce zámečnické   #ODKAZ! 0,000 0,000

Celkem   #ODKAZ! 1 762,443 37,379

REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU
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Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Komunikace a odvodnění

Objednatel:   Botanický ústav AV ČR v.v.i

Místo:   Průhonice

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem Hmotnost sutě celkem

HSV Práce a dodávky HSV   27 068,99 1 762,443 37,379

1 Zemní práce   4 733,44 0,275 0,000

9 001 13130-R04 Odkopávky a prokopávky ručním nářadím v soudržných horninách tř. 4   m3 1,6875 610,00 1 029,38 0,000 0,000

Předpokládaná třída zeminy -  tř.4-50%, tř.5-50%   

.   

lože pro rigol 9*0,75*0,5*0,5

10 001 13140-R05

Odkopávky nebo prokopávky ručním nářadím v soudržných horninách 

tř. 5   m3 1,6875 810,00 1 366,88 0,000 0,000

Předpokládaná třída zeminy -  tř.4-50%, tř.5-50%   

.   

lože pro rigol 9*0,75*0,5*0,5

17 001 16710-R07 Nakládání výkopku ručně z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 1,6875 225,00 379,69 0,000 0,000

18 001 16710-R08 Nakládání výkopku ručně z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3   m3 1,6875 250,00 421,88 0,000 0,000

19 001 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m   m3 1,6875 130,00 219,38 0,000 0,000

Přemístění zeminy na mezideponii v areálu:   

20 R 16710-R09

Vodorovné přemístění výkopku - příplatek za práci ve ztížených 

podmínkách, použití malé mechanizace   m3 1,6875 30,00 50,63 0,000 0,000

21 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 1,6875 50,00 84,38 0,000 0,000

D04. Komunikace - terasa pod baštou – RIGOL CIHLOVÝ

SOUPIS VÍCEPRACÍ
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Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Komunikace a odvodnění

Objednatel:   Botanický ústav AV ČR v.v.i

Místo:   Průhonice

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem Hmotnost sutě celkem

D04. Komunikace - terasa pod baštou – RIGOL CIHLOVÝ

Na mezideponii:   

22 001 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 1,6875 150,00 253,13 0,000 0,000

23 001 162601152 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7   m3 1,6875 250,00 421,88 0,000 0,000

24 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 3,3750 150,00 506,25 0,000 0,000

1,6875+1,6875 3,3750

5 Komunikace   21 339,25 1 210,530 0,000

221 564 76-2111 Podklad z vibrovaného štěrku  tl. 200 mm m2 6,7500 221,00 1 491,75 250,740 0,000

70 221 597 66-1112 rigol dlážděný do lože z betonu tl.100mm m2 6,7500 1 670,00 11 272,50 29,850 0,000

R klinger cihly ks 245,0000 35,00 8 575,00 29,850 0,000

0,24*,115 *36,2 ks/1m2*6,75 m2*1,1

99 Přesuny hmot a sutí   996,30 0,000 0,000

95 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 4,8600 150,00 729,00 0,000 0,000

plochy povrch dlážděný:   

   Strana 3  z 4



Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Komunikace a odvodnění

Objednatel:   Botanický ústav AV ČR v.v.i

Místo:   Průhonice

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem Hmotnost sutě celkem

D04. Komunikace - terasa pod baštou – RIGOL CIHLOVÝ

9*0,75*0,3*2,4 4,8600

96 221 998223091

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 

za zvětšený přesun do 1000 m   t 4,8600 10,00 48,60 0,000 0,000

doprava z mezideponie v areálu   

9*0,75*0,3*2,4 4,8600

99 R 99822-R01

Příplatek k přesunu hmot za přesun ve ztížených podmínkách, za použití 

pouze malé mechanizace   t 4,8600 45,00 218,70 0,000 0,000

9*0,75*0,3*2,4 4,8600

Celkem   vícepráce 27 068,99 1 762,443 37,379

   Strana 4  z 4


