
Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Komunikace a odvodnění

Objednatel:   Botanický ústav AV ČR v.v.i

Místo:   Průhonice

Kód Popis Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   617 092,38 1 762,443 37,379

1 Zemní práce   70 482,38 0,275 0,000

5 Komunikace   517 705,00 1 210,530 0,000

99 Přesuny hmot a sutí   28 905,00 0,000 0,000

Celkem   617 092,38 1 762,443 37,379

REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU
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Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Komunikace a odvodnění

Objednatel:   Botanický ústav AV ČR v.v.i

Místo:   Průhonice

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem Hmotnost sutě celkem

HSV Práce a dodávky HSV   617 092,38 1 762,443 37,379

1 Zemní práce   70 482,38 0,275 0,000

4 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3   m3 8,8125 100,00 881,25 0,000 0,000

Cesty:   

Předpoklad 30% horniny tř.3, 40% tř.4, 30% tř.5   

Předpoklad 50 % prováděno strojně, 50 % ručně:   

"cesta povrch lomový kámen-břidlice:"235,0*0,25*0,5*0,3   8,8125

5 001 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3   m3 11,7500 200,00 2 350,00 0,000 0,000

Předpokládaná třída zeminy - tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-30%   

Předpoklad 50 % prováděno strojně, 50 % ručně:   

.   

"cesta povrch lomový kámen-břidlice:"235,0*0,25*0,5*0,4   11,7500

6 001 122401101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3   m3 8,8125 350,00 3 084,38 0,275 0,000

Předpokládaná třída zeminy - tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-30%   

Předpoklad 50 % prováděno strojně, 50 % ručně:   

.   

"cesta povrch lomový kámen-břidlice:"235,0*0,25*0,5*0,3   8,8125

7 R 12240-R02

Odkopávky a prokopávky - příplatek za práci ve ztížených podmínkách, 

použití malé mechanizace   m3 29,3750 120,00 3 525,00 0,000 0,000

 235*0,25*0,5 29,3750

D041. Komunikace - terasa pod baštou – úsek č.1 – změna povrchů

SOUPIS MÉNĚPRACÍ
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Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Komunikace a odvodnění

Objednatel:   Botanický ústav AV ČR v.v.i

Místo:   Průhonice

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem Hmotnost sutě celkem

D041. Komunikace - terasa pod baštou – úsek č.1 – změna povrchů

8 1 12201-R03 Odkopávky a prokopávky ručním nářadím v soudržných horninách tř. 3   m3 8,8125 410,00 3 613,13 0,000 0,000

Předpokládaná třída zeminy - tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-30%   

Předpoklad 50 % prováděno strojně, 50 % ručně:   

.   

"cesta povrch lomový kámen-břidlice:"235,0*0,25*0,5*0,3   8,8125

9 001 13130-R04 Odkopávky a prokopávky ručním nářadím v soudržných horninách tř. 4   m3 11,7500 610,00 7 167,50 0,000 0,000

Předpokládaná třída zeminy - tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-30%   

Předpoklad 50 % prováděno strojně, 50 % ručně:   

.   

"cesta povrch lomový kámen-břidlice:"235,0*0,25*0,5*0,4   11,7500

10 001 13140-R05

Odkopávky nebo prokopávky ručním nářadím v soudržných horninách 

tř. 5   m3 8,8125 810,00 7 138,13 0,000 0,000

Předpokládaná třída zeminy - tř.3-30%, tř.4-40%, tř.5-30%   

Předpoklad 50 % prováděno strojně, 50 % ručně:   

"cesta povrch lomový kámen-břidlice:"235,0*0,25*0,5*0,3   8,81,25

14 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 24,6750 100,00 2 467,50 0,000 0,000

Předpoklad 60 % zeminy naloženo strojně, 40 % ručně:   

Pro odvoz na mezideponii:   

"zemina z odkopávek tř.3,tř.4:"235*0,25*0,6*0,7 24,6750

15 001 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3   m3 10,5750 150,00 1 586,25 0,000 0,000

Předpoklad 60 % zeminy naloženo strojně, 40 % ručně:   

235*0,25*0,6*0,3 10,5750

16 R 16710-R06

Nakládání výkopku - příplatek za práci ve ztížených podmínkách, použití 

malé mechanizace   m3 35,2500 22,00 775,50 0,000 0,000

24,675+10,575 35,2500
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Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Komunikace a odvodnění

Objednatel:   Botanický ústav AV ČR v.v.i

Místo:   Průhonice

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem Hmotnost sutě celkem

D041. Komunikace - terasa pod baštou – úsek č.1 – změna povrchů

17 001 16710-R07 Nakládání výkopku ručně z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 16,4500 225,00 3 701,25 0,000 0,000

Předpoklad 60 % zeminy naloženo strojně, 40 % ručně:   

Pro odvoz na mezideponii:   

235*0,25*0,4*0,7 16,4500

18 001 16710-R08 Nakládání výkopku ručně z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3   m3 7,0500 250,00 1 762,50 0,000 0,000

Předpoklad 60 % zeminy naloženo strojně, 40 % ručně:   

235*0,25*0,4*0,3 7,0500

19 001 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m   m3 17,6250 130,00 2 291,25 0,000 0,000

Přemístění zeminy na mezideponii v areálu:   

.   

"zemina z odkopávek tř. 5:"235*0,25*0,3 (30% tř.5) 17,6250

20 R 16710-R09

Vodorovné přemístění výkopku - příplatek za práci ve ztížených 

podmínkách, použití malé mechanizace   m3 35,2500 30,00 1 057,50 0,000 0,000

235*0,25*0,6 35,2500

21 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 17,6250 50,00 881,25 0,000 0,000

Na mezideponii:   

 z odkopávek tř. 5:"235*0,25*0,3 (30% tř.5) 17,6250

22 001 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 41,1250 150,00 6 168,75 0,000 0,000

Odvoz ornice a zeminy na veřejnou skládku:   

235*0,25*0,7 41,1250

23 001 162601152 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7   m3 17,6250 250,00 4 406,25 0,000 0,000

Odvoz zeminy na veřejnou skládku:   

235*0,25*0,3 17,6250

   Strana 4  z 5



Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Komunikace a odvodnění

Objednatel:   Botanický ústav AV ČR v.v.i

Místo:   Průhonice

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem Hmotnost sutě celkem

D041. Komunikace - terasa pod baštou – úsek č.1 – změna povrchů

24 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 117,5000 150,00 17 625,00 0,000 0,000

41,125+17,625*2 117,5000

5 Komunikace   517 705,00 1 210,530 0,000

69 221 56466-R03

Podklad z kameniva  drceného vel. 2-5 mm tl 200 mm, ve ztížených 

podmínkách, použití malé mechanizace   m2 235,0000 170,00 39 950,00 250,740 0,000

70 221 59111-R04

Kladení dlažby z lomového kamene tl. 200 mm - typ odseky břidličné, 

žulové do lože z kameniva drceného, zásyp spár kamenivem   m2 235,0000 350,00 82 250,00 29,850 0,000

71 58300-R05 Dlažba, odseky břidlice, tl. 200 mm, tříděná   m2 258,5000 1 530,00 395 505,00 279,950 0,000

235*1,1   258,5000

99 Přesuny hmot a sutí   28 905,00 0,000 0,000

95 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 141,0000 150,00 21 150,00 0,000 0,000

plochy povrch dlážděný:   

235*0,25*2,4 141,0000

96 221 998223091

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 

za zvětšený přesun do 1000 m   t 141,0000 10,00 1 410,00 0,000 0,000

doprava z mezideponie v areálu   

235*0,25*2,4 141,0000

99 R 99822-R01

Příplatek k přesunu hmot za přesun ve ztížených podmínkách, za použití 

pouze malé mechanizace   t 141,0000 45,00 6 345,00 0,000 0,000

235*0,25*2,4 141,0000

Celkem   MÉNĚPRÁCE 617 092,38 1 762,443 37,379
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