
Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Stavební objekty

Objednatel:   Botanický ůstav AV ČR v.v.i.

Místo:   Průhonice

Kód Popis Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   237 528,78 1 944,690 557,218

Celkem   237 528,78 1 944,910 557,218

REKAPITULACE SLEPÉHO ROZPOČTU
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D0341. OPĚRNÁ ZED´ POD HLAVNÍ PŘÍSTUPOVOU CESTOU

Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Stavební objekty

Objednatel:   Botanický ůstav AV ČR v.v.i.

Místo:   Průhonice

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem Hmotnost sutě celkem

HSV Práce a dodávky HSV   237 528,78 1 944,690 557,218

1 Zemní práce   0,922 0,000
31 002 232221-R1 Zaražení ocelových trnů do spár   m 12,600 200,00 2 520,00 0,000 0,000

Hlavní opěrná zeď pod alpínem:   0,00

55*0,3   16,500 0,00

Opěrná zeď pod hlavní přístupovou cestou:   0,00

42*0,3   66,000 0,00

32 130 130210120

tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 

10 mm   t 0,015 30 000,00 450,00 0,101 0,000

Hmotnost: 0,62 kg/m   0,00

Zeď pod hlavní cestou:   0,00

-propojení zdiva   0,00

55*0,6*0,000617   0,020 0,00

Zeď pod hlavní přístup. cestou:   0,00

42*0,6*0,000617   0,015 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 1 342,644 0,000

42 011 311211126 Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 15   m3 12,600 1 800,00 22 680,00 703,368 0,000

Zeď pod ružovou zahradou-přední část-60%:   0,00

-kamen stávající z původní zdi 80%   0,00

48,0*2,5*(0,8+0,4)/2*0,6   43,200 0,00

Zídka u terasy pod baštou-přední část-80%:   0,00

13,0*1,4*(0,35+0,45)/2*0,8   5,824 0,00

26,0*1,4*(0,8+0,7)/2*0,8   21,840 0,00

Zeď pod hlavní přístup. cestou-částečné přezdění novým kamenem:   0,00

"zeď:"73,2   12,600 0,00

"pilíře:"20,6   20,600 0,00

SOUPIS VÍCEPRACÍ
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D0341. OPĚRNÁ ZED´ POD HLAVNÍ PŘÍSTUPOVOU CESTOU

Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Stavební objekty

Objednatel:   Botanický ůstav AV ČR v.v.i.

Místo:   Průhonice

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem Hmotnost sutě celkem

SOUPIS VÍCEPRACÍ

"svahová opěrná zeď-60%:" 36,0*0,6   21,600 0,00

Hlavní opěrná zeď pod alpínem:   0,00

-zeď60%   0,00

3,5*3,6*(0,4+0,8)/2*0,6   4,536 0,00

78,0*0,4*0,1   3,120 0,00

Vstup do sklepa - okolní zídky:   0,00

125,0*0,5*0,6   37,500 0,00

Okolní zídky u Podzámeckého rybníku: 0,00

32,0*0,5*0,5   8,000 0,00

Humanizace čerpací stanice na vodu-60%   0,00

(8,5+5,5)*0,5*2,35*0,6   9,870 0,00

Oplocení bývalého hospodářského dvora:   0,00

7,5*0,5*0,3+37,5*1,3*0,4   20,625 0,00

Studánka:   0,00

5,0*(0,4+0,6)*0,5   2,500 0,00

43 005 311211-R1 Příplatek za ztížené vyzdívání pilířů ve zdivu   m3 0,000 1 000,00 0,00 0,000 0,000

Zeď pod hlavní přístup. cestou-částečné přezdění novým kamenem:   0,00

"pilíře:"20,6   20,600 0,00

44 583 583807-R2 kámen lomový neupravený tříděný břidlice   t 33,264 2 800,00 93 139,20 419,963 0,000

Zeď pod ružovou zahradou   0,00

Odhad 20%   0,00

43,2*0,2*2,4*1,1   22,810 0,00

Zídka u terasy pod baštou:   0,00

Odhad 50%   0,00

(5,824+21,84)*0,5*2,4*1,1   36,516 0,00

Zeď pod hlavní přístupovou cestou   0,00
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D0341. OPĚRNÁ ZED´ POD HLAVNÍ PŘÍSTUPOVOU CESTOU

Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Stavební objekty

Objednatel:   Botanický ůstav AV ČR v.v.i.

Místo:   Průhonice

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem Hmotnost sutě celkem

SOUPIS VÍCEPRACÍ

(12,6)*2,4*1,1   *1 33,264 0,00

Hlavní opěrná zeď pod alpínem:   0,00

-zeď   0,00

3,5*3,5*(0,4+0,8)/2*2,4*0,6*1,1   11,642 0,00

0,4*0,2*4,0*2,4*1,1   0,845 0,00

Vstup do sklepa -okolní zídky:   0,00

125,0*0,5*0,6*0,4*2,4*1,1   39,600 0,00

Okolní zídky u Podzámeckého rybníku: 0,00

32,0*0,5*0,5*0,4*2,4*1,1   8,448 0,00

Humanizace čerpací stanice na vodu:   0,00

(8,5+5,5)*0,5*2,35*2,4*1,1   43,428 0,00

Oplocení bývalého hospodářského dvora:   0,00

Odhad 20%   0,00

(7,5*0,5*0,3+37,5*1,3*0,4)*0,2*2,4*1,1   10,890 0,00

Studánka:   0,00

2,5*2,4*1,1   6,600 0,00

47 005 311211-R1 Příplatek za zděni vyspravkovou maltou   m3 12,600 700,00 8 820,00 0,000 0,000

49 011 311211128 Příplatek ke zdivu z kamene za lícování jednostranné   m3 12,600 450,00 5 670,00 0,000 0,000

Zeď pod ružovou zahradou   0,00

48,0*2,0*(0,8+0,5)/2   62,400 0,00

Zídka u terasy pod baštou:   0,00

39,0*0,6*0,8   18,720 0,00

Zeď pod hlavní přístupovou cestou:   0,00

12,6 73,200 0,00

36,000 0,00

Hlavní opěrná zeď pod alpínem:   0,00

3,5*3,5*(0,4+0,8)/2   7,350 0,00

0,4*0,2*4,0   0,320 0,00

Vstup do sklepa - okolní zídky:   0,00

125,0*0,6   75,000 0,00
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D0341. OPĚRNÁ ZED´ POD HLAVNÍ PŘÍSTUPOVOU CESTOU

Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Stavební objekty

Objednatel:   Botanický ůstav AV ČR v.v.i.

Místo:   Průhonice

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem Hmotnost sutě celkem

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Okolní zídky u Podzámeckého rybníku: 0,00

32,0*0,5 16,000 0,00

Humanizace čerpací stanice na vodu:   0,00

(8,5+5,5)*2,35   32,900 0,00

51 R 31121-R2

Příplatek ke zdění při přezdívání částí stávajícího zdiva, uklínování ke 

stávajícímu, vyčištění dutin původního zdiva   m3 12,600 700,00 8 820,00 0,000 0,000

Zeď pod hlavní přístupovou cestou   0,00

12,6 12,600 0,00

94 Lešení a stavební výtahy   0,00 0,051 0,000

68 003 946321131

Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení tř. 3 do 200 

kg/m2 v do 10 m   m2 32,250 180,00 5 805,00 0,000 0,000

Opěrná zeď pod hlavní přístup. cestou:   0,00

12,9*5*0,5 375,000 0,00

69 003 946321231

Příplatek k lešení zavěšenému řadovému dílcovému 200 kg/m2 v do 20 

m za první a ZKD den použití   m2 967,500 5,00 4 837,50 0,000 0,000

"předpoklad:"64,5,0*30  *0,5 11 250,000 0,00

70 003 946321831

Demontáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení tř. 3 do 200 

kg/m2 v do 10 m   m2 32,250 140,00 4 515,00 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 0,172 555,706

73 006 981511113

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva 

postupným rozebíráním   m3 12,600 2 720,00 34 272,00 0,000 532,596

Zeď pod ružovou zahradou:   0,00

48,0*2,5*(0,8+0,4)/2   72,000 0,00

Zídka u terasy pod baštou:   0,00
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D0341. OPĚRNÁ ZED´ POD HLAVNÍ PŘÍSTUPOVOU CESTOU

Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Stavební objekty

Objednatel:   Botanický ůstav AV ČR v.v.i.

Místo:   Průhonice

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem Hmotnost sutě celkem

SOUPIS VÍCEPRACÍ

39,0*0,9*0,35   12,285 0,00

Hlavní opěrná zeď pod alpínem:   0,00

-nevhodná zazdívka   0,00

3,5*3,5*(0,4+0,8)/2   7,350 0,00

-nevhodná koruna   0,00

0,4*0,2*4,0   0,320 0,00

Zeď pod hlavní cestou:   0,00

12,6 12,600 0,00

Vstup do sklepa a okolní zídky:   0,00

120,0*0,5*0,6   36,000 0,00

Oplocení bývalého hospodářského dvora:   0,00

7,5*0,5*0,3+37,5*1,3*0,4   20,625 0,00

Studánka:   0,00

2,0   2,000 0,00

77 013 997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km 

se složením   t 25,200 150,00 3 780,00 0,000 0,000

Nepotřebný kámen na skládku:   0,00

Hlavní opěrná zeď pod alpínem:   0,00

-nevhodná zazdívka   0,00

3,5*3,5*(0,4+0,8)/2*2,2   16,170 0,00

-nevhodná koruna   0,00

0,4*0,2*4,0*2,2   0,704 0,00

zeď pod hlavní cestou:   0,00

12,6*2*1 15,060 0,00

78 013 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 

1 km   t 226,800 10,00 2 268,00 0,000 0,000

25,2*9 226,800 0,00

79 013 997013831

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 

(skládkovné)   t 25,200 800,00 20 160,00 0,000 0,000

3,5*3,5*(0,4+0,8)/2*2,2   16,170 0,00

0,4*0,2*4,0*2,2   0,704 0,00
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D0341. OPĚRNÁ ZED´ POD HLAVNÍ PŘÍSTUPOVOU CESTOU

Stavba:   Průhonický park - obnova podzámeckého alpina

Objekt:   Stavební objekty

Objednatel:   Botanický ůstav AV ČR v.v.i.

Místo:   Průhonice

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem Hmotnost sutě celkem

SOUPIS VÍCEPRACÍ

12,6*2*1 25,200 0,00

998 Přesun hmot   0,00 0,000 0,000

80 011 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m   t 33,264 515,00 17 130,96 0,000 0,000

81 015 998153132

Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený 

přesun do 1000 m   t 33,264 45,00 1 496,88 0,000 0,000

82 R 99801-R01

Příplatek ke zvětšenému  přesunu hmot za přesun ve ztížených 

podmínkách, za použití malé mechanizace   t 33,264 35,00 1 164,24 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 0,220 0,000
1   1,000

Celkem   237 528,78 1 944,910 557,218
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