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Smlouva o dílo  
 

(dále jen smlouva) 
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

Evidenční číslo objednatele: D911190036   

Evidenční číslo zhotovitele: 8301904A145 

Číslo akce objednatele: 799200028  
 

1. Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel: 

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

 500 03 Hradec Králové 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Řehák, technický ředitel 

Zástupci pro věci technické: XXXXXXXX ,vedoucí odboru TPČ  

  XXXXXXXX, technický pracovník odboru TPČ 

 IČ:   70890005  

DIČ:    CZ70890005 

Zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, 

 vložka č. 9473 

 Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., č.ú. 103914702/0300 

 Telefon: 495 088 111 

 Fax: 495 088 782 

 E-mail: labe@pla.cz 

(dále jen jako „objednatel“) 

 

1.2  Zhotovitel:  

 

Název: České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební  

Adresa sídla: Thákurova 7/2017, 166 29 Praha 6 Dejvice 

Statutární orgán: prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan Fakulty stavební 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miroslav Vlasák, tajemník Fakulty stavební 

Zástupce pro věci technické: XXXXXXXX 

IČ:   68407700 

DIČ:  CZ68407700 

Právní forma subjektu: veřejná vysoká škola (zák. č. 111/1998 Sb, o vysokých školách) 

Živnostenské oprávnění:  č. j.: ŽO/11315/2008/Rac/2 u Úřadu městské části Praha 6 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Praha 6  

Číslo účtu: 19-5504610227/0100 

Telefon:  224 354 425 

Fax:  224 355 408 

E-mail:  XXXXXXXX 
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2. Předmět díla 

 
2.1 Předmětem smlouvy o dílo je zpracování studie „Zpracování technických podkladů pro 

posudek kompenzačních opatření Koncepce vodní dopravy“. 
  
 Doplněny budou podkladové materiály a technické aspekty funkce plavebního stupně 

Děčín minimálně v následujícím rozsahu: 
1. Regulační úpravy na dolním Labi 

 princip splavnění regulačními metodami, 

 historický vývoj regulačních úprav na dolním Labi, 

 lokalizace historických regulačních úprav na dolním Labi včetně lokalizace stanovišť 

3270, 

2. Hydrologický režim Labe 

 současný hydrologický režim dolního Labe, 

 vliv očekávané klimatické změny na hydrologický režim dolního Labe, 

3. Hydrodynamické poměry na dolním Labi 

 analýza současných hydrodynamických poměrů, 

 analýza hydrodynamických poměrů po realizaci PS Děčín (ve vzdutí, nad vzdutím a 

pod vzdutím), 

4. Splaveninový režim Labe 

 vývoj splaveninového režimu Labe a současný stav, 

 popis vlivu PS Děčín na splaveninový režim, 

5. Analýza provozních zkušeností správce vodního toku Labe 

 časoprostorová analýza provozních zásahů správce vodního toku v rámci 

managementu sedimentů dle záznamů, 

 analýza souvislosti mezi antropogenními zásahy managementu sedimentů a výskytu 

předmětů ochrany stanoviště bahnitých břehů řek (č. 3270). 

 
2.2  Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla dle podmínek sjednaných v této smlouvě a 

v souladu s vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla 
v platném znění.   

 
2.3  Zhotovitel se zavazuje dodat a předat objednateli řádně provedené dílo ve sjednaném 

termínu dle této smlouvy o dílo.  
 

3. Čas, způsob a místo plnění díla 
 

3.1  Předmět díla se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli do 31.03.2020.   

 
3.2 Plnění předmětu díla dle článku 2, odstavce 2.1 bodu 2 – Hydrologický režim Labe bude 

prováděno prostřednictvím poddodavatele - Česká zemědělská univerzita v Praze, 
Fakulta životního prostředí. 

 
3.3  Výstup prací se zhotovitel zavazuje předat objednateli v čistopise ve 4 výtiscích a 

jedenkráte elektronicky na CD (kompletní výstup v PDF, editovatelné části ve formátech 
doc a xls, výkresové přílohy ve formátu dwg).  

 
3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit cenu za jeho provedení 

v souladu s článkem  5 této smlouvy. 
 
3.5  Místem předání díla je sídlo objednatele. O předání díla bude vyhotoven předávací 

protokol. Povinností objednatele je zajistit zhotoviteli vstup na dílo a zapůjčit mu 
dostupnou dokumentaci. 
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4. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele  

 
4.1  Objednatel v rámci spolupůsobení při předmětu smlouvy se zavazuje zhotoviteli předat 

objednateli dostupné podklady potřebné k vypracování předmětu smlouvy a na základě 
žádosti zhotovitele umožnit nahlédnutí do další technické a provozní dokumentace nebo 
případně dokumentaci zapůjčit. 

 
4.2  V průběhu zpracování předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje svolat a zrealizovat 

nejméně jeden výrobní výbor v sídle objednatele, na kterém seznámí objednatele 
s výsledky provedených prací dle bodu 2.1 této smlouvy. Podklady pro projednání na 
výrobním výboru zhotovitel zašle objednateli nejméně 5 dní před konáním výrobního 
výboru. 

 
 

5. Cena díla, způsob fakturace 
 

5.1  Pro uvedené dílo se sjednává cena ve smyslu cenové nabídky ze dne 21.10.2019 jako 
cena nejvýše přípustná ve výši 297.600,- Kč (slovy: dvěstědevadesátsedmtisícšestset 
korun českých).  

 
5.2  Uvedená cena je bez daně z přidané hodnoty. Tato daň bude k této ceně připočtena podle 

zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
5.3  O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, na jehož základě bude 

zhotovitelem vystavena faktura. Výše fakturované ceny bude odpovídat skutečně 
provedenému rozsahu prací.  

 
5.4  Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 21 kalendářních dní ode dne 

jejího doručení objednateli ve dvojím vyhotovení. Za datum doručení faktury je 
považováno razítko podatelny objednatele. Přílohou faktury bude objednatelem potvrzený 
předávací protokol.  

 
5.5  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po 

objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

 
5.6  V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý den prodlení. 

 
 

6. Ostatní ujednání 
 
6.1 Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové 

dokumentace ze dne 1. března 2018.  
 
6.2 Smluvní strany se dohodly, že z obchodních podmínek objednatele neplatí pro tuto 

smlouvu o dílo následující ujednání: 
 - Čl. 1 Všeobecné povinnosti zhotovitele - v celém rozsahu 
 - Čl. 3 Platební a fakturační podmínky -  bod 3. 
 - Čl. 6 Záruka za jakost díla - v celém rozsahu 
 - Čl. 8 Odstoupení od smlouvy – bod 1., písm. b), poslední odrážka a dále body 2., 3. 

a 4. 
6.3 Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit 

pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků, jejichž 
obsah bude odsouhlasen a následně podepsán oběma smluvními stranami.  
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6.4 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem 

č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy. 
 
6.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí ČVUT v 
Praze; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve 
smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit 
podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního 
procesu. 

 
6.6 Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, všechny s platností originálu. Každá 

smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 
 
6.7 Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena 

svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
 

V Hradci Králové, dne: V Praze, dne:  
 
 
 
 
 
 
………………………………. ……………………………….. 
 za objednatele za zhotovitele 

 
   Ing. Pavel Řehák Ing. Miroslav Vlasák 
 technický ředitel tajemník Fakulty stavební  
 
 


