

NÁZEV AKCE:

Zaměření aktuálního stavu objektů zeleně na dálnicích D1 (218-376,5), D2, D35 a D46

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic, 01UK-003371

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB - REKAPITULACE

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Geometrické plány pro rozdělení pozemku ve smyslu §79 odst.1 písmeno b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.			
Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti ve smyslu §79 odst.1 písmeno g) vyhlášky č. 357/2013 Sb.			
Geometrické plány pro zřízení věcného břemene ve smyslu §79 odst.1 písmeno k) vyhlášky č. 357/2013 Sb.			
Dopravně inženýrská opatření			
Odborně technické poradenství			
Mapovací práce - dokumentace skutečného stavu/ZMK	9 558 000	2 007 180	11 565 180
Zpracování EMH			
Mapovací práce - podklad pro projekt			
Práce pro předání staveniště			
Zpracování záborového elaborátu			
Důlně-měřické práce			
Cena celkem bez DPH	9 558 000	x	x
DPH (21%)	x	2 007 180	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	11 565 180

Akce:

Zaměření aktuálního stavu objektů zeleně na dálnicích D1 (218-376,5), D2, D35 a D46

Zeleně - oceňuje účastník. Pokud je položka označena "Neoceňuje se", účastník takovou položku neoceňuje - není předmětem díla

B1	Mapovací práce - dokumentace skutečného stavu/ZMK				
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
11	stabilizace primární sítě pro mapování - do stávajících konstrukcí, měřickým hřebem	Neoceňuje se	bod		
12	Reambulace, kompletace a přepracování bodového pole	Neoceňuje se	km		
13	geometrická nivelace ze středu - typ technická nivelace	Neoceňuje se	km		
14	geometrická nivelace ze středu - typ přesná nivelace	Neoceňuje se	km		
15	určení polohy bodu primární sítě	Neoceňuje se	ks		
16	zaměření a zpracování mapy M1:1000	Neoceňuje se	ha		
17	digitální model terénu pro měřítko M1:1000	Neoceňuje se	ha		
18	zaměření a zpracování mapy M1:500	1180	ha	██████	██████
19	digitální model terénu pro měřítko 1:500	1180	ha	██████	██████
20	zaměření a zpracování mapy M 1:200	Neoceňuje se	ha		
21	digitální model terénu pro měřítko 1:200	Neoceňuje se	ha		
22	Kompletace a zpracování mapy různých měřítek	Neoceňuje se	ha		
23	šetření průběhu inženýrských sítí v dokumentacích správců	Neoceňuje se	ha		
24	ortofotomapa 10 cm	1180	ha	██████	██████
25	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - slaboproud, silnoproud	Neoceňuje se	hm		
26	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - trubní sítě	Neoceňuje se	hm		
27	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - kanalizace	Neoceňuje se	hm		
28	zákres inženýrských sítí do mapy	Neoceňuje se	ha		
Celkem bez DPH					9 558 000 Kč