

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Objednávka: **KOL-001** ZŠ Brno, Antonínská 3, p.o.

Zadavatel **Statutární město Brno, Městská část Brno-střed**  
**Odbor školství, sportu, kultury a mládeže**  
**Dominikánská 2 602 00 Brno**

IČO: **44992785**

DIČ:

Zhotovitel: **Ladislav Konrád**

IČO: **44129696**

DIČ: **CZ6509101159**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	73 168,99
PSV	116 307,88
MON	85 014,45
Vedlejší náklady	15 000,00
Ostatní náklady	12 500,00
<b>Celkem</b>	<b>301 991,32</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	301 991,32 CZK
Základní DPH	21 %	63 418,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,32 CZK

**Cena celkem s DPH**

**365 409,00 CZK**

v Brně dne 6. 11. 2019

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Oprava poradenského pracoviště</b>	0	301 991	63 418	365 409	100
01/0	Vedlejší a ostatní náklady	0	27 500	5 775	33 275	9
01/1	Stavební práce	0	164 736	34 605	199 392	55
01/2	Zdravotechnické instalace	0	24 690	5 185	29 875	8
01/3	Elektroinstalace	0	85 014	17 853	102 867	28
Celkem za stavbu		0	301 991	63 418	365 409	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	5 814,07	2
342	Sádkartonové konstrukce	HSV	30 923,95	10
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	10 355,12	3
64	Výplně otvorů	HSV	1 130,02	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	821,28	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	17 555,20	6
96	Bourání konstrukcí	HSV	2 596,91	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 165,92	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV	2 952,46	1
722	Vnitřní vodovod	PSV	4 195,74	1
725	Zařizovací předměty	PSV	15 042,26	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV	36 871,05	12
767	Konstrukce zámečnické	PSV	1 041,84	0
776	Podlahy povlakové	PSV	26 223,65	9
781	Obklady keramické	PSV	11 922,62	4
783	Nátěry	PSV	1 856,42	1
784	Malby	PSV	13 701,84	5
799	Ostatní	PSV	2 500,00	1
M20	Materiály	MON	36 553,00	12

	Elektromontáže	MON			29 722,16	10
22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			18 739,29	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 806,52	1
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			12 500,00	4
Cena celkem					301 991,32	100