

# SMLOUVA O DÍLO NA ZAJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÉ KONTROLY STAVU STROMŮ A NÁSLEDNÝCH PĚSTEBNÍCH ZÁSAHŮ

SMLOUVA Č: 1/2020/LV

## I. Smluvní strany

Objednatel:

**Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace**

Hradiště 1, 336 01 Blovice

Zastoupená: PhDr. Radkou Křížkovou Červenou – ředitelkou muzea

IČ: 00075710

DIČ: CZ00075710

Bank. spojení: Komerční banka a. s. Přeštice

Č. účtu: 1936-361/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 753

Telefon: 371 522 208

E-mail: [muzeum@muzeum-blovice.cz](mailto:muzeum@muzeum-blovice.cz)

a

Zhotovitel:

**PROSTROM Bohemia s.r.o.**

Železniční 240/ 18, 326 00 Plzeň

Zastoupený: jednatelem ing. Zdeňkem Kovářikem

IČ: 263 76 717

DIČ: CZ263 76 717

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.

Č. účtu: 2431633001/5500

Oprávnění k podnikání: OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16479

Telefon: 377 456 327

E-mail: [prostrom@prostrom.cz](mailto:prostrom@prostrom.cz)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

**smlouvu o dílo na realizaci zakázky:**

**„Zajištění pravidelné kontroly zdravotního stavu a provozní bezpečnosti stromů v zámeckém parku zámku Hradiště v Blovicích, včetně následné nutné údržby.“**

## I. Předmět smlouvy

### 1.1

Předmětem smlouvy je zajištění pravidelné kontroly zdravotního stavu a provozní bezpečnosti vzrostlých stromů v zámeckém parku a následná údržba nutná k zajištění jejich provozní bezpečnosti. Součástí prací bude i kontrola stavu výsadeb a ostatní práce potřebné pro dodržení podmínek desetileté udržitelnosti projektu „Regenerace zámeckého parku Hradiště v Blovicích“. Tyto práce budou provedeny v rozsahu dle kalkulace ze dne 9. 1. 2020, která je nedílnou součástí této smlouvy. V případě, že nedojde k nepředpokládaným živelným událostem, je činnost plánovaná v jednotlivých čtvrtletích.

### 1.2.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

## II. Doba a místo plnění

### 2.1.

Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé části zakázky budou prováděny v plánovaných obdobích nebo na základě objednávek zadavatele:

zahájení prací:	20. 01. 2020
ukončení prací:	31. 12. 2020

## III. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

### 3.1.

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH za dílo	82 622,50 Kč
DPH 21%	17 350,73 Kč
-----	
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>99 973,23 Kč</b>

Dílo bude fakturováno vždy po skončení a předání prací fakturou se splatností 14 dní ode dne vystavení.

## IV. Způsob provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

### 4.1

Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle této smlouvy a obecně platných arboristických a zahradnických zásad zejména Standardu AOPK Řez stromů SPPK A02 002:2015, Hodnocení stavu stromů SPPK A 01001:2018 Kácení stromů SPPK A02 005:2018.

### 4.2

Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.

4.3

Oprávněné osoby objednatele: PhDr. Radka Křížková Červená – ředitelka muzea  
(777 468 770)

Oprávněné osoby zhotovitele:

a) ve věcech realizace díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
b) se všeobecnou působností: Ing. Zdeněk Kovářík (603 246 161)

## **V. Záruka za jakost a vady díla**

5.1

Zhotovitel předá díla prosté vad a nedodělků, objednatel bezvadnost díla potvrdí.

5.2

Na technické prvky, především zhotovené bezpečnostní vazby korun stromů, poskytuje zhotovitel záruku v délce trvání 36 měsíců.

5.3

V průběhu samotného vykonávání prací ručí zhotovitel za škody na majetku a zdraví třetích osob, za dodržování zákonných norem a ustanovení zejména v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí. Případné výkopové práce budou nahlášeny vedení muzea pro zajištění archeologického dozoru.

## **VI. Závěrečná ustanovení**

6.1

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy.

6.2

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

6.3

V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

6.4

Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

6.5

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

6.6

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

6.7

Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

6.8.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6.9

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Blovicích dne 14.1.2020

Za objednatele

V Plzni dne 11.1.2020

Za zhotovitele

---

*PhDr. Radka Křížková Červená*  
ředitelka muzea

---

*Ing. Zdeněk Kovářík – jednatel*  
PROSTROM Bohemia s.r.o.