

OBJEDNÁVKA č. 004/2020



Odběratel: Ředitelství vodních cest ČR
Adresa: Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČ: 67981801
DIČ: **Není plátce DPH**

Dodavatel: HRP servis s.r.o
Adresa: Zlatá Hora 1413
Slavkov u Brna, 684 01
IČ: 26930781
DIČ: CZ26930781

Plátce DPH

Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Tel.: ██████████
Fax: ██████████
E-mail: ██████████

Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Tel.: ██████████
Fax: ██████████
E-mail: ██████████

Financováno z položky 5005110001 – Neinvestiční prostředky ŘVC na správu infrastruktury vodních cest

Objednáváme u Vás: Předmět plnění:

1.etapa

- **Výroba nové** světelné tabule plavebního znaku technicky totožné se stávající a její dočasné uložení ve skladu PR na ŘVCČR s termínem plnění do 29.2.2020.

2.etapa

- **Aktivní součinnost 1** (rozumí se dozor nad demontáží a montáží a nastavením výchozích parametrů) se zhotovitelem stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice“ EUROVIA CS a.s. při překládce stávajícího proměnného značení **ze stávajícího železničního mostu v Čelákovících na provizorní železniční mostní konstrukci**. Při této příležitosti zajistit úkony potřebné s obměnou poškozené světelné tabule stávajícího plavebního znaku za nový v předstihu vyrobený a uložený ve skladu PR ŘVC ČR. Termín plnění dle postupu výstavby provizorního přemostění v období roku 2020.

- prověření stavu čítače a čidel. Termín plnění dle postupu výstavby provizorního přemostění v období roku 2020.

- **Aktivní součinnost 2** (rozumí se dozor nad demontáží a montáží a nastavením výchozích parametrů) se zhotovitelem stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice“ EUROVIA CS a.s. při překládce proměnného plavebního značení **z provizorního železničního mostu v Čelákovících na nový železniční most**. Termín plnění dle postupu výstavby předpoklad 2021- 2022.

- **Repase** plavebního znaku (1ks) včetně výměny zobrazovače. Termín plnění dle postupu výstavby provizorního přemostění v období roku 2020. Uložena na ŘVC ČR jako aktivní reserva.

- **Ostatní náklady** (VRN, dopravné, práce a úkony prováděné horolezeckou technikou, všeobecné naplnění drážní legislativy).

