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Název akce:  Oprava elektroinstalace – sklad, WC,elektrorozvodna, laboratoře 9 a 10 
 
 
 
 
 

 

 

 

Číslo smlouvy o dílo: 20-9-19020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Smluvní strany 

 

 

 

 

 

Objednatel 

Obchodní firma:   Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. 

Sídlo:    Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6 

Zastoupený:   doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.    

IČO:     67985874 

DIČ:     CZ67985874 

Telefon:    +420 233109011 

Fax:    +420 233324361 

 

 

 

   

   

 

Zhotovitel 

Obchodní firma:   ELEKTRO Okřínek s.r.o. 

Sídlo:    Okřínek 83, 290 01 Poděbrady     

Zastoupený:   Ing. Vladimírem Vašákem – jednatelem společnosti 

IČO:     27128270 

DIČ:     CZ27128270 

Obchodní rejstřík:  Městský soud Praha, oddíl C, vložka 98391    

Telefon:    +420325 653 333 

 

   



 

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku v platném znění této smlouvy o dílo na dodávku a montáž: 

 

 

Akce:  Zhotovení kompletní elektroinstalace (silnoproud, slaboproud)  –  sklad, WC, elektrorozvodna, laboratoř 

9 a 10  

 

 

za následujících podmínek: 

 

 

 

2. Předmět díla 

 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek dále stanovených provést činnost a zhotovit pro objednatele dílo 

specifikované v níže uvedených podkladech pro zakázku. 

 

 

Podklady pro zakázku: 

 

2.1. Tato smlouva o dílo. 

 

2.2. Stavební povolení  

 

2.3. Projektová dokumentace pro provedení stavby 

 

2.4. Obecné technické požadavky na výstavbu, které jsou zapracovány v příslušných obecně závazných právních 

předpisech, příslušné technické normy, které se na provádění díla vztahují, a to jak závazné, tak doporučující, 

zejména ČSN, normy EU a ostatní obecně závazné právní předpisy v aktuálním znění. 

 

2.5. Soupis výkonů cenová nabídka zhotovitele ze dne 12/2019 oceněný zhotovitelem na základě projektové 

dokumentace, zkontrolovaný a doplněný zhotovitelem tak, aby obsahoval všechny výkony a dodávky, pomocné 

prostředky, atd., nezbytné k realizaci zakázky. Pro vyloučení pochybnosti se zdůrazňuje, že případné změny 

skutečně provedených výměr oproti soupisu výkonů jsou zahrnuty v paušální pevné ceně, a tudíž nejsou 

důvodem k navýšení smluvní ceny. (příloha 1) 

 

2.6. Harmonogram postupu prací  

 

2.7. Uvedené smluvní podklady platí navzájem, doplňují se, avšak v případě rozporu platí podle důležitosti ve výše 

uvedeném pořadí, tzn. dokumentem s největší právní silou je tato smlouva. 

 

2.8. Zhotovitel výslovně potvrzuje znalost shora uvedených smluvních podkladů, stejně jako i rozsah prací i jejich 

kriterií a místních podmínek staveniště. 

 

2.9. V případě jakéhokoliv rozporu ve výše uvedených podkladech objednatel rozhodne o přednosti konkrétního 

podkladu. Strana, která rozpor v podkladech zjistí, je povinna jej oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. 

O přednosti podkladu v případě rozporu je objednatel povinen sdělit své stanovisko zhotoviteli do pěti (5) dnů 

od oznámení. Pro vyloučení pochybností se tímto strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument uvedený výše 

bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně 

obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost 

považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v 

konkrétním dokumentu. 

 



 

 

3. Smluvní cena 

 

3.1. Celková cena za dílo bez DPH byla sjednána jako pevná (tedy cena je neměnná, pevná, konečná a závazná 

cena po celou dobu provádění díla) 

 

 

Silnoproud a slaboproud 212.201,--  bez DPH       

  

  

3.2. Celková cena obsahuje zejména tyto práce: 

- Silnoproud 

- Slaboproud 

- Veškeré práce jsou vč. sekání drážek a prostupu. Zhotovitel vybouranou suť bude shromažďovat na 

jednom místě určené na stavbě, likvidaci suti zajistí objednatel. 

- Odpady a obaly vyjma sutě zajistí likvidaci zhotovitel ve vlastní režii. 

 

3.3. Všechny potřebné pomocné a doplňkové výkony jsou obsaženy ve smluvní ceně, a to i pokud nejsou ve 

smluvních podkladech uvedeny. Pokud nebyla ujednána záloha na cenu za dílo v této smlouvě, vylučují strany 

užití ustanovení právních předpisů o možnosti požadovat zálohu nebo částečnou odměnu nebo jiné plnění 

 

3.4. Cena za dílo byla sjednána na základě znalosti dokumentů dle bodů 2.1 až 2.9 této smlouvy o dílo. Dílo musí 

být dodáno a provedeno jako funkční celek, odpovídající všem smluvním požadavkům a obecně závazným 

právním předpisům a technickým normám (ať již doporučeným nebo závazným). 

 

3.5. Cenou se současně pro účely smlouvy o dílo rozumí cena, která je platná po celou dobu provádění díla včetně 

odstranění vad a nedodělků a která nebude navyšována z důvodu valorizace cen prací a materiálů, ani jiných 

nákladů, které jsou součástí kalkulace ceny. 

 

3.6. Po započetí díla poskytne Objednatel Zhotoviteli zálohu ve výši 150.000,-Kč na základě zálohové faktury 

vystavené Zhotovitelem. 

 

 

4. Lhůty výstavby 

 

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle bodu 2. této smlouvy zahájí 15.1.2020. Termín dokončení a předání 

celého díla: do 15.2.2020.  

 

4.2. Provádění prací zhotovitele musí probíhat bez přerušení a na základě pokynů stavbyvedoucího objednatele, 

pana J. Pivokonského resp. jeho zástupce v souladu s postupem výstavby. Vedení projektu je oprávněno určit, 

že práce resp. dodávky budou probíhat po částech, přičemž z tohoto důvodu nemohou být uznány žádné 

dodatečné požadavky zhotovitele. 

 

4.3. Dodatky resp. dodatečné výkony musí být předloženy před započetím prací písemnou nabídkovou formou, a 

to v takovém časovém předstihu, aby nebyl omezován postup stavby. Práce, které nebyly objednány ve formě 

uzavřeného dodatku k této smlouvě, a jejich výsledek musí být na náklady zhotovitele okamžitě odstraněny a 

uvedeny do původního stavu a jsou považovány za vadu díla. 

Pro veškeré dodatečné výkony, jejichž provedení je nutné sjednat písemně ve formě dodatku k této smlouvě, 

platí všechny součásti hlavní smlouvy o dílo, obzvláště pak ujednání o termínech. 

 

4.4. Případné spory o objemu prací, které mají být zhotovitelem provedeny, nebo popř. rozdíly v pojetí této 

smlouvy, neopravňují zhotovitele v žádném případě k zastavení nebo přerušení prací nebo dodávek na stavbě 

ani k částečnému nebo celkovému odmítnutí provedení prací. 



 

 

 

 

4.5. Pokud by objednatelem zamýšlená změna objemu prací narušila funkčnost celého díla, pak neručí zhotovitel 

za funkčnost tohoto celého díla pouze v tom případě, jestliže objednatele na tuto skutečnost upozornil formou 

doporučeného dopisu (varovací povinnost) a objednatel i přesto trval na této změně objemu prací. 

 

 

 

 

 

5. Vedení stavby 

 

5.1. Veškeré pokyny stavbyvedoucího jsou pro zhotovitele závazné a je povinen se jimi bezodkladně řídit. 

 

5.2. Zhotovitel je povinen na své náklady včas opatřit všechny předepsané resp. dohodnuté předávací protokoly a 

certifikáty příslušných úřadů, zkušebních a ostatních kontrolních orgánů. Případné podmínky pro provádění 

díla, stanovené v dokumentech dle předchozí věty, se zhotovitel zavazuje v celém rozsahu dodržovat. 

 

5.3. Objednatel je oprávněn požadovat v odůvodněných případech výměnu nebo stažení jednotlivých osob 

zhotovitele ze stavby a zhotovitel je povinen provést takové stažení bez zbytečného odkladu. 

 

5.4. Zhotovitel jmenoval jako zástupce zodpovědného za stavbu a osobu oprávněnou k podpisům pana Prokopa. 

Tato se bude sama nebo prostřednictvím zodpovědného zástupce účastnit kontrolních dnů pravidelně od 

zahájení prací až po dokončení / předání / přejímky prací, na zvláštní výzvu vedení projektu také před a po 

ukončení svých výkonů. 

 

5.5. Výměna nebo stažení zhotovitelem jmenovaného a zodpovědného stavbyvedoucího může proběhnout pouze 

s výslovným souhlasem objednatele, avšak na požadavek objednatele je zhotovitel povinen v odůvodněných 

případech neprodleně zajistit nového stavbyvedoucího. 

 

 

6. Fakturace a platby 

 

6.1. Splatnost dílčích faktur, konečných faktur a případných zálohových faktur se sjednává na 14 dnů od data jejich 

prokazatelného doručení objednatel. 

 

6.2. Strany ujednaly, že datem zaplacení se rozumí datum odepsání převáděné částky z bankovního účtu 

objednatele. 

 

6.3. Úhrada proběhne v domácí měně České republiky. 

 

6.4. Závěrečná faktura musí obsahovat veškeré požadavky zhotovitele, dodatečné požadavky či faktury nebudou 

akceptovány. 

 

 

7. Platnosti smlouvy 

 

7.1. Tato smlouva vč. příloh nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

 

7.2. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným 

podpisem této smlouvy.  

 



 
 

 

8. Závěrečná ustanovení 

 

8.1. Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu §5 Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. 

Zhotovitel se zveřejněním smlouvy v registru smluv souhlasil. 

 

8.2. Objednatel zajistí, že údaje, které smluvní strany označí jako vyloučené z uveřejnění v registru smluv podle §3 

a §5 odst.6 Zákona o registru smluv, budou v textovém obrazu smlouvy znečitelněny. 

 

8.3. Smluvní strany se zavazují, že po uveřejnění smlouvy nebudou provádět takové změny uveřejněných údajů, 

které by vedly k tomu, že by smlouva nebyla považována za uveřejněnou v souladu se Zákonem o registru 

smluv. 

 

8.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. Jakékoliv 

změny této smlouvy lze činit pouze písemně ve formě dodatku k této smlouvě, jinak jsou neplatné. Ke dni 

uzavření této smlouvy neexistují mezi stranami jiná ujednání ohledně díla dle této smlouvy než písemně 

zachycená v této smlouvě včetně jejích příloh. 

 

8.5. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran 

měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. 

 

 

9. Seznam příloh  

 

Příloha 1 – Soupis výkonů (nabídka zhotovitele) 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 14.1.2020       V Poděbradech  dne 6.1.2020 

 

 

 

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. ELEKTRO Okřínek s.r.o. 

objednatel zhotovitel 

 

 

 

 

  

………………………………………… …………………………  

Doc.RNDr.Martin Pivokonský, Ph.D. ing. Vladimír Vašák 

               ředitel         jednatel  

 

 

 

 

 


