
           Příloha č. 1 

Technická specifikace prací – průzkum zatopených částí vodního díla 

Předmětem zakázky je provedení průzkumu shybky 851,578 ř. km. Lobkovice. 

Potápěčský průzkum bude proveden na stavebních konstrukcích shybky. Jedná se o 
betonové potrubí DN 1400 o délce cca 100 m na objektu VD Lobkovice 
 
 
 
Potápěčský průzkum bude zahrnovat tyto práce: 
 

- prohlídku stavebních konstrukcí shybky (zaznamenány poruchy typu trhlina, porucha 
betonů, porucha spárování, výskyt nánosů, výskyt vývěrů, přítomnost cizích předmětů - 
řetězy, pařezy, kameny apod.); 

- kontrolu a aktuální popis všech zjištění uvedených v posledním provedeném potápěčském 
průzkumu a zhodnocení vývoje; 
 

Specifikace poruch bude provedena tak, aby bylo možné přesně určit místo a rozsah poruchy  
tzn. bude zhotoven grafický situační náčrt s uvedením kót a jednoduchého technického popisu, 
včetně specifikace významných rozměrů poruchy ve všech směrech tak, aby bylo možno určit 
její všechny parametry (délka, plocha, objem).  

Průzkum bude prováděn s online přenosem videozáznamu nad hladinu, včetně zobrazení 
(monitor na zemi nebo na plavidle). K provádění průzkumu bude nejméně 3 dny předem 
přizván zástupce objednatele (provozní pracovník závodu). 

Potápěčské práce nebudou prováděny v době, kdy průtok překročí 100 m3/s. 

Výstupem prací bude závěrečná zpráva o průzkumu, která bude obsahovat textovou část 
(zjištěný stav konstrukcí, popis jednotlivých poruch, kóty hladin při provádění průzkumu  atd.),  
grafickou část (zákres a specifikace polohopisu a parametrů jednotlivých poruch) a dále 
videozáznam a fotodokumentace z prohlídky (videozáznam a fotodokumentace  budou 
provedeny tak, aby bylo možno určit rozměry natočených objektů (přiložením měřítka – metru).  

Závěrečná zpráva o průzkumu bude předána 3x v tištěné a 1x v elektronické formě ve formátu 
PDF (textová a grafická část) a digitálně fotodokumentace a videozáznam, v DWG (zakreslení 
zjištěných poruch a jiných závad) a digitálně fotodokumentace a videozáznam. 

 
 
Zpracoval dne 4. 11. 2019 
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