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oMsRll19l25965na zhotovení díla 
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pavilonucentrálního příjmu s odbornými vyšetřovnam!, 2. 
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SmIuvní 

stranv Obiednate!: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 5321'1 Pardubice 

Zastoupen. JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanemosoby 

lC: 70892822 

Dtc c270892822 

Bankovní spojení: Kom

ć,.,j. 107-1752200237 

a 

Zhotovitel. VCES a.s. 

Sídlo - adresa: Na Harfě 337ĺ3,190 05 Praha 9 

lng. Zdeněk Pokorný' předseda představenstva 

Ing. Václav Dyntar 

lC: 267 46 573 

DlČ Cz26746573 

Bankovníspojení: Kom

č.ú' 636600247l01oo 

Zápis v oR' MěS v Praze, oddíl B, vloŽka 8052 

objednatel jako zadavatel veře.;né zakázky ,,NPK, ä.S., orlickoústecká nemocnlce'výstavba 

pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami, 2. etapa", a zhotovitel 
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Krajský úřad Pardubĺckého 

kraje 

jako vybraný dodavateluzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen,,smlouva"), kterou se 

zhotovitelzavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provési pro objednatóle oĺĺo dle 

podmínektéto smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmĺneŕ této s'louuy dílo 

převzít azaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za 1eho proveđení 

1
 

2
 

Clánek l. 
Předmět díl a 

Předmětem díla je zh'otovení stavby ,,NPK, a's., or|ickoústecká nemocnĺce, 

výstavbapavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovn ami,2 etapa,,. 

Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací pro provedení 

azadání^stavby (DPS) s názvem ,,NPK, a's., cenťrálńĺ prĺ1em včetně centralizace 

akutníchprovozů v orlickoÚstecké nemocnici'', zpracovanou zhotovitelem SdruŽením EP _ 

PAK účastníků: EP RoŽnov, ä.S-.'- BoŽeny Němcové 1720,756 61 RoŽnov pod 

Radhoštěm, lC45193631 a ProjekÖní architektonická kancelář spoĺ. s r.o' ing arch. V. 

Steinhauserová,Gorkého 61l11,602 00 Brno, lČ 60754583. Územní rozhodniltí bylo 

vydáno Stavebnímúřadem Městského - úřadu Ústí nad orlicí dne 30. 8. 2018 pod č.j. 

MUUO/1 1863l2018/SÚĺva s nabytím právní moci dne 15.2.2o1g. 

Provedení díla zahrnuje zejména tyto cinnosti: 

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami 

a ověřenĺ výsledku vytýčenĺ úředně oprávněnými zeměměřickými inŽenýry, 

- zajištění zázemí pro TDl, AD a Koo -BozP na staveniŠti' 

- řízení stavebních a technologických prací, 

- obstarání a přepravu dodávek a montáŽního zařízení, 

- vedení deníku stavby, 

- stavební práce, 

- montáŽní práce, 

- provádění průběŽných testů a komplexních zkoušek dle plánu ŕízení a kontroly jakosti 

a v souladu se smlouvou, 

- ziskání potřebných protokolŮ, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

- činnost odpovědného geodeta, 

- součinnost při kolaudaci stavby, 

- odstraňování vad v záruční době, 

- zpracování dokumentace skutecného provedení díla, 

- zaměřenístavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 

geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem. 

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, rozhodnutími stavebního úřadu a 

rovněŽsoupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy. 

Clánek ll. 

Cena díla 

Cena, kterou je objednateĺ povinen zaplatit zhotovíteli za ŕádně provedené dílo, ciní 

dledohody smluvních stran 

31í 613 416,- Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena"). 

DPH při sazbě 21 % činí 65 438 817,36 Kč, 

t 

a\, 
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Krajský úřad Pardubĺckého 

kraje 

v souladu s touto změnou 

sazby. 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou azahrnuje veškeré náklady 

zhotoviteleř''nJ v souvislosti s prováděním předmětu díla' DPH bude fakturována podle 

zákona ć,. 

zsilzooą sv'' o dani z přidané hodnoty, platného a úcinného ke dni 

uskuteöněnízdanitelného plnění. 

Smluvnístrany ujednávají, Že pŕizměně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/sniŽuje 

2 

3 

objednatel se zavazl)1e zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na 

základězhótovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného 

daňovéhodokladu/faktury, které budou mít stanovené náleŽitosti podle této smlouvy a 

podleobchodních podmínek. 

Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 

prokazatelnéhodoručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnímĺ stranami 

objednateli'Smluvní strany berou na vědomí' Že poskytovatel dotace můŽe lhůtu splatnosti 

závazně 

t 

stanovit jinak. 

4. Předmět dĺla uvedený v cl. l této smlouvy podléhá dle zákona ć,' 23512004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění, reŽimu přenesení daňové povinnosti. 

5. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturovánabez DPH. Zhotoviteltedy 

vystaví daňový doklad/fakturu 1oale jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbž jen sazbu 

oľH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede' Že výši daně je povinen doplatit a 

přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskuteěněno 

6. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskuteinění 

zdanitelného plnění uvedeného na faktuře. 

7. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených pracĺ s uvedenĺm jednotkové ceny, 

provedeného mnoŽství a celkové ceny za příslušnou poloŽku' 

8. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele. 

Clánek lll. 

Termĺn plnění místo plně hl' p odmínkv p lněnĺ jI 

r) 
I IIĺł

ItI 

1. Vzhledem k aktuálně probíhajícímu stavebnímu řízení není zhotovitel oprávněn k plněníz 

této smlouvy dříve, neŽ buđe doručena informace o vydání stavebnĺho povolení na její 

realizaci objeänateli. Tuto informaci odešle objednatel prostřednictvím osoby jednající ve 

věcech tecńnických písemně bez zbytećného odkladu. Spoĺečně s touto informací sdělí 

objednatel zhotovitelj i termín předánĺ staveniště, který bude nejpozději do 14 dnů ododeslání 

oznámení. 

Předpokládaný termín nabytĺ právní moci stavebního povoleníje srpen 2019' 

Nejdříve možný termín předánístaveniště je prosinec 20í9 

Stavebnĺ práce budou zahájeny (tj' prvnl práce směřující k provedení .stavby 

podleprojektové dokumentace budôu żapocaty) nejpozději do í0 dnů od předání a převzetí 

2
 

staveništ

ě. 3. Zhotovitel 

smlouv

y 
Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to' Že dĺlo, 

které1e předmětem zakázky, bylo dokončeno včas, dojde-li kjeho převzetí objednatelem 

v nejbliŽší následující pracovní 

den. 

se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveh předat předmět díla 

dleobjednateli nejpozději do 57o katendářních dnů od předání a pře 

c
 

vzet 

s
t

aven
 

š
t

ě
 

4
 

SoD č. 

oMsŘl/19/25965 

Strana 3 (celkem 

7) 



7
 

Krajský úřad Pardubického 

kraje 

5. Zhotovitel nenl oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 

objednatel neudělí plsemný souhlas. osobou opravněnou k udělení souhlasu 

s předcasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

6. Místem plněníje areál NPK a.s., orlickoústecká nemocnice, Čs. armády 1076, 56218Ústí 

nad orlicí 

Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště 

popřevzetí řádně dokonÖeného díla objednatelem) bude mlt uzavřenou platnou a 

úcinnoupojistnou smlouvu zahrnující pojištěnĺ odpovědnosti za škodu na zdraví a/nebo 

majetkuzpůsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši ne1méně 100 miIionů Kč. 

V případě, Že zhotovitel bude plnit cást díla prostřednictvím poddodavatele, musí 

pojistnásmlouva zahrnovat téŽ pojištění pro případ vzniku škody, kterou sl způsobí 

subjektyzúčastněné na budování díla navzájem. Zhotovitel Je povlnen tuto pojistnou 

smlouvupředloŽit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace 

díla vŽdyna Žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od poŽádání. 

Zhotovitel se zavazuje, Že před předánĺm staveniště předloŽí objednateli platnou a 

účinnoupojistnou smlouvu na stavebně-montáŽní rizika s pojistným limitem ve výši 

nabídkové ceny. 
9 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednate|i smluvní pokutu ve výši 1o/o ze smluvní ceny 

dĺlaza př'lpad porušení smluvnĺ povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 

uzavřenouplainou a učlnnou pojistnou smlouvu zahrnujĺcí pojištění odpovědnosti za 

škoduzpůsobenou třetím osobám nebo pojištění stavebně montáŽnĺch rizik dle smlouvy a 

dálerovněŽ v přĺpadě nesplněnĺ povinnosti předloŽit objednateli platnou a účinnou 

pojistnousmlouvu oo łł dnů od požádánÍ dle předchozího bodu. Smluvnístrany se dále 

dohodly' Žeobjednatelje oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, Že zhotovitel 

neprokáŽe objednateli,Že má po ôelou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou 

pojistnou smlouvu dlepředchozího bodu. 

Clánek lV. 

B

a 

nkovní záruka 

I 

ł 

1O. Veškerá doprava na staveniště aze staveniště bude směřovat přes ulici J. a J Kovářů. 

V areálu orlickoústecké nemocnice nebudou parkovat Żádná vozidla dodavatele, včetně 

subdodavatelů stavby. 

1 1 . Veškerá omezení provozu nemocnice budou plánována a realizována přednostně ve 

dnech 

pracovního Volna, přlčemŽ zástupci oUN budou prokazatelně hlášeny zpravidla 10 

pracovnĺch dní dopředu, ve výjimečných ěi mimořádných případech minimálně 3 pracovní 

dny předem. 

12' Zhotovitelje povinen na výzvu objednatele prokázat, Že osoby odpovědné za vedenístavby, 

které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejÍmž základě je tato smlouva 

uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejĺ. Případná záměna nebo nahrazení těchto 

osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele' 

13. odchylně od základního ustanovení obchodních podmínek se sjednává prodlouŽená 

=ą7uěnl doba pro ty ěásti díla, u kterých je tak požadováno projektovou dokumentací, 

nazákladě které je dĺ|o realizováno. 

1 . Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovnĺ záruky. 

Zhotovitel1" pou'n"ń nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a 

provozujeŁinnost podle zákona č,' 21ĺ1992 sb o bankách, Ve zněnl pozdě1šlch předpisů, a to 

bankovnĺ záruku zajišt'ující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek 

stanovenýchtouto smlouvou, Ve sjednaném termínu (dále jen ,,bankovnĺ záruka'')' 

2. Vystavení bankovn í záruky doloŽí zhotovitel objednateli originálem záručnĺ.listiny 

vystavené 

bánkou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy. 

3' Bankovní záruka musl být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmĺnečná, 

ze.;ména bez moŽnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřĺtele 
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Krajský úřad Pardubického 

kraje 
(obiednatele) dané dluŽníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění 

[i"iár.oliu połinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přiöemŽbankaje povinna plnit 

oez námitek a na základě prvnívýzvy objednatele jako oprávněného. 

4' Bankovnízáruka musí být vystavena na částku ve výši 'l0% smluvní ceny díla uvedené' u ĺl ll 

této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou dobu realizace. 

5 V případě prodlouŽení lhůty k provedenĺ díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky- 

präoiouzit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předloŽit 

äojeonateti doklad o prodlouŽení bankovnl záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 

14'kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodlouŽení lhůty. 

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou či prodlouŽenou bankovní záruku dle tohoto 

odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněŽní prostředky 

ztéto banŔovní záruky Jakozádrżné ke stejným úöelům jako bankovnízáruku' 

6. objednatelje oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní 

poŕuty, 1aŔenotoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů 

nezuyinýôn k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených 

plněńím'zhotovitele V rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vycíslení 

objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele' 

7. Zároven s uplatněním plnění z bankovních záruk oznáml objednatel jako oprávněný 

písemně zhoioviteli výši poŽadovaného plněnĺ ze strany banky jako povinného. Zhotovitel 

'se zavazuje doručit objednateli novou zárućní listinu ve zněnĺ a výši shodné s předchozí 

záruční listinou vŽdy nejpozději do 14 kalendářních dnů od kaŽdého uplatnění práva ze 

záruky objednatelem. 

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel 

oprávněń bankovní záruku čerpat a ponechat si peněŽní prostředky z této bankovní záruky 

jako zádrŹné ke stejným účelům jako bankovní záruku. 

8. originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude 

objédnatelem vráceno zhotoviteli na adresu a úcet zhotovitele do 'ĺ5 dnů ode dne doručení 

nové bankovnĺzáruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen ,,bankovní záruka platná 

po celou dobu záručňí ooby"; dle níŽe uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel 

do tohoto dne odstranil veśkeré vady, k jejichŽ odstranění jej v souladu s touto smlouvou 

zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma 

smluvními stranami' 

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou bankovnízáruku platnou po celou dobu záručnĺdoby 

dle tohoio odstavce, je objednatel oprávněn ierpat bankovní záruku dle ust. bodu 1. tohoto 

článku a ponechat sí peněŽnĺ prostředky z této bankovní záruky jako zádžné ke stejným 

úcelům jäko banrovnízáruku platnou po celou dobu záručnídoby. Tento postup nezbavuje 

zhotovit'ele povinnosti odevzdat objednateli listinu bankovní záruky platné po celou dobu 

záruč,ní doby. 

9. NepředloŽí-li zhotovitel nové zárućnl listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku 

plainou po celou dobu záruiní doby) dle bodu 5 , 7. a 8. tohoto článku i po uplynutí 

dodatečně stanovené lhůty, která nebude kratší neŽ 1O dnŮ, nebo po uplynutí této lhůty 

předá zárućnÍ ĺistiny ođporujícĺ ujednáním této smĺouvy, bude taková skutečnost 

povaŽována za podśtatné porušení smlouvy. Zhotovitel 1e v takovém případě povlnen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky. 

1o. Při předánía převzetídíla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou 

po celou dobu záruční doby zajišt'ující nároky objednatele v zárućní době vyplývajĺcí z 

tétosmlouvy. 

11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruöní doby musí být vystavena na částku 

ve výši 

5% smluvní ceny díla uvedené včl. ll' této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů 

přesahuj ící trván í zárucní doby. 

12 Body 1' aż.3. a5. aŽ 7' tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou 

dobuzárućní doby pouŽijí obdobně. 

Ö
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/25965 

 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017 
 

Preambule 
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 

 
Ustanovení I. 

Platební a fakturační podmínky 
 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem 
podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených 
prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací 
a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající 
část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury. 

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad 
a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při 
přejímce díla. 

Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma 
smluvními stranami. 

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit 
smluvní cenu díla. 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 

532 11 Pardubice 

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v 
souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli 
bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními 
předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově 
vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne 
doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými 
náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními 
předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel 
povinen vystavit a odeslat objednateli na základě výzvy objednatele daňový 
doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 
dnů od vyzvání. 

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených 
faktur v příslušném kalendářním roce. 
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7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

Ustanovení II. 

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém 
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a 

stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
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na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto 
odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících 
podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu. 
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3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou 
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro 
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 
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3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající 
technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a 
převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a 
uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější 
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla 
nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá 
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. 
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Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, 
jeho části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady 
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
každé vady. 
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Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době 
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti 
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny 
údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich 
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a 
k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli 
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle 
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během 
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě 
uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní 
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, 
že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat 
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní 
ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 
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12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností 
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na 
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti 
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem 
objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen 
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo 
postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy; 
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(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 
likvidaci; 

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. 

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto 
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto 
upravenou (sníženou). 

 

Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které 
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z 
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách. 



Strana 10 (celkem 11) Příloha č. 1 k SOD č. OMSŘI/19/25965 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady 
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do 
souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby 
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti 
hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který 
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou 
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu 
plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením 
změn bude provedeno takto: 

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě; 

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv 
na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním 
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou. 
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Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 

 



Stavba:
PAK/OÚN_I
I_3

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 26746573

DIČ: CZ26746573

19005
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 12.11.2019

Za objednatele

Na Harfě 337/3

Praha 9

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

65 438 817,00

113 784 688,15

20 478 722,50

NPK, a.s., centrální p říjem včetně centralizace akutních 
provoz ů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

VCES a.s.

Celkem

167 995 333,35

Za zhotovitele

0,00

0,00

4 733 782,00

311 613 416,00

377 052 233,00

311 613 416,00

4 620 890,00

0,00
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

D.0 0 9 354 672 1 964 481 11 319 153 3

00 0 9 354 672 1 964 481 11 319 153 3

D.1.01 - SO 01 0 290 204 130 60 942 867 351 146 997 93

D.1.1.1_A1 0 170 912 871 35 891 703 206 804 574 55

D.1.1.4.01 0 8 815 505 1 851 256 10 666 761 3

D.1.1.4.02 0 360 492 75 703 436 195 0

D.1.1.4.03 0 7 956 569 1 670 879 9 627 448 3

D.1.1.4.04 0 25 010 881 5 252 285 30 263 165 8

D.1.1.4.05 0 8 620 599 1 810 326 10 430 925 3

D.1.1.4.06 0 32 012 141 6 722 550 38 734 691 10

D.1.1.4.07 0 6 061 315 1 272 876 7 334 191 2

D.1.1.4.08 0 2 666 036 559 868 3 225 904 1

D.1.1.4.09 0 7 446 032 1 563 667 9 009 699 2

D.1.1.4.10 0 12 451 247 2 614 762 15 066 009 4

D.1.1.5 0 7 890 443 1 656 993 9 547 436 3

D.1.06 - SO 06 0 5 190 976 1 090 105 6 281 080 2

D.1.6 0 5 190 976 1 090 105 6 281 080 2

D.1.07 - SO 07 0 3 713 996 779 939 4 493 935 1

D.1.7.1 0 1 990 241 417 951 2 408 191 1

D.1.7.4.1 0 1 723 755 361 989 2 085 744 1

D.1.09 - SO 09 0 61 465 12 908 74 373 0

D.1.9 0 61 465 12 908 74 373 0

D.1.14 - SO 14 0 510 201 107 142 617 343 0

D.1.14 0 510 201 107 142 617 343 0

D.1.15 - SO 15 0 623 300 130 893 754 193 0

D.1.15 0 623 300 130 893 754 193 0

D.1.16 - SO 16 0 741 729 155 763 897 492 0

D.1.16 0 741 729 155 763 897 492 0

Vedlejší rozpo čtové náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Centrální p říjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Silnoproudá elektrotechnika

Slaboproudá elektrotechnika

Elektrická požární signalizace, 
evakuační rozhlas

Měření a regulace

Medicinální plyny

Zdravotně technické instalace

Plynoinstalace

Vytápění

Vzduchotechnika

Chlazení

Zdravotně technické instalace

Areálový vodovod

Areálový vodovod

Venkovní kabelové rozvody 0,4 
kW

Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Výtahy

Komunikace, zpevn ěné plochy

Komunikace, zpevněné plochy

Areálová kanalizace, retence, 
ORL
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ

Venkovní kabelové rozvody 
elektrotechnických komunikací
Venkovní kabelové rozvody 
elektrotechnických komunikací

Venkovní osv ětlení

Venkovní osvětlení
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D.1.17 - SO 17 0 480 143 100 830 580 973 0

D.1.17.1_A1 0 480 143 100 830 580 973 0

D.1.18 - SO 18 0 85 474 17 950 103 424 0

D.1.18.1 0 85 474 17 950 103 424 0

D.1.19 - SO 19 0 647 331 135 939 783 270 0

D.1.19 0 647 331 135 939 783 270 0

0 311 613 416 65 438 817 377 052 233 100

Popis rozpočtu: D.1.1.4.01 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.1.4.02 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: D.1.1.4.03 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.1.4.05 - Chlazení

Popis rozpočtu: D.1.1.4.06 - Silnoproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: D.1.1.4.07 - Slaboproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: D.1.1.4.08 - Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas

Popis rozpočtu: D.1.1.4.09 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: D.1.1.4.10 - Medicinální plyny

Popis rozpočtu: D.1.6 - Komunikace, zpevněné plochy

Popis rozpočtu: D.1.7.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.9 - Areálový vodovod

Popis rozpočtu: D.1.14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Popis rozpočtu: D.1.15 - Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací

Popis rozpočtu: D.1.16 - Venkovní osvětlení

Popis rozpočtu: D.1.19 - Terénní a sadové úpravy

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ

OPĚRNÁ STĚNA

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ

Terénní a sadové úpravy

Terénní a sadové úpravy

OPLOCENÍ

Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Celkem za stavbu

Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
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Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 594 975,87 0

_2 HSV 771 688,52 0

_3 HSV 578 131,39 0

_4 HSV 721 240,28 0

00 HSV 0,00 0

01 HSV 1 840 037,69 1

01 HSV 6 559,84 0

01 HSV 521 962,37 0

01 HSV 2 680 459,62 1

01 HSV 434 085,14 0

02 HSV 1 662 534,99 1

02 HSV 316 212,36 0

02 HSV 304 619,20 0

02 HSV 548 922,53 0

02 HSV 307 643,60 0

03 HSV 849 995,12 0

03 HSV 800 548,69 0

03 HSV 40 366,60 0

03 HSV 127 540,73 0

04 HSV 807 163,99 0

04 HSV 17 957,52 0

04 HSV 159 338,24 0

04 HSV 348 758,07 0

05 HSV 2 910 497,47 1

05 HSV 8 076,81 0

05 HSV 517 503,20 0

05 HSV 840 917,45 0

Dodávky a montáže EPS

Elektromontáže EPS

Dodávky a montáže EVR

Univerzální kabelážní systém (UKS)

Venkovní osvětlení - 2.etapa - Centrální 
příjem, 15 parkovacích míst

CP2 Klimatizace emergency

Kabelové přívody - silové kabely

Kamerový systém (CCTV)

Elektromontáže EVR

Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 

CP1 Větrání vstupní haly centrálního 
příjmu

Kabelové přívody - příprava staveniště

Rozvaděč RH1

Rozvaděč RC1

CP4 Klimatizace zákrokového sálů

Kabelové přívody - utěsnění kabelů v 
kabelových šachtách

Rozvaděč RC2

Vyvolávací systém

Rozvaděč RH2

Zemní práce - 2.etapa - Centrální 
příjem, 15 parkovacích míst

CP3 Klimatizace - zobrazovací metody

Elektronická kontrola vstupu a vrátníky

Kabelové přívody - Kabelové průchodky 
TS-BŠ1

CP5 Klimatizace pracoviště ARO

Kabelové přívody - Kabelové průchodky 
SO01-BŠ2

Rozvaděč RD01

Sestra pacient
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06 HSV 2 228 208,58 1

06 HSV 7 239,32 0

06 HSV 13 664,48 0

06 HSV 663 836,96 0

07 HSV 2 685 365,86 1

07 HSV 8 732,11 0

07 HSV 19 068,28 0

07 HSV 317 084,63 0

08 HSV 2 393 051,53 1

08 HSV 49 988,83 0

08 HSV 12 846,75 0

08 HSV 6 195,58 0

09 HSV 579 281,50 0

09 HSV 185 322,04 0

09 HSV 10 840,71 0

09 HSV 6 722,78 0

1 HSV 2 173 641,27 1

1.01 HSV 103 703,64 0

1.02 HSV 246 316,75 0

1.03 HSV 20 219,99 0

1.04 HSV 169 083,86 0

10 HSV 164 813,99 0

10 HSV 35 024,99 0

10 HSV 8 265,85 0

1001 HSV 23 531,63 0

1002 HSV 123 300,67 0

1003 HSV 41 311,95 0

1004 HSV 59 799,41 0

1005 HSV 3 303,06 0

1006 HSV 48 722,13 0

Kabelové přívody - Protipožární 
ucpávky SO 02

Příprava pro medicinální plyny

Rozvaděč R-E1

CP7 Klimatizace JIP

Plastový 9-ti otvorový kabelový kanál, 
díly pro ukončení

CP6 Klimatizace zázemí ARO

Rozvaděč R-CS

CP11 Větrání šaten

Jednotný čas (JČ)

Napojení odečtu plynu

Rozvaděč R-TS

Příprava pro AV techniku

Rozvaděč RHPC1

CP8 Klimatizace zázemí JIP

Domácí rozhlas (DR)

Napojení závor

CP12 Větrání kuchyněk v obj.B

Hodinové zůčtovací sazby

Rozvaděč CSVDO

Přesun datového rozvaděče RD22 a 
vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního 
objektu - DemontážePřesun datového rozvaděče RD22 a 
vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního 
objektu

Zemní práce

Úpravy na rostlém terénu - Přemístění 
výkopku

Úpravy na rostlém terénu - Povrchové 
úpravy terénu

Úpravy na rostlém terénu - Plochy a 
úpravy území

Úpravy na rostlém terénu - Ostatní 
materiál

Přesun datového rozvaděče RD22 a 
vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního 

     objektuPřesun datového rozvaděče RD22 a 
vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního 
objektu - Nové kabelové trasyPřesun datového rozvaděče RD22 a 
vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního 
objektuPřesun datového rozvaděče RD22 a 
vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního 
objektu
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1007 HSV 48 665,42 0

1008 HSV 438 450,37 0

11 HSV 1 196 715,19 0

11 HSV 26 004,79 0

11 HSV 76 766,05 0

11 HSV 7 915,88 0

12 HSV 219 223,45 0

12 HSV 62 080,42 0

12 HSV 65 140,18 0

12 HSV 21 913,12 0

13 HSV 196 729,02 0

13 HSV 26 883,67 0

13 HSV 3 056,76 0

13 HSV 104 799,72 0

14 HSV 307 914,44 0

14 HSV 71 949,55 0

14 HSV 13 457,77 0

15 HSV 141 912,04 0

15 HSV 58 723,77 0

16 HSV 199 550,73 0

16 HSV 325 340,18 0

16 HSV 382 164,81 0

17 HSV 156 740,40 0

17 HSV 293 840,90 0

17 HSV 47 497,49 0

18 HSV 66 831,10 0

18 HSV 51 067,47 0

18 HSV 42 730,58 0

19 HSV 388 548,54 0

19 HSV 10 349,43 0

Společné kabelové trasy

CP13 Větrání technických prostorů v 
1.PP

Přípravné a přidružené práce

Rozvaděč RS0.1

Zemní práce - Trasa pro závory

Přesun datového rozvaděče RD22 a 
vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního 
objektu

Hloubené vykopávky

Napojení brány

Rozvaděč RS0.3

CP22 Větrání kompresorové stanice

Rozvaděč RS0.4

CP20 Větrání strojovny chlazení

Odkopávky a prokopávky

Rozvaděč RS0.2

Zemní práce - Trasa pro HUP, 
plynoměr

CP21 Větrání strojovny vytápění

Rozvaděč RS1.2

CP26 Větrání hygienických zařízení

Konstrukce ze zemin

Rozvaděč RS4.1

CP27 Větrání hygienických zařízení

Zemní práce - Trasa pro bránu

CP23 Větrání vakuové stanice

Rozvaděč RS0.5

CP25 Větrání hygienických zařízení

Přemístění výkopku

Povrchové úpravy terénu

Rozvaděč RPC0.6

CP30 Chlazení elektrorozvodny

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a 
hloubení důlní

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 8 z 1004



19 HSV 40 915,13 0

1MaR01 HSV 370 862,85 0

1MaR02 HSV 315 926,07 0

1MaR03 HSV 488 129,47 0

1MaR04 HSV 421 482,65 0

1MaR05 HSV 503 692,82 0

1MaR06 HSV 398 060,03 0

1MaR07 HSV 433 255,95 0

1MaR08 HSV 320 315,51 0

1MaR09 HSV 528 470,43 0

1MaR10 HSV 152 798,98 0

1MaR11 HSV 107 752,74 0

1MaR12 HSV 7 291,13 0

1MaR13 HSV 1 636 581,28 1

1MaR14 HSV 1 761 412,28 1

2 HSV 534 465,34 0

2 HSV 7 095 805,84 2

2.01 HSV 13 014,00 0

2.02 HSV 24 420,19 0

2.03 HSV 1 033,97 0

2.04 HSV 69 538,46 0

2_01 HSV 26 051,25 0

20 HSV 120 703,41 0

20 HSV 40 915,13 0

21 HSV 123 761,03 0

21 HSV 1 528 730,20 0

21 HSV 34 545,74 0

22 HSV 97 987,79 0

22 HSV 4 335 442,22 1

22 HSV 1 296 957,00 0

Rozvaděč RA01

Instrumentace pro RA01, montáž v 
ceně položky

Rozvaděč RA02

Instrumentace pro RA02, montáž v 
ceně položky

Rozvaděč RA03

Rozvaděč RPC2.3

Rozvaděč RA.B4

Instrumentace pro RA.B4, montáž v 
ceně položky

Kabeláž, trasy, montáž v ceně položky

Ostatní

Venkovní slaboproudé vedení – nově 
navržené vedení 2.etapa

Instrumentace pro RA03, montáž v 
ceně položky

Rozvaděč RA04

Instrumentace pro RA04, montáž v 
ceně položky

Rozvaděč RA05

Instrumentace pro RA05, montáž v 
ceně položky

Základy pro nemocniční technogie

CP32 Chlazení rozvodny SLP 2. a 3. 
NP

Rozvaděč RPC3.3

CP34 Chlazení rozvodny El

Rozvaděč ROP1.1

Základy a zvláštní zakládání

Střešní zeleň - Přemístění výkopku

Střešní zeleň - Povrchové úpravy terénu

Střešní zeleň - Plochy a úpravy území

Střešní zeleň - Ostatní materiál

Úprava podloží a základové spáry

CP35 Chlazení technické místnosti CT

Piloty

Rozvaděč RJIP2.1
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22.3 HSV 605 444,92 0

22_MP HSV 1 402 828,00 0

23 HSV 67 225,43 0

23 HSV 1 238 631,25 0

24 HSV 134 545,24 0

24 HSV 1 251 576,50 0

25 HSV 149 825,34 0

25 HSV 1 187 849,93 0

26 HSV 163 462,37 0

26 HSV 562 743,18 0

27 HSV 129 076,28 0

27 HSV 150 855,97 0

27 HSV 42 405,30 0

28 HSV 199 063,19 0

28 HSV 39 436,58 0

28 HSV 94 631,85 0

29 HSV 72 201,57 0

29 HSV 40 004,68 0

3 HSV 1 999 694,10 1

30 HSV 64 903,07 0

30 HSV 511 436,95 0

31 HSV 33 241,41 0

31 HSV 511 436,95 0

32 HSV 108 789,15 0

32 HSV 511 436,95 0

33 HSV 136 292,50 0

33 HSV 1 695 972,63 1

33 HSV 511 436,95 0

339_K HSV 79 951,38 0

34 HSV 104 013,31 0

Mikropiloty

CP36 Chlazení  ovladovny CT

Rozvaděč RJIP2.2

CP37 Chlazení  vyšetřovny CT

Rozvaděč RJIP3.1

Zajištění výkopů

Rozvaděč RVB-EVAK

Základy

CP41 Požární větrání-3.NP

Rozvaděč REVAK 2

Zpevňování hornin a konstrukcí

CP38 Požární větrání-2.NP_N2.005

Rozvaděč RJIP3.2

CP39 Požární větrání-2.NP

Rozvaděč RHEVAK

CP40 Požární větrání-3.NP_N3.005

CP44 Větrání hygienických zařízení

Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - 
UPS2

CP45 Požární větrání-2.NP-N2.068

Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - 
UPS3

CP46 Požární větrání-2.NP-N2.069

CP42 Dveřní clona

Rozvaděč REVAK 3

Svislé a kompletní konstrukce

CP43 Chlazení  serveru v B4.167

Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - 
UPS1

Sloupy a pilíře,stožáry,stojky

Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - 
UPS4

Úpravy koridoru

CP47 Požární větrání-3.NP-N3.066
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34 HSV 511 436,95 0

34 HSV 9 576 049,02 3

35 HSV 97 120,10 0

35 HSV 512 222,07 0

36 HSV 25 815,34 0

36 HSV 578 537,02 0

37 HSV 350 553,72 0

37 HSV 404 984,00 0

38 HSV 89 292,62 0

38 HSV 981 219,64 0

38 HSV 36 453,63 0

38 HSV 100 274,08 0

39 HSV 343 131,02 0

39 HSV 88 819,16 0

39_09 HSV 267 831,57 0

399 HSV 7 056 828,56 2

4 HSV 18 114 998,79 6

40 HSV 319 360,41 0

40 HSV 4 516 962,64 1

41 HSV 91 576,80 0

41 HSV 1 164 618,08 0

42 HSV 76 911,85 0

42 HSV 179 951,21 0

43 HSV 143 660,70 0

43 HSV 803 123,36 0

43 HSV 5 207 695,91 2

44 HSV 2 661 770,07 1

44 HSV 2 219 450,50 1

45 HSV 248 388,41 0

45 HSV 1 022 255,42 0

Stěny a příčky

CP48 Požární větrání-3.NP-N3.067

Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - 
UPS6

CP49 Úprava stávajícího chlazení a 
VZT v obj.B

Záložní zdroj pro informační technologie 
- UPS-IT

Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - 
UPS5

Uzemňovací skříň US

Centrální bateriový systém CBS

CHUC3 Větrání CHUC

Anglické dvorky

Sádrokartonové kce

CHUC1 Větrání CHUC - objekt B

Zvýšená záruka UPS zdrojů

CHUC2 Větrání CHUC

Kompletní konstrukce

Různé kompletní konstrukce nedělitelné 
do stav. dílů

42 Podpůrné konstrukce pro 
vzduchotechniku na střeše objektu

Úpravy elektroinstalace v objektu B

43 Nátěry

Schodiště

Silnoproudá elektrotechnika a 
zdravotnická technologie

Vodorovné konstrukce

40 Montážní materiál

Hlavní osvětlení

41 Lešení

Nouzové osvětlení

44 Izolace

Hlavní kabelové přívody

45 Komplexní zkoušky, zaregulování a 
zaškolení, ostatní

Požární větrání
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46 HSV 117 404,65 0

46 HSV 252 304,24 0

47 HSV 295 055,54 0

48 HSV 470 490,82 0

49 HSV 369 943,17 0

50 HSV 640 145,55 0

51 HSV 71 174,35 0

56 HSV 1 697 169,88 1

57 HSV 350 188,26 0

59 HSV 990 770,61 0

61 HSV 1 595 839,85 1

62 HSV 812 324,59 0

63 HSV 2 107 939,84 1

8 HSV 272 772,21 0

89 HSV 46 644,43 0

89 HSV 395 773,76 0

91 HSV 487 345,32 0

92 HSV 17 394,75 0

94 HSV 832 254,20 0

95 HSV 2 367 804,26 1

95_1 HSV 263 174,72 0

951 HSV 58 212,72 0

96 HSV 2 733 659,55 1

99 HSV 765 332,67 0

995_01 HSV 1 612 300,84 1

A HSV 2 931 762,19 1

A1 HSV 2 203 593,78 1

A2 HSV 457 307,83 0

A3 HSV 9 885,51 0

A4 HSV 270 336,13 0

Požární větrání objekt B

Kabelové průchodky

Uzemnění

Bleskosvod

Hodinové sazby

46 Přesuny hmot

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce na trubním 
vedení

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Zemní práce pro uzemnění

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a 
ploch

Kryty pozemních komunikací, letišť a 
ploch z kameniva nebo živičné

Kryty pozemních komunikací, letišť a 
ploch dlážděných (předlažby)

Úpravy povrchů vnitřní

Práce HSV, PSV, montáže

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Prvky HSV

ZDROJ TEPLA

Doplňující konstrukce a práce na 
pozemních komunikacích a zpevněných 
plochách

Doplňující konstrukce a práce železniční

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Oplocení

ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Zdroj 
chladu

ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Strojní 
a doplňkové zařízení zdroje chladu

ZDROJ A ROZVODY CHLADU - 
Úprava vody

ZDROJ A ROZVODY CHLADU - 
Čerpadla
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A5 HSV 655 674,83 0

A6 HSV 942 505,04 0

A7 HSV 6 368,20 0

A8 HSV 360 525,33 0

B HSV 3 645 863,05 1

B_1 HSV 59 060,33 0

B1 HSV 1 515 812,74 0

B2 HSV 82 738,48 0

B3 HSV 924 053,11 0

B4 HSV 708 689,59 0

B5 HSV 3 184,10 0

B6 HSV 479 924,36 0

C HSV 1 319 883,40 0

GP HSV 480 069,17 0

S HSV 117 789,76 0

700 PSV 34 817,62 0

711 PSV 581 430,64 0

712 PSV 1 967 182,86 1

713 PSV 6 873 075,62 2

721 PSV 1 693 957,16 1

7212 PSV 545 065,56 0

722 PSV 4 874 274,47 2

7221 PSV 619 154,60 0

72212 PSV 137 241,44 0

723 PSV 223 458,96 0

725 PSV 945 811,60 0

751 PSV 2 063 158,39 1

762 PSV 399 852,91 0

764 PSV 948 188,16 0

765 PSV 77 984,93 0

ZDROJ A ROZVODY CHLADU - 
Armatury a doplňkové prvky

ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Nátěry

ZDROJ A ROZVODY CHLADU - 
Izolace

RADIÁTOROVÉ VYTÁPĚNÍ

Přeložka stávajícího páteřového 
rozvodu páteřového rozvodu v obj. B

ZDROJ A ROZVODY CHLADU - 
Potrubí

KONDENZÁTOROVÁ STRANA 
ZDROJE CHLADU - Izolace

TOPENÍ PRO VZT

Sanitní vjezd/výjezd

Přesuny sutí

Výrobky PSV vč. přesunu hmot

KONDENZÁTOROVÁ STRANA 
ZDROJE CHLADU - Glykolový okruh

KONDENZÁTOROVÁ STRANA 
ZDROJE CHLADU - Čerpadla

KONDENZÁTOROVÁ STRANA 
ZDROJE CHLADU - Potrubí
KONDENZÁTOROVÁ STRANA 
ZDROJE CHLADU -  Armatury a 
doplňkové prvky
KONDENZÁTOROVÁ STRANA 
ZDROJE CHLADU - Nátěry

Vnitřní vodovod

Požární vodovod

Požární suchovod

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Dešťová kanalizace

Ocelové konstrukce

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé
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766 PSV 7 238 106,07 2

767 PSV 61 832 966,52 20

767_P PSV 1 938 554,72 1

767_PO PSV 9 711 036,49 3

769 PSV 69 127,60 0

769_01 PSV 113 668,44 0

771 PSV 635 018,57 0

773 PSV 1 389 427,50 0

776 PSV 4 639 104,45 1

777 PSV 1 411 744,50 0

781 PSV 1 344 430,25 0

783 PSV 8 618,12 0

784 PSV 873 521,80 0

799 PSV 594 708,20 0

XXX PSV 0,00 0

M23 MON 137 032,65 0

M33 MON 7 890 442,84 3

MP1 MON 3 170 070,65 1

MP2 MON 205 989,78 0

MP3 MON 6 700 864,97 2

MP4 MON 1 426 846,06 0

MP5 MON 642 932,59 0

MP6 MON 304 542,96 0

D96 PSU 595 671,51 0

VN VN 4 620 890,00 1

ON ON 4 733 782,00 2

Cena celkem 311 613 416,00 100

Konstrukce zámečnické

Podhledy skládané

Požární výrobky ( vč. přesunu hmot )

Otvorové prvky z plastu

Plastové výrobky

Konstrukce truhlářské

Nátěry

Malby

Ostatní

Výkazy výměr - pomocné výpočty - 
nenaceňovat

Montáže potrubí

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy teracové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Vakuová stanice

Společné náklady na rozvody MP

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

Rozvody medicinálních plynů

Ostatní přípomocné práce

Ukončovací prvky

Kompresorová stanice
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.0

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka - NENACE ŇOVAT !!! 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 

Platí pro celou stavbu !!!! : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Vedlejší rozpočtové náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.0

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Vedlejší rozpočtové náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: VN Vedlejší náklady 4 620 890,00
2 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 2 699 440,00 2 699 440,00 RTS 19/ I

3 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 1 886 450,00 1 886 450,00 RTS 19/ I

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 19/ I

Díl: ON Ostatní náklady 4 733 782,00
5 005281010R Propagace sada  1,00000 115 216,00 115 216,00 RTS 19/ I

6 0010 Výrobní dokumentace 2x v elektronické podobě ve formátu dwg, pdf, doc, xls. Dále ve 2 
tištěných, paré.

sada  1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod.

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.0

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Vedlejší rozpočtové náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

7 0011 Dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu dwg, pdf, doc,xls, 
Dále ve 2 tištěných paré.

sada  1,00000 578 000,00 578 000,00 Vlastní

8 0012 Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty protokoly o zkouškách, technická dokumentace, 
zařízení, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody 
na

sada  1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

9 0013 Účast na kontrolních dnech a na kontrolních prohlídkách, inženýrská činnost a koordinace, 
součinnost, při kolaudaci

sada  1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

10 0014 Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi sada  1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 1 984 566,00 1 984 566,00 RTS 19/ I

12 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  sada  1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 19/ I

13 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla sada  1,00000 1 476 000,00 1 476 000,00 RTS 19/ I

14 ON_003 Výpočet počtu kotev pro budovu - zateplení střechy, platí pro celou plochu střechy sada  1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

15 ON_005 protihluková opatření sada  1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

obsluhu, protokol o zaškolení obsluhy apod.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, nepřetžité ostrahy v průběhu výstavby,  náklady na oplocení 
staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 
směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.0

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Vedlejší rozpočtové náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

  V průběhu stavby budou provedena veškerá protihluková opatření navrhovaná v Návrhu 
akustických opatření na stávajících zdrojích, hlukové parametry stávajících i nově navrhovaných 
zdrojů hluku nepřekročí hodnoty akustického výkonu Lw : 

uvedené v tab. č.  4  hlukové studie – revize 05/2018.  : 

1 1,00000

16 ON_006 rozbor pitné vody sada  1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

 Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude předložen rozbor pitné vody v kráceném 
rozsahu, odebraný z nové vodovodní přípojky na oddělení JIP nebo ARO. : 
1 1,00000

17 ON_007 měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby sada  1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

 Ve zkušebním provozu bude předložen výsledek rozboru teplé vody, odebraný ze sprchy z 
nejvzdálenějšího místa rozvodu teplé vody.  : 
1 1,00000

18 ON_008 měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby sada  1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

 Ve zkušebním provozu pro ověření hlučnosti a účinnosti provedených protihlukových opatření 
bude provedeno měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby čp. 846 jak ze 
stacionárních zdrojů ve 2.NP tak i z dopravy v 1.NP. Měření : 

bude provedeno v denní i noční době. Dále bude provedeno měření hluku ze stacionárních 
zdrojů v chráněném venkovním prostoru lůžkových pokojů budovy B (nejhlučnější bod) v době 
noční a měření hluku z dopravy v době denní i noční : 

v chráněném venkovním prostoru stavby RD čp. 769. : 

1 1,00000

Poznámka : Splnění podmínky realizace veškerých protihlukových opatření na stávajících 
zdrojích uvedených v „Návrhu akustických opatření na stávajících zdrojích“ je řešeno 
samostatnou projektovou dokumentací pro provedení stavy a nejsou  : 

předmětem řešení tohoto projektu. : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.0

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Vedlejší rozpočtové náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

19 ON_010 Vytvoření a předložení vzorků materiálů a finálních povrchů v množství, měřítku a velikosti, 
stanovených GP, případně TDI

sada  1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

například vzorek typického pole prosklené i neprosklené části fasády v měřítku 1:1. : 

1 1,00000

Celkem 9 354 672,00
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka - NENACE ŇOVAT !!! 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 500 584,99
2 122301101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 80,03072 171,02 13 686,85 800-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-101 : 

pozn 5 : 

4,9*(1,1*2,585+3,775*6,36/2)*1,1 80,03072

3 122301102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 156,79726 171,02 26 815,47 800-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-101 : 

pozn 5 : 

4,9*(1,05*9,92+3,765*9,92/2)*1,1 156,79726

4 122301109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 236,82798 9,35 2 214,34 800-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-101 : 

pozn 5 : 

4,9*(1,1*2,585+3,775*6,36/2)*1,1 80,03072

pozn 5 : 

4,9*(1,05*9,92+3,765*9,92/2)*1,1 156,79726

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

5 131301111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 180,51954 185,07 33 408,75 800-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-101 : 

pozn 4 : 

(6,1-4,85)*4,95*5,7*1,05 37,03219

(6,1-4,85)*7,5*5,255*1,05 51,72891

(5,93-4,85)*3,0*3,55*1,05 12,07710

(5,94-4,85)*3,3*3,5*1,05 13,21898

(5,71-4,85)*3,3*3,5*1,05 10,42965

(5,58-4,85)*3,3*3,5*1,05 8,85308

(5,55-4,15)*6,55*4,9*1,05 47,17965

6 131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 180,51954 11,71 2 113,88 800-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-101 : 

pozn 4 : 

(6,1-4,85)*4,95*5,7*1,05 37,03219

(6,1-4,85)*7,5*5,255*1,05 51,72891

(5,93-4,85)*3,0*3,55*1,05 12,07710

(5,94-4,85)*3,3*3,5*1,05 13,21898

(5,71-4,85)*3,3*3,5*1,05 10,42965

(5,58-4,85)*3,3*3,5*1,05 8,85308

(5,55-4,15)*6,55*4,9*1,05 47,17965

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

7 132301401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 m3 52,83657 185,07 9 778,46 800-1 RTS 19/ I

hodnota předběžná, bude upřesněna při realizaci po odkrytí zákl. spáry : 

D.1.1.2-103 : 

pozn.1, pozn 2 : 

řez 7 : 

0,6*0,6*21,5 7,74000

řez 8 : 

0,6*2,0*10,85 13,02000

řez 15 : 

0,83*1,2*(1,5+3,9+0,83+1,5+5,55) 13,22688

řez 16 : 

0,375*0,6*5,5 1,23750

pracovní fronta pro výkop : 

35,22438/2 17,61219

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 470,18409 269,41 126 672,30 800-1 RTS 19/ I

výměra - viz položka 132301401R00 : 

52,83657 52,83657

výměra - viz položka 131301111R00 : 

jednotlivé figury do 100m3 : 

180,51954 180,51954

D.1.1.1-101 : 

pozn 5 : 

4,9*(1,1*2,585+3,775*6,36/2)*1,1 80,03072

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-101 : 

pozn 5 : 

4,9*(1,05*9,92+3,765*9,92/2)*1,1 156,79726

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 4 701,84090 11,71 55 058,56 800-1 RTS 19/ I

výměra viz položka 162701105R00 : 

470,18409*10 4 701,84090

10 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 313,38683 72,62 22 758,15 800-1 RTS 19/ I

výměra - viz položka 132301401R00 : 

52,83657 52,83657

výměra - viz položka 131301111R00 : 

jednotlivé figury do 100m3 : 

180,51954 180,51954

D.1.1.1-101 : 

pozn 5 : 

4,9*(1,1*2,585+3,775*6,36/2)*1,1 80,03072

11 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 156,79726 72,62 11 386,62 800-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-101 : 

pozn 5 : 

4,9*(1,05*9,92+3,765*9,92/2)*1,1 156,79726

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 17,61219 231,93 4 084,80 800-1 RTS 19/ I

hodnota předběžná, bude upřesněna při realizaci po odkrytí zákl. spáry : 

D.1.1.2-103 : 

pozn.1, pozn 2 : 

pracovní fronta pro výkop : 

35,22438/2 17,61219

13 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 976,44732 17,56 34 706,41 800-1 RTS 19/ I

D.1.1.2-103 : 

(40,25*7,15+2,55*1,05+25,56*47,05-
(4,125*1,05+1,65*12,1)+14,312*3,1+0,08*1,78+1,87*0,98+8,6*5,5)*1,1*1,15

1 976,44732

14 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 1 976,44732 23,42 46 288,40 823-1 RTS 19/ I

D.1.1.2-103 : 

(40,25*7,15+2,55*1,05+25,56*47,05-
(4,125*1,05+1,65*12,1)+14,312*3,1+0,08*1,78+1,87*0,98+8,6*5,5)*1,1*1,15

1 976,44732

15 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 470,18409 140,56 66 089,08 800-1 RTS 19/ I

výměra viz položka 162701105R00 : 

470,18409 470,18409

16 113109515RXX Odstranění podkladu pl.50 m2,bet.recyklát tl.15 cm, odvoz a likvidace m2 152,33925 107,35 16 353,62 Vlastní

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-101 : 

pozn 3 : 

(3,5*3,5+3,5*3,3+5,7*4,95+7,5*5,25+3,0*3,35+3,3*3,5+6,55*4,9)*1,05 152,33925

17 174100050RAD Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m m3 92,80829 231,93 21 525,03 AP-HSV RTS 19/ I

D.1.1.2-103 : 

4,25*(13,175+1,15*0,3+1,15*1,15*3,14/4)*1,5 92,80829

18 58337213R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 20,25402 377,42 7 644,27 SPCM RTS 19/ I

hodnota předběžná, bude upřesněna při realizaci po odkrytí zákl. spáry : 

D.1.1.2-103 : 

pozn.1, pozn 2 : 

pracovní fronta pro výkop : 

35,22438/2*1,15 20,25402

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 6 946 026,07
19 273321611R00 Beton základových desek železový třídy C 30/37 m3 550,48267 3 712,97 2 043 925,64 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.2-103 : 

XC4 : 

(40,25*7,15+2,55*1,05+25,56*47,05-
(4,125*1,05+1,65*12,1)+14,312*3,1+0,08*1,78+1,87*0,98+8,6*5,5)*0,35

546,84313

0,25*(13,175+1,15*0,3+1,15*1,15*3,14/4) 3,63954

20 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 80,35253 423,53 34 031,71 801-1 RTS 19/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.

bez dodávky a uložení výztuže
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.2-103 : 

0,35*(19,832*2+8,6*2+47,05*2+32,8*2+1,05*2) 76,53240

0,25*(13,175+0,3+1,15*3,14/2) 3,82013

21 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 80,35253 70,58 5 671,28 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.2-103 : 

0,35*(19,832*2+8,6*2+47,05*2+32,8*2+1,05*2) 76,53240

0,25*(13,175+0,3+1,15*3,14/2) 3,82013

22 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 116,56260 33 001,26 3 846 712,67 801-1 RTS 19/ I

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje  armovací výkresy !!! : 

č.v. D.1.1.2-118 : 

115601,4/1000 115,60140

961,2/1000 0,96120

23 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 53,83600 430,58 23 180,70 801-1 RTS 19/ I

hodnota předběžná, bude upřesněna při realizaci po odkrytí zákl. spáry : 

D.1.1.2-103 : 

pozn.1, pozn 2 : 

řez 7 : 

0,6*21,5 12,90000

řez 8 : 

včetně distančních prvků

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

2,0*10,85 21,70000

řez 15 : 

1,2*(1,5+3,9+0,83+1,5+5,55) 15,93600

řez 16 : 

0,6*5,5 3,30000

24 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 53,83600 70,58 3 799,74 801-1 RTS 19/ I

hodnota předběžná, bude upřesněna při realizaci po odkrytí zákl. spáry : 

D.1.1.2-103 : 

pozn.1, pozn 2 : 

řez 7 : 

0,6*21,5 12,90000

řez 8 : 

2,0*10,85 21,70000

řez 15 : 

1,2*(1,5+3,9+0,83+1,5+5,55) 15,93600

řez 16 : 

0,6*5,5 3,30000

25 279311115R00 Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 m3 35,22438 9 896,16 348 586,10 801-4 RTS 19/ I

hodnota předběžná, bude upřesněna při realizaci po odkrytí zákl. spáry : 

D.1.1.2-103 : 

pozn.1, pozn 2 : 

řez 7 : 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,6*0,6*21,5 7,74000

řez 8 : 

0,6*2,0*10,85 13,02000

řez 15 : 

0,83*1,2*(1,5+3,9+0,83+1,5+5,55) 13,22688

řez 16 : 

0,375*0,6*5,5 1,23750

26 631312511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3 144,57872 4 238,86 612 848,95 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.2-103 : 

(40,25*7,15+2,55*1,05+25,56*47,05-
(4,125*1,05+1,65*12,1)+14,312*3,1+0,08*1,78+1,87*0,98+8,6*5,5)*0,08*1,15

143,74162

0,05*1,15*(13,175+1,15*0,3+1,15*1,15*3,14/4) 0,83709

27 212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm m 190,00000 117,13 22 254,70 AP-HSV RTS 19/ I

viz výkres 108 : 

výpis ostatních výrobků 506 : 

190 190,00000

Drenáž - sestava : 

Viz v.č 108 : 

-  flexibilní drenážní trubka plastová děrovaná ? 100 mm s zapojovacími tvarovkami T - celková 
délka 190m : 

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje.  Bez výkopu rýhy.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

-  drenážní plastová šachta ? 300 mm s litinovým poklopem , usazovací prostor v.300mm, s 
napojením třemi      směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi, hloubka šachet do 
6ti metrů - celkem  9ks : 

- čistící plastová šachta ? 400 mm s litinovým poklopem, usazovací prostor v. 400mm, s 
napojením třemi   směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi, hloubka šachet do 6ti 
metrů - celkem  2ks : 

28 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 218,50000 22,95 5 014,58 SPCM RTS 19/ I

vč. dodávky a montáže tvarovek : 

viz výkres 108 : 

výpis ostatních výrobků 506 : 

190*1,15 218,50000

Drenáž - sestava : 

Viz v.č 108 : 

-  flexibilní drenážní trubka plastová děrovaná ? 100 mm s zapojovacími tvarovkami T - celková 
délka 190m : 
-  drenážní plastová šachta ? 300 mm s litinovým poklopem , usazovací prostor v.300mm, s 
napojením třemi      směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi, hloubka šachet do 
6ti metrů - celkem  9ks : 

- čistící plastová šachta ? 400 mm s litinovým poklopem, usazovací prostor v. 400mm, s 
napojením třemi   směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi, hloubka šachet do 6ti 
metrů - celkem  2ks : 

Díl: 2_01 Základy pro nemocni ční technogie 26 051,25
29 278361821R00 Výztuž základů pod stroje nebo technolog. zařízení z oceli 10 505, složitosti 1 t 0,05529 33 001,26 1 824,64 801-5 RTS 19/ I

D.1.1.1-227 : 

CT : 

0,15*(3,0*1,5+1,2*2,2)*40/1000 0,04284

z betonářské oceli
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

RTG : 

0,15*(1,4*1,0+0,9*0,75)*40/1000 0,01245

30 278382551R00 Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu železového, C 25/30 , objemu do 5 m3, 
složitost 1

m3 2,88243 7 663,14 22 088,46 801-5 RTS 19/ I

D.1.1.1-109 : 

CT : 

0,15*(3,0*1,5+1,2*2,2) 1,07100

RTG : 

0,15*(1,4*1,0+0,9*0,75) 0,31125

D.1.1.1-108 : 

odhad - viz poznámka 5 : 

1023 : 

0,1*1,1*2,8*3 0,92400

1032 : 

0,15*0,97*(1,5+1,23*2) 0,57618

31 278361721RSS Výztuž zákl. pod stroje, svařovaná síť slož. 1 t 0,06479 33 001,26 2 138,15 Vlastní

D.1.1.1-227 : 

CT : 

(3,0*1,5+1,2*2,2)*3,301*2*1,2/1000 0,05657

RTG : 

(1,4*1,0+0,9*0,75)*3,301*1,2/1000 0,00822

Díl: 22 Piloty 4 335 442,22

s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

32 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 631,50000 269,41 170 132,42 800-1 RTS 19/ I

D.1.1.2-102 : 

631,5 631,50000

33 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 6 315,00000 11,71 73 948,65 800-1 RTS 19/ I

D.1.1.2-102 : 

631,5*10 6 315,00000

34 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 631,50000 72,62 45 859,53 800-1 RTS 19/ I

D.1.1.2-102 : 

631,5 631,50000

35 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 631,50000 140,56 88 763,64 800-1 RTS 19/ I

D.1.1.2-102 : 

631,5 631,50000

36 224361114R00 Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R) t 18,62500 28 032,75 522 109,97 800-2 RTS 19/ I

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje  armovací výkresy !!! : 

D.1.1.2-117 : 

(16700+1925)/1000 18,62500

37 224311631XC2 Výplň pilot z C 25/30 XC2 m3 631,50000 2 505,05 1 581 939,08 Vlastní

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.2-102 : 

631,5 631,50000

38 264311412RXX Vrty pro piloty DN do 650 mm m 114,50000 2 027,90 232 194,55 Vlastní

D.1.1.2-102 : 

114,5 114,50000

39 264311412RZZ Vrty pro piloty DN do 650 mm - příplatek za zapažený výkop m 114,50000 143,12 16 387,24 Vlastní

D.1.1.2-102 : 

114,5 114,50000

40 264311414RXX Vrty pro piloty DN do 900 mm m 266,80000 1 610,38 429 649,38 Vlastní

D.1.1.2-102 : 

258,0 258,00000

hluché vrtání : 

1,1*8 8,80000

41 264311414RZZ Vrty pro piloty DN do 900 mm - příplatek za zapažený výkop m 266,80000 190,85 50 918,78 Vlastní

D.1.1.2-102 : 

258 258,00000

hluché vrtání : 

1,1*8 8,80000

42 264311416RXX Vrty pro piloty DN do 1200 mm m 384,50000 2 206,82 848 522,29 Vlastní

D.1.1.2-102 : 

384,5 384,50000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

43 264311416RZZ Vrty pro piloty DN do 1200 mm - příplatek za zapažený výkop m 384,50000 357,86 137 597,17 Vlastní

D.1.1.2-102 : 

384,5 384,50000

44 294112230R00 Přebetonování a úprava hlav pilot ks    64,00000 2 147,18 137 419,52 Vlastní

D.1.1.2-102 : 

64 64,00000

Díl: 22_MP Mikropiloty 1 402 828,00
45 229940010RA0 Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 80 mm m 280,00000 5 010,10 1 402 828,00 AP-HSV RTS 19/ I

mikropilota 89/10 kompletně dle popisu ve výkrese : 

D.1.1.2-102 : 

280,0 280,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 999 694,10
46 310238411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu cementovou
m3 5,39757 5 441,00 29 368,18 801-4 RTS 19/ I

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

D.1.1.1-108 : 

0,8*0,175*2,4*1,15 0,38640

0,425*3,75*0,15*2*1,15 0,54984

0,4*0,4*3,8*1,15 0,69920

1,0*0,5*3,8*1,15 2,18500

D.1.1.1-109 : 

Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování.

včetně pomocného pracovního lešení

z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svarem, injektování s dvojitým obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a 
odstranění pomocné konstrukce ze dřeva.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,68*0,175*2,72*1,15 0,37223

0,68*0,075*2,72*1,15 0,15953

D.1.1.1-112 : 

0,5*0,22*2,4*1,15 0,30360

D.1.1.1-111 : 

0,5*(0,105+0,175)*2,93*1,15 0,47173

D.1.1.1-110 : 

0,65*(2,89*0,125)*1,15 0,27003

47 310239411RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu cementovou

m3 59,18756 5 129,34 303 593,12 801-4 RTS 19/ I

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

D.1.1.1-108 : 

0,375*0,5*2,02*1,15 0,43556

0,8*(1,05*2,45+1,425*2,45)*1,15 5,57865

D.1.1.1-109 : 

0,65*(0,8*2,05+1,9*3,095+0,475*3,095)*1,15 6,72049

0,68*(1,525*2,72+1,05*2,72)*1,15 5,47713

0,33*1,675*2,72*1,15 1,72900

0,375*1,1*2,2*1,15 1,04363

0,275*0,755*3,8*1,15 0,90732

D.1.1.1-113 : 

0,3*(0,9*2,08-0,6*1,2)*1,15 0,39744

D.1.1.1-112 : 

0,5*(1,05*2,4+1,25*2,4-0,9*2,1+2,15*1,8)*1,15 4,31250

0,375*(2,1*1,5+0,95*1,5+1,15*1,23)*1,15 2,58297

0,3*1,1*2,1*1,15 0,79695

včetně pomocného pracovního lešení
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,125*2,875*(0,625+0,28)*1,15 0,37402

D.1.1.1-111 : 

0,5*(1,05*2,93+1,525*2,93+2,35*1,8+1,5*1,8+1,0*1,8+1,1*2,6)*1,15 11,00248

0,275*0,755*3,8*1,15 0,90732

D.1.1.1-110 : 

0,65*(1,05*2,89+1,525*2,89+2,35*1,8+1,5*1,8+0,965+1,8)*1,15 12,80972

0,275*1,1*2,89*1,15 1,00536

0,125*0,755*3,8*1,15 0,41242

nezměřitelné 5% : 

53,89188/100*5 2,69459

48 311112120RT3 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C20/25 m2 9,56000 1 522,73 14 557,30 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1- 211 : 

0,8*(2,55*2+3,425*2) 9,56000

49 311237423R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 200 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
3,90 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,04 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 21,07750 1 294,27 27 279,98 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-109 : 

3,75*2,35 8,81250

-0,8*2,1 -1,68000

D.1.1.1-110 : 

3,75*2,35 8,81250

-(0,8*2,1+0,4*0,4) -1,84000

D.1.1.1-111 : 

3,75*2,35 8,81250

-(0,8*2,1+0,4*0,4) -1,84000

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

50 311238142R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
4,21 MPa,  ,  ,  

m2 173,07800 966,23 167 233,16 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

3,8*(3,775*2-0,45+2,45*2) 45,60000

-(0,8*2,0+2,1*2,7) -7,27000

D.1.1.1-109 : 

3,8*(2,45*2+3,145*2+0,315*2) 44,91600

D.1.1.1-111 : 

3,8*(2,45*2+3,145*2+0,315*2) 44,91600

D.1.1.1-110 : 

3,8*(2,45*2+3,145*2+0,315*2) 44,91600

51 311238153R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
5,20 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
0,5%,  

m2 75,56750 1 182,14 89 331,36 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

3,75*(1,4+17,75) 71,81250

-1,6*2,05 -3,28000

D.1.1.1-112 : 

3,75*2,82 10,57500

-(0,9*2,3+1,05*1,4) -3,54000

52 311238244R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,27 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 47,52500 1 950,36 92 690,86 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-109 : 

3,75*(4,3+8,8) 49,12500

Stránka 37 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

-0,8*2,0 -1,60000

53 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,07648 33 001,26 2 523,94 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1- 211 : 

0,8*(2,55*2+3,425*2)*0,2*40/1000 0,07648

54 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 30,00000 155,06 4 651,80 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

6+16 22,00000

D.1.1.1-109 : 

1+3+1 5,00000

D.1.1.1-113 : 

3 3,00000

55 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 28,00000 214,71 6 011,88 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

12+3+11 26,00000

D.1.1.1-109 : 

1+1 2,00000

56 317168130R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 1,00000 500,85 500,85 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-109 : 

1 1,00000

57 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 21,00000 648,80 13 624,80 801-1 RTS 19/ I

včetně distančních prvků
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-108 : 

14 14,00000

D.1.1.1-109 : 

3 3,00000

D.1.1.1-110 : 

2 2,00000

D.1.1.1-111 : 

2 2,00000

58 317168134R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 1 140,01 3 420,03 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

3 3,00000

59 317168136R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 6,00000 1 575,91 9 455,46 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

3 3,00000

D.1.1.1-113 : 

3 3,00000

60 317168137R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 1 694,94 5 084,82 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

3 3,00000

61 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,56580 6 180,26 3 496,79 801-4 RTS 19/ I

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-108 : 

1,5*2*0,2*0,2*1,15 0,13800

D.1.1.1-109 : 

(1,2+1,9)*3*0,2*0,2*1,15 0,42780

62 317314130R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm kus 2,00000 582,11 1 164,22 801-4 RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

2 2,00000

63 317314136R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 365 mm kus 6,00000 931,40 5 588,40 801-4 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

6 6,00000

64 317314144R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 440 mm kus 8,00000 1 746,37 13 970,96 801-4 RTS 19/ I

D.1.1.1-109 : 

8 8,00000

65 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,22341 17 893,25 3 997,53 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-109 : 

0,6*4*4,03/1000 0,00967

D.1.1.1-110 : 

0,65*2*4,03/1000 0,00524

D.1.1.1-111 : 

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,65*2*4,03/1000 0,00524

D.1.1.1-108 : 

(0,55*16+0,6*23+0,65*22+0,7*2+0,75*4+0,85*4+1,0*2)*4,03/1000*1,08 0,20326

66 317944311RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 t 0,01443 59 644,17 860,67 801-4 RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

1,3*11,1/1000 0,01443

67 317944313RT5 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 200 t 0,44447 77 537,44 34 463,07 801-4 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

1,5*3*26,3/1000 0,11835

D.1.1.1-109 : 

(1,2+1,9)*4*26,3/1000 0,32612

68 342241161R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na 
maltu MVC 2,5

m2 2,91250 597,35 1 739,78 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-109 : 

3,75*1,15 4,31250

-0,7*2,0 -1,40000

69 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na 
maltu MVC 2,5

m2 969,89525 897,80 870 771,96 801-1 RTS 19/ I

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-108 : 

3,75*(6,75+0,65+1,6+0,55+2,95+2,96+6,85-
0,4+6,85+6,85+3,775+1,7+1,5+0,15*2+8,7*2+3,725+3,2)

252,03750

0,05*0,85 0,04250

-(0,8*2,0+0,8*2,0+0,8*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0+0,9*2,0+1,6*2,0) -13,20000

3,8*(10,3+1,6+2,155+3,475+3,0*2+3,225+1,3*2) 111,54900

-(0,9*2,0+0,9*2,0+1,5*2,0) -6,60000

-(1,7*1,22+1,2*0,7+1,63*0,825) -4,25875

3,8*((4,575+2,8+8,125+2,875)*2+3,675*4-0,45*2+0,75+0,75) 197,79000

-(0,9*2,0*3+1,5*2,0) -8,40000

3,8*(4,875*3+6,3*2+2,15*2+3,125+6,875+4,1*2+4,025+7,025+0,15*8) 235,50500

-(0,9*2,0*3+1,3*2,0*2+1,5*2,0+1,7*2) -17,00000

3,8*(4,825+2,25+2,0+4,7+4,575+0,18+1,5+0,92+6,6*3+0,15*8-0,45*2+2,25+2,0) 172,14000

-(0,8*2,0*4+1,5*2,0) -9,40000

3,8*(2,35+0,95+0,5*2) 16,34000

-0,8*2,0 -1,60000

D.1.1.1-109 : 

3,8*(0,95+0,5*2) 7,41000

D.1.1.1-112 : 

3,8*1,4 5,32000

-0,8*2,0 -1,60000

D.1.1.1-111 : 

3,8*(0,95+0,5*2) 7,41000

D.1.1.1-110 : 

3,8*(0,95+0,5*2) 7,41000

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-108-111 : 

3,8*(0,35+0,9)*4 19,00000

70 342248109R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, na maltu MVC 5

m2 108,14750 758,69 82 050,43 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

3,75*(1,09*2+1,6*2) 20,17500

-0,7*2,0*2 -2,80000

2,8*0,9*2 5,04000

3,75*(1,05*2+1,6*2) 19,87500

-0,7*2,0*2 -2,80000

3,8*(1,6*2+2,0+2,0+1,6*2-0,45*2+0,35*2+0,65*2) 43,70000

2,8*0,9*2 5,04000

-0,7*2,0*4 -5,60000

2,8*(3,1*2) 17,36000

-0,8*2,0 -1,60000

D.1.1.1-109 : 

3,75*3,05 11,43750

-0,8*2,1 -1,68000

71 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 67,85000 110,46 7 494,71 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

3,75*(2+7) 33,75000

3,8*3 11,40000

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-109 : 

3,75*2 7,50000

D.1.1.1-108-111 : 

3,8*4 15,20000

72 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 257,95000 159,45 41 130,13 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

3,75*9 33,75000

3,8*42 159,60000

D.1.1.1-109 : 

3,8*5 19,00000

D.1.1.1-111,110 : 

3,8*2*2 15,20000

D.1.1.1-108-111 : 

3,8*2*4 30,40000

73 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 7,98330 652,70 5 210,70 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

1,5*2*0,2*1,15 0,69000

0,05*2*(0,55*16+0,6*23+0,65*22+0,7*2+0,75*4+0,85*4+1,0*2)*1,15 5,37050

D.1.1.1-109 : 

(1,2+1,9)*2*0,2*1,15 1,42600

0,05*0,6*4*1,15 0,13800

D.1.1.1-113 : 

jakýmikoliv cihlami,

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Stránka 44 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

1,3*0,12*2*1,15 0,35880

74 346244821RT2 Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 140 mm m2 17,88750 970,65 17 362,50 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

3,75*5,25 19,68750

-0,9*2,0 -1,80000

75 346481111RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 11,97495 637,97 7 639,66 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

1,5*2*0,2*1,15*1,5 1,03500

0,05*2*(0,55*16+0,6*23+0,65*22+0,7*2+0,75*4+0,85*4+1,0*2)*1,15*1,5 8,05575

D.1.1.1-109 : 

(1,2+1,9)*2*0,2*1,15*1,5 2,13900

0,05*0,6*4*1,15*1,5 0,20700

D.1.1.1-113 : 

1,3*0,12*2*1,15*1,5 0,53820

76 380356232R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, odbednění

m2 23,18400 70,58 1 636,33 801-5 RTS 19/ I

D.1.1.1-212 : 

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 
mm pod izolaci,

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

1,38*(0,8*4+1,3*4)*2 23,18400

77 342241162R20 Příčky z cihel plných CP29  tl. 140 mm P20 na MC 15 m2 84,72750 904,82 76 663,14 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

3,75*(5,4*2+6,2*2+1,9) 94,12500

-(1,65*1,05+0,8*2,1+1,25*2,1+0,8*2,1+0,8*2,1) -9,39750

78 133301510000R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 
mm; b = 50,0 mm

kg 225,01908 77,52 17 443,48 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-109 : 

0,6*4*4,03*1,08 10,44576

D.1.1.1-110 : 

0,65*2*4,03*1,08 5,65812

D.1.1.1-111 : 

0,65*2*4,03*1,08 5,65812

D.1.1.1-108 : 

(0,55*16+0,6*23+0,65*22+0,7*2+0,75*4+0,85*4+1,0*2)*4,03*1,08 203,25708

79 593211060R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 11,5 cm; h = 19,0 cm kus 1,01000 581,63 587,45 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-109 : 

1*1,01 1,01000

80 593211080R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 179,0 cm; š = 11,5 cm; h = 19,0 cm kus 1,01000 744,14 751,58 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-109 : 

1*1,01 1,01000

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

81 59321209.AR překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 89,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 7,07000 540,72 3 822,89 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

6*1,01 6,06000

D.1.1.1-109 : 

1*1,01 1,01000

82 59321210R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 22,22000 551,25 12 248,78 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

16*1,01 16,16000

D.1.1.1-109 : 

3*1,01 3,03000

D.1.1.1-113 : 

3*1,01 3,03000

83 59321211R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 12,12000 633,08 7 672,93 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

12*1,01 12,12000

84 59321212.AR překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 209,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 12,12000 862,21 10 449,99 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

11*1,01 11,11000

D.1.1.1-109 : 

1*1,01 1,01000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

85 59321212R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 179,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 3,03000 709,07 2 148,48 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

3*1,01 3,03000

Díl: 33 Sloupy a pilí ře,stožáry,stojky 1 695 972,63
86 331351102R00  Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

 odstranění
m2 627,27950 70,58 44 273,39 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.2-104 : 

3,83*0,45*4 6,89400

D.1.1.2-105 : 

4*0,45*3,8*4 27,36000

D.1.1.2-107 : 

4*0,4*3,8*16 97,28000

D.1.1.2-106 : 

4*0,45*3,83*16 110,30400

D.1.1.2-105 : 

4*0,45*3,6*9 58,32000

4*0,45*3,8*17 116,28000

D.1.1.2-104 : 

3,83*((0,45+0,425)*2*13+04*0,425+4*0,45*17) 210,84150

87 332351102R00 Bednění oblých sloupů odstranění m2 148,52200 70,58 10 482,68 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.2-107 : 

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

2*0,225*3,14*3,8*12 64,43280

D.1.1.2-106 : 

2*0,25*3,14*3,83*12 72,15720

D.1.1.2-105 : 

2*0,25*3,14*3,8*2 11,93200

88 33032141PB2 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37, třída pohledovsti PB2 m3 24,17448 3 609,21 87 250,77 Vlastní

třída pohledovsti PB2 : 

D.1.1.2-104 : 

3,83*0,45*0,45 0,77558

D.1.1.2-104 : 

3,83*(0,45*0,425*13+0,425*0,425+0,45*0,45*17) 23,39891

89 33032141PB3 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37, třída pohledovsti PB3 m3 62,61754 3 679,81 230 420,65 Vlastní

D.1.1.2-105_R1 : 

0,45*0,45*3,6*9 6,56100

0,45*0,45*3,8*17 13,08150

oblé : 

0,25*0,25*3,14*3,8*2 1,49150

D.1.1.2-105 : 

0,45*0,45*3,8*4 3,07800

D.1.1.2-106_R1 : 

0,25*0,25*3,14*3,83*12 9,01965

0,45*0,45*3,83*16 12,40920

D.1.1.2-107_R1 : 

0,225*0,225*3,14*3,8*12 7,24869

0,4*0,4*3,8*16 9,72800
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

90 331351101R0P Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení - pohledové m2 627,27950 769,41 482 635,12 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

3,83*0,45*4 6,89400

D.1.1.2-105 : 

4*0,45*3,8*4 27,36000

D.1.1.2-107 : 

4*0,4*3,8*16 97,28000

D.1.1.2-106 : 

4*0,45*3,83*16 110,30400

D.1.1.2-105 : 

4*0,45*3,6*9 58,32000

4*0,45*3,8*17 116,28000

D.1.1.2-104 : 

3,83*((0,45+0,425)*2*13+04*0,425+4*0,45*17) 210,84150

91 331361821R0O Výztuž sloupů z betonář. oceli 10505 (R) t 21,51730 33 001,26 710 098,01 Vlastní

D.1.1.2-105 : 

(8,5+579,9)/1000 0,58840

D.1.1.2-106 : 

9,7/1000 0,00970

D.1.1.2-107 : 

9,7/1000 0,00970

kompletně vč. výztuže sloupů oblých : 

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje  armovací výkresy !!! : 

č.v. D.1.1.2-119_R1 : 

267,6/1000 0,26760
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

6850/1000 6,85000

č.v. D.1.1.2-121_R1 : 

6050/1000 6,05000

1061,9/1000 1,06190

č.v. D.1.1.2-123_R1 : 

4300/1000 4,30000

č.v. D.1.1.2-125_R1 : 

2380/1000 2,38000

92 33136182XR00 Výztuž sloupů z betonářské oceli EZ t 0,04850 38 366,03 1 860,75 Vlastní

EZ16 : 

D.1.1.2-108 : 

8,1/1000 0,00810

D.1.1.2-107 : 

40,4/1000 0,04040

93 332351101R0P Bednění sloupů oblých - zřízení - pohledové m2 148,52200 868,23 128 951,26 Vlastní

D.1.1.2-107 : 

2*0,225*3,14*3,8*12 64,43280

D.1.1.2-106 : 

2*0,25*3,14*3,83*12 72,15720

D.1.1.2-105 : 

2*0,25*3,14*3,8*2 11,93200

Díl: 339_K Úpravy koridoru 79 951,38
94 380321452R00 Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 30/37, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm m3 2,89800 3 614,16 10 473,84 801-5 RTS 19/ I

Stránka 51 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-212 : 

1,38*(0,8*2+1,3*2)*0,25*2 2,89800

95 380356231R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, zřízení

m2 23,18400 741,18 17 183,52 801-5 RTS 19/ I

D.1.1.1-212 : 

1,38*(0,8*4+1,3*4)*2 23,18400

96 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 0,40572 33 001,26 13 389,27 801-5 RTS 19/ I

D.1.1.1-212 : 

1,38*(0,8*2+1,3*2)*0,25*140/1000*2 0,40572

97 380932214R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta 
71,6 MPa

m 4,80000 1 862,80 8 941,44 801-4 RTS 19/ I

D.1.1.1-212 : 

0,6*4*2 4,80000

98 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 7,17600 407,48 2 924,08 801-1 RTS 19/ I

odstín - viz skladba 1a : 

D.1.1.1-212 : 

1,38*(1,3*4)/2*2 7,17600

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

99 711491272R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 7,17600 21,23 152,35 800-711 RTS 19/ I

viz skladba 1b : 

D.1.1.1-212 : 

1,38*(1,3*4)/2*2 7,17600

100 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 14,35200 668,00 9 587,14 800-713 RTS 19/ I

D.1.1.1-212 : 

1,38*(1,3*4)*2 14,35200

101 62292721T10 Omítka stěn vnější probarvená, zrnitost 2 mm, vč. penetrace m2 7,17600 384,10 2 756,30 Vlastní

odstín - viz skladba 1a : 

D.1.1.1-212 : 

1,38*(1,3*4)/2*2 7,17600

102 711150016RAC Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x 
pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka 
polyesterové rouno,  

m2 16,50480 338,48 5 586,54 AP-PSV RTS 19/ I

D.1.1.1-212 : 

1,38*(1,3*4)*1,15*2 16,50480

103 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 
0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 2,19586 4 008,08 8 801,18 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-212 : 

1,38*(1,3*4)*0,15*1,02*2 2,19586

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

104 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 8,25240 18,87 155,72 SPCM RTS 19/ I

viz skladba 1b : 

D.1.1.1-212 : 

1,38*(1,3*4)/2*1,15*2 8,25240

Díl: 34 Stěny a p říčky 9 576 049,02
105 311351111R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké 

nebo zvlášť přesné zřízení
m2 6 437,40736 515,29 3 317 131,64 801-1 RTS 19/ I

XC1 : 

třída pohledovsti PB2 : 

D.1.1.2-108 : 

atika : 

0,45*2*(8,6*2+5,2*2) 24,84000

3. np-4. np : 

2*4,3*(5,5+3,3+5,0) 118,68000

-2*1,6*2,43*2 -15,55200

2*4,3*(5,72+3,75+2,4*2+0,2) 124,44200

0,2*(1,6*2+2,43*2) 1,61200

D.1.1.2-104 : 

řez 16 : 

2*3,75*8,85 66,37500

řez 22 : 

2*4,75*(4,9+3,3) 77,90000

-2*1,6*2,43*2 -15,55200

0,2*(1,6*2+2,43*2*2) 2,58400

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Stránka 54 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

řez 15, 3, 4 : 

2*3,803*(8,4+3,3*3+1,41+3,05+4,9+0,2) 211,90316

-2*(1,8*2,17+1,6*1,43*2) -16,96400

0,2*(1,8+2,17*2+1,6*2+1,43*2) 2,44000

řez 10, 13, 1, 2 : 

2*3,7*(7,05+7,3) 106,19000

2*3,803*(1,88+3,08+2,55+3,3) 82,22086

-2*(1,6*2,43+0,9*2,17+1,8*2,17) -19,49400

0,2*(1,6+2,43*2+0,9+2,17*2+1,8+2,7*2) 3,78000

řez 23 : 

-2*(1,65*0,68+1,65*0,57) -4,12500

0,2*(1,65*2+0,68*2+1,65*2+0,57*2) 1,82000

zabradelní stěna schodiště : 

2*0,97*3,08*1,31*4*1,1 34,44105

D.1.1.2-105 : 

parapet HH 4,55 : 

2*0,65*(39,1+26,8*2-2,56-0,15*2+21,4) 144,61200

atika HH : 

2*(26,8-2,56+7,2) 62,88000

rez 19 : 

2*2,75*7,94 43,67000

-2*0,9*2,3 -4,14000

0,2*(0,9+2,3*2) 1,10000

rez 19 : 

2*3,85*7,3 56,21000

2*4,05*(5,0+3,3) 67,23000

-2*1,6*2,43*2 -15,55200
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,2*(1,6+2,43*2) 1,29200

2*4,05*(3,75*2+5,0+1,83) 116,07300

-2*1,1*0,65 -1,43000

0,25*(1,1*2+0,65*2) 0,87500

rez 1, 2 : 

2*4,05*(6,55+1,41+3,5*2+2,35+6,032+1,85+0,968) 211,89600

-2*(1,85*3,1+1,6*2,43*2) -27,02200

0,2*(1,85+3,1*2+1,6+2,43*2) 2,90200

2*4,05*(7,0+8,6) 126,36000

-2*1,335*3,15 -8,41050

0,25*(1,335+3,15*2) 1,90875

rez 3, 4 : 

2*4,05*(6,75+8,45+1,41+0,2+3,3*2+4,9) 229,31100

-2*(1,6*2,43*2+1,95*3,1) -27,64200

0,2*(1,6+2,43*2+1,95+3,1*2) 2,92200

2*4,05*(7,0+8,6) 126,36000

-2*(1,335*3,15) -8,41050

0,25*(1,335+3,15*2) 1,90875

zabradelní stěna schodiště : 

2*0,97*3,08*1,31*2*1,1 17,22053

2*0,97*3,36*1,31*2*1,1 18,78603

D.1.1.2-106 : 

parapet HH +8,6 : 

2*0,65*(39,1+26,8+21,4+26,8-0,15*2) 147,94000

řez 14 : 

2*3,85*7,3 56,21000

2*4,05*(5,0+3,3) 67,23000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

-2*1,6*2,43*2 -15,55200

0,2*(1,6+2,43*2) 1,29200

2*4,05*(5,5+1,83+3,5*2) 116,07300

rez 1, 2 : 

2*4,05*(6,55+1,41+3,5*2+6,032+1,85+0,968) 192,86100

-2*(1,95*3,1+1,6*2,43) -19,86600

0,2*(1,95+3,1*2+1,6+2,43*2) 2,92200

2*4,05*(7,0+8,6) 126,36000

-2*1,335*3,15 -8,41050

0,25*(1,335+3,15*2) 1,90875

rez 3, 4 : 

2*4,05*(6,75+8,45+1,41+0,2+3,3*2+4,9) 229,31100

-2*(1,6*2,43*2) -15,55200

0,2*(1,6+2,43*2)*2 2,58400

2*4,05*(7,0+8,6) 126,36000

-2*1,95*3,1 -12,09000

0,25*(1,95+3,1*2) 2,03750

zabradelní stěna schodiště : 

2*0,97*3,08*1,31*2*1,1 17,22053

2*0,97*3,36*1,31*2*1,1 18,78603

2*1,0*1,65*2 6,60000

řez 10, 11, 5, 9 : 

2*0,4*(26,8+39,1+26,8+21,4) 91,28000

D.1.1.2-107 : 

atika +12,65 : 

2*0,65*(39,1+26,8+21,4+26,8-0,2*2) 147,81000

řez 12 : 

Stránka 57 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

2*4,35*(1,41+3,5+3,5+2,35+8,55+7,0) 228,89700

-2*(1,6*2,43+1,95*3,1+1,96*0,65) -22,41400

0,2*(1,6+2,43*2+1,95+3,1*2+1,96*2+0,65) 3,83600

2*0,65*(7,0+8,6) 20,28000

2*(4,35-0,65)*(7,0+8,5) 114,70000

řez 13 : 

2*4,35*(1,41+3,5+3,5+2,35+8,55+7,0+2,35) 249,34200

-2*(1,6*2,43*2+1,95*3,1+1,96*0,65) -30,19000

0,2*(1,6+2,43*2+1,95+3,1*2+1,96*2+0,65) 3,83600

2*0,65*(7,0+8,6) 20,28000

2*(4,35-0,65)*(7,0+8,5) 114,70000

řez 10 : 

2*4,3*7,3 62,78000

2*4,5*(3,3+5,0) 74,70000

-2*2,4*3,3*2 -31,68000

0,2*(2,4+3,3*2)*3 5,40000

2*4,3*(5,58+3,75+5,0) 123,23800

řez 9 : 

2*0,45*2,82 2,53800

řez 8 : 

2*0,65*(19,882*2+1,78*2+0,25) 56,64620

+11,35 : 

řez 2, 3 : 

2*0,4*(26,8-2,58+39,1+26,8+21,4) 89,21600

řez 7 : 

2*0,45*2,58 2,32200
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

třída pohledovsti PB2 - viditelné stěny ( vnitřní ) : 

D.1.1.2-104 : 

2*3,75*(47,05-1,65) 340,50000

2*4,01*(1,65+10,25+1,65) 108,67100

2*3,75*(12,1+0,3+0,3) 95,25000

2*3,8*(25,65+1,1+7,15+1,725-0,3) 268,47000

2*3,8*(2,55) 19,38000

-2*1,005*0,6 -1,20600

0,3*(1,005*2+0,6*2) 0,96300

2*4,01*(0,8*2+2,55) 33,28300

2*3,8*(35,975+4,175) 305,14000

2*4,01*2,625 21,05250

2*4,01*(2,625+0,8*2) 33,88450

-2*1,0*0,6 -1,20000

0,3*(1,0*2+0,6*2) 0,96000

2*3,75*(0,3+5,3+6,0+6,0+4,332) 164,49000

2*4,01*(1,57+1,0) 20,61140

2*3,8*(12,532) 95,24320

2*3,8*1,78 13,52800

2*3,3*(0,5+1,1+3,9) 36,30000

-2*(1,1*2,25+1,0*0,55) -6,05000

0,25*(1,1+2,25*2+1,0*2+0,55*2) 2,17500

2*4,27*(3,75*2+5,0) 106,75000

2*3,3*1,87 12,34200

úroveň -5,8 : 

2*1,25*(3,9*2+2,35*7+5,5*2) 88,12500

úroveň -5,25 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

2*1,25*(5,5*2+3,3*3) 52,25000

řez 7-7 - úroveň -0,15 : 

2*0,22*(13,175+1,45+0,3+1,15*3,14/2) 7,36142

2*(0,75+0,05)/2*(13,175+1,45+0,3+1,15*3,14/2) 13,38440

nezměřitelné 5% : 

6111,10623/100*5 305,55531

106 311351112R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké 
nebo zvlášť přesné odstranění

m2 6 437,40736 70,58 454 352,21 801-1 RTS 19/ I

výměra - viz položka 311351111R00 : 

6437,40736 6 437,40736

107 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 98,84530 33 001,26 3 262 019,45 801-1 RTS 19/ I

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje  armovací výkresy !!! : 

č.v. D.1.1.2-119_R1 : 

zábradelní stěna schodiště : 

475,3/1000 0,47530

stěny XC1 : 

7082,6/1000 7,08260

stěny : 

42180/1000 42,18000

č.v. D.1.1.2-121_R1 : 

parapet HH 4,55 : 

1410,0/1000 1,41000

zábradelní stěna schodiště : 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

496,9/1000 0,49690

atika : 

817,4/1000 0,81740

stěny : 

12686,0/1000 12,68600

č.v. D.1.1.2-123_R1 : 

parapet HH 8,6 : 

1531,2/1000 1,53120

zábradelní stěna schodiště : 

588,0/1000 0,58800

stěny : 

12500/1000 12,50000

č.v. D.1.1.2-125_R1 : 

stěny : 

13651/1000 13,65100

atika : 

2320,6/1000 2,32060

č.v. D.1.1.2-127 : 

stěny : 

2845,5/1000 2,84550

atika : 

260,8/1000 0,26080

108 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 12,08025 674,11 8 143,42 801-1 RTS 19/ I

výměra - viz položka 413351211R00 : 

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

12,08025 12,08025

109 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 12,08025 70,58 852,62 801-1 RTS 19/ I

výměra - viz položka 413351211R00 : 

12,08025 12,08025

110 413351211R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení m2 12,08025 218,82 2 643,40 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.2-108 : 

0,2*1,6 0,32000

D.1.1.2-104 : 

0,2*1,6*2 0,64000

0,2*(1,8+1,6) 0,68000

0,2*(1,6+0,9+1,8) 0,86000

D.1.1.2-105 : 

0,2*(0,9) 0,18000

0,2*(1,6) 0,32000

0,25*(1,1) 0,27500

0,2*(1,85+1,6) 0,69000

0,25*(1,335) 0,33375

0,2*(1,6+1,95) 0,71000

0,25*(1,335) 0,33375

D.1.1.2-106 : 

0,2*(1,6) 0,32000

0,2*(1,95+1,6) 0,71000

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,25*(1,335) 0,33375

0,2*(1,6)*2 0,64000

0,25*(1,95) 0,48750

D.1.1.2-107 : 

0,2*(1,6+1,95++0,65) 0,84000

0,2*(1,6+1,95+0,65) 0,84000

0,2*(2,4)*3 1,44000

D.1.1.2-104 : 

0,3*(1,005) 0,30150

0,3*(1,0) 0,30000

0,25*(1,1+1,0) 0,52500

111 413351212R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 12,08025 14,11 170,45 801-1 RTS 19/ I

výměra - viz položka 413351211R00 : 

12,08025 12,08025

112 311321412R0X Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  - XC1, třída pohledovosti PB2 m3 446,69808 3 510,39 1 568 084,47 Vlastní

XC1 : 

třída pohledovsti PB2 : 

D.1.1.2-108 : 

atika : 

0,45*0,15*(8,6*2+5,2*2) 1,86300

3. np-4. np : 

0,2*4,3*(5,5+3,3+5,0) 11,86800

-0,2*1,6*2,43*2 -1,55520

0,25*4,3*(5,72+3,75+2,4*2+0,2) 15,55525

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.2-104 : 

řez 16 : 

0,2*3,75*8,85 6,63750

řez 22 : 

0,2*4,75*(4,9+3,3) 7,79000

-0,2*1,6*2,43*2 -1,55520

řez 15, 3, 4 : 

0,2*3,803*(8,4+3,3*3+1,41+3,05+4,9+0,2) 21,19032

-0,2*(1,8*2,17+1,6*1,43*2) -1,69640

řez 10, 13, 1, 2 : 

0,2*3,7*(7,05+7,3) 10,61900

0,2*3,803*(1,88+3,08+2,55+3,3) 8,22209

-0,2*(1,6*2,43+0,9*2,17+1,8*2,17) -1,94940

řez 23 : 

-0,2*(1,65*0,68+1,65*0,57) -0,41250

zabradelní stěna schodiště : 

0,12*0,97*3,08*1,31*4*1,1 2,06646

D.1.1.2-105_R1 : 

parapet HH 4,55 : 

0,15*0,65*(39,1+26,8*2-2,56-0,15*2+21,4) 10,84590

atika HH : 

0,2*(26,8-2,56+7,2) 6,28800

rez 19 : 

0,2*2,75*7,94 4,36700

-0,2*0,9*2,3 -0,41400

rez 19 : 

0,2*3,85*7,3 5,62100
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,2*4,05*(5,0+3,3) 6,72300

-0,2*1,6*2,43*2 -1,55520

0,25*4,05*(3,75*2+5,0+1,83) 14,50913

-0,25*1,1*0,65 -0,17875

rez 1, 2 : 

0,2*4,05*(6,55+1,41+3,5*2+2,35+6,032+1,85+0,968) 21,18960

-0,2*(1,85*3,1+1,6*2,43*2) -2,70220

0,25*4,05*(7,0+8,6) 15,79500

-0,25*1,335*3,15 -1,05131

rez 3, 4 : 

0,2*4,05*(6,75+8,45+1,41+0,2+3,3*2+4,9) 22,93110

-0,2*(1,6*2,43*2+1,95*3,1) -2,76420

0,25*4,05*(7,0+8,6) 15,79500

-0,25*(1,335*3,15) -1,05131

zabradelní stěna schodiště : 

0,12*0,97*3,08*1,31*2*1,1 1,03323

0,12*0,97*3,36*1,31*2*1,1 1,12716

D.1.1.2-106 : 

parapet HH +8,6 : 

0,15*0,65*(39,1+26,8+21,4+26,8-0,15*2) 11,09550

řez 14 : 

0,2*3,85*7,3 5,62100

0,2*4,05*(5,0+3,3) 6,72300

-0,2*1,6*2,43*2 -1,55520

0,25*4,05*(5,5+1,83+3,5*2) 14,50913

rez 1, 2 : 

0,2*4,05*(6,55+1,41+3,5*2+6,032+1,85+0,968) 19,28610
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

-0,2*(1,95*3,1+1,6*2,43) -1,98660

0,25*4,05*(7,0+8,6) 15,79500

-0,25*1,335*3,15 -1,05131

rez 3, 4 : 

0,2*4,05*(6,75+8,45+1,41+0,2+3,3*2+4,9) 22,93110

-0,2*(1,6*2,43*2) -1,55520

0,25*4,05*(7,0+8,6) 15,79500

-0,25*1,95*3,1 -1,51125

zabradelní stěna schodiště : 

0,12*0,97*3,08*1,31*2*1,1 1,03323

0,12*0,97*3,36*1,31*2*1,1 1,12716

0,12*1,0*1,65*2 0,39600

řez 10, 11, 5, 9 : 

0,25*0,4*(26,8+39,1+26,8+21,4) 11,41000

D.1.1.2-107 : 

atika +12,65 : 

0,2*0,65*(39,1+26,8+21,4+26,8-0,2*2) 14,78100

řez 12 : 

0,2*4,35*(1,41+3,5+3,5+2,35+8,55+7,0) 22,88970

-0,2*(1,6*2,43+1,95*3,1+1,96*0,65) -2,24140

0,2*0,65*(7,0+8,6) 2,02800

0,25*(4,35-0,65)*(7,0+8,5) 14,33750

řez 13 : 

0,2*4,35*(1,41+3,5+3,5+2,35+8,55+7,0+2,35) 24,93420

-0,2*(1,6*2,43*2+1,95*3,1+1,96*0,65) -3,01900

0,2*0,65*(7,0+8,6) 2,02800

0,25*(4,35-0,65)*(7,0+8,5) 14,33750
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

řez 10 : 

0,2*4,3*7,3 6,27800

0,2*4,5*(3,3+5,0) 7,47000

-0,2*2,4*3,3*2 -3,16800

0,25*4,3*(5,58+3,75+5,0) 15,40475

řez 9 : 

0,25*0,45*2,82 0,31725

řez 8 : 

0,2*0,65*(19,882*2+1,78*2+0,25) 5,66462

+11,35 : 

řez 2, 3 : 

0,25*0,4*(26,8-2,58+39,1+26,8+21,4) 11,15200

řez 7 : 

0,25*0,45*2,58 0,29025

113 311321412R0Z Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  - XC4, třída pohledovosti PB2 m3 266,35549 3 614,16 962 651,36 Vlastní

třída pohledovsti PB2 - viditelné stěny ( vnitřní ) : 

D.1.1.2-104 : 

0,3*3,75*(47,05-1,65) 51,07500

0,3*4,01*(1,65+10,25+1,65) 16,30065

0,3*3,75*(12,1+0,3+0,3) 14,28750

0,3*3,8*(25,65+1,1+7,15+1,725-0,3) 40,27050

0,3*3,8*(2,55) 2,90700

-0,3*1,005*0,6 -0,18090

0,25*4,01*(0,8*2+2,55) 4,16038

0,3*3,8*(35,975+4,175) 45,77100
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,3*4,01*2,625 3,15788

0,25*4,01*(2,625+0,8*2) 4,23556

-0,3*1,0*0,6 -0,18000

0,3*3,75*(0,3+5,3+6,0+6,0+4,332) 24,67350

0,3*4,01*(1,57+1,0) 3,09171

0,3*3,8*(12,532) 14,28648

0,38*3,8*1,78 2,57032

0,25*3,3*(0,5+1,1+3,9) 4,53750

-0,25*(1,1*2,25+1,0*0,55) -0,75625

0,25*4,27*(3,75*2+5,0) 13,34375

0,25*3,3*1,87 1,54275

úroveň -5,8 : 

0,3*1,25*(3,9*2+2,35*7+5,5*2) 13,21875

úroveň -5,25 : 

0,2*1,25*(5,5*2+3,3*3) 5,22500

řez 7-7 - úroveň -0,15 : 

0,22*0,22*(13,175+1,45+0,3+1,15*3,14/2) 0,80976

0,3*(0,75+0,05)/2*(13,175+1,45+0,3+1,15*3,14/2) 2,00766

Díl: 38 Kompletní konstrukce 57 156,97
114 380326142RU1 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, 

tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm
m3 4,57700 3 745,45 17 142,92 801-5 RTS 19/ I

D.1.1.2-103 : 

stěny šachet : 

0,25*1,01*(1,5*2+0,8*2) 1,16150

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,25*0,99*(1,3*2+1,0*2) 1,13850

0,25*1,13*(0,8*2+1,5*2) 1,29950

0,25*0,85*(1,5*2+0,8*2) 0,97750

115 380356232R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, odbednění

m2 36,61600 70,58 2 584,36 801-5 RTS 19/ I

D.1.1.2-103 : 

stěny šachet : 

2*1,01*(1,5*2+0,8*2) 9,29200

2*0,99*(1,3*2+1,0*2) 9,10800

2*1,13*(0,8*2+1,5*2) 10,39600

2*0,85*(1,5*2+0,8*2) 7,82000

116 380356241R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 36,61600 444,70 16 283,14 801-5 RTS 19/ I

D.1.1.2-103 : 

stěny šachet : 

2*1,01*(1,5*2+0,8*2) 9,29200

2*0,99*(1,3*2+1,0*2) 9,10800

2*1,13*(0,8*2+1,5*2) 10,39600

2*0,85*(1,5*2+0,8*2) 7,82000

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

117 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 0,64078 33 001,26 21 146,55 801-5 RTS 19/ I

D.1.1.2-103 : 

stěny šachet : 

0,25*1,01*(1,5*2+0,8*2)*140/1000 0,16261

0,25*0,99*(1,3*2+1,0*2)*140/1000 0,15939

0,25*1,13*(0,8*2+1,5*2)*140/1000 0,18193

0,25*0,85*(1,5*2+0,8*2)*140/1000 0,13685

Díl: 39_09 Anglické dvorky 267 831,57
118 273321611R00 Beton základových desek železový třídy C 30/37 m3 4,22519 3 600,03 15 210,81 801-1 RTS 19/ I

č.v. D.1.1.2-115 : 

řez 1-1 : 

0,22*(1,38*2,34+1,2*1,74*1,31) 1,31219

řez 2-2 : 

0,775*1,3*0,2*3 0,60450

řez 3-3 : 

0,95*12,15*0,2 2,30850

119 274321611R00 Beton základových pasů železový třídy C 30/37 m3 1,49940 3 628,27 5 440,23 801-1 RTS 19/ I

č.v. D.1.1.2-115 : 

řez 1-1 : 

0,35*0,6*(1,23*2+4,68) 1,49940

120 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 4,99800 430,58 2 152,04 801-1 RTS 19/ I

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

bez dodávky a uložení výztuže
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

č.v. D.1.1.2-115 : 

řez 1-1 : 

0,35*2*(1,23*2+4,68) 4,99800

121 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 4,99800 70,58 352,76 801-1 RTS 19/ I

č.v. D.1.1.2-115 : 

řez 1-1 : 

0,35*2*(1,23*2+4,68) 4,99800

122 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 12,55074 3 543,57 44 474,43 801-1 RTS 19/ I

č.v. D.1.1.2-115 : 

řez 1-1 : 

0,3*1,98*(1,38+1,2+4,38) 4,13424

řez 2-2 : 

0,2*1,81*(0,775*2+0,9)*3 2,66070

řez 3-3 : 

0,2*1,81*(12,15+0,75*5) 5,75580

123 311351111R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké 
nebo zvlášť přesné zřízení

m2 116,24660 472,94 54 977,67 801-1 RTS 19/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

č.v. D.1.1.2-115 : 

řez 1-1 : 

2*1,98*(1,38+1,2+4,38) 27,56160

řez 2-2 : 

2*1,81*(0,775*2+0,9)*3 26,60700

0,2*(0,775*2+1,3)*3 1,71000

řez 3-3 : 

2*1,81*(12,15+0,75*5) 57,55800

0,2*(0,95*2+12,15) 2,81000

124 311351112R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké 
nebo zvlášť přesné odstranění

m2 116,24660 70,58 8 204,69 801-1 RTS 19/ I

č.v. D.1.1.2-115 : 

řez 1-1 : 

2*1,98*(1,38+1,2+4,38) 27,56160

řez 2-2 : 

2*1,81*(0,775*2+0,9)*3 26,60700

0,2*(0,775*2+1,3)*3 1,71000

řez 3-3 : 

2*1,81*(12,15+0,75*5) 57,55800

0,2*(0,95*2+12,15) 2,81000

125 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 1,20000 1 450,59 1 740,71 801-1 RTS 19/ I

č.v. D.1.1.2-115 : 

řez 1-1 : 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

5*1,2*0,2 1,20000

126 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 1,20000 423,53 508,24 801-1 RTS 19/ I

č.v. D.1.1.2-115 : 

řez 1-1 : 

5*1,2*0,2 1,20000

127 631312511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3 1,38038 3 532,97 4 876,84 801-1 RTS 19/ I

č.v. D.1.1.2-115 : 

řez 1-1 : 

0,6*(1,23*2+4,68)*0,05*1,15 0,24633

(1,23*2,34+1,74*1,31)*0,05*1,15 0,29656

řez 2-2 : 

0,775*1,3*0,05*1,15*3 0,17379

řez 3-3 : 

0,95*12,15*0,05*1,15 0,66369

128 273321611RX1 Příplatek za pohledový beton m3 4,13424 423,53 1 750,97 Vlastní

č.v. D.1.1.2-115 : 

řez 1-1 : 

0,3*1,98*(1,38+1,2+4,38) 4,13424

129 273321611RX2 Příplatek za úpravu betonu kartáčováním m2    6,80940 98,82 672,90 Vlastní

č.v. D.1.1.2-115 : 

řez 1-1 : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

2,43*1,38+(0,18+0,3)*1,2*6 6,80940

130 279361821zz Prostupy a chráničky v základech, stěnách AD, Prostupy dle požadavků profesí, mimo 
uvedených prostupek,100 ks do DN 100

sada  1,00000 27 359,97 27 359,97 Vlastní

č.v. D.1.1.2-115 : 

1 1,00000

131 380361007RXX Výztuž železobetonových konstrukcí z oceli 10 505(R) t 2,92480 33 001,26 96 522,09 Vlastní

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje  armovací výkresy !!! : 

č.v. D.1.1.2-130 : 

kompletně pro AD : 

2924,8/1000 2,92480

132 434311117R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 30/37 m 6,00000 597,87 3 587,22 Vlastní

č.v. D.1.1.2-115 : 

řez 1-1 : 

5*1,2 6,00000

Díl: 399 Sádrokartonové kce 7 056 828,56
133 342263310R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 

 osazení zařizovacích předmět
 úprava pro osazení umývadla

kus 50,00000 1 409,20 70 460,00 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-109 : 

21 21,00000

D.1.1.1-111 : 

14 14,00000

D.1.1.1-110 : 

15 15,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

134 342263320R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
 osazení zařizovacích předmět

 úprava pro osazení WC

kus 47,00000 2 844,37 133 685,39 801-1 RTS 14/ I

vč. výlevky : 

D.1.1.1-108 : 

8 8,00000

D.1.1.1-109 : 

16 16,00000

D.1.1.1-111 : 

11 11,00000

D.1.1.1-110 : 

12 12,00000

135 342263340R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
 osazení zařizovacích předmět

 úprava pro osazení pisoáru

kus 2,00000 1 428,08 2 856,16 801-1 RTS 14/ I

D.1.1.1-109 : 

2 2,00000

136 342263360R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
 osazení zařizovacích předmět

 úprava pro osazení baterie

kus 90,00000 1 040,95 93 685,50 801-1 RTS 14/ I

D.1.1.1-108 : 

2 2,00000

D.1.1.1-109 : 

21+14 35,00000

D.1.1.1-111 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

26 26,00000

D.1.1.1-110 : 

27 27,00000

137 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 1 959,88625 538,18 1 054 771,58 801-1 RTS 19/ I

Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel, VZT vyústek slaboproudých 
čidel  : 
D.1.1.1-103 : 

E3 : 

13,175*0,85 11,19875

D.1.1.1-102 : 

E4 : 

(0,5*1,1+0,5*1,1+1,7*2,45) 5,26500

D.1.1.1-102 : 

E3 : 

1,1*5,575 6,13250

výměra viz položka PD04 : 

1937,29 1 937,29000

138 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 256,78000 584,20 150 010,88 801-1 RTS 19/ I

Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel, VZT vyústek slaboproudých 
čidel  : 
D.1.1.1-102 : 

E3 : 

2,0*1,9+1,9*1,5+0,9*1,825+1,55*2,25 11,78000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

výměra viz položka PD05 : 

245,0 245,00000

139 342264091R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku 
desek 15 mm

m2 34,37625 33,54 1 152,98 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-103 : 

E3 : 

13,175*0,85 11,19875

D.1.1.1-102 : 

E4 : 

(0,5*1,1+0,5*1,1+1,7*2,45) 5,26500

D.1.1.1-102 : 

E3 : 

2,0*1,9+1,9*1,5+0,9*1,825+1,55*2,25+1,1*5,575 17,91250

140 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 14,22250 57,84 822,63 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-102 : 

E4 : 

(0,5*1,1+0,5*1,1) 1,10000

D.1.1.1-102 : 

E3 : 

1,9*1,5+0,9*1,825 4,49250

D.1.1.1-110 : 

1,8 1,80000

D.1.1.1-111 : 

1,7 1,70000

D.1.1.1-109 - B1N : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

1,63 1,63000

D.1.1.1-109 : 

1,7+1,8 3,50000

141 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 140,91500 34,70 4 889,75 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-102 : 

E4 : 

(1,7*2,45) 4,16500

D.1.1.1-102 : 

E3 : 

2,0*1,9+1,9*1,5+0,9*1,825+1,55*2,25 11,78000

D.1.1.1-109 : 

2,5+2,7+2,2+2,3 9,70000

D.1.1.1-110 : 

4,3 4,30000

D.1.1.1-108 - B1P : 

3,97 3,97000

D.1.1.1-109 : 

5,0+3,9+4,0+2,2+2,2+3,9+2,9+3,0+3,3 30,40000

D.1.1.1-110 : 

3,4+3,4+3,0+3,4+3,6+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3 33,30000

D.1.1.1-111 : 

3,3+3,3+3,9+3,5+3,5+3,3+3,3+3,3+3,3 30,70000

D.1.1.1-108 - B1P : 

4,48+3,49 7,97000

D.1.1.1-109 - B1N : 

4,63 4,63000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

142 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
5 do 10 m2

m2 158,90250 23,14 3 677,00 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-102 : 

E3 : 

1,1*5,575 6,13250

D.1.1.1-109 : 

9,7+6,4+9,4+6,8+7,4+6,8+5,6 52,10000

D.1.1.1-110 : 

6,4+6,7+8,0+7,7+7,4 36,20000

D.1.1.1-111 : 

6,4+6,8+7,9+7,9+7,2 36,20000

D.1.1.1-108 - B1P : 

5,92 5,92000

D.1.1.1-109 - B1N : 

8,05 8,05000

D.1.1.1-110 : 

7,1 7,10000

D.1.1.1-111 : 

7,2 7,20000

143 34201632_075 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm m2 29,38000 646,81 19 003,28 Vlastní

D.1.1.1-108 : 

2,6*(3,275-0,55+2,15+6,875-0,45) 29,38000

144 34201632_075I Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm, SDK do vlhkých prostor m2 32,58500 737,06 24 017,10 Vlastní

D.1.1.1-108 : 

2,6*(1,45+1,5+0,9*2) 12,35000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-111 : 

3,8*(0,875+0,975+0,475+0,35) 10,16500

D.1.1.1-110 : 

3,8*(0,525+0,95+0,325+00,85) 10,07000

145 34201632_080 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 80mm, GKF - 60min m2 16,27111 872,44 14 195,57 Vlastní

D.1.1.1-112 : 

2,947*(0,77+0,8)*1,15 5,32081

D.1.1.1-111 : 

4,135*0,6*2*1,15 5,70630

D.1.1.1-110 : 

3,8*0,6*2*1,15 5,24400

146 34201632_100 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 100mm m2 34,74725 658,38 22 876,89 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

2,95*(6,75+0,45+0,45*0,2*2) 21,77100

3,65*(0,25*2+0,45+0,3+0,275) 5,56625

D.1.1.1-110 : 

2053 : 

3,8*(0,775+0,475) 4,75000

D.1.1.1-108 : 

3,8*0,7 2,66000

147 34201632_100I Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 100mm, SDK do vlhkých prostor m2 7,42500 748,63 5 558,58 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

2,7*(2,15+0,6) 7,42500
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

148 34201632_150I Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 150mm, SDK do vlhkých prostor m2 19,52300 760,20 14 841,38 Vlastní

D.1.1.1-108 : 

2,6*(0,95*2+0,99*2+0,9*2) 14,76800

2,4*1,025 2,46000

D.1.1.1-109 : 

2,7*0,85 2,29500

149 34201632_180 Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 180mm m2 77,43750 681,52 52 775,21 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

3,75*(7,3+0,4) 28,87500

D.1.1.1-112 : 

3,75*(0,865+1,6+0,61+1,6+0,575) 19,68750

D.1.1.1-111 : 

3,75*(7,3+0,4) 28,87500

150 342116824RX4 Příčka SDK tl.175 mm,ocel.kce,2xoplášť 12,5 mm, izolace miner.tl.120 mm, objem. hmotnost 50 
kg/m3

m2 18,97125 1 323,44 25 107,31 Vlastní

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 

D.1.1.1-109 : 

3,75*(7,125-1,45) 21,28125

-1,1*2,1 -2,31000

151 34226_98X Sendvičová kce ( výplňová fasádní kce ) kolem potrubí VZT  místnost P1.009, 011, 012, 013, 
skladba dle legendy na výkrese D.1.1.1-108

m2 19,12048 1 003,20 19 181,67 Vlastní

D.1.1.1-108 : 

1,15*(1,6+8,275+1,665+3,575)*1,1 19,12048

Požární odolnost REI 60 DP1.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

152 34226_99X Opláštění nadpraží, šachet atd vč. zapravení m2 20,52600 885,17 18 169,00 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

pozn1-pozn3 : 

10 10,00000

D.1.1.1-112 : 

4217 : 

3,8*(0,77+0,8) 5,96600

D.1.1.1-111 : 

3173 : 

3,8*(0,6+0,6) 4,56000

153 34226_XX Oplaštění sloupů, OK profilů, odskoky, přesahy, svislé části podhledů  atd., nezahrnuté v 
samostatných položkách

m2 100,00000 1 003,20 100 320,00 Vlastní

D.1.1.1-108-113 : 

100 100,00000

154 34226121100 Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 100mm m2 101,69000 951,53 96 761,09 Vlastní

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 

D.1.1.1-109 : 

3,75*(1,3+1,3+1,35+1,45+1,35+2,12+1,35) 38,32500

D.1.1.1-112 : 

3,8*1,4 5,32000

D.1.1.1-111 : 

3,8*(1,775+0,4) 8,26500

3,8*(1,05+0,65+0,925+0,35*2+3,45) 25,74500

D.1.1.1-110 : 

3,8*(0,575+0,675+0,925+0,35*2+3,45) 24,03500
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

155 34226121100I Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 100mm, SDK deska do vlhkého 
prostředí

m2 155,78500 1 135,64 176 915,68 Vlastní

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 

D.1.1.1-109 : 

1039, 1064-1072 : 

3,8*(0,9+1,5+2,15+1,775+1,05+0,475) 29,83000

-0,7*2,1*2 -2,94000

1044 : 

3,8*(1,8+1,425*2+3,6+0,5) 33,25000

-0,7*2,1*3 -4,41000

1042 : 

3,8*(1,8+3,6+1,4*2) 31,16000

-0,7*2,1*3 -4,41000

D.1.1.1-111 : 

3038 : 

3,8*1,75 6,65000

-0,7*2,1 -1,47000

3030 : 

3,8*1,75*3 19,95000

-0,7*2,1*2 -2,94000

3045-3046 : 

3,8*2,0 7,60000

3061 : 

3,8*1,2 4,56000

D.1.1.1-110 : 

2063 : 

3,8*(1,2) 4,56000

2045-2046 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

3,8*2,2 8,36000

2038-2037 : 

3,8*2,3 8,74000

2030-2029 : 

3,8*(1,775*3) 20,23500

-0,7*2,1*2 -2,94000

156 34226121100X Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 100mm, u instalačních šachet - 
kompletní skladba viz legenda

m2 36,86000 951,53 35 073,40 Vlastní

D.1.1.1-111 : 

3,8*(0,625+0,35+1,35*2+0,3+3,475+0,55+1,7) 36,86000

157 34226121125 Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 125mm m2 83,10600 963,33 80 058,50 Vlastní

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 

D.1.1.1-109 : 

3,8*(1,4+1,4+1,43+1,745) 22,70500

D.1.1.1-111 : 

3,8*(0,3*2+0,8+0,85) 8,55000

3,8*(1,8*2+0,875+0,975) 20,71000

D.1.1.1-110 : 

3,8*(0,3*2+0,8+0,85) 8,55000

3,8*(1,4+1,4+3,145) 22,59100

158 34226121125I Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 125mm, SDK deska do vlhkého 
prostředí

m2 21,37500 1 147,45 24 526,74 Vlastní

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 

D.1.1.1-109 : 

3,8*(1,425+1,2+1,4) 15,29500
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-111 : 

3,8*0,8 3,04000

D.1.1.1-110 : 

3,8*0,8 3,04000

159 34226121150 Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm m2 1 915,12050 986,93 1 890 089,88 Vlastní

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 

D.1.1.1-109 : 

3,75*(1,3+2,15*2+1,65+0,35+0,45+4,45) 46,87500

-(0,8*2,1+1,1*2,95+1,65+1,05+0,8*2,1) -9,30500

-9,9 -9,90000

1,65*1,05 1,73250

1039, 1064-1072 : 

3,8*(4,475+1,775+3,425+1,375+6,625+1,325+1,675+0,15+3,4+1,5+6,625*2-
1,775+3,3+0,45+6,625+3,325)

193,42000

-(0,8*2,95*2+1,1*2,95*4+0,8*2,1*2) -21,06000

1017-1019 : 

3,8*3,3 12,54000

-1,3*2,1 -2,73000

1019-1036 : 

3,8*2,75 10,45000

-1,8*2,95 -5,31000

1014-1005 : 

3,8*(1,275+4,5+1,075+1,25) 30,78000

-1,3*2,1*2 -5,46000

1010-1005 : 

3,8*3,45 13,11000

1009-1005 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

3,8*3,425 13,01500

1009-1040 : 

3,8*3,155 11,98900

1006-1007-1013 : 

3,8*(4,6+1,39+0,15+4,2-2,15) 31,12200

-(0,8*2,1*2) -3,36000

1036-1019+1021+1022 : 

3,8*(2,75+1,55+1,3) 21,28000

-(0,8*2,95*2+1,8*2,95) -10,03000

IP -1051 : 

3,8*(1,3+3,4+3,1) 29,64000

1053-1036 : 

3,8*(3,35+3,05) 24,32000

1005-1054 : 

3,8*(5,2+4,45+1,85) 43,70000

-1,3*2,1 -2,73000

1040,1005,1057, 1058 : 

3,8*(2,35+1,35+1,3) 19,00000

-(0,8*2,1*2) -3,36000

1025-1032 : 

3,8*(3,725+4,65+3,45+4,575+7,475*3+1,3+1,45+1,575) 163,97000

-(0,8*2,9*2+1,1*2,95*4+1,1*2,1*2) -22,24000

1040-1046,1047 : 

3,8*(0,35+0,125+3,3+0,125+0,45+3,675) 30,49500

-(0,8*2,1+1,25*2,1) -4,30500

D.1.1.1-111 : 

osa A-B : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

3,8*(4,25+1,425+2,0+1,45+2,1+4,525-0,8+4,525+1,45*2+6,625-0,75+7,025) 134,04500

-(0,8*2,1*5) -8,40000

3006-3008 : 

3,8*(4,75+3,4*2+1,625+3,4) 62,98500

-(0,8*2,1+1,3*2,1*2) -7,14000

3040-3044 : 

3,8*(2,4*2+1,85*2+1,95*2+2,5*2+2,3*2+0,15*8+3,45*4) 140,60000

-(0,9*2,1*2+0,8*2,1*4+0,9*2,1*2) -14,28000

3047, 3048, 3027, 3026 : 

3,8*(2,3*2-0,925+1,85*2+3,85*2+4,8*2+0,15*8+3,475*3) 137,94000

-(0,8*2,1*5+1,3*2,1*2) -13,86000

3024, 3025, 3026 : 

3,8*(0,95+0,85+0,15+0,625+0,725+3,05+4,95*2) 61,75000

-0,8*2,1*2 -3,36000

3031-3035 : 

3,8*(0,9*2+3,4+2,62*2+2,125*2+2,9*2+2,125*2+2,825*2+5,0*4+3,4) 204,40200

-(0,9*2,1*9) -17,01000

3010 : 

3,8*(0,6+0,75+1,8) 11,97000

-0,8*2,1 -1,68000

D.1.1.1-110 : 

2062-2053 : 

3,8*(1,425+1,45*4+4,575*3+6,625*2-0,75*2+3,425) 137,27500

-0,8*2,1*6 -10,08000

2006-2011, 2069 : 

3,8*(1,8+0,6+0,75+4,8+1,625+3,325+3,325) 61,65500

-(1,3*2,1*2+0,8*2,1*2) -8,82000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

2040-2048 : 

3,8*(2,4*2+1,875*2+3,45*6+0,5*2+1,9*2+2,325*2+2,5*2+2,925*2+0,15*12) 195,13000

-(0,9*2,1*4+0,8*2,1*8) -21,00000

2027-2024 : 

3,8*(3,475+0,5*2+3,325*2+4,8*2+0,75+0,6+1,8+4,8*2+3,45+0,15*6) 143,73500

-(1,3*2,1*2+0,8*2,1*3) -10,50000

2031-2038 : 

3,8*(1,775+2,4+0,9*2+2,15*2+2,9*2+2,15*2+2,8*2+5,3*3) 159,12500

-(0,9*2,1*9) -17,01000

160 34226121150HS Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm, vyztužený SDK m2 35,31000 1 411,82 49 851,36 Vlastní

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 

D.1.1.1-109 : 

3,75*(3,97+3,0+4,35) 42,45000

-(1,3*2,1*2+0,8*2,1) -7,14000

161 34226121150I Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm, SDK deska do vlhkého 
prostředí

m2 853,60300 1 171,06 999 620,33 Vlastní

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 

D.1.1.1-109 : 

1039, 1064-1072 : 

3,8*(1,0+0,52+1,0+2,15+2,05) 25,53600

-(0,7*2,95*2) -4,13000

1008 : 

3,8*(2,225+1,85+3,125) 27,36000

-0,8*2,1 -1,68000

1011, 1012 : 

3,8*(2,05-0,3+2,05+1,6+2,075*2+1,8+2,45*2) 61,75000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

-(0,8*2,1*2) -3,36000

1056 : 

3,8*(2,35+1,15) 13,30000

-0,8*2,1 -1,68000

1050, 1041, 1042, 1043 : 

3,8*(1,4+2,2+3,6+1,5+2,2+2,1) 49,40000

-(0,8*2,1*2) -3,36000

1044, 1049 : 

3,8*(1,875+2,3+1,425+2,165+1,525+2,2+1,95+1,3+2,165+0,25+0,15) 65,75900

-(0,8*2,1*2) -3,36000

1052 : 

3,8*(3,25*2+1,85+2,35) 40,66000

-0,8*2,1 -1,68000

D.1.1.1-111 : 

3061, 3059 : 

3,8*(1,8*2+2,0+2,0+1,8) 35,72000

-0,7*2,1*2 -2,94000

3057, 3055 : 

3,8*(2,0*2+1,8*3) 35,72000

-0,7*2,1*2 -2,94000

3045, 3046 : 

3,8*(1,7+3,475) 19,66500

-0,8*2,1*2 -3,36000

3007 : 

3,8*(1,075+1,6*2) 16,24500

-0,7*2,1 -1,47000

3011 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

3,8*(4,8*2+3,75) 50,73000

-0,8*2,1 -1,68000

3035-3038 : 

3,8*(5,0+1,125+0,3+1,45+0,9+1,5+2,25+3,05) 59,18500

-(0,8*2,1*3) -5,04000

3029, 3030 : 

3,8*(4,025+1,9+0,15) 23,08500

-0,7*2,1*2 -2,94000

3028 : 

3,8*(4,325+1,05+0,4+1,55*2) 33,72500

-1,3*2,1 -2,73000

D.1.1.1-110 : 

2063 : 

3,8*(1,8*2+2,0) 21,28000

-0,7*2,1 -1,47000

2061 : 

3,8*(1,8+2,0) 14,44000

-0,7*2,1 -1,47000

2057 : 

3,8*(1,8*2+2,0) 21,28000

-0,7*2,1 -1,47000

2059 : 

3,8*(1,8+2,0) 14,44000

-0,7*2,1 -1,47000

2055 : 

3,8*(1,8*2+2,0) 21,28000

-0,7*2,1 -1,47000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

2045-2046 : 

3,8*(3,475+2,4*2) 31,44500

-0,8*2,1*2 -3,36000

2041 : 

3,8*(3,45*2+2,175*2) 42,75000

-(0,9*2,1+0,8*2,1) -3,57000

2007 : 

3,8*(1,6+1,25) 10,83000

-0,7*2,1 -1,47000

2011 : 

3,8*(4,8*2+2,235) 44,97300

-0,8*2,1 -1,68000

2036,2037 : 

3,8*(1,775+1,55+2,3+1,05+2,35+0,25) 35,24500

-0,8*2,1*2 -3,36000

2035 : 

3,8*(2,9*2+3,4+5,0) 53,96000

-0,9*2,1*2 -3,78000

2028-2030 : 

3,8*(4,025+2,875+1,5+0,15+0,25) 33,44000

-1,3*2,1 -2,73000

3,8*(2,025+4,025) 22,99000

-0,7*2,1*2 -2,94000

162 34226121150PB Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm, s ochranou proti RTG 
záření

m2 61,97875 5 689,40 352 621,90 Vlastní

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 

D.1.1.1-109 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

3,75*(7,425*3+4,8+4,45) 118,21875

-(1,0*2,1+0,8*2,1+1,6*1,05+1,1*2,95*2+0,8*2,1*4) -18,67000

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 

D.1.1.1-109 : 

-3,75*(1,3+2,15*2+1,65+0,35+0,45+4,45) -46,87500

(0,8*2,1+1,1*2,95+1,65+1,05+0,8*2,1) 9,30500

163 34226121150X Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm, u instalačních šachet - 
kompletní skladba viz legenda

m2 7,03000 1 171,06 8 232,55 Vlastní

D.1.1.1-111 : 

3,8*(1,25+0,3*2) 7,03000

164 34226121175PB Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 175mm, s ochranou proti RTG 
záření

m2 24,43125 5 701,20 139 287,44 Vlastní

vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : 

D.1.1.1-109 : 

3,75*(7,425) 27,84375

-(0,8*2,1+1,65*1,05) -3,41250

165 34226121200 Příčka sádrokarton. dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 200mm m2 11,43750 1 290,53 14 760,44 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

1018 : 

3,75*3,05 11,43750

166 34226122500I Příčka sádrokarton. instalační -  dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 250mm, SDK deska do 
vlhkého prostředí

m2 241,58500 1 486,44 359 101,61 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

3,8*(1,0+1,05+2,1+1,875+1,6+1,8+0,9+1,3+1,8) 51,01500
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-111 : 

3,8*(3,475+1,4+1,0+1,6+4,025+1,775+4,75+0,15+2,15+4,15) 93,00500

D.1.1.1-110 : 

3,8*(3,475+1,4+1,6+4,025+1,775+1,25+2,875+0,675+2,15*4) 97,56500

167 342261300.00I Příčka sádrokarton. - instalační - dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 300mm, SDK deska do 
vlhkého prostředí

m2 30,93750 1 498,24 46 351,80 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

3,75*(3,6*2+1,05) 30,93750

168 342261350.00 Příčka sádrokarton. - instalační - dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 350mm m2 5,90625 1 325,93 7 831,27 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

3,75*1,575 5,90625

169 342261350.00I Příčka sádrokarton. - instalační - dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 350mm, SDK deska do 
vlhkého prostředí

m2 4,50000 1 510,04 6 795,18 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

3,75*1,2 4,50000

170 342266111RP8 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci - parapetní deska, desky protipožární tl. 2x15 
mm, bez izolace

m2 76,97250 859,71 66 174,03 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

1,1*(2,125+4,6+10,65+0,1+4,975+3,3+0,1+5,425+5,75+4,5+2,075+4,55+4,175+3,45+4,15+3,325
+7,475-0,3-0,45)

76,97250

171 342266111RX8 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky protipožární tl. 2x15 mm, bez izolace m2 71,36875 744,00 53 098,35 Vlastní

opláštění parapetu 1. NP : 

D.1.1.1-109 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,95*(7,475+22,85+3,725+0,15+4,65+0,15+3,45+0,15+4,575+0,175+4,55+0,15+2,375+0,175+4,
8+0,15+5,75+0,15+5,825+0,1+3,75)

71,36875

172 3429_03A Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěsné vybavení atd.. -, viz výkres 214 m     300,00000 289,26 86 778,00 Vlastní

D.1.1.1-109-113 : 

300 300,00000

173 3429_03B.01 D + M systémových zvukoizolačních napojení na LOP tl. 50mm m     91,20000 237,19 21 631,73 Vlastní

D.1.1.1-108-111 : 

3,8*24 91,20000

174 3429_03B.02 D + M systémových zvukoizolačních napojení na LOP tl. 50mm + Pb m     15,20000 931,45 14 158,04 Vlastní

D.1.1.1-108-111 : 

3,8*4 15,20000

175 3429_03B.03 D + M systémových zvukoizolačních napojení na LOP tl. 75mm, PO odolnost m     53,20000 352,90 18 774,28 Vlastní

D.1.1.1-108-111 : 

3,8*14 53,20000

176 3429_Pozn8 Doplnění prostupů pro instalace SDK kcí tl. 150mm - kompletně dle pozn. 8 m2    6,26290 1 735,63 10 870,08 Vlastní

Pozn. 8 : 

(1,7*1,2+2,6*1,31)*1,15 6,26290

177 39963131PD11 D + M SDK  podhled z děrovaných desek  - viz skladba PD11 m2 126,00000 1 319,08 166 204,08 Vlastní

Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel, VZT vyústek slaboproudých 
čidel : 
výměra viz položka PD11 : 

126 126,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

178 39963131PD6 D + M SDK podhled s požární odolností REI 45 zdola a shora a svislé části podhledů - viz 
skladba PD6

m2 3,50000 1 217,49 4 261,22 Vlastní

Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel : 

výměra viz položka PD06 : 

3,5 3,50000

179 39963131PD7 D + M SDK akustický podhled z děrovaných desek  - viz skladba PD7 m2 319,00000 1 389,41 443 221,79 Vlastní

Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel, VZT vyústek slaboproudých 
čidel : 
MV vykázána zvlášť : 

výměra viz položka PD07 : 

319 319,00000

180 39963131PD8 D + M SDK podhled z tvrzených impregnovaných desek - viz skladba PD8 m2 13,60000 894,05 12 159,08 Vlastní

Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel, VZT vyústek slaboproudých 
čidel : 
MV vykázána zvlášť : 

výměra viz položka PD08 : 

13,6 13,60000

181 399631PD10 D + M SDK akustický podhled a svislé části podhledů - viz skladba D10 m2 45,00000 879,13 39 560,85 Vlastní

Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel, VZT vyústek slaboproudých 
čidel : 
MV vykázána zvlášť : 

výměra viz položka PD10 : 

45,0 45,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 18 098 444,39
182 380932214R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta 

71,6 MPa
m 4,80000 1 862,80 8 941,44 801-4 RTS 19/ I

D.1.1.1-227 : 

4*2*4*0,15 4,80000

183 411321515R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37

m3 1 562,61494 3 550,32 5 547 783,07 801-1 RTS 19/ I

třída pohledovsti PB2 : 

D.1.1.2-108 : 

16,95-16,75 : 

0,2*(8,6*5,5) 9,46000

-0,08*(0,4*0,4*6+0,385*0,4+0,345*0,4) -0,10016

D.1.1.2-104 : 

HH -0,15 : 

0,3*(39,2*7,15+25,6*45,4) 432,75600

0,2*(4,85*5,5+3,1*12,532) 13,10484

-0,3*(4,91*3,3*2+2,35*3,3*0,35*3,45+0,6*3,6+3,1*0,9+3,25*1,3+0,8*0,42+3,425*(0,35+2,45)) -18,26135

0,05*(3,0*1,5+1,5*1,5)*2 0,67500

0,07*(7,05*8,9*2-(4,91*3,3*2+2,35*3,3*0,35)) 6,32588

D.1.1.2-105 : 

HH +3,9 : 

0,25*46,3*33,8 391,23500

0,2*(1,775*(26,8+39,1-1,775)) 22,76438

0,1*(1,5*3,0+1,5*1,5)*2 1,35000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,3*7,2*(25,74-2,76) 49,63680

0,2*(2,78*(4,1+4,8+4,8+4,8+3,162)+4,85*5,5) 17,37907

-0,25*(7,0*8,85*2) -30,97500

0,22*(1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 9,10140

-0,25*(3,1*0,9+0,9*5,0+3,6*0,6+0,35*3,45+0,35*3,425+3,425*2,45) -5,06188

D.1.1.2-106 : 

HH +7,95 : 

0,25*(39,1*33,8) 330,39500

0,2*(2,78*(3,162+4,8*3+4,1)+5,5*4,65) 17,15907

-0,25*(7,0*8,85*2) -30,97500

0,22*(1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 9,10140

0,1*(1,5*3,0+1,5*1,5)*2 1,35000

-0,25*(0,9*5,0+0,3*0,6+0,37*0,5+0,35*3,45+0,35*3,425+2,45*3,425+0,3*1,2) -4,00563

0,05*1,0*2,64 0,13200

D.1.1.2-107 : 

HH +12,45 : 

0,2*2,52*4,6 2,31840

HH +12,00 : 

0,2*2,78*19,882 11,05439

0,25*33,8*39,1 330,39500

-0,25*(5,3*2,75+2,75*3,75) -6,22188

-
0,25*(1,0*1,0+0,5*0,5+0,5*0,55+0,4*1,155+1,0*1,0+0,55*2,26+3,425*2,45+1,2*0,9+1,3*0,7+0,8*
0,425+0,3*1,1)

-3,82031

HH + 12,45 : 

0,2*(2,75*3,75+5,3*2,75) 4,97750

zesílení : 

0,1*(3,0*3,0-1,45*1,5)*2 1,36500
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

184 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 
odstranění

m2 6 076,53684 56,46 343 081,27 801-1 RTS 19/ I

třída pohledovsti PB2 : 

D.1.1.2-108 : 

16,95-16,75 : 

(8,6*5,5) 47,30000

D.1.1.2-104 : 

HH -0,15 : 

(39,2*7,15+25,6*45,4) 1 442,52000

(4,85*5,5+3,1*12,532) 65,52420

-(4,91*3,3*2+2,35*3,3*0,35*3,45+0,6*3,6+3,1*0,9+3,25*1,3+0,8*0,42+3,425*(0,35+2,45)) -60,87116

D.1.1.2-105 : 

HH +3,9 : 

46,3*33,8 1 564,94000

(1,775*(26,8+39,1-1,775)) 113,82188

7,2*(25,74-2,76) 165,45600

(2,78*(4,1+4,8+4,8+4,8+3,162)+4,85*5,5) 86,89536

-2*(7,0*8,85*2) -247,80000

(1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 41,37000

-2*(3,1*0,9+0,9*5,0+3,6*0,6+0,35*3,45+0,35*3,425+3,425*2,45) -40,49500

D.1.1.2-106 : 

HH +7,95 : 

(39,1*33,8) 1 321,58000

(2,78*(3,162+4,8*3+4,1)+5,5*4,65) 85,79536

-(7,0*8,85*2) -123,90000

(1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 41,37000

s pomocným lešením
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

-(0,9*5,0+0,3*0,6+0,37*0,5+0,35*3,45+0,35*3,425+2,45*3,425+0,3*1,2) -16,02250

D.1.1.2-107_R1 : 

HH +12,45 : 

2,52*4,6 11,59200

HH +12,00 : 

2,78*19,882 55,27196

33,8*39,1 1 321,58000

-(5,3*2,75+2,75*3,75) -24,88750

-
(1,0*1,0+0,5*0,5+0,5*0,55+0,4*1,155+1,0*1,0+0,55*2,26+3,425*2,45+1,2*0,9+1,3*0,7+0,8*0,425
+0,3*1,1)

-15,28125

HH + 12,45 : 

(2,75*3,75+5,3*2,75) 24,88750

čela : 

D.1.1.2-108-112 : 

odměřeno kreslícím programem : 

215,89 215,89000

185 411354175R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - zřízení m2 5 860,64684 169,40 992 793,57 801-1 RTS 19/ I

třída pohledovsti PB2 : 

D.1.1.2-108 : 

16,95-16,75 : 

(8,6*5,5) 47,30000

D.1.1.2-104 : 

HH -0,15 : 

(39,2*7,15+25,6*45,4) 1 442,52000

(4,85*5,5+3,1*12,532) 65,52420

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

-(4,91*3,3*2+2,35*3,3*0,35*3,45+0,6*3,6+3,1*0,9+3,25*1,3+0,8*0,42+3,425*(0,35+2,45)) -60,87116

D.1.1.2-105 : 

HH +3,9 : 

46,3*33,8 1 564,94000

(1,775*(26,8+39,1-1,775)) 113,82188

7,2*(25,74-2,76) 165,45600

(2,78*(4,1+4,8+4,8+4,8+3,162)+4,85*5,5) 86,89536

-2*(7,0*8,85*2) -247,80000

(1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 41,37000

-2*(3,1*0,9+0,9*5,0+3,6*0,6+0,35*3,45+0,35*3,425+3,425*2,45) -40,49500

D.1.1.2-106 : 

HH +7,95 : 

(39,1*33,8) 1 321,58000

(2,78*(3,162+4,8*3+4,1)+5,5*4,65) 85,79536

-(7,0*8,85*2) -123,90000

(1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 41,37000

-(0,9*5,0+0,3*0,6+0,37*0,5+0,35*3,45+0,35*3,425+2,45*3,425+0,3*1,2) -16,02250

D.1.1.2-107_R1 : 

HH +12,45 : 

2,52*4,6 11,59200

HH +12,00 : 

2,78*19,882 55,27196

33,8*39,1 1 321,58000

-(5,3*2,75+2,75*3,75) -24,88750

-
(1,0*1,0+0,5*0,5+0,5*0,55+0,4*1,155+1,0*1,0+0,55*2,26+3,425*2,45+1,2*0,9+1,3*0,7+0,8*0,425
+0,3*1,1)

-15,28125

HH + 12,45 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

(2,75*3,75+5,3*2,75) 24,88750

186 411354176R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - odstranění m2 5 860,64684 14,11 82 693,73 801-1 RTS 19/ I

třída pohledovsti PB2 : 

D.1.1.2-108 : 

16,95-16,75 : 

(8,6*5,5) 47,30000

D.1.1.2-104 : 

HH -0,15 : 

(39,2*7,15+25,6*45,4) 1 442,52000

(4,85*5,5+3,1*12,532) 65,52420

-(4,91*3,3*2+2,35*3,3*0,35*3,45+0,6*3,6+3,1*0,9+3,25*1,3+0,8*0,42+3,425*(0,35+2,45)) -60,87116

D.1.1.2-105 : 

HH +3,9 : 

46,3*33,8 1 564,94000

(1,775*(26,8+39,1-1,775)) 113,82188

7,2*(25,74-2,76) 165,45600

(2,78*(4,1+4,8+4,8+4,8+3,162)+4,85*5,5) 86,89536

-2*(7,0*8,85*2) -247,80000

(1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 41,37000

-2*(3,1*0,9+0,9*5,0+3,6*0,6+0,35*3,45+0,35*3,425+3,425*2,45) -40,49500

D.1.1.2-106 : 

HH +7,95 : 

(39,1*33,8) 1 321,58000

(2,78*(3,162+4,8*3+4,1)+5,5*4,65) 85,79536

-(7,0*8,85*2) -123,90000

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

(1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 41,37000

-(0,9*5,0+0,3*0,6+0,37*0,5+0,35*3,45+0,35*3,425+2,45*3,425+0,3*1,2) -16,02250

D.1.1.2-107_R1 : 

HH +12,45 : 

2,52*4,6 11,59200

HH +12,00 : 

2,78*19,882 55,27196

33,8*39,1 1 321,58000

-(5,3*2,75+2,75*3,75) -24,88750

-
(1,0*1,0+0,5*0,5+0,5*0,55+0,4*1,155+1,0*1,0+0,55*2,26+3,425*2,45+1,2*0,9+1,3*0,7+0,8*0,425
+0,3*1,1)

-15,28125

HH + 12,45 : 

(2,75*3,75+5,3*2,75) 24,88750

187 411362021R00 Výztuž stropů ze svařovaných sítí t 26,37940 33 001,26 870 553,44 801-1 RTS 19/ I

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje  armovací výkresy !!! : 

č.v. D.1.1.2-120 : 

7388,2/1000 7,38820

č.v. D.1.1.2-122 : 

7742,3/1000 7,74230

č.v. D.1.1.2-124 : 

5493,7/1000 5,49370

č.v. D.1.1.2-126_R1 : 

5568,0/1000 5,56800

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

č.v. D.1.1.2-128 : 

187,2/1000 0,18720

188 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 206,41790 33 001,26 6 812 050,79 801-1 RTS 19/ I

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje  armovací výkresy !!! : 

č.v. D.1.1.2-120 : 

56498,0/1000 56,49800

č.v. D.1.1.2-122 : 

62849,3/1000 62,84930

č.v. D.1.1.2-124 : 

47827,2/1000 47,82720

č.v. D.1.1.2-126_R01 : 

38100/1000 38,10000

č.v. D.1.1.2-128 : 

1123,2/1000 1,12320

D.1.1.2-107_R1 : 

8,1/1000 0,00810

D.1.1.2-107_R1 - ocel EZ : 

12,1/1000 0,01210

189 411388531R00 Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových m3 0,02500 5 810,58 145,26 801-4 RTS 19/ I

D.1.1.1-112 : 

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,5*0,5*0,1 0,02500

190 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus 2,00000 237,79 475,58 801-4 RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

2 2,00000

191 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 1,51124 3 284,90 4 964,27 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108-111 : 

0,15*0,3*(0,35+0,9)*4 0,22500

0,15*0,3*(0,95+0,5*2)*4 0,35100

D.1.1.1-108 : 

0,25*0,225*(1,6+8,275+1,665+3,575)*1,1 0,93524

192 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 15,16193 515,29 7 812,79 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108-111 : 

2*0,3*(0,35+0,9)*4 3,00000

2*0,3*(0,95+0,5*2)*4 4,68000

D.1.1.1-108 : 

2*0,225*(1,6+8,275+1,665+3,575)*1,1 7,48193

193 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 15,16193 70,58 1 070,13 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108-111 : 

2*0,3*(0,35+0,9)*4 3,00000

2*0,3*(0,95+0,5*2)*4 4,68000

D.1.1.1-108 : 

2*0,225*(1,6+8,275+1,665+3,575)*1,1 7,48193

Stránka 104 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

194 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,19179 33 001,26 6 329,31 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-227 : 

D.1.1.1-108-111 : 

0,15*0,3*(0,35+0,9)*4*130/1000 0,02925

0,15*0,3*(0,95+0,5*2)*4*130/1000 0,04563

D.1.1.1-108 : 

0,25*0,225*(1,6+8,275+1,665+3,575)*1,1*125/1000 0,11691

195 411351101R0P Bednění stropů deskových, bednění přesné vlastní -zřízení, pro pohledový beton m2 6 076,53684 561,17 3 409 970,18 Vlastní

třída pohledovsti PB2 : 

D.1.1.2-108 : 

16,95-16,75 : 

(8,6*5,5) 47,30000

D.1.1.2-104 : 

HH -0,15 : 

(39,2*7,15+25,6*45,4) 1 442,52000

(4,85*5,5+3,1*12,532) 65,52420

-(4,91*3,3*2+2,35*3,3*0,35*3,45+0,6*3,6+3,1*0,9+3,25*1,3+0,8*0,42+3,425*(0,35+2,45)) -60,87116

D.1.1.2-105 : 

HH +3,9 : 

46,3*33,8 1 564,94000

(1,775*(26,8+39,1-1,775)) 113,82188

7,2*(25,74-2,76) 165,45600

(2,78*(4,1+4,8+4,8+4,8+3,162)+4,85*5,5) 86,89536

-2*(7,0*8,85*2) -247,80000

(1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 41,37000

Včetně distančních prvků.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

-2*(3,1*0,9+0,9*5,0+3,6*0,6+0,35*3,45+0,35*3,425+3,425*2,45) -40,49500

D.1.1.2-106 : 

HH +7,95 : 

(39,1*33,8) 1 321,58000

(2,78*(3,162+4,8*3+4,1)+5,5*4,65) 85,79536

-(7,0*8,85*2) -123,90000

(1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 41,37000

-(0,9*5,0+0,3*0,6+0,37*0,5+0,35*3,45+0,35*3,425+2,45*3,425+0,3*1,2) -16,02250

D.1.1.2-107_R1 : 

HH +12,45 : 

2,52*4,6 11,59200

HH +12,00 : 

2,78*19,882 55,27196

33,8*39,1 1 321,58000

-(5,3*2,75+2,75*3,75) -24,88750

-
(1,0*1,0+0,5*0,5+0,5*0,55+0,4*1,155+1,0*1,0+0,55*2,26+3,425*2,45+1,2*0,9+1,3*0,7+0,8*0,425
+0,3*1,1)

-15,28125

HH + 12,45 : 

(2,75*3,75+5,3*2,75) 24,88750

čela : 

D.1.1.2-108-112 : 

odměřeno kreslícím programem : 

215,89 215,89000

196 4995531_99 D + M podlití OK ploten cementovou maltou pl. do 0,25m, řezy, zálivky, prostupy atd ks    14,00000 698,54 9 779,56 Vlastní

D.1.1.2-111a : 

14,0 14,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Díl: 43 Schodišt ě 803 123,36
197 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

30/37
m3 22,24804 5 397,63 120 086,69 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.2-104 : 

podesty : 

0,2*(2,03*1,65+1,5*1,65)*2 2,32980

stupně : 

11*1,65*0,15*0,43*2*2 4,68270

1,65*(0,269-0,15)*2*0,43*2 0,33772

1,62*0,23*0,1*2*2 0,14904

D.1.1.2-105 : 

podesty : 

0,2*(2,03*1,65+1,5*1,65)*2 2,32980

stupně : 

11*1,65*0,15*0,43*2 2,34135

12*1,65*0,15*0,43*2 2,55420

1,62*0,23*0,1*2*2 0,14904

D.1.1.2-105 : 

podesty : 

0,2*(2,03*1,65+1,5*1,65)*2 2,32980

stupně : 

11*1,65*0,15*0,43*2 2,34135

12*1,65*0,15*0,43*2 2,55420

1,62*0,23*0,1*2*2 0,14904

198 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10505

t 5,11700 33 001,26 168 867,45 801-1 RTS 19/ I
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje  armovací výkresy !!! : 

D.1.1.2-129 : 

5117,0/1000 5,11700

199 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 116,36760 1 129,41 131 426,73 801-1 RTS 19/ I

vč. podpěrné kce : 

D.1.1.2-104 : 

podesty : 

(2,03*1,65+1,5*1,65)*2 11,64900

stupně : 

11*1,65*0,15*2*2 10,89000

1,65*(0,269-0,15)*2*2 0,78540

1,62*0,23*2*2 1,49040

D.1.1.2-105 : 

podesty : 

(2,03*1,65+1,5*1,65)*2 11,64900

stupně : 

11*1,65*0,43*2 15,60900

12*1,65*0,43*2 17,02800

1,62*0,23*2*2 1,49040

D.1.1.2-105 : 

podesty : 

(2,03*1,65+1,5*1,65)*2 11,64900

stupně : 

11*1,65*0,43*2 15,60900

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

12*1,65*0,43*2 17,02800

1,62*0,23*2*2 1,49040

200 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 1,20000 2 117,67 2 541,20 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-109 : 

B1.135 : 

6*1,0*0,2 1,20000

201 380932218R00 Vlepení výztuže D 14, beton, chemické lepidlo m 50,40000 2 910,63 146 695,75 Vlastní

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje  armovací výkresy !!! : 

D.1.1.2-129 : 

(20+22)*3*0,4 50,40000

202 431351121R0P Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení, pohledové m2 116,36760 1 944,72 226 302,40 Vlastní

vč. podpěrné kce : 

D.1.1.2-104 : 

podesty : 

(2,03*1,65+1,5*1,65)*2 11,64900

stupně : 

11*1,65*0,15*2*2 10,89000

1,65*(0,269-0,15)*2*2 0,78540

1,62*0,23*2*2 1,49040

D.1.1.2-105 : 

podesty : 

(2,03*1,65+1,5*1,65)*2 11,64900

stupně : 

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

11*1,65*0,43*2 15,60900

12*1,65*0,43*2 17,02800

1,62*0,23*2*2 1,49040

D.1.1.2-105 : 

podesty : 

(2,03*1,65+1,5*1,65)*2 11,64900

stupně : 

11*1,65*0,43*2 15,60900

12*1,65*0,43*2 17,02800

1,62*0,23*2*2 1,49040

203 434311116R0P Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30, pohledový m 6,00000 670,40 4 022,40 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

B1.135 : 

6*1,0 6,00000

204 434351141RP0 Bednění stupňů přímočarých - zřízení, pohledové m2 1,20000 2 650,62 3 180,74 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

B1.135 : 

6*1,0*0,2 1,20000

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 1 595 839,85
205 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové
m2 939,83800 381,72 358 754,96 801-1 RTS 19/ I

místnosti bez podhledu : 

D.1.1.1-102 : 

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

9,7+21,6+5,9*1,31+9,7+15,9+6,0+30,0+13,24+7,3+7,1+7,8+7,9+21,6+5,9*1,31+9,7+10,7+31,0+
12,5+62,0+9,14+16,4+9,8+12,8+9,9+28,1+15,1+477,6+0,5

878,53800

D.1.1.1-103 : 

15,4+15,9 31,30000

D.1.1.1-103 : 

7,1+7,9 15,00000

D.1.1.1-104 : 

7,1+7,9 15,00000

206 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 140,97570 329,82 46 496,61 801-1 RTS 19/ I

na cca 15-ti% plochy : 

výměra - viz položka 611421133R00 : 

939,838/100*15 140,97570

207 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 220,00000 178,92 39 362,40 801-4 RTS 19/ I

D.1.1.1-108, 113 : 

220 220,00000

208 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 2 194,60839 304,18 667 555,98 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

1007, 1008 : 

(3,065-2,2)*(1,5+1,45+0,95*2+0,99*2) 5,90795

(3,065-2,2)*(1,45*3+0,95*2+2,1*2+2,1*2+1,6*2+1,5+0,9*2) 18,29475

(3,065-2,2)*(2,2*2+1,09*2+1,6*2+1,5*2+0,9*2+0,99*2+1,45*4) 19,34140

1015 : 

(3,065-2,2)*(1,3*2-1,025+3,225*2+0,25*2) 7,37413

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

1023 : 

-1,5*1,5 -2,25000

1026 : 

-1,0*1,5 -1,50000

1035, 1034 : 

(3,065-2,2)*(0,9*2+0,9*2+0,9*2) 4,67100

(3,065-2,2)*(2,25*2+2,0*2+0,9*2+3,1*2+1,45*4+0,9*2) 20,84650

(3,065-2,2)*(1,9+2,35*2+0,9*2+3,275*2+1,55*4+0,9*2) 19,85175

1001 : 

3,65*(5,25+4,45) 35,40500

-(1,925*2,5+1,1*2,1) -7,12250

1005 : 

3,65*(4,875+0,15*2+2,05+2*(2,875+8,125+0,175*2+0,14*2+2,17+4,575+3,1)+19,175*2+3,775*2-
7,175*2-4,85)

280,59375

-
(1,4*2,0+1,3*2,0*2+1,5*2,0+0,9*2,0*4+1,7*2,0+1,5*2,0+0,9*2,0*4+0,8*2,0+0,8*2,0*2+1,5*2,0+0,7
*1,0+0,7*0,7)

-40,79000

1006 : 

3,65*(8,7+3,725) 45,35125

-0,8*2,0*2 -3,20000

1009 : 

3,65*(8,625*2+3,775) 76,74125

-(0,8*2,0*2) -3,20000

1011 : 

3,65*(6,85*2+2,96*2) 71,61300

-(0,9*2,0) -1,80000

1012 : 

3,65*(6,85*2+2,95*2) 71,54000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

-(0,9*2,0) -1,80000

1013 : 

3,65*(6,75+0,65+1,6+0,55+10,3+1,6+2,125+21,825+4,25*2+19,175*2) 336,71250

-(1,5*2,0+1,5*2,0+1,5*2,0+2,1*2,7+1,5*2,0) -17,67000

1014 : 

3,65*(3,0*2+3,475*2) 47,26750

-0,9*2,0 -1,80000

1017 : 

3,65*(3,475*2+4,575*2) 58,76500

-0,9*2,0 -1,80000

1018 : 

3,65*(8,125*2+3,475*2) 84,68000

-1,5*2,0 -3,00000

1019 : 

3,65*(2,875*2+3,475*2) 46,35500

-0,9*2,0 -1,80000

1020 : 

3,65*(4,1*2+3,125*2) 52,74250

-0,9*2,0 -1,80000

1021 : 

3,65*(2,4*2+4,1*2) 47,45000

-0,9*2,0 -1,80000

1022 : 

3,65*(4,1*2+4,025*2) 59,31250

-0,9*2,0 -1,80000

1023 : 

3,65*(11,425*2+7,025*2) 134,68500
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

-1,4*2,0 -2,80000

1024 : 

3,65*(4,975*2+6,3*2) 82,30750

-1,3*2,0 -2,60000

1025 : 

3,65*(2,15*2+4,875*2) 51,28250

-0,9*2,0 -1,80000

1026 : 

3,65*(6,875*2+4,975*2) 86,50500

-1,7*2,0 -3,40000

1028 : 

3,65*3,1 11,31500

-0,8*2,0 -1,60000

1030 : 

3,65*(2,35+0,8) 11,49750

-0,8*2,0 -1,60000

1031 : 

3,65*(3,1+2,35) 19,89250

-0,8*2,0 -1,60000

1032 : 

3,65*(6,6+4,575+0,18+1,5+0,92+0,35) 51,55625

-(1,5*2,0) -3,00000

1033 : 

3,65*(4,7+6,6*2) 65,33500

-0,8*2,0 -1,60000

1036 : 

3,65*(6,6+4,825) 41,70125
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

-0,8*2,0 -1,60000

1041 : 

3,65*(2,8*2+3,475*2) 45,80750

-0,9*2,0 -1,80000

D.1.1.1-109 : 

3,6*(5,125+3,0+2,8+2,12+0,95+2,35+2,35-0,4+3,05) 76,84200

-0,8*2,1*2 -3,36000

D.1.1.1-110 : 

3,6*(3,45+0,5+2,8*2+2,35*2+0,95) 54,72000

-0,8*2,0*2 -3,20000

D.1.1.1-111 : 

3,6*(3,45+0,5+2,8*2+2,35*2+0,95) 54,72000

-0,8*2,0*2 -3,20000

D.1.1.1-112 : 

3,6*2,86*2 20,59200

-(0,8*2,225+1,0*1,4) -3,18000

nezměřitelné 5% : 

2090,10323/100*5 104,50516

209 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 278,63600 250,50 69 798,32 801-1 RTS 19/ I

pod obklad : 

D.1.1.1-108 : 

1007, 1008 : 

Z : 

2,2*(1,5+1,45+0,95*2+0,99*2) 15,02600

Z : 

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

2,2*(1,45*3+0,95*2+2,1*2+2,1*2+1,6*2+1,5+0,9*2) 46,53000

2,2*(2,2*2+1,09*2+1,6*2+1,5*2+0,9*2+0,99*2+1,45*4) 49,19200

-(0,8*2,0*2+0,7*2,0*8) -14,40000

1015 : 

Z : 

2,02*(1,3*2-1,025+3,225*2+0,25*2) 17,22050

-0,9*2,0 -1,80000

1023 : 

Z : 

1,5*1,5 2,25000

1026 : 

Z : 

1,0*1,5 1,50000

1035, 1034 : 

Z : 

2,2*(0,9*2+0,9*2+0,9*2) 11,88000

Z : 

2,2*(2,25*2+2,0*2+0,9*2+3,1*2+1,45*4+0,9*2) 53,02000

2,2*(1,9+2,35*2+0,9*2+3,275*2+1,55*4+0,9*2) 50,49000

-(0,8*2,0*2+0,7*2,0*8) -14,40000

D.1.1.1-109 : 

1066 : 

Z : 

2,15*0,3*2 1,29000

1064 : 

SDK : 

0,6*(1,8+0,6) 1,44000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

1039 : 

SDK : 

1,5*(0,8+0,6) 2,10000

D.1.1.1-109 : 

1211, 1212 : 

Z : 

1,5*(1,3*2+1,2*2+1,3*2+0,65*2+1,95*2+2,0*2) 25,20000

-1,5*(0,7*3+0,8) -4,35000

1066 : 

Z : 

2,15*0,35*2 1,50500

1020, 1024 : 

Z : 

0,9*0,5*2 0,90000

1053 : 

Z : 

2,7*(0,35+0,45) 2,16000

1041-1043, 1050 : 

Z : 

2,15*(0,45*3) 2,90250

1048 : 

Z : 

1,5*1,5 2,25000

1044, 1045 : 

Z : 

2,15*0,45*2 1,93500

1056 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Z : 

2,15*(0,35+0,15) 1,07500

1008, 1011, 1012 : 

Z : 

2,15*(0,3+1,65) 4,19250

D.1.1.1-111 : 

3011 : 

Z : 

2,15*(0,45*4+3,45) 11,28750

3036-38 : 

Z : 

2,2*(0,4+0,25) 1,43000

D.1.1.1-110 : 

2036 : 

Z : 

2,2*(0,45+0,3) 1,65000

2011 : 

Z : 

2,15*0,45*4 3,87000

2041 : 

Z : 

2,15*0,3*2 1,29000

210 612472121R00 Omítky vnitřní štukové barytové ze suchých maltových směsí stěn i schodišť tloušťky 20 mm m2 77,60250 2 496,17 193 709,03 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-109 : 

3,75*(5,4*2+6,2*2) 87,00000

s cementovým postřikem,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

-(1,65*1,05+0,8*2,1+1,25*2,1+0,8*2,1+0,8*2,1) -9,39750

211 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 329,19126 264,21 86 975,62 801-1 RTS 19/ I

na cca 15-ti% plochy : 

výměra - viz položka 612421637R00 : 

2194,60839/100*15 329,19126

212 612401291XX Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky 
a tmele

m2    167,34176 608,36 101 804,03 Vlastní

D.1.1.1-113 : 

((0,9*2,08)*0,6*1,2)*1,5 2,02176

OBJEKT B : 

odměřeno kreslícím programem : 

165,32 165,32000

213 613473115Rss Příplatek za zabudované rohovníky m2 2 194,60839 14,30 31 382,90 Vlastní

výměra - viz položka 612421637R00 : 

2194,60839 2 194,60839

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 812 324,59
214 621481211RT2 Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 

tmelu
m2 18,76800 276,13 5 182,41 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

P1.010 : 

1,6*11,5*1,02 18,76800
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

215 622311522RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 2,95800 1 340,55 3 965,35 801-1 RTS 19/ I

KZS kalkulovat vč. lišt, rohových, okenních, APU lišt a ostatních doplňků KZS, zališťiujících 
100% provedenía funkčnost : 
D.1.1.1-108 : 

P1.010 : 

((0,25)*(11,5+1,6)-1,5*0,25)*1,02 2,95800

216 622311525RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 3,23145 1 628,15 5 261,29 801-1 RTS 19/ I

KZS kalkulovat vč. lišt, rohových, okenních, APU lišt a ostatních doplňků KZS, zališťiujících 
100% provedenía funkčnost : 
D.1.1.1-108 : 

P1.010 : 

(0,3*1,075)*1,02 0,32895

D.1.1.1-108 : 

AG : 

0,45*(2,0+2,0+0,7+1,75) 2,90250

217 622311526RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 5,25000 1 660,13 8 715,68 801-1 RTS 19/ I

KZS kalkulovat vč. lišt, rohových, okenních, APU lišt a ostatních doplňků KZS, zališťiujících 
100% provedenía funkčnost : 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Stránka 120 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-108 : 

pozn 18 : 

5,25 5,25000

218 622311732RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 40,37007 1 375,87 55 543,97 801-1 RTS 19/ I

KZS kalkulovat vč. lišt, rohových, okenních, APU lišt a ostatních doplňků KZS, zališťiujících 
100% provedenía funkčnost : 
D.1.1.1-108 : 

P1.010 : 

((3,41-0,25)*(11,5+1,6)+0,61*1,25-1,5*1,72)*1,02 40,37007

219 622311734RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 163,97200 1 513,76 248 214,25 801-1 RTS 19/ I

KZS kalkulovat vč. lišt, rohových, okenních, APU lišt a ostatních doplňků KZS, zališťiujících 
100% provedenía funkčnost : 
D.1.1.1-108 : 

4,55*(2,35*2+3,43*2) 52,59800

-(2,1*2,7+0,8*2,0) -7,27000

D.1.1.1-109 : 

4,05*(2,35*2+3,43*2) 46,81800

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

-(2,1*2,7+0,8*2,0) -7,27000

D.1.1.1-110 : 

4,05*(2,35*2+3,43*2) 46,81800

-(2,1*2,7+0,8*2,0) -7,27000

D.1.1.1-111 : 

4,05*(2,35*2+3,43*2) 46,81800

-(2,1*2,7+0,8*2,0) -7,27000

220 622311735RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 73,04694 1 588,67 116 047,48 801-1 RTS 19/ I

KZS kalkulovat vč. lišt, rohových, okenních, APU lišt a ostatních doplňků KZS, zališťiujících 
100% provedenía funkčnost : 
D.1.1.1-108 : 

P1.010 : 

((3,41-0,25)*1,075)*1,02 3,46494

D.1.1.1- 211 : 

0,8*(2,75*2+3,425*2)*1,15 11,36200

D.1.1.1-108 : 

AG : 

(4,05-0,45)*(2,0+2,0+0,7+1,75) 23,22000

D.1.1.1-109 : 

35,0 35,00000

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

221 622311736RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 180 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 99,15045 1 785,14 176 997,43 801-1 RTS 19/ I

KZS kalkulovat vč. lišt, rohových, okenních, APU lišt a ostatních doplňků KZS, zališťiujících 
100% provedenía funkčnost : 
přizpůsobit vzhledu stávající fasády : 

Kontaktní zateplovací systém bude certifikovaný jako ETICS, realizovány včetně všech 
standardních zakládacích profilů, včetně všech rohových, okenních, parapetních, dveřních a 
případných dilatačních profilů. : 

D.1.1.1-112, 113 : 

7,0*(17,5-12,45) 35,35000

-(0,9*2,3+1,05*1,4) -3,54000

(19,99-17,5)*5,28 13,14720

(17,5-16,82)*5,68 3,86240

(17,5-16,62)*(3,5+1,3) 4,22400

(17,5-16,88)*(5,68-0,265+0,5) 3,66730

-0,6*1,2 -0,72000

(1,64+4,85+3,85)*4,25 43,94500

-(1,0*1,4+0,95*2,3) -3,58500

nezměřitelné 5% : 

55,9909/100*5 2,79955

222 622432112R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové m2 35,10675 760,53 26 699,74 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

pozn 11 : 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

11,75*2,42*1,05 29,85675

D.1.1.1-108 : 

pozn 18 : 

5,25 5,25000

223 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 31,44900 276,13 8 684,01 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

pozn 11 : 

11,75*2,42*1,05 29,85675

D.1.1.1-112, 113 : 

0,15*9,65*1,1 1,59225

224 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 113,50563 101,38 11 507,20 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

pozn 11 : 

11,75*2,42*1,05 29,85675

pozn 12 : 

4,68*2,42*1,05 11,89188

pozn 14 : 

3,8*(3,55+3,25+3,05)*1,05 39,30150

pozn 13 : 

2,2*(12,15+0,95*2)*1,05 32,45550

225 62142112OM01 Tenkovrstvá minerální omítka probarvená vč. přípravy povrchu zrnitost 2mm - podhled, odstín dle 
PD

m2 18,76800 329,22 6 178,80 Vlastní

D.1.1.1-108 : 

P1.010 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

1,6*11,5*1,02 18,76800

226 622421121MDC Tenkovrstvá minerální omítka probarvená vč. přípravy povrchu, dle stávající m2 36,59225 359,05 13 138,45 Vlastní

D.1.1.1-112, 113 : 

0,15*9,65*1,1 1,59225

D.1.1.1-109 : 

35,0 35,00000

227 62242112OM01 Tenkovrstvá minerální omítka probarvená vč. přípravy povrchu zrnitost 2mm, odstín dle PD m2 333,56736 378,30 126 188,53 Vlastní

přizpůsobit vzhledu stávající fasády : 

Kontaktní zateplovací systém bude certifikovaný jako ETICS, realizovány včetně všech 
standardních zakládacích profilů, včetně všech rohových, okenních, parapetních, dveřních a 
případných dilatačních profilů. : 

D.1.1.1-112, 113 : 

7,0*(17,5-12,45) 35,35000

-(0,9*2,3+1,05*1,4) -3,54000

(19,99-17,5)*5,28 13,14720

(17,5-16,82)*5,68 3,86240

(17,5-16,62)*(3,5+1,3) 4,22400

(17,5-16,88)*(5,68-0,265+0,5) 3,66730

-0,6*1,2 -0,72000

(1,64+4,85+3,85)*4,25 43,94500

-(1,0*1,4+0,95*2,3) -3,58500

D.1.1.1-108 : 

P1.010 : 

((3,41-0,25)*(11,5+1,6)+0,61*1,25-1,5*1,72)*1,02 40,37007

((3,41-0,25)*1,075)*1,02 3,46494
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

(0,3*1,075)*1,02 0,32895

(0,25*(11,5+1,6)-1,5*0,25)*1,02 2,95800

D.1.1.1-108 : 

AG : 

0,45*(2,0+2,0+0,7+1,75) 2,90250

D.1.1.1-108 : 

AG : 

(4,05-0,45)*(2,0+2,0+0,7+1,75) 23,22000

D.1.1.1-108 : 

4,55*(2,35*2+3,43*2) 52,59800

-(2,1*2,7+0,8*2,0) -7,27000

D.1.1.1-109 : 

4,05*(2,35*2+3,43*2) 46,81800

-(2,1*2,7+0,8*2,0) -7,27000

D.1.1.1-110 : 

4,05*(2,35*2+3,43*2) 46,81800

-(2,1*2,7+0,8*2,0) -7,27000

D.1.1.1-110 : 

4,05*(2,35*2+3,43*2) 46,81800

-(2,1*2,7+0,8*2,0) -7,27000

nezměřitelné 5% : 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 107 939,84
228 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,  m3 67,43515 4 232,53 285 421,30 801-1 RTS 19/ I

kalkulovat vč. dilatací : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K1 - ker. dlažba : 

144,9*0,075 10,86750

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K2 - ker. dlažba : 

138,4*0,052 7,19680

K4 - dlažba : 

9,0*0,062 0,55800

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K3 - dlažba : 

52,52*0,062 3,25624

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S2 - stěrka : 

525,0*0,063 33,07500

S3 - stěrka : 

6,8*(0,058+0,073)/2 0,44540

S4a - stěrka : 

30,0*(0,055+0,088)/2 2,14500

S5 - stěrka : 

9,14*(0,055+0,073)/2 0,58496

S5a - stěrka : 

62,0*0,073 4,52600

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1 - stěrka : 

32,8*(0,065+0,088)/2 2,50920

S1d - stěrka - závětří : 

5,0*0,073 0,36500
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

S1a - stěrka - angl. dvorek : 

4,1*(0,073+0,088)/2 0,33005

S1c - stěrka - angl. dvorek : 

7,25*(0,066+0,086)/2 0,55100

detail fasády a dvorku : 

20,5*0,05 1,02500

229 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 2,49750 3 326,23 8 307,26 801-1 RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1d - stěrka - závětří : 

5,0*0,11 0,55000

detail fasády a dvorku : 

20,5*0,095 1,94750

230 631313711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,  m3 1,31472 4 076,65 5 359,65 801-1 RTS 19/ I

kalkulovat vč. dilatací : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S4 - stěrka : 

13,24*0,088 1,16512

S1b - stěrka - angl. dvorek : 

1,6*(0,091+0,096)/2 0,14960

231 631315711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,  m3 3,96300 4 091,99 16 216,56 801-1 RTS 19/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

kalkulovat vč. dilatací : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S7 - stěrka : 

12,5*0,198 2,47500

S8 - stěrka : 

6,0*0,248 1,48800

232 631319161R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 44,53161 859,60 38 279,37 801-1 RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S2 - stěrka : 

525,0*0,063 33,07500

S3 - stěrka : 

6,8*(0,058+0,073)/2 0,44540

S4a - stěrka : 

30,0*(0,055+0,088)/2 2,14500

S5 - stěrka : 

9,14*(0,055+0,073)/2 0,58496

S5a - stěrka : 

62,0*0,073 4,52600

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1 - stěrka : 

32,8*(0,065+0,088)/2 2,50920

S1d - stěrka - závětří : 

5,0*0,073 0,36500

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

S1a - stěrka - angl. dvorek : 

4,1*(0,073+0,088)/2 0,33005

S1c - stěrka - angl. dvorek : 

7,25*(0,066+0,086)/2 0,55100

233 631319163R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 1,31472 517,48 680,34 801-1 RTS 19/ I

kalkulovat vč. dilatací : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S4 - stěrka : 

13,24*0,088 1,16512

S1b - stěrka - angl. dvorek : 

1,6*(0,091+0,096)/2 0,14960

234 631319165R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 3,96300 258,74 1 025,39 801-1 RTS 19/ I

kalkulovat vč. dilatací : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S7 - stěrka : 

12,5*0,198 2,47500

S8 - stěrka : 

6,0*0,248 1,48800

235 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 66,41015 271,14 18 006,45 801-1 RTS 19/ I

kalkulovat vč. dilatací : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

K1 - ker. dlažba : 

144,9*0,075 10,86750

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K2 - ker. dlažba : 

138,4*0,052 7,19680

K4 - dlažba : 

9,0*0,062 0,55800

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K3 - dlažba : 

52,52*0,062 3,25624

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S2 - stěrka : 

525,0*0,063 33,07500

S3 - stěrka : 

6,8*(0,058+0,073)/2 0,44540

S4a - stěrka : 

30,0*(0,055+0,088)/2 2,14500

S5 - stěrka : 

9,14*(0,055+0,073)/2 0,58496

S5a - stěrka : 

62,0*0,073 4,52600

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1 - stěrka : 

32,8*(0,065+0,088)/2 2,50920

S1d - stěrka - závětří : 

5,0*0,073 0,36500

S1a - stěrka - angl. dvorek : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

4,1*(0,073+0,088)/2 0,33005

S1c - stěrka - angl. dvorek : 

7,25*(0,066+0,086)/2 0,55100

236 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 3,26222 135,57 442,26 801-1 RTS 19/ I

kalkulovat vč. dilatací : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S4 - stěrka : 

13,24*0,088 1,16512

S1b - stěrka - angl. dvorek : 

1,6*(0,091+0,096)/2 0,14960

detail fasády a dvorku : 

20,5*0,095 1,94750

237 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 7,92600 67,78 537,22 801-1 RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S7 - stěrka : 

12,5*0,198*2 4,95000

S8 - stěrka : 

6,0*0,248*2 2,97600

238 631361921RT3 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 2,63146 33 915,45 89 247,15 801-1 RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K1 - ker. dlažba : 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

144,9*12,63/6*1,2/1000 0,36602

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K2 - ker. dlažba : 

138,4*12,63/6*1,2/1000 0,34960

K4 - dlažba : 

9,0*12,63/6*1,2/1000 0,02273

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K3 - dlažba : 

52,52*12,63/6*1,2/1000 0,13267

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S2 - stěrka : 

525,0*12,63/6*1,2/1000 1,32615

S3 - stěrka : 

6,8*12,63/6*1,2/1000 0,01718

S4 - stěrka : 

13,24*12,63/6*1,2/1000 0,03344

S4a - stěrka : 

30,0*12,63/6*1,2/1000 0,07578

S5 - stěrka : 

9,14*12,63/6*1,2/1000 0,02309

S5a - stěrka : 

62,0*12,63/6*1,2/1000 0,15661

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1 - stěrka : 

32,8*12,63/6*1,2/1000 0,08285

S1d - stěrka - závětří : 

5,0*12,63/6*1,2/1000 0,01263
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

S1a - stěrka - angl. dvorek : 

4,1*12,63/6*1,2/1000 0,01036

S1b - stěrka - angl. dvorek : 

1,6*12,63/6*1,2/1000 0,00404

S1c - stěrka - angl. dvorek : 

7,25*12,63/6*1,2/1000 0,01831

239 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,31262 34 151,65 10 676,49 801-1 RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S7 - stěrka : 

12,5*2*4,4*1,2/1000 0,13200

S8 - stěrka : 

6,0*2*4,4*1,2/1000 0,06336

detail fasády a dvorku : 

20,5*4,4*1,3/1000 0,11726

240 631571003R00  Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 4,64000 646,77 3 001,01 801-1 RTS 19/ I

detail fasády a dvorku : 

14,5*0,32 4,64000

241 631351101RT1 Bednění mazanin - zřízení m2 11,14200 349,41 3 893,13 Vlastní

S7 - stěrka : 

0,3*(1,5*2+0,97*6+1,23*4) 4,12200

S8 - stěrka : 

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,3*(2,8*6+1,1*6) 7,02000

242 631351109RT1 Bednění mazanin - odstranění m2 11,14200 69,43 773,59 Vlastní

S7 - stěrka : 

0,3*(1,5*2+0,97*6+1,23*4) 4,12200

S8 - stěrka : 

0,3*(2,8*6+1,1*6) 7,02000

243 6358922052RX D + M - litý cementový potěr, třída pevnosti F5 m3 242,68220 6 700,42 1 626 072,67 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 - PVC : 

(2285,10-119,4)*0,06 129,94200

T3 - TERACO : 

119,4*0,065 7,76100

P1a - PVC : 

91,9*0,058 5,33020

P1b - PVC : 

122,4*0,07 8,56800

P2 - EV PVC : 

1340,5*0,06 80,43000

P2a - EV PVC : 

36,1*0,058 2,09380

P3 - EV PVC : 

30,9*0,06 1,85400

P4 - PVC : 

3,1*0,07 0,21700

C1 - čistící koberec : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

13,6*0,053 0,72080

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

T2 - TERACO : 

35,1*0,03 1,05300

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S6 - stěrka : 

(67,7+7,1)*0,063 4,71240

Díl: 8 Trubní vedení 117 581,54
244 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 2,00000 834,04 1 668,08 827-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-101 : 

pozn 1 : 

2 2,00000

245 894310030RA0 Šachtice z C 25/30, do 2,30 m3 OP - bednění, odbednění, výztuž, podkladní beton, kus 3,00000 8 785,58 26 356,74 Vlastní

D.1.1.1-108 : 

3 3,00000

246 895291111R00_300Drenážní šachtice DN 300 - dle popisu výrobky ostatní 506 kus 9,00000 7 921,90 71 297,10 Vlastní

na kroužek,

Včetně:

 - odřezání víka škopku,

- vyvrtání otvorů do stěn škopku pro zaústění drenážního potrubí,

 - dodání a zaústění drenážního potrubí,

- zakrytí šachtice deskami betonovými studničními,

 - vyvrtání otvorů ve dně škopku,

 - překrytí dna a stěn škopku geotextílií.
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

viz výkres 108 : 

výpis ostatních výrobků 506 : 

9 9,00000

Drenáž - sestava : 

Viz v.č 108 : 

-  flexibilní drenážní trubka plastová děrovaná ? 100 mm s zapojovacími tvarovkami T - celková 
délka 190m : 
-  drenážní plastová šachta ? 300 mm s litinovým poklopem , usazovací prostor v.300mm, s 
napojením třemi      směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi, hloubka šachet do 
6ti metrů - celkem  9ks : 

- čistící plastová šachta ? 400 mm s litinovým poklopem, usazovací prostor v. 400mm, s 
napojením třemi   směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi, hloubka šachet do 6ti 
metrů - celkem  2ks : 

247 895291111R00_400Drenážní šachtice DN 300 - dle popisu výrobky ostatní 506 kus 2,00000 7 921,90 15 843,80 Vlastní

viz výkres 108 : 

výpis ostatních výrobků 506 : 

2 2,00000

Drenáž - sestava : 

Viz v.č 108 : 

-  flexibilní drenážní trubka plastová děrovaná ? 100 mm s zapojovacími tvarovkami T - celková 
délka 190m : 

 - překrytí dna a stěn škopku geotextílií.

Včetně:

 - odřezání víka škopku,

- vyvrtání otvorů do stěn škopku pro zaústění drenážního potrubí,

 - dodání a zaústění drenážního potrubí,

- zakrytí šachtice deskami betonovými studničními,

 - vyvrtání otvorů ve dně škopku,
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ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

-  drenážní plastová šachta ? 300 mm s litinovým poklopem , usazovací prostor v.300mm, s 
napojením třemi      směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi, hloubka šachet do 
6ti metrů - celkem  9ks : 

- čistící plastová šachta ? 400 mm s litinovým poklopem, usazovací prostor v. 400mm, s 
napojením třemi   směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi, hloubka šachet do 6ti 
metrů - celkem  2ks : 

248 59224334.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 1 195,95 2 415,82 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-101 : 

pozn 1 : 

2*1,01 2,02000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 832 254,20
249 941941052R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 

do 24 m
m2 2 750,00000 54,84 150 810,00 800-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-108-115-120 : 

2750 2 750,00000

250 941941392R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
 měsíc použití lešení

 šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m

m2 8 250,00000 33,36 275 220,00 800-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-108-115-120 : 

2750*3 8 250,00000

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

251 941941852R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m m2 2 750,00000 30,58 84 095,00 800-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-108-115-120 : 

2750 2 750,00000

252 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 761,70000 45,50 34 657,35 800-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 - 113 - B1P-B5N : 

výměra - viz položka 952901111R00 : 

cca 12,5% plochy : 

761,7 761,70000

253 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 750,00000 12,21 33 577,50 800-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-108-115-120 : 

2750 2 750,00000

254 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 750,00000 8,21 22 577,50 800-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-108-115-120 : 

2750 2 750,00000

255 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 155,00000 94,34 14 622,70 800-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-108-115-120 : 

155 155,00000

256 944945192R00  Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky
 šířky do 2 m

m 465,00000 2,87 1 334,55 800-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-108-115-120 : 

155*3 465,00000
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ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

257 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 155,00000 52,56 8 146,80 800-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-108-115-120 : 

155 155,00000

258 942991121Rxx Montáž, Pronájem a Demontáž stavebního výtahu den 90,00000 1 789,32 161 038,80 Vlastní

D.1.1.1-108-115-120 : 

90 90,00000

259 943955142R00 Montáž a demontáž lešeň. podl., šachta 10 m2, s příč. a podél. m2 27,20000 653,18 17 766,50 Vlastní

kalkulovat vč. zednických přípomocí : 

D.1.1.1-102-105 : 

6,8*4 27,20000

260 70921155R síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; 
plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 %

m2 2 750,00000 10,33 28 407,50 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-108-115-120 : 

2750 2 750,00000

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 2 303 850,62
261 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 6 048,38000 62,32 376 935,04 801-1 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

P1 - PVC : 

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,
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ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

23,9+33,9+188,6+31,7+32,3+20,2+20,1+10,2+10,7+33,4+7,9+7,3+31,0+31,8+15,9+9,7 508,60000

P1b - PVC : 

0,5 0,50000

P3 - PVC : 

15,1 15,10000

N - protiprašný nátěr : 

7,9+7,9+7,8+7,8+7,8 39,20000

K1 - ker. dlažba : 

12,7+12,9+13,0+12,4 51,00000

K2 - ker. dlažba : 

4,3 4,30000

S1 - stěrka : 

32,8 32,80000

S2 - stěrka : 

477,6+16,4+31,0 525,00000

S3 - stěrka : 

6,8 6,80000

S4 - stěrka : 

13,24 13,24000

S4a - stěrka : 

30,0 30,00000

S5 - stěrka : 

9,14 9,14000

S5a - stěrka : 

62,0 62,00000

S6 - stěrka : 

28,1+9,9+12,8+9,8+7,1 67,70000
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S7 - stěrka : 

12,5 12,50000

S8 - stěrka : 

6,0 6,00000

T1 - TERACO : 

9,7+9,7 19,40000

T2 - TERACO : 

5,9+5,9 11,80000

P1 - PVC : 

21,6+21,6 43,20000

D.1.1.1-109 : 

P1 - PVC : 

81,0+9,7+6,4+9,4+6,8+18,6+1,9+1,7+1,7+1,7+31,9+1,8+32,6+1,6+207,0+25,2+10,7+24,1+23,0+
36,4+17,3+21,9+21,0+20,5+2,2+2,3+19,2

637,60000

P1a - PVC : 

25,9+6,7 32,60000

P2 - EV PVC : 

10,4+99,4+18,7+28,9+31,4+17,4+30,0+28,8+6,8+13,1+31,9+5,6+20,6 343,00000

P2a - EV PVC : 

10,5+25,6 36,10000

K1 - ker. dlažba : 

5,0+11,3 16,30000

K2 - ker. dlažba : 

7,4+3,9+4,0+12,7+2,2+14,9+4,0+2,9+2,5+2,7+3,0+3,3+3,9 67,40000

T1 - TERACO : 

9,7+9,7 19,40000

T2 - TERACO : 

5,9+5,9 11,80000
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T3 - TERACO : 

24,1+64,1+31,2 119,40000

P1 - PVC : 

6,0+15,4+6,0+15,9 43,30000

C1 - čistící koberec : 

13,6 13,60000

D.1.1.1-110 : 

P1 - PVC : 

24,3+97,1+13,3+11,6+39,4+12,1+16,6+12,1+16,5+12,3+10,6+14,5+10,6+4,3+6,7+8,0+7,7+7,4+
22,3+18,6+18,6+18,6+18,6+18,0+25,8+25,8

491,40000

P1a - PVC : 

16,6+14,0 30,60000

P1b - PVC : 

61,5 61,50000

P2 - EV PVC : 

22,3+40,9+26,8+26,8+26,8+26,8+26,8+26,8+40,9+22,4+151,6+60,0 498,90000

P3 - PVC : 

7,9 7,90000

K1 - ker. dlažba : 

11,4+7,1+3,4+3,6+3,3+3,3+3,3+3,3+3,1 41,80000

K2 - ker. dlažba : 

1,8+3,4+3,4+12,8+3,0+6,4 30,80000

S6 - stěrka : 

7,1 7,10000

T1 - TERACO : 

9,7+9,7 19,40000

T2 - TERACO : 

5,6+5,9 11,50000
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P1 - PVC : 

6,0+15,6+15,7+6,0 43,30000

D.1.1.1-111 : 

P1 - PVC : 

24,3+97,0+12,9+11,8+39,3+14,6+14,6+13,5+16,6+12,4+10,5+14,5+10,5+6,8+7,9+7,9+7,2+45,5
+18,5+18,5+18,5+17,9+25,9+25,9

493,00000

P1a - PVC : 

14,6+14,1 28,70000

P1b - PVC : 

60,4 60,40000

P2 - EV PVC : 

22,4+40,9+20,2+20,2+41,2+41,2+20,2+20,2+40,9+22,4+148,8+60,0 498,60000

P3 - PVC : 

7,9 7,90000

K1 - ker. dlažba : 

11,5+7,2+3,3+3,3+3,3+3,3+3,5+3,5 38,90000

K2 - ker. dlažba : 

1,7+3,3+3,3+12,9+2,8+3,9+6,4 34,30000

S6 - stěrka : 

7,1 7,10000

P1 - PVC : 

15,7+6,0+15,6+6,0 43,30000

D.1.1.1-111 : 

P1 - PVC : 

24,1 24,10000

D.1.1.1-108 - B1P : 

K3 - dlažba - zapravení : 

3,97 3,97000
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K3 - dlažba : 

1,6 1,60000

stávající - dotčené prostory : 

5,92+4,48+3,49+56,44 70,33000

D.1.1.1-109 - B4N : 

P1c - PVC : 

2,6 2,60000

K3 - dlažba : 

1,6 1,60000

K4 - dlažba : 

1,63+5,77 7,40000

stávající - dotčené prostory : 

58,63+8,05+64,38+5,75+7,89+12,68+76,28 233,66000

S1a : 

5,0 5,00000

D.1.1.1-110 - B2N : 

P1c - PVC : 

2,6+1,2 3,80000

K3 - dlažba : 

1,6+12,77 14,37000

stávající - dotčené prostory : 

13,37+72,8+8,9+58,77 153,84000

D.1.1.1-111 - B3N : 

P1c - PVC : 

2,6+1,2 3,80000

K3 - dlažba : 

16,65+12,33+1,0 29,98000
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stávající - dotčené prostory : 

59,0+13,93+1,0+77,13 151,06000

D.1.1.1-112- B4N : 

P1c - PVC : 

2,6+13,7 16,30000

P4 - PVC : 

3,1 3,10000

K3 - dlažba : 

1,0 1,00000

K4 - dlažba : 

1,6 1,60000

stávající - dotčené prostory : 

48,74 48,74000

D.1.1.1-113- B5N : 

stávající - dotčené prostory : 

15,35 15,35000

262 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 
chemickou kotvu

kus 545,00000 430,77 234 769,65 801-4 RTS 19/ I

D.1.1.1- 211 : 

6*4+5*4+5*2 54,00000

D.1.1.2-107 : 

51 51,00000

D.1.1.2-113 : 

176 176,00000

D.1.1.2-114 : 

208 208,00000

D.1.1.2-112 : 
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KD1 : 

40 40,00000

KD2 : 

8 8,00000

KD3 : 

8 8,00000

263 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 
chemickou kotvu

kus 70,00000 430,77 30 153,90 801-4 RTS 19/ I

č.v. 211 : 

6*4+5*4+5*2 54,00000

D.1.1.2-116 : 

16 16,00000

264 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 
chemickou kotvu

kus 104,00000 593,76 61 751,04 801-4 RTS 19/ I

D.1.1.2-105 : 

28 28,00000

D.1.1.2-106 : 

24 24,00000

D.1.1.2-107_R1 : 

24 24,00000

D.1.1.2-112 : 

28 28,00000

265 762088113R00 Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu 
před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m

kus 1,00000 16 103,92 16 103,92 800-762 RTS 19/ I

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-108 - 113 - B1P-B5N : 

1 1,00000

266 3420163_99 Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž m2 181,80450 1 105,78 201 035,78 Vlastní

D.1.1.1- 102 : 

2,425*2,5 6,06250

D.1.1.1- 103 : 

2,7*3,15+3,6*8,6 39,46500

D.1.1.1- 104 : 

3,6*2,6+3,6*8,6 40,32000

D.1.1.1- 105 : 

2,7*4,035+8,6*4,0 45,29450

D.1.1.1- 106 : 

3,5*(2,7+0,9+1,8+0,5+8,575) 50,66250

267 917661142U00 Výplň spár  š-40mm polyuretan m 211,31250 139,76 29 533,04 Vlastní

D.1.1.1-116 : 

D.1.1.2-109 : 

1,15*61,25*3 211,31250

268 931961155R00 Vložky do dilatačních spár,  tl. 50 mm m2 318,20975 205,22 65 303,00 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

5,05*(5,5+3,75)*1,15 53,71938

3,85*(5,5+1,85)*1,15 32,54213

D.1.1.2-105 : 

4,05*(7,3+3,75+5,5)*1,15 77,08163

D.1.1.2-106 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

4,05*(7,3+3,75+5,5)*1,15 77,08163

D.1.1.2-107 : 

4,7*(5,5+3,75+7,3) 77,78500

269 95_01 Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky sada  10,00000 1 825,10 18 251,00 Vlastní

D.1.1.1- 102 : 

1 1,00000

D.1.1.1- 103 : 

2 2,00000

D.1.1.1- 104 : 

2 2,00000

D.1.1.1- 105 : 

2 2,00000

D.1.1.1- 106 : 

3 3,00000

270 95_03 Zakrývání stávajících prostor  folií m2 1 523,40000 34,29 52 237,39 Vlastní

D.1.1.1-108 - 113 - B1P-B5N : 

výměra - viz položka 952901111R00 : 

cca 25% plochy : 

761,7*2 1 523,40000

271 95_04 Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami m2 761,70000 333,99 254 400,18 Vlastní

D.1.1.1-108 - 113 - B1P-B5N : 

výměra - viz položka 952901111R00 : 

cca 12,5% plochy : 

761,7 761,70000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

272 95_OUN_001 D + M zapravení podlahy B5.001 m2    1,49000 4 771,51 7 109,55 Vlastní

Jedná se o zapravení kolem prostupů podlahou velikosti 900/900mm a 800/850mm ve strojovně 
výtahu m.č. B5.001 stropem, viz. v.č.107_ Bourací práce v pav. B - půdorys 5NP : 

0,9*0,9+0,8*0,85 1,49000

273 95_OUN_002 D + M nerezový profil H=12,5 mm, pro plynulé napojení různě vysokých, podlah, kartáčovaná 
nerez

ks    47,81700 451,79 21 603,24 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K1 - ker. dlažba : 

144,9*0,33 47,81700

274 95_OUN_003 D + M čistící koberec, viz technické specifikace a standardy, podlaha C1 m2    13,60000 2 148,02 29 213,07 Vlastní

vč. soklu : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

C1 - čistící koberec : 

13,6 13,60000

275 95_OUN_004 D + M Sokl – broušená nerez v.60 mm. Ukončení akrylátovým tmelem. m     365,20000 473,50 172 922,20 Vlastní

pro T1, T2, T3 : 

odměřeno kreslícím programem : 

365,2 365,20000

276 95_OUN_005 D + M Sokl 100mm pod R - 1. NP m2    4,09500 1 164,42 4 768,30 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

1,5*0,45 0,67500

3,8*0,9 3,42000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

277 95_OUN_006 D + M Sloupků 100/120 pro vynešení obkladu m     7,50000 3 106,55 23 299,13 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

3,75*2 7,50000

278 957-07 D + M vybourání, zapravení a zazdívka ( zabetonávka ) otvorů, neuvedených v samostatných 
položkách

sada  1,00000 288 534,70 288 534,70 Vlastní

otvory do DN 100mm : 

D.1.1.1- 102-107 : 

1 1,00000

Jedná se o otvory do DN 100, neuvedené ve výkazech jednotlivých profesí a mimo výkres 
D.1.1.2 -116, který je vykázán v samostatných položkách.  Předpokládaný počet 157 otvorů ŽB 
strop, 389 otvorů ve zdivu cihelném, zapravení shodným materiálem – Beton : 

ve stropech, CP ve zdech. : 

279 965398924R00 Podmazání ploch OK kcí cementovou maltou m2 8,00975 250,50 2 006,44 Vlastní

D.1.1.2-113 : 

0,3*0,4*22*1,15 3,03600

D.1.1.2-114 : 

0,3*0,4*26*1,15 3,58800

D.1.1.2-112 : 

KD1 : 

0,3*0,4*5*1,15 0,69000

KD2 : 

0,35*0,35*2*1,15 0,28175

KD3 : 

0,6*0,6*1*1,15 0,41400
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

280 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí  ) hod   200,00000 265,71 53 142,00 Vlastní

281 95-01m Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí  ), materiál sada  1,00000 118 095,48 118 095,48 Vlastní

282 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   300,00000 336,56 100 968,00 Vlastní

283 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál sada  1,00000 141 714,57 141 714,57 Vlastní

Díl: 951 Práce HSV, PSV, montáže 58 212,72
284 9995530_98 D + M prostupy v ŽB kcích, neuvedených v samostatných položkách sada  1,00000 58 212,72 58 212,72 Vlastní

PD statiky - výkresy tvaru : 

1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 733 659,55
285 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 25,02608 2 266,47 56 720,86 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-102 : 

O : 

0,1*(0,8*2,625+6,075*(0,77+0,8+2,63)) 2,76150

20,0 20,00000

A4 : 

0,2*(0,615*1,0+0,82*1,34*3+12,15*0,61) 2,26458

286 962031123R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm m2 44,64700 154,15 6 882,34 801-3 RTS 19/ I

bourání cihelného zdiva kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců , KZSatd.. : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-105 : 

4,17*0,9*2 7,50600

-0,6*2,0*2 -2,40000

D.1.1.1-104 : 

3,745*0,9*2 6,74100

-0,6*2,0*2 -2,40000

D.1.1.1-103 : 

3,8*1,1 4,18000

-0,8*2,0 -1,60000

3,8*(0,3+0,2+0,9*2) 8,74000

-0,6*2,0*2 -2,40000

3,8*(2,625+1,675+1,4) 21,66000

-(0,6*2,0) -1,20000

2,2*0,75 1,65000

-0,6*2,0 -1,20000

D.1.1.1-102 : 

3,3*(1,1+0,9*2) 9,57000

-(0,9*2,0+0,6*2,0*2) -4,20000

287 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm m2 19,21875 177,40 3 409,41 801-3 RTS 19/ I

bourání cihelného zdiva kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců , KZSatd.. : 

D.1.1.1-106 : 

3,875*(0,5+2,0+1,05+1,6+1,1) 24,21875

-(0,8*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0) -5,00000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

288 962032432R00 Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu 
vápenou nebo vápenocementovou

m3 196,91351 473,37 93 212,95 801-3 RTS 19/ I

bourání cihelného zdiva kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců , KZSatd.. : 

D.1.1.1-107 : 

(3,52-0,29-0,1)*(0,425+1,28+6,025+5,03*2) 55,68270

-(0,8*1,17+0,6*1,17) -1,63800

D.1.1.1-106 : 

3,875*(0,425*2,4+0,375*(2,4+0,3+0,9+0,3+1,8+0,3+1,885+0,375+2,0+1,8)) 21,47719

-0,425*1,335*2,2 -1,24823

-0,375*(1,15*2,14+0,6*1,41+1,1*2,02) -2,07338

D.1.1.1-105 : 

4,17*(0,425*(1,5+2,4)+0,3*(2,735*2)+0,375*(4,815-0,18+6,075-0,375+1,8)) 32,73085

-(0,425*(1,335*2,2+0,9*4,17)+0,375*(1,15*2,14+0,6*1,41+0,9*2,0)) -4,75838

D.1.1.1-104 : 

3,745*(0,425*(1,5+2,4)+0,3*2,735*2+0,375*(0,65+3,065-0,18+2,775+0,6+2,52-0,375+1,8)) 27,59737

-(0,425*(1,335*2,2+0,9*3,745)+0,375*(1,15*2,14+0,6*1,47+0,9*2,0)) -4,60931

D.1.1.1-103 : 

3,8*(0,28*(2,4+2,0)+0,375*(1,5+2,7+6,075+1,8)+0,3*2,735*2+0,425*3,9) 34,42278

-(0,425*(1,335*2,2+0,9*3,8)+0,375*(1,15*2,14+1,15*2,14+1,335*2,2+0,6*0,86)) -5,84235

D.1.1.1-102 : 

3,3*(0,425*3,9+0,3*2,735*2+0,375*(6,075+1,8+0,77+0,8+2,63)+0,28*4,4) 29,89346

1,6*(0,425*2,7+0,3*(2,735+1,885)+0,375*(2,7+2,475*2+1,885)) 9,77460

-(0,425*(1,335*2,2+0,9*3,3)+0,375*(1,15*2,14+0,6*0,9+0,8*0,8)) -3,87585

nezměřitelné 5% : 

187,60096/100*5 9,38005

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

289 962051115R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm m2 1,66650 453,29 755,41 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-102 : 

(0,9+0,615)*1,1 1,66650

290 962051116R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 150 mm m2 13,26325 623,26 8 266,45 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-102 : 

0,91*(0,485*5+12,15) 13,26325

291 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 1,96570 2 833,09 5 569,01 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-102 : 

0,2*1,315*1,1 0,28930

0,22*(0,82*6+0,9*3)*1,0 1,67640

292 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 0,64000 208,74 133,59 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-102 : 

0,8*0,8 0,64000

293 962084131R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm

m2 37,47590 59,63 2 234,69 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

bourání  kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců , KZSatd.. : 

D.1.1.1-112 : 

3,8*(0,77+0,8)*1,15 6,86090

D.1.1.1-111 : 

3,8*0,6*2*1,15 5,24400

D.1.1.1-110 : 

3,8*0,6*2*1,15 5,24400

D.1.1.1-103 : 

3,8*(0,41+1,05) 5,54800

D.1.1.1- 106 : 

3,5*(0,77+0,8) 5,49500

D.1.1.1- 105 : 

4,0*(0,6*2) 4,80000

D.1.1.1- 104 : 

3,57*(0,6*2) 4,28400

294 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 4,00000 566,61 2 266,44 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-103 : 

0,8*5 4,00000

295 963051113R00  Bourání železobetonových stropů deskových
 tloušťky přes 80 mm

m3 55,31366 31 253,26 1 728 732,20 801-3 RTS 19/ I

B : 

vč. rozbití ŽB kcí pro odvoz na skládku : 

D.1.1.1-107 : 

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

+16,765 : 

0,29*(4,73*6,625+0,3*1,28+0,3*0,425) 9,23585

-0,29*(0,66*(1,64+0,89)) -0,48424

D.1.1.1-106 : 

0,24*((6,225-0,18)*(2,375+1,885+0,375)) 6,72446

-0,24*(2,735*2,4+1,885*1,8) -2,38968

D.1.1.1-106 : 

0,28*(5,795*2,265-1,425*2,045/2)*1,05 3,43057

D.1.1.1-105 : 

+8,1 : 

0,3*(4,815-0,18)*6,075 8,44729

-0,3*(2,4*2,735+1,8*1,885) -2,98710

0,3*(5,75*2,625-0,935*1,235/2) 4,35492

D.1.1.1-104 : 

+4,05 : 

0,25*((0,65+1,1+3,065-0,18)*(6,225-0,18)) 7,00464

-0,25*(1,885*1,8+2,735*2,4) -2,48925

0,25*((6,41+1,83)*(2,445+0,18)+6,225*(2,535+0,18)) 9,63272

D.1.1.1-103 : 

+-0,000 : 

0,2*(6,075*4,575-(1,885*1,8+2,735*2,4)) 3,56723

0,2*(2,625*8,6) 4,51500

0,2*2,565*6,075 3,11648

0,2*0,4*(12,15+0,18*2) 1,00080

nezměřitelné 5% : 

52,67967/100*5 2,63398
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

296 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 18,91800 318,99 6 034,65 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-103 : 

A3 : 

1,6*1,9 3,04000

D.1.1.1- 106 : 

A5 : 

0,3*1,15 0,34500

D.1.1.1- 106 : 

A5 : 

13,7 13,70000

D.1.1.1- 105 : 

A5 : 

0,3*1,1 0,33000

D.1.1.1- 104 : 

A5 : 

0,3*1,135 0,34050

D.1.1.1-103 : 

A5 : 

0,3*(1,9+1,975) 1,16250

297 965081712R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 m2 2,00850 43,41 87,19 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1- 106 : 

1,15*(0,375+0,18) 0,63825

D.1.1.1- 105 : 

1,15*0,55 0,63250

D.1.1.1- 104 : 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

1,135*0,65 0,73775

298 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 123,53838 38,88 4 803,17 801-3 RTS 19/ I

A1 : 

D.1.1.1-106 : 

(4,45+0,5*2,25+1,1*2,4+0,5*1,425+2,0*1,95+0,9*0,65) 13,41250

D.1.1.1-105 : 

(0,5*(2,25+1,05+1,525)+1,1*(3,9+1,8)+0,9*(1,35+1,285)+0,15*0,65+0,325*0,9) 11,44400

D.1.1.1-104 : 

(0,65*(2,245+1,05+1,525)+1,1*(3,9+1,8)+0,9*(1,285+1,35)+0,325*0,9+0,15*0,6) 12,15700

D.1.1.1-103 : 

(3,05*1,25+0,65*(2,195+1,05+1,525)+0,425*,335+2,0*1,8+3,9*1,1+1,1*0,375+0,375*1,15+2,635*
0,9-0,3-
0,3+0,15*0,6+0,325*0,9+1,4*2,525+1,675*0,55+0,55*0,75+0,65*1,9*2+2,7*2,625+4,4*2,345+2,4*
2,135)

47,81138

A3 : 

1,6*1,9 3,04000

D.1.1.1-102 : 

(0,8*(2,15+1,05+1,425)+2,0*1,8+1,1*(1,5+2,4)+0,9*(2,735+0,235)+0,15*0,45+2,625*(0,77+0,8+2,
63)+4,4*2,345)

35,67350

299 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 6,46000 206,36 1 333,09 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-103 : 

3,8*0,85*2 6,46000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

300 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 22,00000 644,14 14 171,08 801-3 RTS 19/ I

H : 

D.1.1.1-106 : 

3 3,00000

D.1.1.1-105 : 

4+4 8,00000

D.1.1.1-104 : 

3 3,00000

D.1.1.1-103 : 

5 5,00000

D.1.1.1-102 : 

3 3,00000

301 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 25,80000 289,62 7 472,20 801-3 RTS 19/ I

H : 

D.1.1.1-106 : 

0,9*2,0+0,8*2,0*2 5,00000

D.1.1.1-105 : 

0,6*2,0*2+0,9*2,0*2 6,00000

D.1.1.1-104 : 

0,6*2,0*2+0,9*2,0 4,20000

D.1.1.1-103 : 

0,8*2,0+0,6*2,0*4 6,40000

D.1.1.1-102 : 

0,6*2,0*2+0,9*2,0 4,20000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Stránka 160 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

302 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 4,80000 236,90 1 137,12 801-3 RTS 19/ I

H : 

D.1.1.1-105 : 

1,2*2,0*2 4,80000

303 968083001R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 m2 5,26800 357,86 1 885,21 801-3 RTS 19/ I

G : 

D.1.1.1-107 : 

0,8*1,17 0,93600

0,6*1,17 0,70200

D.1.1.1-106 : 

0,6*1,41 0,84600

D.1.1.1-105 : 

0,6*1,41 0,84600

D.1.1.1-104 : 

0,6*1,47 0,88200

D.1.1.1-103 : 

0,6*0,86 0,51600

D.1.1.1-102 : 

0,6*0,9 0,54000

304 968083003R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 23,81700 217,10 5 170,67 801-3 RTS 19/ I

G : 

D.1.1.1-106 : 

2,1*1,5 3,15000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

2,115*1,8 3,80700

D.1.1.1-105 : 

2,35*1,8 4,23000

1,5*1,8 2,70000

D.1.1.1-104 : 

2,35*1,8 4,23000

1,5*1,8 2,70000

D.1.1.1-103 : 

1,5*2,0 3,00000

305 968083012R00 Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 m2 15,82000 135,97 2 151,05 801-3 RTS 19/ I

G : 

D.1.1.1-106 : 

1,1*2,02 2,22200

(0,95*1,5+1,15*2,3) 4,07000

D.1.1.1-105 : 

1,1*1,8+1,1*2,6 4,84000

D.1.1.1-104 : 

0,965*1,8+1,135*2,6 4,68800

306 968083033R00 Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2 m2 13,12420 125,24 1 643,67 801-3 RTS 19/ I

L : 

D.1.1.1-105 : 

4,22*(1,72+1,39) 13,12420

307 970051018R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 14-18 mm m 1,92000 2 833,09 5 439,53 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.2-108 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,12*16 1,92000

308 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 10,50000 3 966,33 41 646,47 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1- 107 : 

0,3 0,30000

D.1.1.2-116 : 

0,3*34 10,20000

309 970051300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm m 0,60000 10 182,15 6 109,29 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1- 107 : 

0,3*2 0,60000

310 970056100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 
mm

m 10,50000 2 266,47 23 797,94 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1- 107 : 

0,3 0,30000

D.1.1.2-116 : 

0,3*34 10,20000

311 970056300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 300 
mm

m 0,60000 6 109,29 3 665,57 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1- 107 : 

0,3*2 0,60000

312 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 4,30000 1 457,53 6 267,38 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1- 106 : 

2*2,15 4,30000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

313 970231400R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm m 2,02000 6 307,16 12 740,46 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-102 : 

2,02 2,02000

314 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 33,67200 623,26 20 986,41 801-3 RTS 19/ I

A1 : 

D.1.1.1-106 : 

(1,4+2,25+1,15)*1,15 5,52000

D.1.1.1-105 : 

(2,225+1,05+1,525+1,1)*1,15 6,78500

D.1.1.1-104 : 

(2,25+1,05+1,525+1,135)*1,15 6,85400

D.1.1.1-103 : 

(2,195+1,25+1,9*2+0,75)*1,15 9,19425

D.1.1.1-102 : 

(2,15+1,05+1,425)*1,15 5,31875

315 970251200R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm m 14,38650 1 246,54 17 933,35 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-103 : 

(12,15+0,18*2)*1,15 14,38650

316 970251250R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm m 53,47500 1 558,19 83 324,21 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-104 : 

(2,445+5,945+2,735+2,535+6,41+1,83+6,225)*1,15 32,34375

D.1.1.1- 106 : 

6,225*1,15 7,15875

D.1.1.1- 105 : 

Stránka 164 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

6,075*1,15 6,98625

D.1.1.1-103 : 

6,075*1,15 6,98625

317 970251300R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm m 56,52825 1 869,83 105 698,22 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.2-116 : 

0,9*4*1,15 4,14000

(0,8+0,85)*2*1,15 3,79500

N : 

D.1.1.1-107 : 

(0,9*4+0,85*2+0,8*2+4,92)*1,15 13,59300

D.1.1.1-106 : 

(0,1*2+0,45*2)*1,15 1,26500

(2,045+1,2+0,18+5,795+2,15+0,18)*1,15 13,28250

D.1.1.1-105 : 

(0,1*2+0,45*2)*1,15*2 2,53000

(1,72+1,39+1,17+1,5+0,58+1,0+1,1+0,4+2,625)*1,15 13,20775

D.1.1.1-104 : 

(0,1*2+0,45*2)*1,15 1,26500

D.1.1.1-103 : 

(0,1*2+0,45*2)*1,15 1,26500

(0,15*2+0,8*2)*1,15 2,18500

318 971033631R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 2,15000 168,19 361,61 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1- 106 : 

1,0*2,15 2,15000

319 971033651R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 0,41663 1 179,74 491,52 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-102 : 

0,375*0,55*2,02 0,41663

320 971033681R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm

m3 2,97160 1 373,00 4 080,01 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-103 : 

3,8*0,85*0,8*1,15 2,97160

321 972054491R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 
mm

m3 0,44700 7 232,68 3 233,01 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-107 : 

N : 

0,3*0,9*0,9 0,24300

0,3*0,85*0,8 0,20400

322 972054491R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 
mm

m3 0,43210 6 105,79 2 638,31 801-3 RTS 19/ I

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

bez odstranění podlahy a násypu,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.2-116 : 

0,9*0,9*0,29 0,23490

0,8*0,85*0,29 0,19720

323 973031324R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm

kus 2,00000 222,16 444,32 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

2 2,00000

324 973031825R00  Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm

m 7,50000 318,85 2 391,38 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-109 : 

3,75*2 7,50000

325 974031154R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm

m 2,50000 190,66 476,65 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-102 : 

2,5 2,50000

326 974031666R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 5,17500 244,05 1 262,96 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

1,5*3*1,15 5,17500

bez odstranění podlahy a násypu,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

327 976071111R00  Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí
 v jakémkoliv zdivu

m 19,53500 144,32 2 819,29 801-3 RTS 19/ I

M : 

D.1.1.1-107 : 

0,75*2+1,64*2+0,89*2 6,56000

D.1.1.1-106 : 

2,045+1,2 3,24500

D.1.1.1-104 : 

5,945+3,605+0,18 9,73000

328 976085411R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
 nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

 plochy přes 0,6 m2

kus 2,05320 215,31 442,07 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-107 : 

0,87*1,18*2 2,05320

329 978042110R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 100 mm, s omítkou m2 8,52225 219,48 1 870,46 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-103 : 

4,05*(3,4-0,375-0,18) 11,52225

-1,5*2,0 -3,00000

330 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 
m2

m2 12,36000 143,12 1 768,96 801-3 RTS 19/ I

D.1.1.1-103 : 

1,6*(0,8+1,9*2-1,675+0,55*2+1,6-0,8) 7,72000

1,6*(0,2+0,8+1,4+0,55*2-0,6) 4,64000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

331 762841812R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm 
s omítkou

m2 5,26500 71,56 376,76 800-762 RTS 19/ I

D.1.1.1-102 : 

E4 : 

(0,5*1,1+0,5*1,1+1,7*2,45) 5,26500

332 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm m 2,10000 34,58 72,62 800-764 RTS 19/ I

I : 

D.1.1.1-106 : 

2,1 2,10000

333 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 0,48960 34,58 16,93 800-764 RTS 19/ I

Q : 

D.1.1.1- 107 : 

(0,48)*1,02 0,48960

334 764430850R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm m 15,00930 34,58 519,02 800-764 RTS 19/ I

Q : 

D.1.1.1- 107 : 

(2,0+3,55+6,55+2,615)*1,02 15,00930

335 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 34,97000 59,63 2 085,26 800-767 RTS 19/ I

E2 : 

D.1.1.1-106 : 

32,5 32,50000

D.1.1.1-103 : 

0,65*1,9*2 2,47000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

336 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 34,97000 59,63 2 085,26 800-767 RTS 19/ I

E2 : 

D.1.1.1-106 : 

32,5 32,50000

D.1.1.1-103 : 

0,65*1,9*2 2,47000

337 776511820RT2 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 
m2

m2 13,70000 51,29 702,67 800-775 RTS 19/ I

D.1.1.1- 106 : 

A5 : 

13,7 13,70000

338 776511820RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 m2 2,17800 63,22 137,69 800-775 RTS 19/ I

A2 : 

D.1.1.1- 106 : 

0,3*1,15 0,34500

D.1.1.1- 105 : 

1,1*0,3 0,33000

D.1.1.1- 104 : 

1,135*0,3 0,34050

D.1.1.1-103 : 

0,3*(1,9+1,975) 1,16250

339 725290012RX0 Demontáž ZP - uskladnění po dobu výstavby, zpětné osazení dle PD kus 10,00000 1 137,71 11 377,10 Vlastní

CH : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-105 : 

2 2,00000

D.1.1.1-104 : 

2 2,00000

D.1.1.1-103 : 

6 6,00000

340 963051110RTP Bourání ŽB stropů deskových se straceným bedněním ( plech ) m3 4,49871 3 966,33 17 843,37 Vlastní

D.1.1.1-107 : 

včetně případných podhledů : 

0,07*5,03*6,625/2 1,16633

0,1*5,03*6,625 3,33238

341 96456_001 DMT skladby stávající střechy 5.np pro dozdívku atiky, odvoz a likvidace m2    3,56208 298,21 1 062,25 Vlastní

zapravení na cca 10-ti% plochy : 

D.1.1.1-117 : 

čistá plocha střechy - nad 5. NP : 

4,8*4,155/100*10 1,99440

vnitřní strany atik : 

0,425*(4,8*2+4,155*2)/100*10 0,76118

vrchy atik : 

0,43*(5,223*2+4,155*2)/100*10 0,80651

342 965042141RXX Bourání mazanin betonových tl. 10 cm m3 13,24364 2 819,49 37 340,31 Vlastní

A1 : 

D.1.1.1-106 : 

(4,45+0,5*2,25+1,1*2,4+0,5*1,425+2,0*1,95+0,9*0,65+1,15*(0,375+0,18))*0,1 1,40508
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-105 : 

(0,5*(2,25+1,05+1,525)+1,1*(3,9+1,8)+0,9*(1,35+1,285)+0,15*0,65+0,325*0,9+0,55*1,1)*0,1 1,20490

D.1.1.1-104 : 

(0,65*(2,245+1,05+1,525)+1,1*(3,9+1,8)+0,9*(1,285+1,35)+0,325*0,9+0,15*0,6+1,135*0,65)*0,1 1,28948

D.1.1.1-103 : 

(3,05*1,25+0,65*(2,195+1,05+1,525)+0,425*,335+2,0*1,8+3,9*1,1+1,1*0,375+0,375*1,15+2,635*
0,9-0,3-
0,3+0,15*0,6+0,325*0,9+1,4*2,525+1,675*0,55+0,55*0,75+0,65*1,9*2+2,7*2,625+4,4*2,345+2,1
35*2,4)*0,1

4,78114

D.1.1.1-102 : 

(0,8*(2,15+1,05+1,425)+2,0*1,8+1,1*(1,5+2,4)+0,9*(2,735+0,235)+0,15*0,45+2,625*(0,77+0,8+2,
63)+4,4*2,345)*0,1

3,56735

A2 : 

(2,4*2,735+1,8*1,885)*0,1 0,99570

343 966_99_C1 DMT výtahu - kompletně dle poznámky C1, odvoz a likvidace ks    1,00000 48 598,07 48 598,07 Vlastní

344 966_99_C2 DMT výtahu - kompletně dle poznámky C2, odvoz a likvidace ks    1,00000 48 598,07 48 598,07 Vlastní

345 966_99_D DMT stávajících vrstev ploché střechy a balkonů, odvoz a likvidace m2 106,57756 298,21 31 782,49 Vlastní

D.1.1.1-107 : 

5,53*6,625 36,63625

D.1.1.1-106 : 

(5,795*2,265-1,425*2,045/2)*1,05 12,25204

D.1.1.1-105 : 

(5,75*2,625-0,935*1,235/2)*1,05 15,24221

D.1.1.1-104 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

((6,41+1,83)*(2,445+0,18)+6,225*(2,535+0,18))*1,05 40,45742

D.1.1.1- 107 : 

R : 

(1,125*0,845+1,0*1,0)*1,02 1,98964

346 966_99_J DMT VZT  rozvodů a ventilátorů, mřížky, odvoz a likvidace ks    1,00000 7 486,17 7 486,17 Vlastní

D.1.1.1-102 : 

1 1,00000

347 966_99_R DMT stávajících vrstev ploché střechy po parotěsnou izolaci, odvoz a likvidace m2 1,98964 298,21 593,33 Vlastní

R : 

D.1.1.1- 107 : 

(1,125*0,845+1,0*1,0)*1,02 1,98964

348 966812840R00 Demontáž kuchyňských linek vč. dřezu a bílého elektra - odvoz a a likvidace m     4,80000 2 892,73 13 885,10 Vlastní

D.1.1.1-106 : 

4,8 4,80000

349 967581801R00 Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů m2 38,48625 119,28 4 590,64 Vlastní

D.1.1.1-103 : 

E3 : 

13,175*0,85 11,19875

D.1.1.1-103 : 

E5 : 

2,525*1,4+1,6*1,9+1,6*1,75 9,37500

D.1.1.1-102 : 

E3 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

2,0*1,9+1,9*1,5+0,9*1,825+1,55*2,25+1,1*5,575 17,91250

350 972054242R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. nad 15 cm kus 5,00000 2 833,09 14 165,45 Vlastní

N : 

D.1.1.1-106 : 

1 1,00000

D.1.1.1-105 : 

2 2,00000

D.1.1.1-104 : 

1 1,00000

D.1.1.1-103 : 

1 1,00000

351 972054349R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, nad 15 cm kus 1,00000 3 966,33 3 966,33 Vlastní

D.1.1.1-103 : 

1 1,00000

352 978042118R00 Odstranění KZS minerál.izolace tl.180 mm s omítkou m2 347,11705 288,66 100 198,81 Vlastní

D.1.1.1-107 : 

3,52*(0,425+1,28+0,6+6,025+5,39*2) 67,26720

-(0,6*1,17+0,8*1,17) -1,63800

D.1.1.1-106 : 

(3,975+0,24)*(0,18+5,795+0,12+0,615) 28,28265

(3,875+0,34)*(2,715+6,225+0,18+2,265+0,57+1,1+2,965) 67,52430

-(2,1*1,5+0,95*1,5+1,15*2,3+0,615*1,5+1,1*2,02+0,6*1,41) -11,21050

D.1.1.1-105 : 

(4,225+0,335)*0,85 3,87600
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

(4,17+0,3)*(6,075+2,715) 39,29130

-0,6*1,41 -0,84600

D.1.1.1-104 : 

4,0*(6,1+6,225+2,535+0,65+1,1+3,065) 78,70000

-(1,5*1,8+0,965*1,8+1,135*2,6+0,6*1,47+0,9*2,0) -10,07000

D.1.1.1-103 : 

4,05*(2,565+6,075) 34,99200

-(1,335*2,2+0,6*0,86+1,15*2,14) -5,91400

D.1.1.1-102 : 

2,4*(1,18+1,34*3+0,91*2+0,83) 18,84000

-1,34*1,2*3 -4,82400

otvory neodečteny = ostění : 

2,42*(0,675+12,45+4,58) 42,84610

353 978043318R00 Odstranění KZS XPS tl. 180 mm s mozaikovou omítkou m2 2,98900 241,43 721,63 Vlastní

D.1.1.1-103 : 

2,135*0,7*2 2,98900

354 981332111U00 Demolice ocelových konstrukcí t 0,40425 16 998,58 6 871,68 URS

D.1.1.1-107 : 

I180 : 

5,25*21,9/1000 0,11498

I140 : 

5,25*2*14,4/1000 0,15120

I200 : 

5,25*26,3/1000 0,13808
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

355 99-01 Bourací práce nezměřitelné hod   200,00000 268,39 53 678,00 Vlastní

356 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 1 951,79000 10,73 20 942,71 800-784 RTS 19/ I

D.1.1.1-112 - B4N : 

stropy : 

1,6+3,1+2,6 7,30000

stěny B160, 164, 167,210,217 : 

3,65*(1,15) 4,19750

2,675*(5,45*2+3,6*2+2,85*2) 63,66500

3,65*(1,75+1,4) 11,49750

-1,1*2,1 -2,31000

3,65*(3,35*2+3,65*2) 51,10000

185,0 185,00000

D.1.1.1-111 - B3N : 

stropy : 

21,02+59,0+1,0+13,93+1,2+16,65+1,0+12,33+77,13+2,6 205,86000

stěny - odměřeno kreslícím programem : 

412,5 412,50000

D.1.1.1-110- B2N : 

stropy : 

13,37+1,2+12,77+2,6+72,8+8,9+58,77+1,6 172,01000

stěny - odměřeno kreslícím programem : 

385,6 385,60000

D.1.1.1-109 - B1N : 

stropy : 

7,89+12,68+8,05+5,75 34,37000

stěny - odměřeno kreslícím programem : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

298,5 298,50000

D.1.1.1-108 - B1P : 

stěny - odměřeno kreslícím programem : 

122,5 122,50000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 738 151,18
357 998012023R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m t 12 378,85601 59,63 738 151,18 801-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

18,19,20,22,23,25,26,28,29,30,31,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
57,58, : 
59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,
93,94, : 
95,96,97,98,99,100,101,103,104,105,107,108,110,112,113,114,116,117,118,119,120,122,123,12
5,127,128, : 
129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,
170,171,177, : 
178,179,180,181,182,183,185,187,188,189,190,191,192,194,195,196,197,198,201,202,203,204,
205,206,207, : 
208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,
230,231,232, : 
233,234,238,239,240,241,242,243,245,246,247,248,249,250,252,255,256,259,260,261,265,267,
268,279,284, : 
286,287,288,289,290,291,292,293,295,301,302,303,304,305,306,310,311,318,319,320,323,325,
331,340,343, : 
344,345,346,347, : 

Součet: : 12378,85601 12 378,85601

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Díl: 995_01 Prvky HSV 1 612 300,84
358 299_DP_B01 D + M systémové bednění z tahokovu pro svislou pracovní spáru pro desku tl. 350mm m     32,80000 55,00 1 804,00 Vlastní

D.1.1.2-103 : 

32,8 32,80000

359 299_DP_B02 D + M systémové bednění z tahokovu pro svislou pracovní spáru pro desku tl. 250mm m     132,40000 26,32 3 484,77 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

32,8 32,80000

D.1.1.2-105 : 

32,0 32,00000

D.1.1.2-106 : 

33,8 33,80000

D.1.1.2-107 : 

33,8 33,80000

360 299_DP_B03 D + M systémové bednění z tahokovu pro svislou pracovní spáru pro desku tl. 450mm m     1,80000 70,71 127,28 Vlastní

D.1.1.2-105 : 

1,8 1,80000

361 299_DP_D01 D + M dilatační pozinkovaný trn s plastovým pouzdrem pro spáru tl. 20cm, na smykovou sílu 
25kN/ks

ks    84,00000 640,33 53 787,72 Vlastní

D.1.1.2-108 : 

15 15,00000

D.1.1.2-104_R1 : 

27 27,00000

D.1.1.2-105 : 

14 14,00000

D.1.1.2-106 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

14 14,00000

D.1.1.2-107 : 

14 14,00000

362 299_DP_N01 D + M nosný prvek pro přerušení tepelného mostu v desce ( ISI NOSNÍK ) ks    9,00000 3 492,75 31 434,75 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

9 9,00000

363 299_DP_RSS01 D + M Řizená těsnící smršťovací spára - separační prvek pro stěnu tl. 300mm, těsnící prvek dl. 
3,75m

ks    5,00000 2 313,95 11 569,75 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

5 5,00000

364 299_DP_RSS02 D + M Řizená těsnící smršťovací spára - separační prvek pro stěnu tl. 300mm, těsnící prvek dl. 
3,8m

ks    13,00000 2 344,80 30 482,40 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

13 13,00000

365 299_DP_RSS03 D + M Řizená těsnící smršťovací spára - separační prvek pro stěnu tl. 300mm, těsnící prvek dl. 
3,83m

ks    4,00000 2 363,31 9 453,24 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

4 4,00000

366 299_DP_RSS04 D + M Řizená těsnící smršťovací spára - separační prvek pro stěnu tl. 300mm, těsnící prvek dl. 
3,69m

ks    2,00000 2 276,92 4 553,84 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

2 2,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

367 299_DP_RSS05 D + M Řizená těsnící smršťovací spára - separační prvek pro stěnu tl. 300mm, těsnící prvek dl. 
3,39m

ks    2,00000 2 091,81 4 183,62 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

2 2,00000

368 299_DP_RSS06 D + M Řizená těsnící smršťovací spára - separační prvek pro stěnu tl. 350mm, těsnící prvek dl. 
4,0m

ks    1,00000 2 794,20 2 794,20 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

1 1,00000

369 299_DP_V01 D + M dvouřadý vylamovák R 10 pro desku tl. 200mm m     24,40000 1 106,02 26 986,89 Vlastní

D.1.1.2-105 : 

6,0 6,00000

D.1.1.2-106 : 

6,0 6,00000

D.1.1.2-104_R1 : 

12,4 12,40000

370 299_DP_V02 D + M dvouřadý vylamovák R 10 pro desku tl. 160mm m     12,80000 989,61 12 667,01 Vlastní

D.1.1.2-105 : 

6,4 6,40000

D.1.1.2-106 : 

6,4 6,40000

371 299_DP_Z01 D + M středový těsnící pás vč. montážních třmínků m     536,00000 457,54 245 241,44 Vlastní

D.1.1.2-103 : 

342,0 342,00000

D.1.1.2-104 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

194,0 194,00000

372 299_DP_Z02 D + M vnější těsnící pás do pracovní spáry m     33,00000 529,73 17 481,09 Vlastní

D.1.1.2-103 : 

33,0 33,00000

373 299_DP_Z03 D + M vnější dilatační těsnící pás, pro tloušťku dilatace 20mm m     3,20000 582,11 1 862,75 Vlastní

D.1.1.2-103 : 

3,2 3,20000

374 299_DP_Z04 D + M bobtnavý těsnící pásek vč. ukotvení m     70,00000 384,19 26 893,30 Vlastní

D.1.1.2-103 : 

70,0 70,00000

375 299_DP_Z05 D + M vláknocementová prostupka dl. 250mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec 
pro, potrubí vnějšího průměru 110mm

ks    2,00000 3 364,69 6 729,38 Vlastní

D.1.1.2-103 : 

2 2,00000

376 299_DP_Z06 D + M vláknocementová prostupka dl. 250mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec 
pro, potrubí vnějšího průměru 160mm

ks    2,00000 4 505,65 9 011,30 Vlastní

D.1.1.2-103 : 

2 2,00000

377 299_DP_Z07 D + M vláknocementová prostupka dl. 250mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec 
pro, potrubí vnějšího průměru 200mm

ks    2,00000 5 681,55 11 363,10 Vlastní

D.1.1.2-103 : 

2 2,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

378 299_DP_Z11 D + M vláknocementová prostupka dl. 300mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec 
pro, potrubí vnějšího průměru 108mm

ks    1,00000 3 283,19 3 283,19 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

1 1,00000

379 299_DP_Z12 D + M vláknocementová prostupka dl. 300mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec 
pro, potrubí vnějšího průměru 160mm

ks    2,00000 3 772,17 7 544,34 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

2 2,00000

380 299_DP_Z13 D + M vláknocementová prostupka dl. 300mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec 
pro, potrubí vnějšího průměru 89mm

ks    1,00000 3 201,69 3 201,69 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

1 1,00000

381 299_DP_Z14 D + M vláknocementová prostupka dl. 300mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec 
pro, potrubí vnějšího průměru 125mm

ks    2,00000 3 918,87 7 837,74 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

2 2,00000

382 299_DP_Z15 D + M vláknocementová prostupka dl. 300mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec 
pro, potrubí vnějšího průměru 75mm

ks    3,00000 2 875,70 8 627,10 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

3 3,00000

383 299_DP_Z16 D + M povrchový dilatační těsnící pás, pro tloušťku dilatace 20mm m     3,85000 582,11 2 241,12 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

3,85 3,85000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

384 299_DP_Z17 D + M povrchový rohový dilatační těsnící pás, pro tloušťku dilatace 20mm m     3,85000 966,32 3 720,33 Vlastní

D.1.1.2-104 : 

3,85 3,85000

385 4.01_20/405-3/900 D + M smykových lišt - 20/405-3/900(150/300/300/150) - lišta se třemi trny DN 20, výška 405mm, 
osovávzdálenost 300mm

ks    56,00000 691,56 38 727,36 Vlastní

D.1.1.2-122 : 

56 56,00000

386 4.02_20/405-2/600 D + M smykových lišt - 20/405-2/600(150/300/150) - lišta se třemi trny DN 20, výška 405mm, 
osovávzdálenost 300mm

ks    7,00000 596,08 4 172,56 Vlastní

D.1.1.2-122 : 

7 7,00000

387 4.03_16/305-2/440 D + M smykových lišt - 16/305-2/440(110/220/110) - lišta se třemi trny DN 16, výška 305mm, 
osová, vzdálenost 220mm

ks    82,00000 431,23 35 360,86 Vlastní

D.1.1.2-122 : 

24 24,00000

D.1.1.2-124 : 

24 24,00000

D.1.1.2-126-R1 : 

10 10,00000

D.1.1.2-120 : 

24 24,00000

388 4.04_16/305-3/660 D + M smykových lišt - 16/305-3/660(110/220/220/110) - lišta se třemi trny DN 16, výška 305mm, 
osová, vzdálenost 220mm

ks    46,00000 568,60 26 155,60 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.2-122 : 

12 12,00000

D.1.1.2-124 : 

12 12,00000

D.1.1.2-126_R1 : 

10 10,00000

D.1.1.2-120 : 

12 12,00000

389 4.05_14/255-2/380 D + M smykových lišt - 14/255-2/380(95/190/95) - lišta se dvěma trny DN 14, výška 255mm, 
osovávzdálenost 190mm

ks    93,00000 384,19 35 729,67 Vlastní

D.1.1.2-122 : 

93 93,00000

390 4.06_14/255-3/570 D + M smykových lišt - 14/255-3/570(95/190/190/95) - lišta se třemi trny DN 14, výška 255mm, 
osovávzdálenost 190mm

ks    4,00000 618,21 2 472,84 Vlastní

D.1.1.2-122 : 

4 4,00000

391 4.07_12/255-2/380 D + M smykových lišt - 12/255-3/380(95/190/95) - lišta se dvěma trny DN 12, výška 255mm, 
osová, vzdálenost 190mm

ks    5,00000 435,43 2 177,15 Vlastní

D.1.1.2-122 : 

5 5,00000

392 4.08_14/205-3/450 D + M smykových lišt - 14/205-3/450(75/150/150/75) - lišta se třemi trny DN 14, výška 205mm, 
osovávzdálenost 150mm

ks    71,00000 503,88 35 775,48 Vlastní

D.1.1.2-122 : 

7 7,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.2-124 : 

64 64,00000

393 4.09_14/205-2/300 D + M smykových lišt - 14/205-2/300(75/150/75) - lišta se dvěma trny DN 14, výška 205mm, 
osová, vzdálenost 150mm

ks    33,00000 374,88 12 371,04 Vlastní

D.1.1.2-122 : 

23 23,00000

D.1.1.2-126_R1 : 

10 10,00000

394 4.10_12/205-3/450 D + M smykových lišt - 12/205-3/450(75/150/150/75) - lišta se třemi trny DN 12, výška 205mm, 
osová, vzdálenost 150mm

ks    56,00000 480,13 26 887,28 Vlastní

D.1.1.2-122 : 

24 24,00000

D.1.1.2-126_R1 : 

32 32,00000

395 4.11_10/175-2/260 D + M smykových lišt - 10/175-2/260(65/130/65) - lišta se dvěma trny DN 10, výška 175mm, 
osová, vzdálenost 130mm

ks    60,00000 335,30 20 118,00 Vlastní

D.1.1.2-122 : 

20 20,00000

D.1.1.2-124 : 

20 20,00000

D.1.1.2-120 : 

20 20,00000

396 4.12_12/205-2/300 D + M smykových lišt - 12/205-2/300(75/150/75) - lišta se dvěma trny DN 12, výška 205mm, 
osová, vzdálenost 150mm

ks    572,00000 358,58 205 107,76 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.2-122 : 

264 264,00000

D.1.1.2-124 : 

212 212,00000

D.1.1.2-126_R1 : 

96 96,00000

397 4.13_16/205-2/300 D + M smykových lišt - 16/205-2/300(75/150/75) - lišta se dvěma trny DN 16, výška 205mm, 
osová, vzdálenost 150mm

ks    128,00000 409,35 52 396,80 Vlastní

D.1.1.2-124 : 

64 64,00000

D.1.1.2-126 : 

64 64,00000

398 4.14_12/205-3/450 D + M smykových lišt - 12/205-3/450(75/150/150/75) - lišta se třemi trny DN 12, výška 205mm, 
osová, vzdálenost 150mm

ks    184,00000 480,13 88 343,92 Vlastní

D.1.1.2-124 : 

72 72,00000

D.1.1.2-126 : 

80 80,00000

D.1.1.2- 120 : 

32 32,00000

399 4.15_10/205-3/450 D + M smykových lišt - 10/205-3/450(75/150/150/75) - lišta se třemi trny DN 10, výška 205mm, 
osová, vzdálenost 150mm

ks    48,00000 443,81 21 302,88 Vlastní

D.1.1.2-126 : 

48 48,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

400 4.16_10/205-2/320 D + M smykových lišt - 10/205-2/320(80/160/80) - lišta se dvěma trny DN 10, výška 205mm, 
osová, vzdálenost 160mm

ks    10,00000 390,02 3 900,20 Vlastní

D.1.1.2-126_R1 : 

10 10,00000

401 4.17_20/285-4/724 D + M smykových lišt - 20/285-4/724(84/141/2*212/75) - lišta se čtyřmi trny DN 20, výška 285mm ks    216,00000 847,11 182 975,76 Vlastní

D.1.1.2- základové kce : 

216 216,00000

402 4.18_14/285-5/941 D + M smykových lišt - 14/285-5/941(85/142/3*213/75) - lišta s pěti trny DN 14, výška 285mm ks    10,00000 952,93 9 529,30 Vlastní

D.1.1.2- základové kce : 

10 10,00000

403 4.19_14/285-4/728 D + M smykových lišt - 14/285-4/728(85/142/2*213/75) - lišta s pěti trny DN 14, výška 285mm ks    7,00000 785,86 5 501,02 Vlastní

D.1.1.2- základové kce : 

7 7,00000

404 4.20_16/255-2/380 D + M smykových lišt - 16/255-2/380(95/190/95) - lišta s dvěma trny DN 16, výška 255mm, 
osová vzdálenost 190mm

ks    5,00000 494,22 2 471,10 Vlastní

D.1.1.2- 120 : 

5 5,00000

405 4.21_14/255-2/380 D + M smykových lišt - 14/255-2/380(95/190/95) - lišta s dvěma trny DN 14, výška 255mm, 
osová vzdálenost 190mm

ks    124,00000 384,19 47 639,56 Vlastní

D.1.1.2- 120 : 

124 124,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

406 4.22_12/255-3/570 D + M smykových lišt - 12/255-3/570(190/190/95) - lišta s třemi trny DN 12, výška 255mm, osová 
vzdálenost 190mm

ks    5,00000 593,76 2 968,80 Vlastní

D.1.1.2- 120 : 

5 5,00000

407 4.23_12/205-2/300 D + M smykových lišt - 12/205-2/300(75/150/75) - lišta s dvěma trny DN 12, výška 205mm, 
osová vzdálenost 150mm

ks    432,00000 358,58 154 906,56 Vlastní

D.1.1.2- 120 : 

432 432,00000

408 4.24_10/205-2/300 D + M smykových lišt - 10/205-2/300(75/150/75) - lišta s dvěma trny DN 10 výška 205mm, osová 
vzdálenost 150mm

ks    140,00000 335,30 46 942,00 Vlastní

D.1.1.2-126_R1 : 

140 140,00000

Díl: 711 Izolace proti vod ě 521 848,43
409 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích 

prvků
m2 17,41100 63,63 1 107,86 800-711 RTS 19/ I

detail fasády a dvorku : 

15,14*1,15 17,41100

410 711471051R00 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie m2 10,62000 121,49 1 290,22 800-711 RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1b - stěrka - angl. dvorek : 

1,6*1,2 1,92000

S1c - stěrka - angl. dvorek : 

7,25*1,2 8,70000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

411 711491171R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 10,62000 18,51 196,58 800-711 RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1b - stěrka - angl. dvorek : 

1,6*1,2 1,92000

S1c - stěrka - angl. dvorek : 

7,25*1,2 8,70000

412 711491172R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 25,12000 18,51 464,97 800-711 RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1b - stěrka - angl. dvorek : 

1,6*1,2 1,92000

S1c - stěrka - angl. dvorek : 

7,25*1,2 8,70000

detail fasády a dvorku : 

14,5 14,50000

413 711491272R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 827,98054 28,91 23 936,92 800-711 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

pozn 12 : 

4,68*2,42*1,05 11,89188

pozn 14 : 

3,8*(3,55+3,25+3,05)*1,05 39,30150

pozn 13 : 

2,2*(12,15+0,95*2)*1,05 32,45550
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

zateplení ŽB kcí pod terénem : 

150mm : (4,55*(4,125+21,63+3,55-1,87+0,45+1,23+0,92+2,75+2,55+1,53*2+0,24+0,3+0,16-
2,5+7,15+1,1+25,65+45,4+1,65+12,1+1,65+12,25)+3,81*10,85)*1,05

729,19166

detail fasády a dvorku : 

14,5*0,5+0,75*10,52 15,14000

414 711140016RAA Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 
x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka 
polyesterové rouno,  

m2 197,45500 350,42 69 192,18 AP-PSV RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K1 - ker. dlažba : 

144,9*1,2 173,88000

detail fasády a dvorku : 

20,5*1,15 23,57500

415 711150016RAA Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x 
pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka 
polyesterové ro...

m2 20,02265 363,72 7 282,64 AP-PSV RTS 19/ I

detail fasády a dvorku : 

15,14*1,15*1,15 20,02265

416 711210020RAA Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 
včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 886,33525 424,27 376 045,46 AP-PSV RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1a - PVC : 

91,9*1,15 105,68500

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

Stránka 190 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2a - EV PVC : 

36,1*1,15 41,51500

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K1 - ker. dlažba : 

144,9*1,15 166,63500

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K2 - ker. dlažba : 

138,4*1,15 159,16000

K4 - dlažba : 

9,0*1,15 10,35000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K3 - dlažba : 

52,52*1,15 60,39800

za obkladem - cca 25% plochy : 

výměra - viz položka 781415013RTX : 

1369,049*0,25 342,26225

za obkladem - cca 25% plochy : 

výměra - viz položka 781415013RTX : 

1,32*0,25 0,33000

417 28322141R fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 600 
g/m2; PVC-P

m2 12,21300 211,25 2 580,00 SPCM RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1b - stěrka - angl. dvorek : 

1,6*1,2*1,15 2,20800

S1c - stěrka - angl. dvorek : 

7,25*1,2*1,15 10,00500
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

418 28323137R fólie izolační zemní drenážní; výška nopů 8,0 mm; HDPE; kašírování PP geotextilie m2 20,02265 43,66 874,19 SPCM RTS 19/ I

detail fasády a dvorku : 

15,14*1,15*1,15 20,02265

419 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 96,19621 17,35 1 669,00 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

pozn 12 : 

4,68*2,42*1,05*1,15 13,67566

pozn 14 : 

3,8*(3,55+3,25+3,05)*1,05*1,15 45,19673

pozn 13 : 

2,2*(12,15+0,95*2)*1,05*1,15 37,32383

420 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 897,08241 30,07 26 975,27 SPCM RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1b - stěrka - angl. dvorek : 

1,6*1,2*2*1,15 4,41600

S1c - stěrka - angl. dvorek : 

7,25*1,2*2*1,15 20,01000

zateplení ŽB kcí pod terénem : 

150mm : (4,55*(4,125+21,63+3,55-1,87+0,45+1,23+0,92+2,75+2,55+1,53*2+0,24+0,3+0,16-
2,5+7,15+1,1+25,65+45,4+1,65+12,1+1,65+12,25)+3,81*10,85)*1,05*1,15

838,57041

detail fasády a dvorku : 

14,5*1,5*1,15 25,01250
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,75*10,52*1,15 9,07350

421 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 2,00000 5 116,57 10 233,14 800-711 RTS 19/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 967 182,86
422 711131311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná,  , nopovou fólií včetně pásky m2 51,57875 63,63 3 281,96 800-711 RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

čistá plocha střechy : 

(2,34*21,61)*1,02 51,57875

423 712311106RZ4 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 
emulze 0,4 kg/m2

m2 1 746,60314 38,17 66 667,84 800-711 RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 

(22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02 101,56364

vrchy atik : 

0,65*(6,76+22,76) 19,18800

vnitřní strany atik : 

0,45*(2,21*2+6,76*2) 8,07300

D.1.1.1-113 : 

S2 : 

čistá plocha střechy : 

(2,34*21,61)*1,02 51,57875

podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : 

S3 : 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

čistá plocha střechy : 

1040,34492 1 040,34492

vrchy atik : 

109,368 109,36800

vnitřní strany atik : 

103,5155 103,51550

D.1.1.1-112 : 

S3´ : 

čistá plocha střechy : 

(3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02 33,85125

D.1.1.1-113 : 

S4 : 

čistá plocha střechy : 

5,0*8,1 40,50000

vrchy atik : 

(0,25*(8,1-5,28+5,68*2)+0,43*8,1) 7,02800

vnitřní strany atik : 

0,45*(8,1*2+5,0*2) 11,79000

D.1.1.1-114 : 

čistá plocha střechy : 

S5 : 

212,0*1,0*1,02 216,24000

zapravení na cca 10-ti% plochy : 

D.1.1.1-117 : 

čistá plocha střechy - nad 5. NP : 

4,8*4,155/100*10 1,99440

vnitřní strany atik : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,425*(4,8*2+4,155*2)/100*10 0,76118

vrchy atik : 

0,43*(5,223*2+4,155*2)/100*10 0,80651

424 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 1 746,60314 121,49 212 194,82 800-711 RTS 19/ I

vč. dodávky a montáže systémových prvků k zaizolování technických prostupů procházejících 
přes střešní plášť : 
D.1.1.1-113 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 

(22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02 101,56364

vrchy atik : 

0,65*(6,76+22,76) 19,18800

vnitřní strany atik : 

0,45*(2,21*2+6,76*2) 8,07300

D.1.1.1-113 : 

S2 : 

čistá plocha střechy : 

(2,34*21,61)*1,02 51,57875

podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : 

S3 : 

čistá plocha střechy : 

1040,34492 1 040,34492

vrchy atik : 

109,368 109,36800

vnitřní strany atik : 

103,5155 103,51550
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-112 : 

S3´ : 

čistá plocha střechy : 

(3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02 33,85125

D.1.1.1-113 : 

S4 : 

čistá plocha střechy : 

5,0*8,1 40,50000

vrchy atik : 

(0,25*(8,1-5,28+5,68*2)+0,43*8,1) 7,02800

vnitřní strany atik : 

0,45*(8,1*2+5,0*2) 11,79000

D.1.1.1-114 : 

čistá plocha střechy : 

S5 : 

212,0*1,0*1,02 216,24000

zapravení na cca 10-ti% plochy : 

D.1.1.1-117 : 

čistá plocha střechy - nad 5. NP : 

4,8*4,155/100*10 1,99440

vnitřní strany atik : 

0,425*(4,8*2+4,155*2)/100*10 0,76118

vrchy atik : 

0,43*(5,223*2+4,155*2)/100*10 0,80651

425 712351111RT2 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího 
asfaltového pásu

m2 308,10000 256,70 79 089,27 800-711 RTS 19/ I

Markýza - detail -v.č.209 - Detaily fasády : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

246,0 246,00000

69,0*(0,25*2+0,4) 62,10000

426 712371801R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez dodávky fólie,  m2 1,24200 121,49 150,89 800-711 RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

0,9*1,2*1,15 1,24200

427 712373121R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 
kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,  

m2 138,00000 274,23 37 843,74 800-711 RTS 19/ I

Markýza - detail : 

69,0*(2,0) 138,00000

428 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 355,26622 18,51 6 575,98 800-711 RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 

(22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02 101,56364

vrchy atik : 

0,65*(6,76+22,76) 19,18800

vnitřní strany atik : 

0,45*(2,21*2+6,76*2) 8,07300

D.1.1.1-113 : 

čistá plocha střechy : 

(2,34*21,61)*1,02 51,57875

D.1.1.1-113 : 

0,9*1,2*1,15 1,24200

D.1.1.1-117 : 

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

čistá plocha střechy - nad 5. NP : 

4,8*4,155 19,94400

vnitřní strany atik : 

0,425*(4,8*2+4,155*2) 7,61175

vrchy atik : 

0,43*(5,223*2+4,155*2) 8,06508

Markýza - detail : 

69,0*(2,0) 138,00000

429 712391172R00 Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie m2 1 795,86181 18,51 33 241,40 800-711 RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 

(22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02 101,56364

vrchy atik : 

0,65*(6,76+22,76) 19,18800

vnitřní strany atik : 

0,45*(2,21*2+6,76*2) 8,07300

D.1.1.1-113 : 

čistá plocha střechy : 

(2,34*21,61)*1,02*2 103,15750

podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : 

S3 : 

čistá plocha střechy : 

1040,34492 1 040,34492

vrchy atik : 

109,368 109,36800
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

vnitřní strany atik : 

103,5155 103,51550

D.1.1.1-112 : 

S3´ : 

čistá plocha střechy : 

(3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02 33,85125

D.1.1.1-113 : 

S4 : 

čistá plocha střechy : 

5,0*8,1 40,50000

vrchy atik : 

(0,25*(8,1-5,28+5,68*2)+0,43*8,1) 7,02800

vnitřní strany atik : 

0,45*(8,1*2+5,0*2) 11,79000

D.1.1.1-114 : 

čistá plocha střechy : 

S5 : 

212,0*1,0*1,02 216,24000

D.1.1.1-113 : 

0,9*1,2*1,15 1,24200

430 712_R D + M zapravení střešního pláště dle stávající skladby, vč. lemování lemování prostupu m2    1,98964 1 446,36 2 877,74 Vlastní

R : 

D.1.1.1- 107 : 

(1,125*0,845+1,0*1,0)*1,02 1,98964

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Stránka 199 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

431 712_S5.1 D + M zapravení střešního pláště dle stávající skladby, vč. lemování lemování VZT potrubí, 
DN100

ks    1,00000 1 619,93 1 619,93 Vlastní

D.1.1.1-113 : 

1 1,00000

432 712_S5.2 D + M zapravení střešního pláště dle stávající skladby, vč. lemování lemování VZT potrubí, 
DN125

ks    2,00000 1 735,63 3 471,26 Vlastní

D.1.1.1-113 : 

2 2,00000

433 712131131R00 D + M Pz Fe plechu tl. 1mm , š. 800mm - obalený geotextilií 1000g/m2 m2 172,99200 919,42 159 052,30 Vlastní

D.1.1.1-114 : 

čistá plocha střechy : 

S5 : 

212,0*0,8*1,02 172,99200

434 712373111RX1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace dle PD, fólie ve specifikaci m2 1 994,90189 274,23 547 061,95 Vlastní

vč. dodávky a montáže systémových prvků k zaizolování technických prostupů procházejících 
přes střešní plášť : 
počet kotev bude upřesněn v dílenské ( výrobní ) dokumentaci : 

D.1.1.1-113 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 

(22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02 101,56364

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

Stránka 200 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

vrchy atik : 

0,65*(6,76+22,76) 19,18800

vnitřní strany atik : 

0,45*(2,21*2+6,76*2) 8,07300

D.1.1.1-113 : 

S2 : 

čistá plocha střechy : 

(2,34*21,61)*1,02 51,57875

podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : 

S3 : 

čistá plocha střechy : 

1040,34492 1 040,34492

vrchy atik : 

109,368 109,36800

vnitřní strany atik : 

103,5155 103,51550

D.1.1.1-112 : 

S3´ : 

čistá plocha střechy : 

(3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02 33,85125

D.1.1.1-113 : 

S4 : 

čistá plocha střechy : 

5,0*8,1 40,50000

vrchy atik : 

(0,25*(8,1-5,28+5,68*2)+0,43*8,1) 7,02800

vnitřní strany atik : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,45*(8,1*2+5,0*2) 11,79000

D.1.1.1-114 : 

čistá plocha střechy : 

S5 : 

212,0*1,0*1,02*2 432,48000

D.1.1.1-117 : 

čistá plocha střechy - nad 5. NP : 

4,8*4,155 19,94400

vnitřní strany atik : 

0,425*(4,8*2+4,155*2) 7,61175

vrchy atik : 

0,43*(5,223*2+4,155*2) 8,06508

435 712811991R00 Kladení dlaždic betonových na sucho  na ploché střechy m2 1,08000 404,97 437,37 Vlastní

D.1.1.1-113 : 

0,9*1,2 1,08000

436 283220012R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES 
výztuž; µ = 15 000,0

m2 2 096,40982 172,40 361 421,05 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 

(22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02*1,15 116,79819

vrchy atik : 

0,65*(6,76+22,76)*1,15 22,06620

vnitřní strany atik : 

0,45*(2,21*2+6,76*2)*1,15 9,28395

D.1.1.1-113 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

čistá plocha střechy : 

(2,34*21,61)*1,02*1,15 59,31556

podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : 

S3 : 

čistá plocha střechy : 

1040,34492*1,15 1 196,39666

vrchy atik : 

109,368*1,15 125,77320

vnitřní strany atik : 

103,5155*1,15 119,04283

D.1.1.1-112 : 

S3´ : 

čistá plocha střechy : 

(3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02*1,15 38,92894

D.1.1.1-114 : 

čistá plocha střechy : 

S5 : 

212,0*1,0*1,02*1,15 248,67600

D.1.1.1-113 : 

0,9*1,2*1,15*1,15 1,42830

Markýza - detail : 

69,0*(2,0)*1,15 158,70000

437 283220013R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES 
výztuž; µ = 15 000,0

m2 109,17965 207,11 22 612,20 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

S4 : 

čistá plocha střechy : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

5,0*8,1*1,15 46,57500

vrchy atik : 

(0,25*(8,1-5,28+5,68*2)+0,43*8,1)*1,15 8,08220

vnitřní strany atik : 

0,45*(8,1*2+5,0*2)*1,15 13,55850

D.1.1.1-117 : 

čistá plocha střechy - nad 5. NP : 

4,8*4,155*1,15 22,93560

vnitřní strany atik : 

0,425*(4,8*2+4,155*2)*1,15 8,75351

vrchy atik : 

0,43*(5,223*2+4,155*2)*1,15 9,27484

438 28322103.BR fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,20 mm; plošná hmotnost 1 520 g/m2; PVC-P, 
výztužná mřížka

m2 248,67600 160,83 39 994,56 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-114 : 

čistá plocha střechy : 

S5 : 

212,0*1,0*1,02*1,15 248,67600

439 28323113R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 
g/m2; HDPE

m2 59,31556 168,93 10 020,18 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

čistá plocha střechy : 

(2,34*21,61)*1,02*1,15 59,31556

440 59245310RD Dlaždice betonová  30x30x5 ks    12,00000 44,60 535,20 Vlastní

D.1.1.1-113 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

12 12,00000

441 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 1 759,91762 160,83 283 047,55 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 

(22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02*1,15 116,79819

vrchy atik : 

0,65*(6,76+22,76)*1,15 22,06620

vnitřní strany atik : 

0,45*(2,21*2+6,76*2)*1,15 9,28395

D.1.1.1-113 : 

čistá plocha střechy : 

(2,34*21,61)*1,02*1,15 59,31556

podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : 

S3 : 

čistá plocha střechy : 

1040,34492*1,15 1 196,39666

vrchy atik : 

109,368*1,15 125,77320

vnitřní strany atik : 

103,5155*1,15 119,04283

D.1.1.1-112 : 

S3´ : 

čistá plocha střechy : 

(3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02*1,15 38,92894

D.1.1.1-113 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

S4 : 

čistá plocha střechy : 

5,0*8,1*1,15 46,57500

vrchy atik : 

(0,25*(8,1-5,28+5,68*2)+0,43*8,1)*1,15 8,08220

vnitřní strany atik : 

0,45*(8,1*2+5,0*2)*1,15 13,55850

zapravení na cca 10-ti% plochy : 

D.1.1.1-117 : 

čistá plocha střechy - nad 5. NP : 

4,8*4,155/100*10*1,15 2,29356

vnitřní strany atik : 

0,425*(4,8*2+4,155*2)/100*10*1,15 0,87535

vrchy atik : 

0,43*(5,223*2+4,155*2)/100*10*1,15 0,92748

442 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 1 728,81762 13,88 23 995,99 SPCM RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : 

S3 : 

čistá plocha střechy : 

1040,34492*1,15 1 196,39666

vrchy atik : 

109,368*1,15 125,77320

vnitřní strany atik : 

103,5155*1,15 119,04283

D.1.1.1-112 : 

S3´ : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

čistá plocha střechy : 

(3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02*1,15 38,92894

D.1.1.1-114 : 

čistá plocha střechy : 

S5 : 

212,0*1,0*1,02*1,15 248,67600

443 69366197R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 59,31556 15,03 891,51 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

čistá plocha střechy : 

(2,34*21,61)*1,02*1,15 59,31556

444 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 536,08742 17,35 9 301,12 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 

(22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02*1,15 116,79819

vrchy atik : 

0,65*(6,76+22,76)*1,15 22,06620

vnitřní strany atik : 

0,45*(2,21*2+6,76*2)*1,15 9,28395

D.1.1.1-113 : 

čistá plocha střechy : 

(2,34*21,61)*1,02*2*1,15 118,63112

D.1.1.1-113 : 

S4 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

čistá plocha střechy : 

5,0*8,1*1,15 46,57500

vrchy atik : 

(0,25*(8,1-5,28+5,68*2)+0,43*8,1)*1,15 8,08220

vnitřní strany atik : 

0,45*(8,1*2+5,0*2)*1,15 13,55850

D.1.1.1-113 : 

0,9*1,2*1,15*1,15 1,42830

D.1.1.1-117 : 

čistá plocha střechy - nad 5. NP : 

4,8*4,155*1,15 22,93560

vnitřní strany atik : 

0,425*(4,8*2+4,155*2)*1,15 8,75351

vrchy atik : 

0,43*(5,223*2+4,155*2)*1,15 9,27484

Markýza - detail : 

69,0*(2,0)*1,15 158,70000

445 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 149,57664 30,07 4 497,77 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 

(22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02*1,15 116,79819

vrchy atik : 

0,65*(6,76+22,76)*1,15 22,06620

vnitřní strany atik : 

0,45*(2,21*2+6,76*2)*1,15 9,28395
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-113 : 

0,9*1,2*1,15*1,15 1,42830

446 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 3,00000 19 099,76 57 299,28 800-711 RTS 19/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 6 873 075,62
447 713111111R00 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 376,20000 41,32 15 544,58 800-713 RTS 19/ I

výměra viz položka PD07 : 

317,6 317,60000

výměra viz položka PD08 : 

13,6 13,60000

výměra viz položka PD10 : 

45,0 45,00000

448 713111125R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením,  m2 18,76800 263,25 4 940,68 800-713 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

P1.010 : 

1,6*11,5*1,02 18,76800

449 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 2 039,19029 37,78 77 040,61 800-713 RTS 19/ I

D.1.1.2-103 : 

(40,25*7,15+2,55*1,05+25,56*47,05-
(4,125*1,05+1,65*12,1)+14,312*3,1+0,08*1,78+1,87*0,98+8,6*5,5)*1,15

1 796,77029

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1b - PVC : 

122,4 122,40000

D.1.1.1-112- B4N : 

50 m vodorovně
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

P4 - PVC : 

3,1 3,10000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K4 - dlažba : 

9,0 9,00000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K3 - dlažba : 

52,52 52,52000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S7 - stěrka : 

12,5 12,50000

S8 - stěrka : 

6,0 6,00000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1 - stěrka : 

32,8 32,80000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1a - stěrka - angl. dvorek : 

4,1 4,10000

450 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 4 802,38000 64,94 311 866,56 800-713 RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 - PVC : 

2285,10 2 285,10000

P1a - PVC : 

91,9 91,90000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

P2 - EV PVC : 

1340,5 1 340,50000

P2a - EV PVC : 

36,1 36,10000

P3 - EV PVC : 

30,9 30,90000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K1 - ker. dlažba : 

144,9 144,90000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K2 - ker. dlažba : 

138,4 138,40000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S2 - stěrka : 

525,0 525,00000

S3 - stěrka : 

6,8 6,80000

S4 - stěrka : 

13,24 13,24000

S4a - stěrka : 

30,0 30,00000

S5 - stěrka : 

9,14 9,14000

S5a - stěrka : 

62,0 62,00000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

C1 - čistící koberec : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

13,6 13,60000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S6 - stěrka : 

67,7+7,1 74,80000

451 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 7,01113 112,84 791,14 800-713 RTS 19/ I

D.1.1.1- 211 : 

(1,725*(2,55*2+3,425*2)-(1,6*1,0*2+1,4*1,4*2)*2)*1,1 7,01113

452 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 972,30754 813,67 791 137,48 800-713 RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

pozn 11 : 

11,75*2,42*1,05 29,85675

pozn 12 : 

4,68*2,42*1,05 11,89188

pozn 14 : 

3,8*(3,55+3,25+3,05)*1,05 39,30150

S7 - stěrka : 

0,3*(1,5*2+0,97*6+1,23*4) 4,12200

S8 - stěrka : 

0,3*(2,8*6+1,1*6) 7,02000

D.1.1.1-112, 113 : 

00,6*9,65*1,1 6,36900

D.1.1.1-113 : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

pozn. S4 : 

S4 : 

vnitřní strany atik : 

0,45*(8,1*2+5,0*2) 11,79000

zateplení ŽB kcí pod terénem : 

150mm : (4,55*(4,125+21,63+3,55-1,87+0,45+1,23+0,92+2,75+2,55+1,53*2+0,24+0,3+0,16-
2,5+7,15+1,1+25,65+45,4+1,65+12,1+1,65+12,25)+3,81*10,85)*1,05

729,19166

100mm : 4,55*(2,285+2,29+5,0+2,4+5,025+5,1+3,75+1,05)*1,05 128,51475

pozn 14 - 180mm : 

4,25 4,25000

453 713141123R00 Montáž tepelné izolace plochých střech bodově lepená tmelem ,jednovrstvá m2 4 377,88444 126,11 552 095,01 800-713 RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

S1 : 

čistá plocha střechy : 

(22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02*3 304,69093

D.1.1.1-113 : 

S2 : 

čistá plocha střechy : 

(2,34*21,61)*1,02*3 154,73624

podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : 

S3 : 

čistá plocha střechy : 

1040,34492*3 3 121,03476

D.1.1.1-112 : 

S3´ : 

čistá plocha střechy : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

(3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02*2 67,70250

D.1.1.1-113 : 

S4 : 

čistá plocha střechy : 

5,0*8,1*2 81,00000

D.1.1.1-114 : 

čistá plocha střechy : 

S5 : 

212,0*1,0*1,02*3 648,72000

454 713141312R00 Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy m2 8,53271 57,84 493,53 800-713 RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

S4 : 

vrchy atik : 

(0,43*(8,1-5,28+5,68*2)+0,28*8,1)*1,02 8,53271

455 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 5 026,30000 21,01 105 602,56 800-713 RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 - PVC : 

2285,10 2 285,10000

P1a - PVC : 

91,9 91,90000

P1b - PVC : 

122,4 122,40000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - EV PVC : 

1340,5 1 340,50000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

P2a - EV PVC : 

36,1 36,10000

P3 - EV PVC : 

30,9 30,90000

D.1.1.1-112- B4N : 

P4 - PVC : 

3,1 3,10000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K1 - ker. dlažba : 

144,9 144,90000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K2 - ker. dlažba : 

138,4 138,40000

K4 - dlažba : 

9,0 9,00000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K3 - dlažba : 

52,52 52,52000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S2 - stěrka : 

525,0 525,00000

S3 - stěrka : 

6,8 6,80000

S4 - stěrka : 

13,24 13,24000

S4a - stěrka : 

30,0 30,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

S5 - stěrka : 

9,14 9,14000

S5a - stěrka : 

62,0 62,00000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

C1 - čistící koberec : 

13,6 13,60000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1 - stěrka : 

32,8 32,80000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S6 - stěrka : 

67,7+7,1 74,80000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1a - stěrka - angl. dvorek : 

4,1 4,10000

456 713111130ROK Izolace tepelné stropů, vložená mezi OK kce m2 153,12500 101,39 15 525,34 Vlastní

D.1.1.1-116 : 

D.1.1.2-109 : 

1,25*61,25*2 153,12500

457 713191221XX Dilatační oddělení příček od stropní kce, vč. dodávky materiálu m2 64,16770 193,46 12 413,88 Vlastní

MV 30mm : 

D.1.1.1-109 : 

0,2*1,15*2,35 0,54050

D.1.1.1-110 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,2*1,15*2,35 0,54050

D.1.1.1-111 : 

0,2*1,15*2,35 0,54050

D.1.1.1-108 : 

0,15*1,15*(3,775*2-0,45+2,45*2) 2,07000

D.1.1.1-109 : 

0,15*1,15*(2,45*2+3,145*2+0,315*2) 2,03895

D.1.1.1-111 : 

0,15*1,15*(2,45*2+3,145*2+0,315*2) 2,03895

D.1.1.1-110 : 

0,15*1,15*(2,45*2+3,145*2+0,315*2) 2,03895

D.1.1.1-109 : 

0,1*1,15*1,15 0,13225

D.1.1.1-108 : 

0,15*1,15*(6,75+0,65+1,6+0,55+2,95+2,96+6,85-
0,4+6,85+6,85+3,775+1,7+1,5+0,15*2+8,7*2+3,725+3,2)

11,59373

0,15*1,15*(10,3+1,6+2,155+3,475+3,0*2+3,225+1,3*2) 5,06374

0,15*1,15*((4,575+2,8+8,125+2,875)*2+3,675*4-0,45*2+0,75+0,75) 8,97863

0,15*1,15*(4,875*3+6,3*2+2,15*2+3,125+6,875+4,1*2+4,025+7,025+0,15*8) 10,69069

0,15*1,15*(4,825+2,25+2,0+4,7+4,575+0,18+1,5+0,92+6,6*3+0,15*8-0,45*2+2,25+2,0) 7,81425

0,15*1,15*(2,35+0,95+0,5*2) 0,74175

D.1.1.1-109 : 

0,15*1,15*(0,95+0,5*2) 0,33638

D.1.1.1-112 : 

0,15*1,15*1,4 0,24150

D.1.1.1-111 : 

0,15*1,15*(0,95+0,5*2) 0,33638

D.1.1.1-110 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,15*1,15*(0,95+0,5*2) 0,33638

D.1.1.1-108-111 : 

0,15*1,15*(0,35+0,9)*4 0,86250

D.1.1.1-108 : 

0,1*1,15*(1,09*2+1,6*2) 0,61870

0,1*1,15*(1,05*2+1,6*2) 0,60950

0,1*1,15*(1,6*2+2,0+2,0+1,6*2-0,45*2+0,35*2+0,65*2) 1,32250

D.1.1.1-109 : 

0,1*1,15*3,05 0,35075

D.1.1.1-109 : 

0,15*1,15*(5,4*2+6,2*2+1,9) 4,32975

458 28375317R rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 10,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,038 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m 44,10480 21,25 937,23 SPCM RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S4 - stěrka : 

13,24*1,02 13,50480

S4a - stěrka : 

30,0*1,02 30,60000

459 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 
0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 300,05114 6 760,96 2 028 633,76 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.2-103 : 

(40,25*7,15+2,55*1,05+25,56*47,05-
(4,125*1,05+1,65*12,1)+14,312*3,1+0,08*1,78+1,87*0,98+8,6*5,5)*1,15*0,08*1,02

146,61646

D.1.1.1-108 : 

pozn 11 : 

11,75*2,42*1,05*0,15*1,02 4,56808
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

pozn 12 : 

4,68*2,42*1,05*0,15*1,02 1,81946

pozn 14 : 

3,8*(3,55+3,25+3,05)*1,05*0,15*1,02 6,01313

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K1 - ker. dlažba : 

144,9*0,03*1,02 4,43394

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K2 - ker. dlažba : 

138,4*0,06*1,02 8,47008

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1 - stěrka : 

32,8*0,04*1,02 1,33824

D.1.1.1-112, 113 : 

00,6*9,65*1,1*0,18*1,02 1,16935

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1a - stěrka - angl. dvorek : 

4,1*0,04*1,02 0,16728

zateplení ŽB kcí pod terénem : 

150mm : (4,55*(4,125+21,63+3,55-1,87+0,45+1,23+0,92+2,75+2,55+1,53*2+0,24+0,3+0,16-
2,5+7,15+1,1+25,65+45,4+1,65+12,1+1,65+12,25)+3,81*10,85)*1,05*0,15*1,02

111,56632

100mm : 4,55*(2,285+2,29+5,0+2,4+5,025+5,1+3,75+1,05)*1,05*0,1*1,02 13,10850

pozn 14 - 180mm : 

4,25*0,18*1,02 0,78030
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

460 28375462R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 60,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,622 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 1 466,25000 290,15 425 432,44 SPCM RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - EV PVC : 

(1340,5+30,0)*1,02 1 397,91000

P2a - EV PVC : 

36,1*1,02 36,82200

P3 - EV PVC : 

30,9*1,02 31,51800

461 28375464R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 8,70336 457,51 3 981,87 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

S4 : 

vrchy atik : 

(0,43*(8,1-5,28+5,68*2)+0,28*8,1)*1,02*1,02 8,70336

462 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 1,20258 1 693,98 2 037,15 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

pozn. S4 : 

S4 : 

vnitřní strany atik : 

0,45*(8,1*2+5,0*2)*0,1*1,02 1,20258

463 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 382,30234 2 110,55 806 868,20 SPCM RTS 19/ I
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 - PVC : 

(2285,10+30,0-119,3)*0,06*1,02 134,38296

P1a - PVC : 

91,9*0,06*1,02 5,62428

T3 - TERACO : 

119,4*0,04*1,02 4,87152

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S2 - stěrka : 

525,0*0,06*1,02 32,13000

S3 - stěrka : 

6,8*0,06*1,02 0,41616

S4 - stěrka : 

13,24*0,05*1,02 0,67524

S4a - stěrka : 

30,0*0,05*1,02 1,53000

S5 - stěrka : 

9,14*0,06*1,02 0,55937

S5a - stěrka : 

62,0*0,06*1,02 3,79440

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

C1 - čistící koberec : 

13,6*0,06*1,02 0,83232

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S6 - stěrka : 

(67,7+7,1)*0,06*1,02 4,57776

D.1.1.1-113 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

S1 : 

čistá plocha střechy : 

(22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02*0,2*1,02 20,71898

D.1.1.1-113 : 

S2 : 

čistá plocha střechy : 

(2,34*21,61)*1,02*0,2*1,02 10,52206

podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : 

S3 : 

čistá plocha střechy : 

1040,34492*0,12*1,02 127,33822

D.1.1.1-112 : 

S3´ : 

čistá plocha střechy : 

(3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02*0,12*1,02 4,14339

D.1.1.1-113 : 

S4 : 

čistá plocha střechy : 

5,0*8,1*0,09*1,02 3,71790

D.1.1.1-114 : 

čistá plocha střechy : 

S5 : 

212,0*1,0*1,02*0,12*1,02 26,46778

464 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 242,06022 1 936,05 468 640,69 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

S1 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

čistá plocha střechy : 

(22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02*(0,02+0,12)/2*1,02 7,25164

D.1.1.1-113 : 

S2 : 

čistá plocha střechy : 

(2,34*21,61)*1,02*(0,02+0,12)/2*1,02 3,68272

podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : 

S3 : 

čistá plocha střechy : 

1040,34492*(0,08+0,27)/2*1,02 185,70157

D.1.1.1-112 : 

S3´ : 

čistá plocha střechy : 

(3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02*(0,08+0,1)/2*1,02 3,10754

D.1.1.1-113 : 

S4 : 

čistá plocha střechy : 

5,0*8,1*(0,06+0,12)/2*1,02 3,71790

D.1.1.1-114 : 

čistá plocha střechy : 

S5 : 

212,0*1,0*1,02*(0,08+0,27)/2*1,02 38,59884

465 5986_0012 Antivibrační separační materiál na bázi polyuretanu (PUR) tl. 12mm m2    12,25620 4 774,33 58 515,14 Vlastní

S7 - stěrka : 

0,3*(1,5*2+0,97*6+1,23*4)*1,1 4,53420

S8 - stěrka : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,3*(2,8*6+1,1*6)*1,1 7,72200

466 5986_0025 Antivibrační separační materiál na bázi polyuretanu (PUR) tl. 25mm m2    20,35000 5 233,18 106 495,21 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S7 - stěrka : 

12,5*1,1 13,75000

S8 - stěrka : 

6,0*1,1 6,60000

467 63140090R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; součinitel tepelné vodivosti 
0,042 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3

m3 3,06294 3 507,07 10 741,94 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-108 : 

P1.010 : 

1,6*11,5*1,02*0,16*1,02 3,06294

468 63150909.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 15,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 0,600 
m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 79,49880 128,83 10 241,83 SPCM RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S3 - stěrka : 

6,8*1,02 6,93600

S5 - stěrka : 

9,14*1,02 9,32280

S5a - stěrka : 

62,0*1,02 63,24000

469 63150943R deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 
2,850 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 7,15135 167,60 1 198,57 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1- 211 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

(1,725*(2,55*2+3,425*2)-(1,6*1,0*2+1,4*1,4*2)*2)*1,1*1,02 7,15135

470 63151400.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,100 
m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 383,72400 168,19 64 538,54 SPCM RTS 19/ I

výměra viz položka PD07 : 

317,6*1,02 323,95200

výměra viz položka PD08 : 

13,6*1,02 13,87200

výměra viz položka PD10 : 

45,0*1,02 45,90000

471 63151414.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 
5,600 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 156,18750 757,81 118 360,45 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-116 : 

D.1.1.2-109 : 

1,25*61,25*2*1,02 156,18750

472 63151441R deska izolační minerální vlákno; tl. 25,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,600 
m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 4 965,58440 153,95 764 451,72 SPCM RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 - PVC : 

2285,10*1,02 2 330,80200

P1a - PVC : 

91,9*1,02 93,73800

P1b - PVC : 

122,4*1,02 124,84800

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - EV PVC : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

1340,5*1,02 1 367,31000

P2a - EV PVC : 

36,1*1,02 36,82200

P3 - EV PVC : 

30,9*1,02 31,51800

D.1.1.1-112- B4N : 

P4 - PVC : 

3,1*1,02 3,16200

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K1 - ker. dlažba : 

144,9*1,02 147,79800

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K2 - ker. dlažba : 

138,4*1,02 141,16800

K4 - dlažba : 

9,0*1,02 9,18000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K3 - dlažba : 

52,52*1,02 53,57040

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S2 - stěrka : 

525,0*1,02 535,50000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

C1 - čistící koberec : 

13,6*1,02 13,87200

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S6 - stěrka : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

(67,7+7,1)*1,02 76,29600

473 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 3,00000 38 183,17 114 549,51 800-713 RTS 19/ I

Díl: 751 Ocelové konstrukce 2 063 158,39
474 767_01 D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů kg 24 073,10174 77,53 1 866 387,58 Vlastní

D.1.1.2-105 : 

1068,2 1 068,20000

1547,0 1 547,00000

D.1.1.2-106 : 

992,1 992,10000

D.1.1.2-107_R1 : 

811,2 811,20000

D.1.1.1-113 : 

montážní nosník I 160 vč. závěsných plechů : 

4,4*17,9*1,25 98,45000

D.1.1.2-113 : 

230,2 230,20000

D.1.1.2-109 : 

16839,4 16 839,40000

D.1.1.2-114 : 

271,0 271,00000

D.1.1.2-112 : 

KD1 : 

52,3 52,30000

KD2 : 

50 m vodorovně
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

21,3 21,30000

KD3 : 

45,9 45,90000

D.1.1.2-111a : 

1301,0 1 301,00000

D.1.1.1- 211 : 

množství přibližné - odečteno z výkresů : 

Z1 : 

1,845*4*14,26*1,1*1,1 127,33895

Z2 : 

(1,845*2+(2,85*2+3,825*2)*2)*6,6*1,1*1,1 242,69454

Z3 : 

2,85*5*8,9*1,1*1,1 153,45825

plechy : 

50 50,00000

D.1.1.1-109 : 

N1062 : 

U profil, L profil : 

112,56 112,56000

D.1.1.2-116 : 

109,0 109,00000

475 767_01.1 D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, 
drobmné prvky do jednotlivé hmotnosti 50kg

kg 2 107,60000 89,46 188 545,90 Vlastní

D.1.1.2-108 : 

57,6 57,60000

D.1.1.2-117 : 

2050 2 050,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

476 767_TR D + M Trapézového plechu vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů m2    12,53644 656,08 8 224,91 Vlastní

D.1.1.1- 211 : 

množství přibližné - odečteno z výkresů : 

3,825*2,85*1,15 12,53644

Díl: 762 Konstrukce tesa řské 399 852,91
477 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 8,53271 190,92 1 629,06 800-762 RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

S4 : 

vrchy atik : 

(0,43*(8,1-5,28+5,68*2)+0,28*8,1)*1,02 8,53271

478 763612132R00 Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 7,01113 150,42 1 054,61 800-763 RTS 19/ I

D.1.1.1- 211 : 

(1,725*(2,55*2+3,425*2)-(1,6*1,0*2+1,4*1,4*2)*2)*1,1 7,01113

479 763612132R00 Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 17,31375 150,42 2 604,33 800-763 RTS 19/ I

D.1.1.1-109 : 

pozn. 16 : 

vč. dodávky distančních podložek : 

1,35*12,825 17,31375

480 763613232R00 Montáž záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky m2 335,70000 219,85 73 803,65 800-763 RTS 19/ I

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Markýza - detail : 

246,0 246,00000

69,0*(0,25*2+0,4) 62,10000

vybednění žlabu : 

0,4*69,0 27,60000

481 59590740R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 18,0 mm; povrch hladký m2 31,74000 553,08 17 554,76 SPCM RTS 19/ I

Markýza - detail : 

vybednění žlabu : 

0,4*69,0*1,15 31,74000

482 59590742R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 22,0 mm; povrch hladký m2 71,41500 637,55 45 530,63 SPCM RTS 19/ I

Markýza - detail : 

69,0*(0,25*2+0,4)*1,15 71,41500

483 59590746R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 30,0 mm; povrch hladký m2 282,90000 798,39 225 864,53 SPCM RTS 19/ I

Markýza - detail : 

246,0*1,15 282,90000

484 60623356R překližka vodovzdorná; BR; jakost BB/CP; tl = 24,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet 
vrstev 17

m2 8,70336 701,20 6 102,80 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1-113 : 

S4 : 

vrchy atik : 

(0,43*(8,1-5,28+5,68*2)+0,28*8,1)*1,02*1,02 8,70336

485 60726121R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 
mm

m2 19,91081 238,36 4 745,94 SPCM RTS 19/ I
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

D.1.1.1-109 : 

pozn. 16 : 

1,35*12,825*1,15 19,91081

486 60726121R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 
mm

m2 8,06279 238,36 1 921,85 SPCM RTS 19/ I

D.1.1.1- 211 : 

(1,725*(2,55*2+3,425*2)-(1,6*1,0*2+1,4*1,4*2)*2)*1,1*1,15 8,06279

487 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 5,00000 3 808,15 19 040,75 800-762 RTS 19/ I

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 948 188,16
488 764410280RT2  Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž 

 rš 600 mm
m 2,10000 667,88 1 402,55 800-764 RTS 19/ I

I : 

D.1.1.1-106 : 

2,1 2,10000

489 401 D + M Oplechování atiky, kompletně dle  tabulky výrobků klempířských m     216,00000 1 032,06 222 924,96 Vlastní

Oplechování atiky  : 

Viz. příloha č.1 : 

rozvinutá šířka 870 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 2 x 180 mm, 
včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu.  : 
Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 
Graphitgrau : 
216,0 216,00000

50 m vodorovně

včetně rohů
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Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

490 402 D + M Oplechování atiky, kompletně dle  tabulky výrobků klempířských m     24,10000 914,45 22 038,25 Vlastní

Oplechování atiky  : 

Viz. příloha č.1 : 

rozvinutá šířka 650 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 2 x 180 mm, 
včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu.  : 
Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 
Graphitgrau : 
24,1 24,10000

491 403 D + M Oplechování komínové hlavy, kompletně dle  tabulky výrobků klempířských ks    1,00000 8 516,57 8 516,57 Vlastní

Oplechování komínové hlavy : 

Viz. příloha č.1 : 

Komínová hlava rozměrů 1100/1100mm. Rozvinutá šířka oplechování 1460/1460mm, připojeno 
pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1 x 220 - délka 4,7m : 
včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu.  : 

Materiál: nerezový  plech tl. 0,7mm : 

1 1,00000

492 404 D + M Tmelící lišta, kompletně dle  tabulky výrobků klempířských m     5,30000 395,61 2 096,73 Vlastní

Tmelící lišta : 

Viz. příloha č.2 : 

Tmelící lišta z poplastovaného plech, rozvinutá šířka 100mm : 

Barevný odstín viz Technické specifikace a standardy : 

včetně připojovacích a dilatačních prvků : 

Materiál: žárově pozinkovaný plech tl. 0,7mm s poplastováním vrstvou PVC : 

5,3 5,30000
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

493 405 D + M Oplechování parapetu nasávacího přístřešku – vnější, kompletně dle  tabulky výrobků 
klempířských

m     14,70000 791,50 11 635,05 Vlastní

Oplechování parapetu nasávacího přístřešku - vnější : 

Viz. příloha č.2 : 

rozvinutá šířka 420 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1 x 390 mm, 
včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu.  : 
Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 
Graphitgrau : 
14,7 14,70000

494 406 D + M Oplechování vnitřního líce atiky, kompletně dle  tabulky výrobků klempířských m     58,40000 909,10 53 091,44 Vlastní

Oplechování vnitřního líce atiky : 

Viz. příloha č.2 : 

rozvinutá šířka 640 mm : 

Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 
Graphitgrau : 
58,4 58,40000

495 408 D + M Rohová lišta 50x50mm, kompletně dle  tabulky výrobků klempířských m     6,30000 395,61 2 492,34 Vlastní

Rohová lišta 50x50mm : 

Viz. příloha č.2 : 

Rohová lišta rozvinutá šířka 100mm : 

Barevný odstín viz Technické specifikace a standardy : 

včetně připojovacích a dilatačních prvků : 

Materiál: žárově pozinkovaný plech tl. 0,7mm s poplastováním vrstvou PVC : 

6,3 6,30000

496 409 D + M Oplechování atiky vytažené na stěnu, kompletně dle  tabulky výrobků klempířských m     6,30000 830,06 5 229,38 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Oplechování atiky vytažené na stěnu  : 

Viz. příloha č.2 : 

Oplechování atiky rozvinutá šířka  530mm : 

Barevný odstín viz Technické specifikace a standardy : 

včetně připojovacích a dilatačních prvků : 

Materiál: žárově pozinkovaný plech tl. 0,7mm s poplastováním vrstvou PVC : 

6,3 6,30000

497 411 D + M Oplechování prahu dveří, kompletně dle  tabulky výrobků klempířských m     1,00000 561,02 561,02 Vlastní

Oplechování prahu dveří  : 

Viz. příloha č.3 : 

rozvinutá šířka 350 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1 x 170 mm, 
včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu.  : 
Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 
Graphitgrau : 
1,0 1,00000

498 412 D + M Oplechování parapetu oken, kompletně dle  tabulky výrobků klempířských m     1,20000 485,79 582,95 Vlastní

Oplechování parapetu oken  : 

Viz. příloha č.3 : 

rozvinutá šířka 320 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1 x 310 mm, 
včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu.  : 
Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 
Graphitgrau : 
1,2 1,20000

499 413 D + M Oplechování markýzy – pás nad markýzou, střecha markýzy a čelo markýzy, kompletně 
dle  tabulky výrobků klempířských

m2    332,20000 1 381,57 458 957,55 Vlastní

Oplechování markýzy - pás nad markýzou, střecha markýzy a čelo markýzy : 
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ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Viz. příloha č.4 : 

Střešní krytina, spoje na dvojitou stojatou drážku á 600mm, rozvinutá šířka 670mm, včetně 
drobného spojovacího a připojovacího materiálu.  : 
Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 
Graphitgrau : 
332,2 332,20000

500 414 D + M Oplechování parapetu nasávacího přístřešku – vnitřní, kompletně dle  tabulky výrobků 
klempířských

m     11,70000 472,78 5 531,53 Vlastní

Oplechování parapetu nasávacího přístřešku - vnitřní : 

Viz. příloha č.4 : 

rozvinutá šířka 300 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1 x 270 mm, 
včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu.  : 
Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 
Graphitgrau : 
11,7 11,70000

501 415 D + M Oplechování atiky střešní ohrady, kompletně dle  tabulky výrobků klempířských m     95,10000 834,26 79 338,13 Vlastní

Oplechování atiky střešní ohrady  : 

Viz. příloha č.4 : 

rozvinutá šířka 500 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1 x 130 mm a 1 
x 210 mm, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. Kotveno na ocelové profily : 

Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 
Graphitgrau : 
95,1 95,10000

502 B493 D + M Oplechování světlíků na stávajícím koridoru, kompletně dle  tabulky výrobků klempířských m     15,00000 914,45 13 716,75 Vlastní
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Oplechování světlíků na stávajícím koridoru : 

Viz. příloha č.5 : 

rozvinutá šířka 650 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 330 mm, včetně 
drobného spojovacího a připojovacího materiálu.  : 
Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : 

15,0 15,00000

503 B494 D + M Tmelící lišta, kompletně dle  tabulky výrobků klempířských m     15,80000 395,61 6 250,64 Vlastní

Tmelící lišta : 

Viz. příloha č.5 : 

Tmelící lišta rozvinutá šířka 100mm : 

včetně připojovacích a dilatačních prvků : 

Materiál: žárově pozinkovaný plech tl. 0,7mm s poplastováním vrstvou PVC : 

15,8 15,80000

504 B495 D + M Oplechování atiky pavilonu B, kompletně dle  tabulky výrobků klempířských m     5,00000 1 005,33 5 026,65 Vlastní

Oplechování atiky pavilonu B : 

Viz. příloha č.5 : 

rozvinutá šířka 820 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 2 x 330 mm, 
včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu.  : 
Před realizací demontáž stávajícího oplechování atiky pav. B ve stejném rozsahu jak nové 
oplechování : 
Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : 

5,0 5,00000

505 B496 D + M Oplechování atiky pavilonu B, kompletně dle  tabulky výrobků klempířských m     16,70000 919,79 15 360,49 Vlastní

Oplechování atiky pavilonu B  : 

Viz. příloha č.5 : 
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rozvinutá šířka 660 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1x 280 mm, 
včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu.  : 
Před realizací demontáž stávajícího oplechování atiky pav. B ve stejném rozsahu jak nové 
oplechování : 
 Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : 

16,7 16,70000

506 B497 D + M Oplechování atiky stávající strojovny výtahů pavilonu B, kompletně dle  tabulky výrobků 
klempířských

m     14,30000 914,45 13 076,64 Vlastní

Oplechování atiky stávající strojovny výtahů pavilonu B  : 

Viz. příloha č.6 : 

rozvinutá šířka 650 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 590 mm, včetně 
drobného spojovacího a připojovacího materiálu.  : 
Před realizací demontáž stávajícího oplechování atiky pav. B ve stejném rozsahu jak nové 
oplechování : 
 Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : 

14,3 14,30000

507 B498 D + M Oplechování parapetu plastových oken, kompletně dle  tabulky výrobků klempířských m     2,30000 768,07 1 766,56 Vlastní

Oplechování parapetu plastových oken : 

Viz. příloha č.6 : 

rozvinutá šířka 520 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1 x 360 mm, 
včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu.  : 
Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : 

2,3 2,30000

508 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 2,00000 9 295,99 18 591,98 800-764 RTS 19/ I

50 m vodorovně
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Díl: 765 Krytiny tvrdé 77 984,93
509 765799312SR D + M strukturální rohože tl. 8mm m2 332,20000 230,15 76 455,83 Vlastní

strukturální rohož : 

pro 413a : 

332,2 332,20000

510 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m % 2,00000 764,55 1 529,10 800-765 RTS 19/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské 7 238 106,07
511 200 D + M Pracovní linka délky – 2400 mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 56 606,35 56 606,35 Vlastní

Pracovní linka délky - 2400 mm : 

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně  : 

m.č.N1.032 - ORL vyšetřovna : 

Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : 

Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné : 

Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : 

Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : 

4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : 

Vybavení: : 

1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : 

1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : 

1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle 
výběru investora : 
Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : 

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně
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Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : 

Materiál a barevné provedení - viz. Technické specifikace a standardy : 

1 1,00000

512 201 D + M Pracovní linka délky – 2400 mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    2,00000 56 606,35 113 212,70 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně  : 

 m.č.N1.030 a N1.027 - Chirurgická vyšetřovna : 

Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : 

Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné : 

Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : 

Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : 

4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : 

Vybavení: : 

1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : 

1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : 

1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle 
výběru investora : 
Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : 

Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : 

2 2,00000

513 202 D + M Pracovní linka délky – 2900 mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 107 069,67 107 069,67 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně  : 

m.č.N1.053 - Přípravna : 

Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : 

Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : 

Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : 

Vysoká skříň na léky, dvířka otvíravá, prosklená, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x 
zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (3x) : 
4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, prosklená, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : 

Vybavení: : 

1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : 

1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : 

1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle 
výběru investora : 
Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : 

Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : 

1 1,00000

514 203 D + M Pracovní linka délky – 2200 mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 24 736,42 24 736,42 Vlastní

Pracovní linka délky - 2200 mm : 

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně  : 

m.č.N1.015 - Hala 5 expekt. Lůžek : 

Spodní skříňka pod dřezem,2  dvířka otvíravá, uzamykatelná, nastavitelná police : 

Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : 

Spodní skříňka, dvířka otvíravá, uzamykatelná : 

Vybavení: : 

1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : 

1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : 

Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : 

1 1,00000
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

515 204 D + M Pracovní linka  délky – 1600 mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 20 067,53 20 067,53 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně  : 

 m.č.N1.017 - Crash room : 

Spodní skříňka pod dřezem,2  dvířka otvíravá, uzamykatelná, nastavitelná police : 

Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : 

Vybavení: : 

1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : 

1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : 

Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : 

1 1,00000

516 205 D + M Pracovní linka rohová délky – 2400+850mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 44 750,73 44 750,73 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně  : 

 m.č.N1.013 - Denní místnost : 

Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : 

Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky : 

Spodní skříňka pod dřezem, výsuv s kontejnery na odpad : 

Spodní skříňka pod umyvadlem, rohová dvířka otvíravá skládací, nastavitelná police : 

3x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, prosklená, 1 nastavitelná police : 

Horní skříňka otevřená na MW troubu, nastavitelná police : 

Vybavení: : 

1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : 

1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : 

1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle 
výběru investora : 
Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : 

1 1,00000

517 206 D + M Pracovní linka  délky – 3200 mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 61 654,76 61 654,76 Vlastní

1x nerezový dřez vkládaný do Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně  : 

m.č.N1.046 - Přípravna : 

Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : 

Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné : 

Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : 

Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : 

Vysoká skříň na léky, 2 dvířka otvíravá, plná, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka 
s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (2x) a trezor na NL : 

4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, prosklená, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : 

Vybavení: : 

pracovní desky : 

1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : 

1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle 
výběru investora : 
Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : 

Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : 

Trezor na NL kotvený ke stěně : 

1 1,00000

518 207 D + M Pracovní linka  délky – 2800 mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    2,00000 72 860,09 145 720,18 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně  : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

m.č.N1.067 - Vyšetřovna : 

Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : 

Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné : 

Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : 

Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : 

Vysoká skříň na léky, dvířka otvíravá, prosklená, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x 
zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (3x)  : 
4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : 

Vybavení: : 

1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : 

1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : 

1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle 
výběru investora : 
Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : 

Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : 

2 2,00000

519 208 D + M Pracovní linka  délky – 2800 mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 72 860,09 72 860,09 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně  : 

m.č.N1.065 - Vyšetřovna : 

Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : 

Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné : 

Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : 

Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : 

Vysoká skříň na léky, dvířka otvíravá, prosklená, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x 
zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (3x)  : 
4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Vybavení: : 

1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : 

1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : 

1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle 
výběru investora : 
Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : 

Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : 

1 1,00000

520 209 D + M Pracovní linka  délky – 3000 mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 87 408,27 87 408,27 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně  : 

m.č.N1.064 - Vyšetřovna : 

Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : 

Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné : 

Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : 

Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : 

Vysoká skříň na léky, 2 dvířka otvíravá, prosklená, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x 
zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (3x)  : 

4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : 

Vybavení: : 

1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : 

1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : 

1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle 
výběru investora : 
Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : 

Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

1 1,00000

521 210 D + M Pracovní linka  délky – 3500 mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 115 797,66 115 797,66 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně  : 

 m.č.N1.014 - Sestry : 

Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : 

2x spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné : 

Spodní skříňka, 2 dvířka otvíravá, plná, nastavitelná police : 

Vysoká skříň na léky, 2 dvířka otvíravá, plná, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka 
s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (2x), trezor na NL  : 

4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : 

Vybavení: : 

1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : 

1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : 

1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle 
výběru investora : 
Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : 

Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : 

Trezor na NL kotvený ke stěně : 

1 1,00000

522 211 D + M Pracovní stůl sestry – 3500 mm - Viz v.č.225c – Pracoviště sester, kompletně dle  tabulky 
výrobků truhlářských

ks    1,00000 24 705,17 24 705,17 Vlastní

523 212 D + M Vestavěná skříň délky 1250 mm, výšky 2100 + 600mm, hl.510mm, kompletně dle  tabulky 
výrobků truhlářských

ks    1,00000 15 001,76 15 001,76 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně  : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

m.č.N1.007 - Chodba : 

Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly s otevíravými, otočnými, 
plnými dveřmi, 5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, 
uzamykatelná : 

1 1,00000

524 213 D + M Vestavěná skříň délky – 1200 mm, výšky 2100 + 850mm, hl.500mm, kompletně dle  
tabulky výrobků truhlářských

ks    1,00000 15 501,63 15 501,63 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně  : 

m.č.N1.006 - Pohotovostní pokoj : 

Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na  2 díly s otevíravými, otočnými, 
plnými dveřmi, 5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, 
uzamykatelná : 

1 1,00000

525 214 D + M Vestavěná skříň délky – 2100 mm,  výšky 2100 + 600mm, hl.600mm, kompletně dle  
tabulky výrobků truhlářských

ks    1,00000 30 540,42 30 540,42 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně  : 

m.č.N1.005 - Chodba : 

Vestavěná skříň s nástavcem, spodní část dělena na  5 dílů – šatní skříňky s otevíravými, 
otočnými, plnými dveřmi, v každé skříňce věšáková tyč : 
a police ve spodní a horní části, horní část dělena na  3 díly s otevíravými dvířky a nastavitelnými 
policemi, všechny části uzamykatelné  Sokl výšky 100 mm. : 
1 1,00000

526 215 D + M Pracoviště sester Viz v.č.225d – Pracoviště sester, kompletně dle  tabulky výrobků 
truhlářských

ks    2,00000 58 788,63 117 577,26 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

527 216 D + M Pracoviště sester Viz v.č.225e – Pracoviště sester, kompletně dle  tabulky výrobků 
truhlářských

ks    2,00000 58 788,63 117 577,26 Vlastní

528 217 D + M Pracovní linka  délky – 4300mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    2,00000 116 105,45 232 210,90 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně  : 

m.č.N2.033 a N3.0.33 - Přípravna : 

Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky : 

3x spodní skříňka, dvířka otvíravá, plná, nastavitelná police : 

Spodní skříňka pod umyvadlem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : 

Spodní skříňka pod dřezem, výsuv s kontejnery na odpad : 

Vysoká skříň na léky, 2 dvířka otvíravá, plná, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka 
s nízkým čelem : 
plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (3x)  : 

6x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, prosklená, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : 

Vybavení: : 

1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : 

1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : 

Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : 

Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : 

2 2,00000

529 218 D + M Pracovní linka  délky – 4300mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    2,00000 131 077,12 262 154,24 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně  : 

m.č.N2.033 a N3.0.33 - Přípravna : 

2x spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky : 

4x spodní skříňka, dvířka otvíravá, plná, nastavitelná police : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Vysoká skříň na léky, 2 dvířka otvíravá, plná, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 5x zásuvka 
s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (2x), trezor na NL  : 

6x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, prosklená, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : 

Vybavení: : 

1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : 

1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : 

Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : 

Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : 

Trezor na  NL kotvený ke stěně : 

2 2,00000

530 219 D + M Pracovní linka  délky – 5000mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    2,00000 105 776,04 211 552,08 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně   : 

m.č.N2.031 a N3.0.31 - Čajová kuchyně : 

Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky : 

Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : 

Spodní skříňka pod dřezem, 2 otvíravá dvířka, nastavitelná police : 

Spodní skříňka pro vestavěnou myčku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : 

2x spodní skříňka, dvířka otvíravá, plná, nastavitelná police : 

2x vysoká skříňka pro vestavěnou vysokou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům 
výrobku, celková výška skříně 2100mm : 
Horní skříňka nástěnná otevřená na MW troubu, nastavitelná police : 

4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police : 

Horní skříňka nástěnná, 2 dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police : 

Vybavení: : 

1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : 

2 vestavěná chladnička vysoká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle 
výběru investora : 
Vestavná myčka na nádobí, přední panel lamino deska, typ dle výběru investora : 

Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : 

Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : 

2 2,00000

531 220 D + M Pracovní linka  délky – 3000 mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    2,00000 45 646,32 91 292,64 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně   : 

m.č.N2.031 a N3.0.31 - Čajová kuchyně : 

Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky : 

4x spodní skříňka, dvířka otvíravá, plná, nastavitelná police : 

5x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police : 

Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : 

2 2,00000

532 221 D + M Vestavěné skříně pro pacienty délky 3475 mm, výšky 2100 mm, hl.500mm, kompletně dle  
tabulky výrobků truhlářských

ks    2,00000 36 328,22 72 656,44 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně   : 

m.č.N2.048 a N3.048 - Skříňky pro pacienty : 

Vestavěná skříň dělena na  11 dílů - šatní skříňky s otevíravými, otočnými, plnými dveřmi, v 
každé skříňce věšáková tyč a police ve spodní a horní části,  všechny části uzamykatelné. Na 
bocích doplněno slepým dílem po obou stranách, sokl výšky 100 mm. : 

2 2,00000

533 222 D + M Vestavěné skříně pro pacienty délky  1500 mm, výšky 2100 mm, hl.500mm, kompletně 
dle  tabulky výrobků truhlářských

ks    2,00000 16 847,33 33 694,66 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně   : 

m.č.N2.048 a N3.048 - Skříňky pro pacienty : 

Vestavěná skříň dělena na  5 dílů - šatní skříňky s otevíravými, otočnými, plnými dveřmi, v každé 
skříňce věšáková tyč a police ve spodní a horní části,  všechny části uzamykatelné. Na bocích 
doplněno slepým dílem po obou stranách, sokl výšky 100 mm. : 

2 2,00000

534 223 D + M Vestavěné skříně délky – 1500 mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    2,00000 40 079,53 80 159,06 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně   : 

m.č.N2.027 a N3.027 - Filtr přelůžkování : 

Vestavěná skříň dělena na  2 části : 1. část - sestava 12 uzavíratelných skříněk s otevíravými, 
otočnými, plnými dvířky, 2. část - otevřená policová skříň, 4 nastavitelné police. Sokl výšky 100 
mm : 

2 2,00000

535 224 D + M Pracovní linka délky – 2400 mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    2,00000 59 245,69 118 491,38 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně   : 

m.č.N2.026 - Denní místnost : 

Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : 

Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky : 

Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : 

Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá,  nastavitelná police : 

3x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police : 

Horní skříňka otevřená na MW troubu, nastavitelná police : 

Vybavení: : 

1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : 
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : 

1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle 
výběru investora : 
Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : 

Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : 

2 2,00000

536 225 D + M Vestavěné skříně délky 1400 mm, výšky 2100 + 600mm, hl.625mm, kompletně dle  
tabulky výrobků truhlářských

ks    1,00000 22 679,10 22 679,10 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně   : 

m.č.N2.068 - Chodba : 

Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly, jeden díl s otevíravými, 
otočnými, plnými dveřmi, druhý. díl s dvoukřídlými otevíravými otočnými : 
dveřmi,  5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelné 
všechny části : 
1 1,00000

537 226 D + M Vestavěné skříně délky 1400 mm, výšky 2100 + 850mm, hl.600mm, kompletně dle  
tabulky výrobků truhlářských

ks    1,00000 23 491,38 23 491,38 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně   : 

m.č.N2.025 - Staniční sestra : 

Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly, jeden díl s otevíravými, 
otočnými, plnými dveřmi, 2. díl s dvoukřídlými otevíravými otočnými  : 
dveřmi,  5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelné 
všechny části : 
1 1,00000

538 227 D + M Vestavěné skříně délky  1400 mm, výšky 2100 + 600mm, hl.625mm, kompletně dle  
tabulky výrobků truhlářských

ks    1,00000 22 679,10 22 679,10 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně   : 

m.č.N2.069 - Chodba : 

Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly, jeden díl s otevíravými, 
otočnými, plnými dveřmi, druhý díl se dvoukřídlými otevíravými otočnými  : 
dveřmi,  5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelné 
všechny části : 
1 1,00000

539 228 D + M Vestavěné skříně délky – 1800 mm, výšky 2100 + 600mm, hl.625mm, kompletně dle  
tabulky výrobků truhlářských

ks    2,00000 27 032,10 54 064,20 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně   : 

 m.č.N3.067 a N3.066 - Chodba : 

Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly s dvoukřídlými otevíravými 
otočnými dveřmi,  5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, 
uzamykatelné všechny části : 

2 2,00000

540 229 D + M Vestavěné skříně délky – 1800 mm, , výšky 2100 + 850mm, hl.600mm, kompletně dle  
tabulky výrobků truhlářských

ks    1,00000 27 941,58 27 941,58 Vlastní

Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně   : 

m.č.N3.025 - Staniční sestra : 

Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly s dvoukřídlými otevíravými 
otočnými dveřmi,  5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, 
uzamykatelné všechny části : 

1 1,00000

541 230 D + M Obklad stěn ve vstupní hale, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských m2    78,60825 3 230,61 253 952,60 Vlastní

D.1.1.1-109 : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

3,0*(4,24+2,96+1,98+3,38+1,84-1,1*3+1,8+0,965+1,43+2,86+0,97+1,6+7,73-1,6-0,8-1,1)*1,05 78,60825

542 231 D + M Příjem a pokladna, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 929 176,82 929 176,82 Vlastní

543 232 D + M Dřevěné vnitřní dveře  700/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 10 992,42 10 992,42 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře  : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 700/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka  tl. 100 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 
1 1,00000

544 233 D + M Dřevěné vnitřní dveře  1100+600/1970, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 75 269,16 75 269,16 Vlastní

Dvoukřídlé, asymetrické, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 1100+600/1970 mm  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka  tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
elektrický otvírač pro dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks  : 

1 1,00000

545 234 D + M Dřevěné vnitřní dveře  900/1970, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    5,00000 10 992,42 54 962,10 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 900/1970 mm  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka  tl. 150 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový  : 
(hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 

5 5,00000

546 235 D + M Dřevěné vnitřní dveře  800/1970, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 12 149,51 12 149,51 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/1970 mm  : 

Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 200 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 
Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 500x150mm, umístění 150 mm od spodního hrany 
dveří, přírodní elox : 
1 1,00000

547 236 D + M Dřevěné vnitřní dveře  800/1970, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    4,00000 12 149,51 48 598,04 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/1970 mm  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka  tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-klika a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks  : 
Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 500x150mm, umístění 150 mm od spodního hrany 
dveří, přírodní elox : 
4 4,00000

548 237 D + M Dřevěné vnitřní dveře  700/1970, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    8,00000 10 298,16 82 385,28 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 700/1970 mm  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka  tl. 100 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy  : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené rozetové, WC klička a rozety s označením obsazení, designový vzor viz 
Technické specifikace a  : 
standardy : 

8 8,00000

549 238 D + M Dřevěné vnitřní dveře  800/1970, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 10 298,16 10 298,16 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/1970 mm  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka  tl. 100 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-klika a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks  : 
1 1,00000

550 239 D + M Dřevěné vnitřní dveře s nadsvětlíkem 1100/2100+850, kompletně dle  tabulky výrobků 
truhlářských

ks    9,00000 23 199,79 208 798,11 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu, s nadsvětlíkem, zvukově izolační Rw = 32dB : 

Rozměr: 1100/2950 mm, křídlo 1100/2100 mm + nadsvětlík výšky 850 mm : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 32 dB, povrch a barva viz Technické specifikace a 
standardy, padací lišta  : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Nadsvětlík: dvojsklo - čiré sklo, Rw = 32 dB, vsazené do zárubně dveří a osazené systémovou 
zasklívací lištou s  vsazenou do konstrukce zárubně, lišta pohledově   : 
lícuje se zárubní . Odsazení zasklívací lišty od líce zárubně je 5mm, bez viditelného kotvení. : 

Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 
9 9,00000

551 240 D + M Dřevěné RTG vnitřní dveře s plným nadsvětlíkem, kompletně dle  tabulky výrobků 
truhlářských

ks    1,00000 96 158,24 96 158,24 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu, s nadsvětlíkem, zvukově izolační Rw = 32dB : 

Rozměr: 1100/2950 mm, křídlo 1100/2100 mm + nadsvětlík výšky 850 mm : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 32 dB, , úprava RTG - 2x 1mm Pb vložka,  povrch a 
barva viz Technické specifikace a standardy, padací lišta,   : 
Zárubeň: ocelová s polodrážkou s olověnou vložkou 2mm, nástřik, barva viz Technické 
specifikace a standardy : 
Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 5 ks : 
zabudovaný dveřní spínač pro napětí 230V s jedním kontaktem spínacím a jedním rozpínacím, 
přívodní kabel Cu J-5x1,5mm2 : 
nadsvětlík - viz popis výrobku : 

1 1,00000

552 241 D + M Dřevěné vnitřní dveře s nadsvětlíkem 1100/2100+850, kompletně dle  tabulky výrobků 
truhlářských

ks    3,00000 23 431,21 70 293,63 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu, s nadsvětlíkem, zvukově izolační Rw = 32dB : 

Rozměr: 800/2950 mm, křídlo 800/2100 mm + nadsvětlík výšky 850 mm : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 32 dB, povrch a barva viz Technické specifikace a 
standardy, padací lišta,   : 
Nadsvětlík: dvojsklo - čiré sklo, Rw = 32 dB, vsazené do zárubně dveří a osazené systémovou 
zasklívací lištou s  vsazenou do konstrukce zárubně, lišta pohledově   : 
lícuje se zárubní . Odsazení zasklívací lišty od líce zárubně je 5mm, bez viditelného kotvení. : 

Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 
3 3,00000

553 242 D + M Dřevěné vnitřní dveře s nadsvětlíkem 700/2100+850, kompletně dle  tabulky výrobků 
truhlářských

ks    2,00000 22 505,54 45 011,08 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu, s nadsvětlíkem  : 

Rozměr: 700/2950 mm, křídlo 700/2100 mm + nadsvětlík výšky 850 mm : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy,    : 

Nadsvětlík: dvojsklo - čiré sklo, Rw = 32 dB, vsazené do zárubně dveří a osazené systémovou 
zasklívací lištou s  vsazenou do konstrukce zárubně, lišta pohledově   : 
pohledově  lícuje se zárubní . Odsazení zasklívací lišty od líce zárubně je 5mm, bez viditelného 
kotvení. : 
Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 
2 2,00000

554 243 D + M Dřevěné vnitřní dveře s plným nadsvětlíkem 800/2100+850, kompletně dle  tabulky 
výrobků truhlářských

ks    5,00000 19 612,78 98 063,90 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Jednokřídlé, otočné, bez prahu, s nadsvětlíkem  : 

Rozměr: 800/2950 mm, křídlo 800/2100 mm + nadsvětlík výšky 850 mm : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy,    : 

Nadsvětlík: dřevěná výplň vsazená do zárubně dveří a osazené systémovou lištou,  vsazenou do 
konstrukce zárubně, lišta pohledově  lícuje se zárubní : 
Odsazení lišty od líce zárubně je 5mm, bez viditelného kotvení. : 

Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 
5 5,00000

555 244 D + M Dřevěné RTG vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    3,00000 64 161,03 192 483,09 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka  tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 27 dB, úprava RTG - 2x 1mm Pb vložka, povrch a, 
barva viz Technické specifikace a standardy,  : 
Zárubeň: ocelová s polodrážkou s olověnou vložkou 2mm, s drážkou pro silikonové těsnění v 
dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do SDK, nástřik, barva viz Technické specifikace a 
standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 5 ks : 
při výrobě příprava pro osazení zabudovaného dveřní spínač pro napětí 230V s jedním 
kontaktem spínacím a jedním rozpínacím, přívodní kabel Cu J-5x1,5mm2   : 
3 3,00000
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

556 246 D + M Dřevěné vnitřní posuvné dveře 800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 19 844,21 19 844,21 Vlastní

Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 125 mm : 

Křídlo: dřevěné, plné, Rw = 27 dB ,povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy : 

Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), : 

Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm - 
povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy : 
1 1,00000

557 247 D + M Dřevěné vnitřní posuvné RTG dveře  1100/2100, kompletně dle  tabulky výrobků 
truhlářských

ks    1,00000 106 568,65 106 568,65 Vlastní

Jednokřídlé, posuvné, bez prahu : 

Rozměr: 1100/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka  tl. 175 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 27 dB, úprava RTG - 2x 1mm Pb vložka, povrch a, 
barva viz Technické specifikace a standardy,  : 
Zárubeň: ocelová tvaru U, na celou tl. příčky, s olověnou vložkou 2mm, nástřik, barva viz 
Technické specifikace a standardy : 
Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), zámek do 
posuvu : 

při výrobě příprava pro osazení zabudovaného dveřní spínač pro napětí 230V s jedním 
kontaktem spínacím a jedním rozpínacím, přívodní kabel Cu J-5x1,5mm2   : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

1 1,00000

558 248 D + M Dřevěné vnitřní posuvné dveře 800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    2,00000 19 844,21 39 688,42 Vlastní

Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 125 mm : 

Křídlo: dřevěné, plné, Rw = 27 dB ,povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy : 

Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), : 

Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm - 
povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy : 
2 2,00000

559 249 D + M Dřevěné vnitřní posuvné dveře 1250/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 25 456,14 25 456,14 Vlastní

Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu : 

Rozměr: 1250/2100 mm : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné, plné, Rw = 27 dB ,povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy : 

Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), zámek do 
posuvu : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm - 
povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy : 
1 1,00000

560 250 D + M Dřevěné RTG vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    2,00000 73 996,36 147 992,72 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka  tl.150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 27 dB, úprava RTG - 2,5 mm Pb vložka, povrch a, 
barva viz Technické specifikace a standardy,  : 
Zárubeň: ocelová s polodrážkou s olověnou vložkou 2,5 mm, nástřik, barva viz Technické 
specifikace a standardy : 
Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 5 ks : 
2 2,00000

561 251 D + M Dřevěné RTG vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 73 302,10 73 302,10 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka  tl.150 mm + SDK předstěna  tl.100 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 27 dB, úprava RTG - 2,5 mm Pb vložka, povrch a, 
barva viz Technické specifikace a standardy,  : 
Zárubeň: ocelová s polodrážkou s olověnou vložkou 2,5 mm, s drážkou pro silikonové těsnění v 
dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a 
standardy : 

Kování: dělené na klika-klika, WC klička s označením obsazení - odjistitelný zvenku bez 
speciálního nářadí, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, závěsy - 5 ks : 

Poznámka: příprava pro kotvení vodorovného madla na dveřní křídlo : 
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

1 1,00000

562 252 D + M Dřevěné vnitřní dveře  800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    10,00000 13 422,32 134 223,20 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka  tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 27 dB, povrch a barva viz Technické specifikace a 
standardy  : 
dveře do m.č.N1.009- hovorna,  padací lišta : 

Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do SDK, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 
10 10,00000

563 253 D + M Dřevěné vnitřní dveře  800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    3,00000 10 992,42 32 977,26 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka  tl. 125 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do SDK, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 
3 3,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

564 254 D + M Dřevěné vnitřní dveře  700/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    8,00000 10 298,16 82 385,28 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 700/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka  tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do SDK, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-klika a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 
8 8,00000

565 255 D + M Dřevěné vnitřní dveře  800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    10,00000 10 992,42 109 924,20 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka  tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do SDK, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 
10 10,00000

566 256 D + M Dřevěné vnitřní dveře  800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    6,00000 11 744,53 70 467,18 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Stavební konstrukce: SDK příčka  tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks  : 
Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodního hrany 
dveří, přírodní elox : 
6 6,00000

567 257 D + M Dřevěné vnitřní dveře  800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    3,00000 13 133,05 39 399,15 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka  tl.150 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a, barva viz Technické specifikace a standardy,  : 

Zárubeň: ocelová s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně 
těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika - klika, WC klička s označením obsazení, zámek obyčejný - odjistitelný 
zvenku bez speciálního nářadí, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, závěsy - 3 
ks : 

Poznámka: příprava pro kotvení vodorovného madla na dveřní křídlo : 

Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodního hrany 
dveří, přírodní elox : 
3 3,00000

568 258 D + M Dřevěné vnitřní dveře  800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    2,00000 12 380,94 24 761,88 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka  tl.150 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a, barva viz Technické specifikace a standardy,  : 

Zárubeň: ocelová s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně 
těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené klika - klika, WC klička s označením obsazení, zámek  - odjistitelný zvenku bez 
speciálního nářadí, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, závěsy - 3 ks : 

Poznámka: příprava pro kotvení vodorovného madla na dveřní křídlo : 

2 2,00000

569 259 D + M Dřevěné vnitřní dveře  800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 11 050,28 11 050,28 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka  tl. 125 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-klika - WC klička s ozančením obsazení, designový vzor viz Technické 
specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 

Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodního hrany 
dveří, přírodní elox : 
1 1,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

570 260 D + M Dřevěné vnitřní dveře  800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    2,00000 11 744,53 23 489,06 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka  tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-klika a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 
Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodního hrany 
dveří, přírodní elox : 
2 2,00000

571 261 D + M Dřevěné vnitřní dveře  700/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    12,00000 10 298,16 123 577,92 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 700/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka  tl. 100 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-klika, WC klička s označením obsazení, designový vzor viz Technické 
specifikace a standardy, závěsy - 3 ks : 
12 12,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

572 262 D + M Dřevěné vnitřní dveře  800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 10 992,42 10 992,42 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka  tl. 100 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 
1 1,00000

573 263 D + M Dřevěné vnitřní posuvné dveře 900/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    10,00000 70 081,90 700 819,00 Vlastní

Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu : 

Rozměr: 900/2100 mm : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné, plné, povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy : 

Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, integrovaný elektromagnet s funkcí držení křídel v 
otevřené poloze, uvolnění a uzavření zajištěno EPS : 

Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm - 
povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy : 
Ovládání: napojeno na EPS : 

10 10,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

574 264 D + M Dřevěné vnitřní dveře  800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    4,00000 46 798,79 187 195,16 Vlastní

jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka  tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
elektrický otvírač pro dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), paniková funkce ze strany 
úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika, závěsy - 3 ks,  : 

4 4,00000

575 265 D + M Dřevěné vnitřní dveře  800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    2,00000 43 853,98 87 707,96 Vlastní

jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka  tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
elektrický otvírač pro dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, : 

2 2,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

576 266 D + M Dřevěné vnitřní posuvné dveře 1300/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    2,00000 24 530,45 49 060,90 Vlastní

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné, plné, povrch a barva viz. Technické specifikace Jednokřídlé, posuvné po stěně, 
bez prahu : 
Rozměr: 1300/2100 mm : 

a standardy : 

Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, WC klička : 
Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm - 
povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy : 
Součást dodávky: hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodního hrany 
dveří, přírodní elox : 
2 2,00000

577 267 D + M Dřevěné vnitřní posuvné dveře 900/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    4,00000 17 530,02 70 120,08 Vlastní

Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu : 

Rozměr: 900/2100 mm : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné, plné, povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy : 

Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč)  : 

Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm - 
povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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4 4,00000

578 268 D + M Dřevěné vnitřní posuvné dveře 800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    4,00000 18 571,41 74 285,64 Vlastní

Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné, plné, povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy : 

Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, WC klička : 
Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm - 
povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy : 
Součást dodávky: hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodního hrany 
dveří, přírodní  : 
4 4,00000

579 269 D + M Dřevěné vnitřní dveře  700/2100, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    9,00000 10 298,16 92 683,44 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 700/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené rozetové, WC klička a rozety s označením obsazení, designový vzor viz 
Technické specifikace a standardy : 
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9 9,00000

580 270.1 D + M Parapetní deska š. 230mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských m     72,00000 644,50 46 404,00 Vlastní

581 270.2 D + M Parapetní deska š. 300mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských m     43,00000 667,64 28 708,52 Vlastní

582 270.3 D + M Parapetní deska š. 330mm, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských m     201,50000 733,59 147 818,39 Vlastní

583 271 D + M Dřevěné špalíky, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    434,00000 57,85 25 106,90 Vlastní

Dřevěné špalíky : 

Dřevěný špalíky zajišťující sklon atiky 5%, šířka špalíku 100mm, délka 400mm, výška na jednom 
konci 105mm, 5 % spád, rozteč špalíků á 500mm, kotvení do betonové atiky, dřevo C20, 
impregnované proti vlhkosti : 

434 434,00000

584 B297 D + M Doplnění mřížky do stávajících dřevěných dveří, kompletně dle  tabulky výrobků 
truhlářských

ks    1,00000 752,11 752,11 Vlastní

hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodní hrany dveří, přírodní elox : 

1 1,00000

585 B298 D + M Dřevěné vnitřní dveře  700/1970, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 15 620,81 15 620,81 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře  : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 700/1970 mm : 

Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 650 mm : 

Křídlo: dřevěné, plné a barva  Technické specifikace a standardy : 

Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Stránka 272 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Kování: klika -klika, WC klička s označením obsazení, designový vzor viz Technické specifikace 
a standardy : 
1 1,00000

586 B299 D + M Dřevěné vnitřní dveře  700/1970, kompletně dle  tabulky výrobků truhlářských ks    1,00000 10 992,42 10 992,42 Vlastní

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 700/1970 mm  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka  tl. 100 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy,  : 

Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: klika-koule, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový 
(hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 
1 1,00000

587 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 0,17000 72 258,27 12 283,91 800-766 RTS 19/ I

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 61 771 625,54
588 100 D + M Hliníkové fasádní otočné hladké dveře otvor 1600/2070, dveře 1500/1970, kompletně dle  

tabulky výrobků zámečnických
ks    1,00000 107 303,60 107 303,60 Vlastní

Viz příloha č.1 : 

Uw= 1,19 W/m2K : 

Otvor: 1600/2070 mm : 

Dveře: 1500/1970 mm, dvoukřídlé, otočné, bez prahu, šířka aktivního křídla 900mm : 

Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 250mm : 

Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava a 
barva viz Technické specifikace a standardy : 

50 m vodorovně
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Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
bezpečnostní zámek vložkový, bezpečnostní vložka, třída bezpečnosti 3 (hlavní a generální klíč) , 
závěsy - 3 ks : 

, na aktivním křídle dveřní stavěč, na pasivním křídle páková rozvora a dveřní stavěč. : 

1 1,00000

589 101 D + M Sloupko-příčková fasáda s vloženými okny - LOP s předsazenými hliníkovými kazetami, 
kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických

m2    1 952,00000 19 416,86 37 901 710,72 Vlastní

Sloupko-příčková fasáda s vloženými okny - LOP s předsazenými hliníkovými kazetami a 
venkovnímí žaluziemi (viz.pol.104) : 
Min. požadované hodnoty pro celou fasádu UCW= 0,91 W/m2K, Rw = 35dB : 

Nosná konstrukce sloupko- příčkové fasády  bude z hliníkových uzavřených profilů s pohledovou 
šířkou 50 mm s přerušeným tepelným mostem. Hliníkové profily budou opatřeny práškovým 
vypalovaným lakem v barvě RAL  : 

dle standardů. Přítlačná lišta bude hliníková pohledové šířky 50 mm a hloubky max.15 mm. : 

Hloubku profilů ověří dodavatel statickým výpočtem, statickým výpočtem budou prověřeny 
všechny nosné  : 
konstrukce, podkonstrukce, kotvení i výplní obvodového pláště. Dodavatel zpracuje realizační 
projekt LOP včetně detailů a napojení LOP na navazující konstrukce.  V rámci dodávky bude 
doplnění příslušných tepelných  : 

izolací, vodotěsné, parotěsné a kouřotěsné utěsnění fasád, oken a dveří k hrubé stavbě či mezi 
pozicemi navzájem a to i v případech, kde to dodavatelská schvalovací dokumentace opláštění 
detailně nebude řešit. : 

Dále bude součástí dodávky LOP osazení veškerého příslušenství a doplňků potřebného k 
řádnému, bezpečnému a komfortnímu užívání.   : 
 LOP bude splňovat příslušných ČSN ve znění platném k datu podání nabídky. Pokud pro 
některé typy konstrukcí a prací nejsou zpracovány relevantní ČSN platí normy EN, DIN.  : 
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Normy týkající se lehkých obvodových plášťů (LOP): : 

- ČSN EN 12152 Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace, : 

- ČSN EN 12154 Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Funkční požadavky a klasifikace, : 

- ČSN EN 13116 Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Funkční požadavky, : 

- ČSN EN 13119 Lehké obvodové pláště - Terminologie, : 

- ČSN EN 13830 Lehké obvodové pláště - Norma výrobku, : 

- ČSN EN ISO 12631 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele 
prostupu tepla, : 
- ČSN EN 14019 Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční požadavky. : 

Kotevní prvky fasádních dílů musí umožňovat vyrovnání reálné tolerance hrubé stavby, montážní 
tolerance a možné pohyby prvků z hlediska délkové roztažnosti, zatížením větrem a sněhem. 
Všechny kotevní prvky musí  : 

být opatřeny antikorozní úpravou nejméně té kvality jako okolní nosná OK resp. podkonstrukce. 
Kotevní prvky musí být schválené pro jednotlivé konstrukce příslušných systémů. : 

Při spojování materiálů o různém elektrochemickém potenciálu (např. hliníku a oceli) musí být 
tyto materiály navzájem odděleny plastovými pouzdry, podložkami či nenasákavými páskami. V 
místě takových styků bude  : 

používán výhradně nerezový spojovací materiál. Spojovací materiál, který zůstane pohledový je 
požadován v kvalitě nerezové oceli A4.  : 
Dodavatel bude řešit LOP z hlediska dilatování, ať už vlivem zatížení či tepelné roztažnosti tak, 
aby nedocházelo k deformacím, které by mohly porušit nejen vlastní konstrukci a zasklení, ale i 
její ukotvení, napojení a utěsnění. : 

Kovové konstrukce obvodového pláště musí být ekvipotenciálně propojeny a napojeny  na 
zemnicí systém ve smyslu platné normy ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem. Kovové prvky 
prosklených fasád nejsou uvažovány jako náhodný svod. : 
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Požadavky stanovené v platné technické zprávě požární ochrany musí být plně respektovány a 
to i v případech, kde to popis výkonů zvlášť neuvádí nebo detaily neřeší. Jedná se jak o požární 
odolnost jednotlivých konstrukcí : 

a jejich materiálové provedení, tak o jejich vybavení všemi potřebnými doplňky (např. nouzová a 
paniková kování, samozavírače, napojení zámků na EPS, napojení elektromotorů otvíračů 
dveřních křídel apod.). Požární : 

charakteristiky jsou nadřazeny tepelně technickým požadavkům. : 

Ocelové profily a plechy podkonstrukcí u kterých je to výslovně uvedeno budou žárově 
pozinkovány v minimální tloušťce 85µm. Fasádní a okenní kotvy budou žárově zinkovány ve 
všech případech. Veškeré ocelové  : 

plechy je potřeba dodat v pozinkovaném provedení. Na ostatních  ocelových částech, pro které 
není výslovně předepsáno žárové zinkování je zapotřebí provést protikorozní ochranu pomocí 
ochranných nátěrových : 

systémů navržených podle ČSN EN ISO 12944 pro korozní prostředí C2 v interiéru, resp. C3 v 
exteriéru..  : 
Budou použity hliníkové systémové profily a plechy  z legovaných AL slitin: : 

Profily minimálně ALMgSi 0,5 - F22.  : 

Plechy minimálně ALMg 1 -  F18. : 

Legování a kvalita povrchu profilů musí splňovat předpisy pro požadované povrchové úpravy. 
Tvary lemování a ohyby je zapotřebí vytvořit před provedením povrchových úprav, plechy ohýbat 
s co možno nejmenším rádiusem bez tvoření trhlin.  : 

Jako tepelné izolace budou použity hydrofobizované minerální desky, bude jejich potřebná tuhost 
(vyjádřená měrnou hmotností) bude odpovídat konkrétní aplikaci dle doporučení výrobce. : 

Přerušení tepelných mostů v obvodovém plášti bude provedeno v souladu s typovými detaily 
příslušných systémových konstrukcí. Pro přerušení tep. mostů smějí být použity jen nenasákavé 
materiály, které jsou : 

tvarově stálé při teplotách od -20°C do + 180°C. : 
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Distance mezi fasádou a hrubou stavbou budou utěsněny systémovým způsobem, který 
dokladuje snášenlivost a potřebnou přilnavost (resp. nepřilnavost) použitých komponent, jako 
nezávazný příklad technické úrovně se  : 

uvádí těsnící systém „i3“ společnosti Illbruck. Obecně se jedná o utěsnění PU provazci či 
pružnými páskami, zatmelení pružnými silikonovými, akrylátovými či butyl-kaučukovými tmely, 
přelepení fóliemi z EPDM či butylu : 

atd., přičemž provedení a výběr materiálů musí odpovídat technickému řešení příslušného 
detailu. Při použití difúzních i parotěsných fólií nesmí dojít k jejich vzájemné záměně! V případě 
použití plechu jako parozábrany : 

bude požadováno přelepení či prokazatelné podtmelení jeho okrajů. : 

Veškeré lemovací fólie vybíhající na zdivo budou (krom podtmelení k hrubému zdivu)  přilepeny v 
šířce min.  : 
100 mm v nadpražích ještě mechanicky připevněny průběžným profilem proti případnému 
odtržení. Úprava povrchů a použitá lepidla se řídí předpisy pro provádění těchto napojení. : 

EPDM těsnění na oknech a fasádách musí být v rožcích napojeno vulkanizací či lepením rožků. 
Řešení pouhým přesahem a přitlačením není přípustné.  : 
Odolnost těsnících a krycích materiálů proti UV záření, povětrnostním podmínkám, teplotním 
rozdílům a stárnutí materiálu musí odpovídat platným předpisům a dodavatel je musí doložit 
certifikátem.            : 

Výplň lehkého obvodového pláště : 

Pozice A - průhledné části LOP pevné – zasklení tepelně izolačním trojsklem plněném Argonem, 
sklo čiré lepené VSG/ESG s funkci zábradelní výplně proti pádu do hloubky.  Některé díly s 
požární odolností EI 45 DP1 a EI30 DP1, : 

včetně příslušné sloupko-příčkové konstrukce : 

Pozice A - okna - systémový hliníkový rám, zasklení tepelně izolačním trojsklem plněným 
Argonem, sklo čiré, křídla otvíravá a sklápěcí, kování klika hliník. Okna s požární odolností a 
okna do místností větraných  : 

vzduchotechnikou s uzamykatelnými klikami.  Některé díly s požární odolností EI 45 DP1  a EI30 
DP1, včetně příslušné sloupko-příčkové konstrukce. : 
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 Pozice B - neprůhledné pevné části LOP- budou zaskleny dvojsklem se smaltem na 3.pozici.na 
ESG skle, dvojsklo plněno Argonem + tepelná izolace z minerální rohože na celou tloušťku 
nosných profilů + hliníkový  : 

plech. Hliníkové plechy pohledové z vnitřní strany budou opatřeny práškovým vypalovaným 
lakem v barvě RAL dle standardů. .  Některé díly s požární odolností EI 45 DP1  a EI30 DP1, 
včetně příslušné sloupko-příčkové konstrukce. : 

Do sloupko-příčkové konstrukce bude kotvena horní galerie venkovních žaluzií a svislé vodicí 
lišty žaluzií. Atypické kotevní prvky budou v jednom místě (na sobě) pro venkovní žaluzie a pro 
panel C - děrovaná plechová předstěna. : 

Tloušťka skel bude navržena v závislosti na statických a akustických požadavcích na zasklení či 
celoskleněnou konstrukci. Lepená skla VSG/ESG z vnitřní strany budou použita všude, kde má 
prosklení funkci zábradelní  : 

výplně proti pádu do hloubky. Je požadováno co možní nejvíce čiré sklo bez zabarvení. : 

Pozice C - děrovaná plechová předstěna - bude předsazena před svislým dílem neprůhledné 
pevné části LOP a  kotvena do svislých sloupků sloupko- příčkové fasády atypickými nerezovými  
kotvami společnými pro svislou  : 

kolejnici venkovní žaluzie. Plechová předstěna bude z hliníkového plechi tl.min.3 mm,  : 

Pozice J - prosklený plášť spojovacího koridoru : 

     - části prosklená pevné : 

       zasklení tepelně izolačním trojsklem plněném Argonem, sklo čiré lepené VSG/ESG s funkci 
zábradelní : 
      výplně proti pádu do hloubky., kromě dílů v atikovém pásu. V pásu nad upraveným terénem v 
1.NP budou : 
      skla na vnitřní i vnější  VSG. : 

     - otvíravé sklopné části : 

      zasklení tepelně izolačním trojsklem plněném Argonem, sklo čiré lepené VSG/ESG s funkci 
zábradelní : 
      výplně proti pádu do hloubky, křídla sklápěcí, kování klika hliník. Okna v 1.NP budou 
opatřena : 
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      uzamykatelnými klikami a skla na vnitřní i vnější straně  budou VSG. : 

Prosklené čirá části nad upraveným terénem  v 1.NP budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm 
označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v 
barvě viz Technické specifikace a standardy. : 

Skladby parapetů skrytých za střešní konstrukcí nebo konstrukcí markýzy viz. č.v. 208 : 

Sloupko-příčkoví fasáda objektu : 

1460 1 460,00000

Sloupko-příčková fasáda spojovacího koridoru : 

492 492,00000

Pozice A13 - Hliníkové posuvné automatické dveře osazené do sloupko-příčkové fasády : 

 Viz v.č.208,209 : 

 - Schema fasády : 

Uw= 1,19 W/m2K : 

Otvor: 3600/3450 mm : 

Dveře: 1800/2850 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran, bez prahu, automatické  : 

Stavební konstrukce: hliníkový lehký obvodový plášť, sloupko-příčková fasáda : 

nadpraží z vnitřní strany AL kazeta. izolace z minerální rohože, deska reakce na oheň A2 : 

Křídlo: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem se zasklením, povrchová úprava, barva v 
odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : 
Prosklení: izolační bezpečnostní trojsklo, čiré  : 

Rám: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava, barva v odstínu fasády 
viz Technické specifikace a standardy  : 
Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : 
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Kování: zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen 
pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 i při výpadku napájení,  : 

Ovládání: pohybové čidlo z obou stran : 

Poznámka: automatický pohon napojen  z evakuačního rozvaděče : 

Záložní zdroj při výpadku El. ovládání  : 

Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a 
standardy. : 

Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

Pozice A14 - Hliníkové posuvné automatické dveře do sloupko-příčkové fasády : 

Viz v.č.208, 209 - Schema fasády : 

Uw= 1,19 W/m2K : 

Otvor: 3600/3450 mm : 

Dveře: 1800/2850 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran, bez prahu, automatické : 

při otevření křídla lícují s pevnými díly   : 

Stavební konstrukce: hliníkový lehký obvodový plášť, sloupko-příčková fasáda : 

nadpraží z vnitřní strany AL kazeta. izolace z minerální rohože, deska reakce na oheň A2 : 

Křídlo: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem se zasklením, povrchová úprava, barva v 
odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : 
při otevření křídla lícují s pevnými díly   : 

Prosklení: izolační bezpečnostní trojsklo, pískované : 

Rám: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava, barva v odstínu fasády 
viz Technické specifikace a standardy  : 
svislé profily musí umožnit vsazení nerezové zápustné instalační krabice pro vrátník  + čtečku do 
boční části sloupku orozměrech 220x110x50mm (vxšxh), součást dodávky : 
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Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: elektrický otvírač pro dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, 
při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 i při výpadku 
napájení,  : 

Ovládání: Videointerkom (do m.č.N1.014) : 

čtečka karet z exteriéru : 

odchodové tlačítko ze strany m.č.N1.019 : 

bezpečnostní senzory snímající dojezd dveřních křídel ke stěnám : 

Poznámka: automatický pohon napojen  z evakuačního rozvaděče : 

Záložní zdroj při výpadku El. ovládání  : 

Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

Pozice A15 -Hliníková fasádní prosklená stěna s  otočnými dveřmi a nadsvětlíkem   : 

Viz v.č.208,209 - Schema fasády : 

Uw= 1,19 W/m2K : 

jednokřídlé, otočné, bez prahu. Nadsvětlík pevný : 

Otvor: 1335/4550 mm, osové rozměry rastru fasády : 

Dveře: 1100/2950 mm : 

Stavební konstrukce: železobetonová stěna, provětrávaný kontaktní zateplovací systém : 

Křídlo a zárubeń: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem se zasklením, povrchová 
úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : 
Rám: hliníkový rám sloupko-příčkové fasády s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava, 
barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy  : 
Výplň nadsvětlíku: dle Poz. B - neprůhledné pevné části LOP- budou zaskleny dvojsklem se 
smaltem na 3.pozici.na ESG skle, dvojsklo plněno Argonem + tepelná izolace z minerální rohože 
na celou tloušťku nosných profilů + hliníkový plech : 
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Kování: klika-koule, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, bezpečnostní zámek 
vložkový, bezpečnostní vložka, třída bezpečnosti 3 (hlavní a generální klíč),  závěsy - 3 ks, 
paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika)   : 

Prosklení: izolační bezpečnostní trojsklo, čiré, z obou stran bezpečnostní sklo VSG : 

Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a 
standardy. : 

Pozice J23 -Hliníkové fasádní prosklené otočné dveře do sloupko-příčkové fasády spojovacího 
koridoru : 
Viz v.č.208,209 - Schema fasády : 

Uw= 1,19 W/m2K : 

Dvoukřídlé symetrické, otočné, bez prahu. : 

Otvor: 2400/2975 mm, osové rozměry rastru fasády : 

Dveře: 2250/2900 mm : 

Stavební konstrukce: sloupko-příčková fasáda : 

Křídlo a zárubeń: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem se zasklením, povrchová 
úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : 
Rám: hliníkový rám sloupko-příčkové fasády s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava, 
barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy  : 
Kování: klika-koule, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, bezpečnostní zámek 
vložkový, bezpečnostní vložka, třída bezpečnosti 3 (hlavní a generální klíč),  závěsy -8 ks, stavěč 
obou křídel  : 

Prosklení: izolační bezpečnostní trojsklo, čiré, z obou stran bezpečnostní sklo VSG : 

Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a 
standardy. : 

590 102.1 D + M Provětrávaný kontaktní fasádní systém s předsazenou konstrukcí z hliníkovými kazet, 
děrovaný plech -  kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických

m2    301,00000 6 907,14 2 079 049,14 Vlastní
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Provětrávaný kontaktní fasádní systém s předsazenou konstrukcí z hliníkovými kazet a 
venkovních pevných žaluzií : 
Min. požadované hodnoty pro celou fasádu UCW= 0,18 W/m2K : 

Stavební konstrukce: železobetonová stěna : 

Tepelná izolace: z minerální rohože čedičové fasádní desky s podélným vláknem  vhodné do 
vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky kotví na dostatečně 
soudržný a pevný  : 

podklad stěny. Tepelněizolační vlastnosti ?D = 0,036 (W?m-1?K-1). Materiál splňuje požadavky 
na ETICS podle normy EN 13500, ETAG 004 a dále požadavky Kvalitativní třídy A dle CZB. : 

Kotvení:hmoždinky ETA 04/0023 8ks/m2, prostup tepla hmoždinkou 0.002W/K : 

Omítka tenkovrstvá omítka na zateplovací systém s vloženým sklolaminátovým pletivem : 

nad terénem soklová omítka - viz pohledy : 

Kotevní: systém rektifikovatelných prvků, povrch ocel žárově pozinkovaná : 

Nosný rastr: systémové ocelové profily svislé tvaru J, žárově pozinkováno : 

Děrované plechy: hliníkové kazety povrchová úprava, barva v odstínu RAL viz Technické 
specifikace a standardy , min.hloubka 28 mm, š. svislých i vodorovných spár 50 mm, děrování 
přesazené , kruhové průměru 55 mm s osovou roztečí 175 mm : 

Pevné žaluzie:  hliníkové pevné žaluzie tvaru Z s hloubkou min.60 mm a vzájemnou roztečí lamel 
min.68 mm, : 
           lamely jsou naklapávací do držáku lamely s podpěrou, držák lamel bude připevněn k 
nosnému zapuštěnému rámu žaluzie nerez  šrouby, rám bude kotven k fasádě systémovými 
rektifikovatelnými : 

kotvami. Lamely včetně všech podkonstrukcí budou v povrchové úpravě práškovým 
vypalovaným lakem v barvě RAL viz technické specifikace a standardy. : 
301 301,00000

591 102.2 D + M Provětrávaný kontaktní fasádní systém s předsazenou konstrukcí z hliníkovými kazet, 
pevná žaluzie -  kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických

m2    114,00000 10 093,82 1 150 695,48 Vlastní
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Provětrávaný kontaktní fasádní systém s předsazenou konstrukcí z hliníkovými kazet a 
venkovních pevných žaluzií : 
Min. požadované hodnoty pro celou fasádu UCW= 0,18 W/m2K : 

Stavební konstrukce: železobetonová stěna : 

Tepelná izolace: z minerální rohože čedičové fasádní desky s podélným vláknem  vhodné do 
vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky kotví na dostatečně 
soudržný a pevný  : 

podklad stěny. Tepelněizolační vlastnosti ?D = 0,036 (W?m-1?K-1). Materiál splňuje požadavky 
na ETICS podle normy EN 13500, ETAG 004 a dále požadavky Kvalitativní třídy A dle CZB. : 

Kotvení:hmoždinky ETA 04/0023 8ks/m2, prostup tepla hmoždinkou 0.002W/K : 

Omítka tenkovrstvá omítka na zateplovací systém s vloženým sklolaminátovým pletivem : 

nad terénem soklová omítka - viz pohledy : 

Kotevní: systém rektifikovatelných prvků, povrch ocel žárově pozinkovaná : 

Nosný rastr: systémové ocelové profily svislé tvaru J, žárově pozinkováno : 

Děrované plechy: hliníkové kazety povrchová úprava, barva v odstínu RAL viz Technické 
specifikace a standardy , min.hloubka 28 mm, š. svislých i vodorovných spár 50 mm, děrování 
přesazené , kruhové průměru 55 mm s osovou roztečí 175 mm : 

Pevné žaluzie:  hliníkové pevné žaluzie tvaru Z s hloubkou min.60 mm a vzájemnou roztečí lamel 
min.68 mm, : 
           lamely jsou naklapávací do držáku lamely s podpěrou, držák lamel bude připevněn k 
nosnému zapuštěnému rámu žaluzie nerez  šrouby, rám bude kotven k fasádě systémovými 
rektifikovatelnými : 

kotvami. Lamely včetně všech podkonstrukcí budou v povrchové úpravě práškovým 
vypalovaným lakem v barvě RAL viz technické specifikace a standardy. : 
114 114,00000

592 103 D + M Hliníková sdružená rohová  prosklená stěna s posuvnými automatickými dveřmi, včetně 
opláštění, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických

ks    1,00000 370 444,66 370 444,66 Vlastní
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Hliníková sdružená rohová  prosklená stěna s posuvnými automatickými dveřmi, včetně 
opláštění nadpraží : 
Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny  : 

Uw= 2,45 W/m2K : 

Rozměr: 5750/2950 + 1700/2950 + 1700/2950 mm : 

Otvor: 5750/3650 + 1700/3650 + 1700/3650 mm : 

Dveře: 1800/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran, bez prahu, automatické : 

Nadsvětlík: 5750/700 + 1725/700 + 1725/700 mm : 

Nadpraží: 5750/700 + 1725/700  + 1725/700 mm : 

Stavební konstrukce: stropní ŽB konstrukce : 

Křídlo: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava a barva viz Technické 
specifikace a standardy   : 
Prosklení: izolační bezpečnostní dvojsklo, čiré  : 

Rám: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem,  sloupky prodlouženy do úrovně stropní 
konstrukce, profil sloupků bude umožňovat zalícovat SDK opláštění s rámem, povrchová úprava 
a barva viz Technické specifikace a standardy  : 

svislé profily musí umožnit vsazení nerezové zápustné instalační krabice pro vrátník + čtečku o 
rozměrech 220x110x50mm (vxšxh), součást dodávky : 
Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: elektrický otvírač pro dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, 
při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková 
klika) i při výpadku napájení,  : 

Ovládání: pohybové čidlo z obou stran nastavené v časovém režimu : 

klíčový přepínač den / noc : 

čtečka karet z m.č.N1.034 : 

odchodové tlačítko z m.č.N1.035 : 

videointerkom pro noční provoz do m.č.N1.038 : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Poznámka: automatický pohon napojen  z evakuačního rozvaděče : 

Záložní zdroj při výpadku El. ovládání  : 

Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a 
standardy  : 

Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

Opláštění nadpraží: rám stěny je od výšky 2950 mm opláštěn SDK, opláštění bude zalícováno s 
rámem, opláštění oboustranně jednoduše deskami impregnovanými proti vlhkosti 12,5 mm s 
vloženou minerální izolací tl 100mm. Desky bez povrchové úpravy : 

1 1,00000

593 104 D + M Venkovní žaluzie  - Viz Výkres č. 217 – Venkovní a vnitřní žaluzie – schéma zapojení, 
kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických

ks    1,00000 3 659 870,27 3 659 870,27 Vlastní

Venkovní žaluzie s pohonem elektromotorem  : 

Viz Výkres č. 217 - Venkovní žaluzie a vnitřní rolety - schéma zapojení : 

šířky žaluzie : 1900 mm : 

Krycí galerie je osazena 250mm od LOP : 

Lamely - oboustranně lemované hliníkové lamely tvaru Z z vysoce pružné speciální slitiny, široké 
92 mm. Tloušťka lamel 0,44 mm, do předního lemu je zaválcován těsnicí pásek pro lepší 
dovírání, barva lamely  : 

RAL 1032,  viz Technické specifikace a standardy, ložiska natáčení v rozsahu 90°. : 

Kotvení žaluzie včetně vodících lišt jako vestavba do předsazené kovové konstrukce před LOP.  : 

Kovová horní lišta dolů otevřená na vertikálním izolovaném držáku. Spodní lišta naklápěcí - 
protlačovaný AL profil 92x13,4 mm, postranně uzavřený plastovými čepy ve vodících lištách, 
barva RAL 1032. Postranní  : 

vodící lišty z protlačovaného hliníkového profilu v barvě RAL 1032, jednoduché 30x32mm 
uchycené na zesílené distanční držáky v barvě RAL 1032.   : 
Přední krycí galerie šířky 150mm, délky 1950mm z čirého polykarbonátu tl. 5mm.. Kotvení krytu 
budou součástí výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena architektem. : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Pohon pro vytahování a spouštění a nastavování lamel  - elektrický motor 230V 50Hz s 
integrovanou planetovou převodovkou, elektromagnetickou brzdou a bimetalovou tepelnou 
ochranou a dvěma  : 

vestavěnými koncovými spínači pro horní a spodní polohu.  : 

Čidla slunce pro každou stranu fasády (4x), 1x čidlo větru, 1x  směrovka větru   : 

Dodávka v kompletizovaném provedení : 

1 1,00000

594 105 D + M Madlo na atice pro  údržbu fasády, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    1,00000 815 246,54 815 246,54 Vlastní

Madlo na atice pro  údržbu fasády    : 

Viz výkres č. 208 a 209 : 

Viz Příloha č. 105/Z : 

Madlo z TR ?76/5mm přivařeno po 1200mm ke konzolám z TR ?76/5mm s kotevní deskou z 
pásu P10- : 
120x300mm. Konzoly kotveny do ŽB atiky pomocí 2 chemických kotev M20 s podmazáním. 
Hmotnost 2999kg : 
Povrchová úprava: žárově pozinkováno : 

Konzola TR ?76/5mm   : 

A - délka 796mm -  29 ks : 

B - délka 942mm -  98 ks : 

Madlo - TR ?76/5mm - 186 bm : 

Kotevní deska P10-120x300mm - 127 ks : 

Kovové konzoly budou po provedení střešní skladby na atice opatřeny otevřenou kruhovou 
těsnicí manžetou ?76mm z homogenní fólie tl. 1,5mm, v barvě světle šedé. Manžeta bude 
napojena na svrchní vrstvu  : 

střešního pláště (hydroizolační fólii z měkčeného PVC)  a na konzole zajištěna stahovací páskou.  
: 
1 1,00000
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

595 106 D + M Hliníková prosklená stěna s posuvnými teleskopickými automatickými dveřmi 2500/2950, 
kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických

ks    1,00000 206 969,97 206 969,97 Vlastní

Hliníková prosklená stěna s posuvnými teleskopickými automatickými dveřmi  : 

Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny   : 

Rozměr: 2500/2950 mm : 

Otvor: 2500/3650 mm : 

Nadpraží: 2500/700 mm : 

Dveře: 1550/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné na jednu stranu, bez prahu, automatické  
: 
při otevření křídla lícují s pevnými díly   : 

Nadsvětlík: 2500/700 mm : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Rám: kovový, kotveno do stropu, sloupky prodlouženy do úrovně stropní konstrukce, povrchová 
úprava a barva viz Technické specifikace a standardy  : 
Pojezd: pro dvoukřídlé automaticky posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - 
povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: elektrický otvírač pro dveře ,zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, 
při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková 
klika) i při výpadku napájení,  : 

Prosklení: bezpečnostní sklo lepené, čiré : 

Ovládání: napojeno na EPS, dveře se na pokyn EPS otevřou : 

pohybové čidlo ze  strany m.č.N1.005 : 

čtečka karet z m.č.N1,040, tlačítko pro automatické dveře s aretací : 

bezpečnostní senzory snímající dojezd dveřních křídel ke stěnám : 

Poznámka: automatický pohon napojen  z evakuačního rozvaděče : 

Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a 
standardy. : 

Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

1 1,00000

596 107 D + M Hliníková prosklená stěna s posuvnými teleskopickými automatickými dveřmi 2500/2950, 
kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických

ks    1,00000 206 865,83 206 865,83 Vlastní

Hliníková prosklená stěna s posuvnými teleskopickými automatickými dveřmi  : 

Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny   : 

Rozměr: 2500/2950 mm : 

Otvor: 2500/3650 mm : 

Nadpraží: 2500/700 mm : 

Dveře: 1550/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné na jednu stranu, bez prahu, automatické : 

při otevření křídla lícují s pevnými díly   : 

Nadsvětlík: 2500/700 mm : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Rám: kovový, kotveno do stropu, sloupky prodlouženy do úrovně stropní konstrukce, povrchová 
úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : 
Pojezd: pro dvoukřídlé automaticky posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - 
povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen 
pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení,  
: 

Prosklení: bezpečnostní sklo lepené, čiré : 

Ovládání: napojeno na EPS, dveře se na pokyn EPS otevřou : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

odchodové tlačítko z obou stran , tlačítko pro automatické dveře s aretací : 

bezpečnostní senzory snímající dojezd dveřních křídel ke stěnám : 

Poznámka: automatický pohon napojen  z evakuačního rozvaděče : 

Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : 

Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a 
standardy. : 

Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

1 1,00000

597 108 D + M Hliníkové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře   1300/2100, kompletně dle  
tabulky výrobků zámečnických

ks    1,00000 115 246,88 115 246,88 Vlastní

Hliníkové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře    : 

Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny   : 

Jednokřídlé, posuvné na stěnu, bez prahu, automatické : 

Rozměr: 1300/2100 mm : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm, příčku je nutno vyztužit nebo osadit ocelový rám viz 
příloha č  : 
Křídlo: kovový rám se zasklením, Rw = 27 dB, povrchová úprava a barva viz Technické 
specifikace a standardy : 
Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl.příčky, povrchová úprava a barva viz Technické 
specifikace a standardy  : 
Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač pro dveře, zámek vložkový (hlavní 
a generální klíč), : 

závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 
179 (paniková klika) i při výpadku napájení,  : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Prosklení: bezpečnostní sklo lepené, pískované : 

Ovládání: čtečka karet  z m.č.N1.019 : 

odchodové tlačítko ze strany m.č.N1.017, tlačítko pro automatické dveře s aretací   : 

Poznámka: Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : 

Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

1 1,00000

598 109 D + M Hliníkové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře   1300/2100, kompletně dle  
tabulky výrobků zámečnických

ks    4,00000 115 241,09 460 964,36 Vlastní

Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny   : 

Jednokřídlé, posuvné na stěnu, bez prahu, automatické : 

Rozměr: 1300/2100 mm : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm, příčku je nutno vyztužit nebo osadit ocelový rám viz 
příloha č   : 
Křídlo: kovový rám se zasklením, Rw = 27 dB, povrchová úprava a barva viz Technické 
specifikace a standardy : 
Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl.příčky, povrchová úprava a barva viz Technické 
specifikace a standardy  : 
Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač pro dveře,  zámek vložkový (hlavní 
a generální klíč),  : 

závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 
179 (paniková klika) i při výpadku napájení, ,  : 
Prosklení: bezpečnostní sklo lepené, pískované : 

Ovládání: vrátník +  čtečka karet + klíčový přepínač pro otevření a držení otevřené polohy dveří 
pro HZS  z m.č.N2.005 a N3.005 : 
odchodové tlačítko ze strany m.č.N2.008, N2.027  a N3.008, N3.027, tlačítko pro automatické 
dveře s aretací   : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Audiointerkom do m.č.N2.023 a N3.023 : 

Poznámka: automatický pohon napojen  z evakuačního rozvaděče  : 

Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : 

Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

4 4,00000

599 110 D + M Hliníková prosklená stěna s posuvnými automatickými dveřmi, vč. opláštění nadpraží 
3325/2100, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických

ks    2,00000 185 879,12 371 758,24 Vlastní

Hliníková prosklená stěna s posuvnými automatickými dveřmi, včetně opláštění nadpraží : 

Viz Příloha č.4 –  Zámečnické výrobky  : 

Rozměr: 3325/2100 mm : 

Otvor: 3325/3650 mm : 

Nadpraží: 3325/1550 mm : 

Dveře: 1500/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran, bez prahu, automatické  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl.150 mm : 

Křídlo: hliníkový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Rám: hliníkový, kotveno do stropu, sloupky prodlouženy do úrovně stropní konstrukce, profil 
sloupků bude umožňovat zalícovat SDK opláštění s rámem, povrchová úprava a barva viz 
Technické specifikace a standardy  : 

Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm – 
povrchová úprava a, barva viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen 
pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení,  
: 

Prosklení: bezpečnostní sklo lepené, čiré  : 

Ovládání: napojeno na EPS : 
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Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

pohybové čidlo z obou stran  : 

Poznámka: automatický pohon napojen  z evakuačního rozvaděče : 

Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : 

Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a 
standardy : 

Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

Opláštění nadpraží : rám stěny je od výšky 2100 mm opláštěn SDK, opláštění bude zalícováno s 
rámem  opláštěná oboustranně dvojitě deskami White 12,5 mm s vloženou zvukovou izolací tl 
40mm. Desky  : 

2 2,00000

600 111 D + M Hliníková prosklená stěna s posuvnými automatickými dveřmi, vč. opláštění nadpraží 
3350/2700, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických

ks    2,00000 199 764,28 399 528,56 Vlastní

Hliníková prosklená stěna s posuvnými automatickými dveřmi, včetně opláštění nadpraží : 

Viz Příloha č.5 –  Zámečnické výrobky : 

Rozměr: 3350/2100 mm : 

Otvor: 3350/3650 mm : 

Nadpraží: 3350/1550 mm : 

Dveře: 1500/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran, bez prahu, automatické  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl.150 mm : 

Křídlo: hliníkový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Rám: hliníkový, kotveno do stropu, sloupky prodlouženy do úrovně stropní konstrukce, profil 
sloupků bude umožňovat zalícovat SDK opláštění s rámem, povrchová úprava a barva viz 
Technické specifikace a standardy  : 

Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm – 
povrchová úprava a, barva viz Technické specifikace a standardy : 
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Kování: zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen 
pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení,  
: 

Prosklení: bezpečnostní sklo lepené, čiré  : 

Ovládání: napojeno na EPS : 

pohybové čidlo z obou stran  : 

Poznámka: automatický pohon napojen  z evakuačního rozvaděče : 

Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : 

2 2,00000

601 112 D + M Hliníkové fasádní sdružené okno + balkonové dveře    1950/2300mm, kompletně dle  
tabulky výrobků zámečnických

ks    1,00000 54 661,26 54 661,26 Vlastní

Hliníkové fasádní sdružené okno + balkonové dveře    : 

Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny  : 

Uw= 1,19 W/m2K : 

Otvor: 1950/2300 mm : 

Dveře: 900/2225mm, jednokřídlé, prosklené, otevíravé   : 

Okno : 1000/1400mm, otevíravé a sklápěcí  : 

Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 250mm   : 

Rám: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava, barva v odstínu fasády 
viz Technické specifikace a standardy  : 
Zasklení: tepelně izolační trojsklo, oboustranně VSG reflexe do 15%, protisluneční vlastnosti, 
zasklení po všech stranách rámu. : 
Kování: celoobvodové kování , u dveří uzamykatelná klika s vložkovým zámkem,  designový vzor 
viz. Technické specifikace a standardy.  : 
Prosklené části dveří budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a 
standardy. : 

Součást dodávky  : 
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Okno - vnitřní parapetní laminová deska s nosem výšky 40mm, barva bílá.  : 

Dodávka v kompletizovaném provedení. : 

1 1,00000

602 113 D + M Hliníkové vnitřní automaticky posuvné dveře    1300/2100mm, kompletně dle  tabulky 
výrobků zámečnických

ks    1,00000 140 355,89 140 355,89 Vlastní

Hliníkové vnitřní automaticky posuvné dveře    : 

Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny   : 

Jednokřídlé, posuvné na stěnu, bez prahu, automatické : 

Rozměr: 1300/2100 mm : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm, příčku je nutno vyztužit nebo osadit ocelový rám viz 
příloha č   : 
Křídlo: kovový rám, Rw = 27 dB, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl.příčky, povrchová úprava a barva viz Technické 
specifikace a standardy  : 
Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač : 
Ovládání: odchodové tlačítko z obou stran , tlačítko pro automatické dveře s aretací : 

pro dveře,  zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen 
pohon,  : 
Poznámka: Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : 

Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

1 1,00000

603 114 D + M Hliníkové vnitřní automaticky posuvné RTG dveře, kompletně dle  tabulky výrobků 
zámečnických

ks    1,00000 111 728,34 111 728,34 Vlastní
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Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny   : 

Jednokřídlé, posuvné na stěnu, bez prahu, automatické : 

Rozměr: 1250/2100 mm : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: kovový rám, Rw = 27 dB, úprava RTG - 2,5mm Pb vložka, povrchová úprava a barva viz 
Technické specifikace a standardy : 
Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl.příčky, povrchová úprava a barva viz Technické 
specifikace a standardy  : 
Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, dveřní spínač, : 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon,  : 

Ovládání: odchodové tlačítko z obou stran , tlačítko pro automatické dveře s aretací : 

dveřní spínač : 

Poznámka: Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : 

Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

1 1,00000

604 115 D + M Kovové vnitřní posuvné dveře   1300/2100, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    2,00000 84 911,76 169 823,52 Vlastní

Kovové vnitřní posuvné dveře    : 

Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny   : 

Jednokřídlé, posuvné na stěnu, bez prahu : 

Rozměr: 1300/2100 mm : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm, příčku je nutno vyztužit nebo osadit ocelový rám viz 
příloha č 6 : 
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Křídlo: kovový rám, Rw = 27 dB, voděodolná povrchová úprava a barva viz Technické 
specifikace a standardy : 
Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl.příčky, povrchová úprava a barva viz Technické 
specifikace a standardy  : 
Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), zámek do 
posuvu  : 

2 2,00000

605 116 D + M Ocelové konstrukce nadpraží nad prosklenými stěnami na ARO, JIP, Emergency včetně 
opláštění, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických

kg 2 651,00000 137,61 364 804,11 Vlastní

Ocelová svislá konstrukce vytvořená z dílů. Díly jsou sestaveny z profilů 50x50x3mm. Vodorovné 
profily jsou  ztuženy svislicemi po cca 1000mm.  Díly budou : 
propojeny v křížení sešroubováním. Konstrukce je kotvena do ŽB stropní desky po cca 1m 
pomocí HVA M8  : 
Výška - 650 mm v 1NP (parapet 2950mm = S.V. podhledu)  : 

- 950 mm v 2 a 3NP (parapet 2700mm, S.V. podhledu 2950mm) : 

Povrchová úprava – žárově pozinkováno : 

Opláštění : konstrukce opláštěna SDK v tl.100mm, opláštění bude zalícováno s rámem dělicích 
prosklených příček. (pol. 118/Z, 119/Z, 120/Z). Opláštění oboustranně : 
dvojitě deskami White 12,5 mm s vloženou zvukovou izolací tl 40mm. V 1np desky bez 
povrchové úpravy, ve 2-3np desky s povrchovou úpravou do výšky  : 
podhledu. : 

2651 2 651,00000

606 117 D + M Kovové vnitřní dveře  800/2100, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    1,00000 20 054,05 20 054,05 Vlastní

Kovové vnitřní dveře  : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 
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Rozměr: 800/2100 mm  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm,  : 

Křídlo: kovový rám, Rw = 27 dB, voděodolná povrchová úprava a barva viz Technické 
specifikace a standardy : 
Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks   : 
1 1,00000

607 118 D + M Dělící prosklené příčka v  1.NP, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    1,00000 356 154,51 356 154,51 Vlastní

Dělící prosklené příčka v  1.NP : 

Viz v.č. 215 - Prosklené příčky ARO, JIP, Emergency : 

Montovaná systémová dělicí systémová příčka tl. 100mm z plných desek, prosklených dílů a 
posuvných prosklených dveřních dílů  : 
Výška příček 2700 mm : 

Nosná konstrukce - profily z pozinkovaného plechu, pohledové profily hliníkové, do sloupků a 
zárubní budou zakomponovány vypínače : 
Barva profilů, LTD desek a žaluzií viz Technické specifikace a standardy : 

Příčky kotveny do podlahy a do ocelové konstrukce nadpraží prosklených stěn : 

Al krytka kolejnice po celé délce příčky - viz. výkres : 

V místech kde jdou zavěšeny na příčky umyvadla bude provedena výztuha v jádru příčky : 

Plný modul:  : 

- 2x LTD deska tl.12mm, minerální rohož tl. 60mm : 

Částečně prosklený modul : 

- do v.900mm 2x LTD deska tl.12mm, minerální rohož tl. 60mm : 
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- od v.900mm prosklení  2 x 5 mm ESG, sklo čiré s meziskelní horizontální hliníkovou žaluzií, 
ovládaní řetízkem : 
- od v.2100mm prosklení  2 x 5 mm ESG, sklo čiré s meziskelní horizontální hliníkovou žaluzií, 
ovládaní kolečkem : 
Dveřní modul –dveře posuvné : 

-  Jednokřídlé prosklené dveře pro světlý otvor 1300x2100mm v v Al rámu : 

- proskleno 2 x 5 mm ESG, sklo čiré, s meziskelní horizontální hliníkovou žaluzií, ovládaní 
kolečkem : 
- posuvný mechanismus - lineárně posuvný pohon : 

- dveřní kování broušená nerez viz Technické specifikace a standardy : 

- 2x ve výšce 900 a 1500 mm sklo oboustranně označeno výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Techincké specifikace a 
standardy : 

1 1,00000

608 119 D + M Dělící prosklené příčka v  2.NP - JIP, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    1,00000 1 424 687,19 1 424 687,19 Vlastní

Dělící prosklené příčka v  2.NP - JIP : 

Viz v.č. 215 - Prosklené příčky ARO, JIP, Emergency : 

Montovaná systémová dělicí systémová příčka tl. 100mm z plných desek, prosklených dílů a 
posuvných prosklených dveřních dílů  : 
Výška příček 2700 mm : 

Nosná konstrukce - profily z pozinkovaného plechu, pohledové profily hliníkové, do sloupků a 
zárubní budou zakomponovány vypínače : 
Barva profilů, LTD desek a žaluzií viz Technické specifikace a standardy : 

Příčky kotveny do podlahy a do ocelové konstrukce nadpraží prosklených stěn : 

Al krytka kolejnice po celé délce příčky - viz. výkres : 

V místech kde jdou zavěšeny na příčky umyvadla, v příčce umístěny dialyzační lišty a revizní 
dvířka 300x300mm bude provedena výztuha v jádru příčky : 
Plný modul:  : 
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2x LTD deska tl.12mm, minerální rohož tl. 60mm : 

Částečně prosklený modul : 

- do v.900mm 2x LTD deska tl.12mm, minerální rohož tl. 60mm, : 

v místě dialyzačních lišt budou revizní dvířka 300x300mm : 

- od v.900mm prosklení  2 x 5 mm ESG, sklo čiré s meziskelní horizontální hliníkovou žaluzií, 
ovládaní řetízkem : 
- od v.2100mm prosklení  2 x 5 mm ESG, sklo čiré s meziskelní horizontální hliníkovou žaluzií, 
ovládaní kolečkem : 
Dveřní modul - dveře posuvné : 

-  Jednokřídlé prosklené dveře pro světlý otvor 1300x2100mm v v Al rámu : 

- proskleno 2 x 5 mm ESG, sklo čiré, s meziskelní horizontální hliníkovou žaluzií, ovládaní 
kolečkem : 
- posuvný mechanismus - lineárně posuvný pohon : 

- dveřní kování broušená nerez viz Technické specifikace a standardy : 

2x ve výšce 900 a 1500 mm sklo oboustranně označeno výrazným pruhem ze značek 50x50mm 
ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy  : 

1 1,00000

609 120 D + M Dělící prosklené příčka v  3.NP -ARO - Viz v.č. 215 – Prosklené příčky ARO, JIP, 
Emergency, Popis DTTO v.š.119/Z - kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických

ks    1,00000 1 457 443,48 1 457 443,48 Vlastní

1 1,00000

610 121 D + M Podlahový kanál s odnímatelnými kryty, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    1,00000 139 388,45 139 388,45 Vlastní

Podlahový kanál s odnímatelnými kryty  : 

Viz příloha č. 121a/Z, 121b/Z - Podlahový kanál ve vyšetřovnách CT a RTG : 
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Přesné provedení podlahových kanálů pro skiagrafický RTG komplet (m.č.N1.20, N1.024) a 
technologii CT (m.č.N1.048) bude upřesněno vybraným dodavatelem technologie RTG a CT po 
ukončení výběrového řízení : 

 Rozměr : 300x80mm : 

200x80mm : 

100x80mm  : 

Odnímatelné kryty: 200x70mm - 2ks : 

250x200mm - 1ks : 

300x300mm - 2ks : 

200x200mm - 4ks : 

80x80mm - 2ks : 

100x100mm - 1ks : 

300x100mm - 4ks : 

Jednokomorový podlahový kanál pro vedení kabelových instalací z pozinkovaného plechu o tl. 
6mm. : 
Na plechový kryt bude nalepena PVC krytina totožná s krytinou v místnosti. PVC bude ukončeno 
hliníkovým L profilem. : 
1 1,00000

611 122.1 D + M Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů  400/400, kompletně dle  tabulky 
výrobků zámečnických

ks    1,00000 1 046,01 1 046,01 Vlastní

Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů  : 

Viz příloha č. : 

Jednokřídlé provedení, dvířka se skrytými panty, včetně rámu, uzamykatelná : 

Dvířka rozměr : 400x400 - 1ks  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm,  : 

Povrchová úprava - komaxitovaný ocelový plech, barva viz Technické specifikace a standardy : 

1 1,00000
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612 122.2 D + M Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů  600/400, kompletně dle  tabulky 
výrobků zámečnických

ks    2,00000 1 243,86 2 487,72 Vlastní

Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů  : 

Viz příloha č. : 

Jednokřídlé provedení, dvířka se skrytými panty, včetně rámu, uzamykatelná : 

600x400 - 2ks : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm,  : 

Povrchová úprava - komaxitovaný ocelový plech, barva viz Technické specifikace a standardy : 

2 2,00000

613 122.3 D + M Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů - mřížka  100/100, kompletně dle  
tabulky výrobků zámečnických

ks    6,00000 531,10 3 186,60 Vlastní

Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů  : 

Viz příloha č. : 

Jednokřídlé provedení, dvířka se skrytými panty, včetně rámu, uzamykatelná : 

Mřížka rozměr - 100x100 - 6ks : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm,  : 

Povrchová úprava - komaxitovaný ocelový plech, barva viz Technické specifikace a standardy : 

6 6,00000

614 123 D + M Podlahová dilatační zabudovaná lišta pro spáry 20mm  – přímá, kompletně dle  tabulky 
výrobků zámečnických

m     10,60000 3 065,71 32 496,53 Vlastní

Podlahová dilatační zabudovaná lišta pro spáry 20mm  - přímá   : 

Kryt dilatační spáry podlaha/podlaha ze zabudovaného profilu z z hliníkových profilů s horní 
hranou z nerezové oceli slitiny s pružnými pásy z eleastomeru.  : 
pohyb ±10 mm : 
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barva viz Technické specifikace a standardy : 

10,6 10,60000

615 124 D + M Podlahová dilatační zabudovaná lišta pro spáry 50mm  – přímá, kompletně dle  tabulky 
výrobků zámečnických

m     12,10000 3 065,71 37 095,09 Vlastní

Podlahová dilatační zabudovaná lišta pro spáry 50mm  - přímá   : 

 Kryt dilatační spáry podlaha/podlaha ze zabudovaného profilu z hliníkových profilů s horní 
hranou z nerezové oceli slitiny s pružnými pásy z eleastomeru.  : 
pohyb ±1mm  : 

barva viz Technické specifikace a standardy : 

12,1 12,10000

616 125 D + M Podlahová dilatační zabudovaná lišta pro spáry 50mm -koutová, kompletně dle  tabulky 
výrobků zámečnických

m     12,00000 2 850,98 34 211,76 Vlastní

Podlahová dilatační zabudovaná lišta pro spáry 50mm -koutová  : 

 Kryt dilatační spáry podlaha/podlaha ze zabudovaného profilu z hliníkových profilů s horní 
hranou z nerezové oceli slitiny s pružnými pásy z eleastomeru,  : 
pohyb ±5mm. : 

barva viz Technické specifikace a standardy : 

12,0 12,00000

617 126 D + M Stěnová dilatační lišta pro spáry tl 20mm v rohu skrytá v omítce, kompletně dle  tabulky 
výrobků zámečnických

m     6,30000 1 980,18 12 475,13 Vlastní

Stěnová dilatační lišta pro spáry tl 20mm v rohu skrytá v omítce   : 

Kryt dilatační spáry podlaha/podlaha ze zabudovaného profilu z z hliníkových profilů s horní 
hranou z nerezové oceli slitiny s pružnými pásy z eleastomeru.  : 
pohyb ±10 mm : 

barva viz Technické specifikace a standardy : 

6,3 6,30000
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618 127 D + M Stěnová dilatační lišta přímá, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických m     23,20000 190,86 4 427,95 Vlastní

 Stěnová dilatační lišta přímá  : 

Lišta z měkčeného PVC, skrytá v omítce : 

Výška - cca 100 mm : 

Šířka - cca 50 mm : 

23,2 23,20000

619 128 D + M Ukončovací nerezový profil ve dveřích, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických m     86,79000 398,38 34 575,40 Vlastní

Ukončovací nerezový profil ve dveřích   : 

nerezový L profily pro ukončení různých druhů podlah : 

délka - 700 mm : 0,7*17 11,90000

800 mm : 0,8*28 22,40000

900 mm : 0,9*12 10,80000

1300 mm : 1,3*7 9,10000

1400 mm : 1,4 1,40000

1500 mm : 1,5*9 13,50000

1550 mm : 1,55*1 1,55000

1800 mm : 1,8*2 3,60000

Ukončovací nerezový profil kolem výstupního stupně vnitřního schodiště : 

délka – 2090 mm  : 

2,09*6 12,54000

620 129 D + M Ocelový poklop, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    4,00000 13 065,65 52 262,60 Vlastní

Ocelový poklop   : 

Rozměr: 1000/800 mm : 
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Ocelový poklop pachotěsný a vodotěsný s těsněním včetně rámu, žárově pozinkovaný, pro 
betonovou výplň. : 
4 4,00000

621 130 D + M Zábradlí v koridoru, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických m     36,40000 4 915,87 178 937,67 Vlastní

(0,94+4,48+4,48+4,48+3,82)*2 36,40000

622 131 D + M Madlo na zábradelní zídce ve schodišti, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických m     51,00000 7 753,74 395 440,74 Vlastní

623 132.1 D + M Vynášecí profil pro uložení prefabrikovaných překladů, kompletně dle  tabulky výrobků 
zámečnických

kg 17,01563 113,32 1 928,21 Vlastní

tyč L 150x150x12 - dl. 150mm -  1ks : 

0,15*31,25*1,1*1,1 5,67188

tyč L 150x150x12 - dl. 300mm -  1ks : 

0,3*31,25*1,1*1,1 11,34375

624 132.2 D + M Vynášecí profil pro uložení prefabrikovaných překladů, kompletně dle  tabulky výrobků 
zámečnických

ks    2,00000 1 765,47 3 530,94 Vlastní

2x HVA M12 : 

2 2,00000

625 133 D + M Podlahový rošt z pororoštů na ocelové konstrukci, kompletně dle  tabulky výrobků 
zámečnických

ks    2,00000 10 559,40 21 118,80 Vlastní

Podlahový rošt z pororoštů na ocelové konstrukci : 

Viz příloha č. -133/Z : 

Rozvodna slaboproudu m.č.N2.040, N3.040 : 

Rozměr: 350/2550 mm : 

Pochůzí plocha z pororoštů uložená na ocelové konstrukci.  : 

Stránka 305 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Svařovaná nosná konstrukce IPE 120 + 3x P6-60x60 + chem. kotva M12, 4x L120/120/10+ 
výztuha z P6 + chemická kotva M12+ příčné nosníky IPE 120. Kotveno do ŽB stropní desky  : 

Povrchová úprava: otryskat na stupeň 2,5, nátěrový systém dle stupně korozní agresivity 
prostředí C2 (nízká) : 
Lisované pororošty, nosný pás 30/3 mm, 2ks - 1000x410mm, 1ks - 575x410 mm   : 

Povrchová úprava - žárově pozinkováno  : 

Odhadovaná hmotnost 45kg. : 

2 2,00000

626 134 D + M Provozní plošiny v instalačním prostoru, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    3,00000 60 344,81 181 034,43 Vlastní

Provozní plošiny v instalačním prostoru : 

Viz Příloha č. - 201a, 134a/Z, 134b/Z, 134c/Z : 

m.č.N1.062, N2.052, N3.052 : 

Pochůzí plocha z pororoštů uložená na ocelové konstrukci. Nosná konstrukce bude kotvena do 
čela ŽB stropní desky a betonových stěn instalačního prostoru. Poloha nosníků bude 
přizpůsobena rozmístění instalací v šachtě.  : 

Materiál - lisované pororošty, nosný pás 30/3 mm  : 

Povrchová úprava - žárový pozink : 

3 3,00000

627 135a-d D + M Mříž na anglickém dvorku, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických m2    25,17280 4 953,74 124 699,51 Vlastní

Mříž na anglickém dvorku   : 

Viz Příloha č. - Anglické dvorky : 

Odporově svařovaný rošt žárově pozinkovaný - nosný pás 30x5 mm + rozpěrné pruty (rozteče 
38x34 mm) : 
Velikost - 1200/10310 mm, světlost dvorku 1300/10250 mm  - 1ks : 
1,2*10,31+0,58*1,44+0,73*2,12*2+0,63*11,87+0,455*1,02*3

25,17280
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580/1440 mm, světlost dvorku 700/1380 mm - 1ks : 

730/2120 mm, světlost dvorku 800/2000 mm - 2ks : 

630/11870 mm, světlost dvorku 750/11750 mm - 1ks : 

455/1020 mm, světlost dvorku 600/900 mm - 3ks : 

Nosný rám z profilů UPE 140 s vloženou výztuhou, lemovaných plochou ocelí 50/8 mm. Některé  
UPE 140 jsou  kotveny do betonové hlavy  anglického dvorku. U fasády je UPE uloženo na 
příčné nosníky IPE 120 (po cca : 

2,5m). IPE jsou přes kotevní desky PL8-200x140mm podmazané cementovou maltou kotveny 2x 
HVA M12 do ŽB stěny anglického dvorku a čela stropní desky nebo betonové stěny.  : 

Rošt dělený na stejné díly, jeden díl  otevíratelný (opatřený zámkem), zbylé díly bodově 
přivařeny. : 

628 136.1 D + M Žebřík do anglického dvorku dl. 3300mm, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    1,00000 25 587,36 25 587,36 Vlastní

Žebřík do anglického dvorku : 

Ocelový, žárově pozinkovaný žebřík, příčlový, kotvený do ŽB stěny anglického dvorku : 

Příčle - uzavřené ocelové profily ?20 mm, osová vzdálenost 300 mm - 11ks a 13ks : 

Štěříny - trubky ?38/3 mm, osová vzdálenost 300 mm - 2 ks : 

Výška celkem - 3300 mm - 1ks : 

3800mm - 2ks : 

1 1,00000

629 136.2 D + M Žebřík do anglického dvorku dl. 3800mm, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    2,00000 29 464,22 58 928,44 Vlastní

Žebřík do anglického dvorku : 

Ocelový, žárově pozinkovaný žebřík, příčlový, kotvený do ŽB stěny anglického dvorku : 

Příčle - uzavřené ocelové profily ?20 mm, osová vzdálenost 300 mm - 11ks a 13ks : 

Štěříny - trubky ?38/3 mm, osová vzdálenost 300 mm - 2 ks : 
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Výška celkem - 3300 mm - 1ks : 

3800mm - 2ks : 

2 2,00000

630 137 D + M Kotvicí body na střeše proti pádu, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    1,00000 343 767,79 343 767,79 Vlastní

Certifikované kotvicí body na střeše proti pádu nebo pro zavěšení osoby při práci ve visu, pro 
zajištění osob dle normy EN 795 včetně ochranných pracovních prostředků pro práci ve výškách 
dle normy EN 363 : 

Každý kotvicí bod s kotvicím okem může být použit pro zavěšení na laně pouze pro 1 osobu. 
Všechny kotvicí sloupky se musí instalovat před pokládáním tepelné izolace střešního pláště.  : 

Sloupky mají speciálně řešenou deformační zónu, umístěnou cca 50mm nad montážní 
základnou V případě pádu se deformuje sloupek aniž by se přenesly rázové síly do nosné 
konstrukce. : 

Kotvicí body testované a certifikované dle ČSN EN 795:2012 a ČSN P CEN/TS 16415:2013 : 

a - Horizontální záchranné jednolanové vedení pro zajištění osob pohybujících se po střechách : 

Nerezové provedení s kotvícími body na ocelových kotvících systémových sloupcích s vnitřním 
zateplením. Skládá se z koncových a mezilehlých kotvicích bodů a ocelového záchytného lana. 
Koncové  : 

kotvicí body jsou vybaveny tlumičem pádu a automatickým kompenzátorem napnutí lana. K 
připojení na vedení slouží kluzný jezdec, pomocí kterého  se pracovníci připoutají k 
zajišťovacímu vedení. Kluzné  : 

jezdce umožňují plynulý pohyb po celé délce vedení bez nutnosti odpojování od vedení při 
překonávání kotvicích bodů  : 
Kotveno do ŽB stropní desky (beton min. tř.C20/25) pomocí speciálních kotev. Záchranné lano je 
umístěno na sloupcích výšky 600mm. Zajišťovací vedení je dimenzováno pro současné zajištění 
4 osob. : 
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Kotvicí sloupky na spojovacím krčku musí současně přenést pádovou energii a plní funkci 
pevných kotvicích bodů určených pro lanový přístup k údržbě fasády. Mohou být trvale 
zatěžovány pouze 1 : 

osobou v závěsu na laně na jednom kotvícím bodu. Sloupky jsou vybaveny průchozím bodem 
lanového systému a kotvícím okem pro lanový přístup.  : 
nerezový koncový kotvící bod - 6ks : 

nerezový rohový kotvicí bod  - 1ks : 

nerezový průběžný kotvicí bod - 8ks : 

nerezové lano - 61m : 

Galvanizovaná ocel - koncový a rohový kotvící sloupek - 7ks : 

Galvanizovaná ocel - prostřední kotvící sloupek - 6ks : 

nerezová ocel  - prostřední kotvící sloupek - 2ks : 

sada speciální expanzní kotvy - 15ks : 

b - )  Lokální kotvicí sloupky pro lanový přístup k údržbě fasády a pro zachycení pádu osob 
pohybujících se po střeše. Kotvicí body tř. A a C : 
Galvanizovaná ocel, výšky 600mm, minimalizující tepelné mosty. Sloupky určeny pro montáž 
kotvícího oka. Kotvicí sloupky musí současně přenést pádovou energii a plní funkci pevných 
kotvicích bodů : 

určených pro lanový přístup k údržbě fasády. Body jsou dimenzovány pro současné zajištění až 3 
osob nebo pro zavěšení 1 osoby při lanovém přístupu k údržbě fasády : 
Kotvení bude do ŽB stropní desky (beton min. tř.C20/25) pomocí speciálních expanzních kotev 
určených pro beton : 
Kotvicí sloupek pro lanový přístup k údržbě fasády - 40ks : 

sada speciální expanzní kotvy - 40ks : 

OOPP - 1x zachycovací celotělový postroj + multifunkční jistící systém 15m - zachycovač pádu  : 

Dodávka v kompletizovaném provedení : 

1 1,00000
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631 138 D + M Venkovní čistící rohož z houževnaté pryže zapuštěná do zámkové dlažby, kompletně dle  
tabulky výrobků zámečnických

ks    1,00000 130 058,79 130 058,79 Vlastní

Venkovní čistící rohož z houževnaté pryže zapuštěná do zámkové dlažby  : 

Rohož - Velikost : 5950 x 2000 x 23 mm  : 

Hliníkový rám z profilu L 25x25x3 uložený na litou samonivelační vodonepropustnou stěrku tl.2 
mm. Podklad tvoří betonová mazanina C25/30 se sítí ? 4 mm, oka 150/150 mm : 

Dodávka v kompletizovaném provedení : 

1 1,00000

632 139 D + M Vertikální interiérová žaluzie se stínícím ekvivalentem olova 1,5mm, kompletně dle  
tabulky výrobků zámečnických

ks    1,00000 374 532,68 374 532,68 Vlastní

Vertikální interiérová žaluzie se stínícím ekvivalentem olova 1,5mm  : 

 N1.024 - RTG vyšetřovny : 

Rozměr: 4750/2000 mm : 

Žaluzie dělena do 3 segmentů se samostatným mechanickým ovládáním : 

Kotvení k nosnému ocelovému profilu samovrtnými šrouby M8 : 

1 1,00000

633 140 D + M Hliníková větrací mřížka do komínové šachty, kompletně dle  tabulky výrobků 
zámečnických

ks    1,00000 608,37 608,37 Vlastní

Hliníková větrací mřížka do komínové šachty   : 

m.č.P1.0320 - strojovna vytápění : 

Velikost : 300x300 mm : 

Stavební konstrukce: ŽB stěna tl. 200 mm,  : 

Povrchová úprava - barva viz Technické specifikace a standardy : 

1 1,00000
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ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

634 141 D + M Fasádní protidešťová hliníková žaluzie vč. sítě proti hmyzu, kompletně dle  tabulky 
výrobků zámečnických

ks    1,00000 1 443,38 1 443,38 Vlastní

Fasádní protidešťová hliníková žaluzie vč. sítě proti hmyzu    : 

Rozměr: 300x300 mm : 

Stavební konstrukce: zdivo tl. 150mm + TI tl.150mm : 

Povrchová úprava - barva viz Technické specifikace a standardy : 

1 1,00000

635 142 D + M Ocelové konstrukce nadpraží nad nábytkovou stěnou včetně opláštění, kompletně dle  
tabulky výrobků zámečnických

kg 190,00000 235,84 44 809,60 Vlastní

Ocelové konstrukce nadpraží nad nábytkovou stěnou včetně opláštění : 

Ocelová svislá konstrukce vytvořená ze 2 sloupů (profil 50x50x4mm-3784mm), 2 přivařených 
vodorovných překladu (profilů 50x50x4mm-3525mm) a 3 ks svislé přivařené výplně z profilů 
50x50x3-500mm. Sloupy  : 

budou přes kotevní plech P 8x220x70 kotveny 2x HVA M10 do ŽB desky podlahy a stropu. 
Hmotnost 95kg : 
Povrchová úprava - žárově pozinkováno : 

Opláštění : konstrukce opláštěna od v.2100 do v.2700  SDK, opláštění bude zalícováno s 
nábytkovou stěnou. Opláštění jednostranně dvojitě deskami White 12,5 mm. Desky s 
povrchovou úpravou.  : 

95*2 190,00000

636 143 D + M Nerezová podlahová zarážka v koridoru, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických m     75,10000 7 191,00 540 044,10 Vlastní

Nerezová podlahová zarážka v koridoru  : 

m.č.N2.024, N31.004 - spojovací koridor : 

Ocelová konstrukce tvaru "T" lemující boční stranu stropu koridoru. Je vytvořena svařením PL 6-
350mm + PL 6-80mm. Kotveno do betonové stropní desky HVA M8   : 
75,1 75,10000
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ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

637 144 D + M Příprava pro kotvení klíčového trezoru KTPO do fasády, kompletně dle  tabulky výrobků 
zámečnických

ks    1,00000 18 370,40 18 370,40 Vlastní

Stavební konstrukce: ŽB stěna tl. 250 mm+ ETICS 180mm + předsazené plechy na OK : 

Ocelová konstrukce vytvarovaná z pásu 190x5 - 1250mm. Kotveno do betonové stěny 2x  HVA 
M10. Odstup od fasády bude přizpůsoben skutečné hloubce KTPO.     : 
Povrchová úprava: otryskat na stupeň 2,5, nátěrový systém dle stupně korozní agresivity 
prostředí C2 (nízká : 
1 1,00000

638 145 D + M Modulární certifikovaná kovová vestavba sálku, kompletně dle  tabulky výrobků 
zámečnických

ks    1,00000 941 966,82 941 966,82 Vlastní

639 146 D + M Kovové průhledové RTG pevné okno, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    1,00000 222 695,85 222 695,85 Vlastní

Kovové průhledové RTG pevné okno  : 

 M.č. N1.047 - Ovladovna CT : 

Rozměr: 1650/1050 mm : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm  : 

Rám: kovový rám, úprava RTG - 2,2mm Pb vložka, povrchová úprava a barva viz Technické 
specifikace a standardy  : 
Zasklení: olovnaté sklo : 

1 1,00000

640 147 D + M Kovové průhledové RTG pevné okno, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    1,00000 150 909,54 150 909,54 Vlastní

Kovové průhledové RTG pevné okno  : 

 M.č. N1.023 - Ovladovna RTG : 

Rozměr: 1650/1050 mm : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem
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Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 a 175 mm  : 

Rám: kovový rám, úprava RTG - 2,0mm Pb vložka, povrchová úprava a barva viz Technické 
specifikace a standardy  : 
Zasklení: olovnaté sklo : 

1 1,00000

641 148 D + M Kovová dvířka k suchovodu  400/400, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    4,00000 1 813,17 7 252,68 Vlastní

Kovová dvířka k suchovodu  : 

Jednokřídlé provedení, dvířka se skrytými panty, včetně rámu  : 

Rozměr : 400x400  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 100, 200 mm  : 

Povrchová úprava - komaxitovaný ocelový plech, barva viz Technické specifikace a standardy : 

4 4,00000

642 149 D + M Konzola pro dveřní práh, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    1,00000 4 831,17 4 831,17 Vlastní

Konzola pro dveřní práh     : 

Viz Příloha č. 149/Z : 

Konzole pro ukončení skladby podlahy a a vytvoření zpevněného prahu dveří, rozměru 
180/145/180mm ze svařovaných ocelových plechů tl. 4mm, opatřena 4x výztužnými žebry, šířky 
900mm, kotveno pomoci : 

chemických kotev do železobetonové konstrukce. Povrchová úprava: žárově zinkováno : 

Celková hmotnost + 10% na drobný spojovací materiál = 15,7 kg : 

1 1,00000

643 150.2 D + M Interiérové roleta v 1NP s elektro ovládáním 2000/700mm, kompletně dle  tabulky výrobků 
zámečnických

ks    7,00000 8 111,60 56 781,20 Vlastní
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Interiérové roleta v 1NP s s pohonem elektromotorem : 

Viz Výkres č. 217 - Venkovní žaluzie a vnitřní rolety - schéma zapojení : 

Velkoplošná textilní roleta s bočními držáky a elektrickým ovládáním. Držák ocelový pozinkovaný 
s plastovou krytkou. Toč standartně průměru 52 mm. Postranní vedení ocelovým lankem 
potaženým plastem.  : 

Montáž do výklenku z Al plechu tl. 2mm v barvě bílé RAL 9010. Výklenek je zapuštěný v 
podhledu. Spodní ukončovací L-profil, spodní lišta s kartáčkem. Stínící textilie Blackout. viz. 
Technické specifikace a standardy : 

Rozměr: výška okna 2000 mm   : 

700mm - 7 ks : 7 7,00000

Pohon pro vytahování a spouštění - elektrický motor 230V 50Hz s integrovanou planetovou 
převodovkou, elektromagnetickou brzdou a bimetalovou tepelnou ochranou a dvěma 
vestavěnými koncovými spínači pro horní a spodní polohu. : 

Dodávka v kompletizovaném provedení : 

644 150.3 D + M Interiérové roleta v 1NP s elektro ovládáním 2000/1150mm, kompletně dle  tabulky 
výrobků zámečnických

ks    5,00000 9 224,56 46 122,80 Vlastní

Interiérové roleta v 1NP s s pohonem elektromotorem : 

Viz Výkres č. 217 - Venkovní žaluzie a vnitřní rolety - schéma zapojení : 

Velkoplošná textilní roleta s bočními držáky a elektrickým ovládáním. Držák ocelový pozinkovaný 
s plastovou krytkou. Toč standartně průměru 52 mm. Postranní vedení ocelovým lankem 
potaženým plastem.  : 

Montáž do výklenku z Al plechu tl. 2mm v barvě bílé RAL 9010. Výklenek je zapuštěný v 
podhledu. Spodní ukončovací L-profil, spodní lišta s kartáčkem. Stínící textilie Blackout. viz. 
Technické specifikace a standardy : 

Rozměr: výška okna 2000 mm   : 

1150mm - 5ks : 5 5,00000

Pohon pro vytahování a spouštění - elektrický motor 230V 50Hz s integrovanou planetovou 
převodovkou, elektromagnetickou brzdou a bimetalovou tepelnou ochranou a dvěma 
vestavěnými koncovými spínači pro horní a spodní polohu. : 
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Dodávka v kompletizovaném provedení : 

645 150.4 D + M Interiérové roleta v 1NP s elektro ovládáním 2000/1780mm, kompletně dle  tabulky 
výrobků zámečnických

ks    1,00000 10 547,47 10 547,47 Vlastní

Interiérové roleta v 1NP s s pohonem elektromotorem : 

Viz Výkres č. 217 - Venkovní žaluzie a vnitřní rolety - schéma zapojení : 

Velkoplošná textilní roleta s bočními držáky a elektrickým ovládáním. Držák ocelový pozinkovaný 
s plastovou krytkou. Toč standartně průměru 52 mm. Postranní vedení ocelovým lankem 
potaženým plastem.  : 

Montáž do výklenku z Al plechu tl. 2mm v barvě bílé RAL 9010. Výklenek je zapuštěný v 
podhledu. Spodní ukončovací L-profil, spodní lišta s kartáčkem. Stínící textilie Blackout. viz. 
Technické specifikace a standardy : 

Rozměr: výška okna 2000 mm   : 

Šířka : 500 mm - 2 ks : 

700mm - 5 ks : 

1150mm - 2 ks : 

1780mm - 1 ks : 1 1,00000

1900mm - 17 ks : 

Pohon pro vytahování a spouštění - elektrický motor 230V 50Hz s integrovanou planetovou 
převodovkou, elektromagnetickou brzdou a bimetalovou tepelnou ochranou a dvěma 
vestavěnými koncovými spínači pro horní a spodní polohu. : 

Dodávka v kompletizovaném provedení : 

646 150.5 D + M Interiérové roleta v 1NP s elektro ovládáním 2000/1900mm, kompletně dle  tabulky 
výrobků zámečnických

ks    19,00000 10 763,38 204 504,22 Vlastní

Interiérové roleta v 1NP s s pohonem manuál : 

Viz Výkres č. 217 - Venkovní žaluzie a vnitřní rolety - schéma zapojení : 
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ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Velkoplošná textilní roleta s bočními držáky a elektrickým ovládáním. Držák ocelový pozinkovaný 
s plastovou krytkou. Toč standartně průměru 52 mm. Postranní vedení ocelovým lankem 
potaženým plastem.  : 

Montáž do výklenku z Al plechu tl. 2mm v barvě bílé RAL 9010. Výklenek je zapuštěný v 
podhledu. Spodní ukončovací L-profil, spodní lišta s kartáčkem. Stínící textilie Blackout. viz. 
Technické specifikace a standardy : 

Rozměr: výška okna 2000 mm   : 

Šířka : 500 mm - 0 ks : 

700mm - 7 ks : 

1150mm - 5 ks : 

1780mm - 1 ks : 

1900mm - 19 ks : 19 19,00000

Dodávka v kompletizovaném provedení : 

647 151 D + M Zábradlí na venkovním schodišti, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických kg 40,00000 938,06 37 522,40 Vlastní

Výplň pole zábradlí  - 3x nerezová lanka s rektifikací  : 

Sloupky a madlo - profil  40/30/3mm, rohový sloupek 40/40/3mm, kotevní desky sloupků P8-
150x100mm + 2xHVA M12 + podmazat. Hmotnost 40kg  : 
Povrchová úprava: žárově pozinkováno : 

40 40,00000

648 152 D + M Nosná konstrukce pro recepční pult, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    1,00000 134 185,10 134 185,10 Vlastní

Nosná konstrukce pro recepční pult    : 

Viz Příloha č. 152/Z : 

1 1,00000

649 153 D + M Revizní klapka pro šachtové SDK stěny 300/300, kompletně dle  tabulky výrobků 
zámečnických

ks    2,00000 1 191,80 2 383,60 Vlastní
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Revizní klapka pro šachtové SDK stěny : 

Rozměr: 300/300 mm  : 

Dodávka v kompletizovaném provedení : 

2 2,00000

650 154 D + M Kovová parapetní konstrukce 1np, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických m     72,00000 4 175,09 300 606,48 Vlastní

Kovová parapetní konstrukce 1np pro SDK opláštění a parapetní desku : 

Viz Příloha č. 154/Z : 

Ocelová svařovaná konstrukce - sloupky á 800mm  z profilu 50x50x4+ na horní hraně sloupku 
vodorovný nosník UPE 120 - 155mm +kotevní deska P5-160x100mm + 2x HVA M8 do ŽB desky. 
Na sloupky navařeny 3  : 

vodorovné paždíky z profilu 40x20x3  (horní paždík ve výšce kotvení radiátoru). U podlahy a pod 
parapet vodorovný profil U 20x20x2 mm.  : 
Povrchová úprava: otryskat na stupeň 2,5, nátěrový systém dle stupně korozní agresivity 
prostředí C2 (nízká : 
72 72,00000

651 155 D + M Ocelové konstrukce pro vynesení kabelových žlabů pro SDK opláštění, kompletně dle  
tabulky výrobků zámečnických

ks    3,00000 35 939,19 107 817,57 Vlastní

Ocelové konstrukce pro vynesení kabelových žlabů pro SDK opláštění : 

Viz Příloha č. xxx : 

Stavební konstrukce: ŽB stropní desky : 

Ocelová svislá konstrukce šířky 3450mm vytvořená ze 3 sloupů z profil 50x50x4 -3784mm s 
přivařenými 8 kusy vodorovných příčníků z profilu 50x50x4 - 1650mm á 1000mm. Sloupy kotveny 
do podlahy a stropní desky přes  : 

kotevní desky z P8-70x220 + 2xHVA M10 + podmazat. Hmotnost 144kg/ks   : 

Povrchová úprava - žárově pozinkováno : 
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Opláštění : konstrukce opláštěna SDK oboustranně dvojitě, ze strany instalační šachty tvrzenými 
deskami 12,5mm, z protilehlé strany deskami White. Desky s povrchovou úpravou. : 

3 3,00000

652 156 D + M Ocelová konstrukce překladu nad dveřmi pol.306/Po, kompletně dle  tabulky výrobků 
zámečnických

kg 86,00000 77,53 6 667,58 Vlastní

Ocelová konstrukce překladu nad dveřmi pol.306/Po  : 

Viz Příloha č. xxx : 

Stavební konstrukce: ŽB stěna  tl. 250 mm, světlost otvoru: 2530mm  : 

Překlad z 2x IPE 140 + u horní příruby 2x pás P8x50mm  - 2530mm : 

2x Kotevní deska P6 -250x 200mm + 4x HVA M12 + podmazat. Hmotnost 86kg  : 

Povrchová úprava: otryskat na stupeň 2,5, nátěrový systém dle stupně korozní agresivity 
prostředí C2 (nízká)  : 
86 86,00000

653 157 D + M Ocelové konstrukce nadpraží pro vynesení interiérové RTG žaluzie, kompletně dle  
tabulky výrobků zámečnických

kg 36,00000 77,53 2 791,08 Vlastní

Ocelové konstrukce nadpraží pro vynesení interiérové RTG žaluzie : 

Viz Příloha č. xxx : 

Stavební konstrukce: ŽB průvlak : 

Ocelová svislá konstrukce vytvořená z vodorovného profil 50x50x3- 4750 mm navařeného á 
1100mm na závěsy z profilů 50x50x3mm. Svislice budou přes kotevní plech PL 90x200x8 
kotveny 2x HVA M12 do ŽB průvlaku. Hmotnost 36kg/ks : 

Povrchová úprava: otryskat na stupeň 2,5, nátěrový systém dle stupně korozní agresivity 
prostředí C2 (nízká) : 
36 36,00000
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654 158 D + M Kovová zástěna s otevíravými uzamykatelnými dveřmi, kompletně dle  tabulky výrobků 
zámečnických

kg 226,00000 382,91 86 537,66 Vlastní

Kovová zástěna s otevíravými uzamykatelnými dveřmi   : 

Viz Příloha č. xxx : 

Rozměr: 3300/1775 mm,  : 

Stavební konstrukce: ŽB stěny a mezipodesta   : 

Rám: ocelové sloupky profil 50/30/3mm + kotevní deska P8-70x180 + 2x HVA M10 + podmazat  : 

horní vodorovný ocelová paždík z profilu 60/50/3 (kotveno do stropu, kotvy se zápustnou hlavou)  
: 
Výplň: rám z profilů L 30/30/3 + protikus pás 20x3,  : 

děrovaný plech tl. 1,5mm s průtočností >50%,  kruhové otvory ?10mm : 

pevná část - spodní vodorovný paždík z profilu 60/30/3 + kotevní deska P8-70x180 + 2x HVA 
M10 + podmazat : 
otevíravá část - Dveře dvoukřídlé, otočné - 1590/1715mm , křídla uzamykatelná,  : 

obvodový rám je u spodní hrany rozšířen o profil 60/30/3mm,    : 

Hmotnost 113kg/ks : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 2 ks : 
Povrchová úprava : nástřik, barva bílá RAL 9010, viz Technické specifikace a standardy : 

113*2 226,00000

655 159 D + M Ocelové konstrukce nadpraží nad rozvaděči pro SDK opláštění, kompletně dle  tabulky 
výrobků zámečnických

ks    1,00000 10 544,89 10 544,89 Vlastní

Ocelové konstrukce nadpraží nad rozvaděči pro SDK opláštění : 

Viz Příloha č. 159/Z : 
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Ocelová svislá konstrukce vytvořená ze 2 sloupů (profil 50x50x4mm-3784mm), 2 přivařených 
vodorovných překladu (profilů 50x50x4mm-3850mm) a 3 ks svislé přivařené výplně z profilů 
50x50x3-775mm. Sloupy  : 

budou přes kotevní plech P 8x220x70 kotveny 2x HVA M10 do ŽB desky podlahy a stropu. 
Hmotnost 82kg : 
Povrchová úprava - žárově pozinkováno : 

Opláštění : konstrukce opláštěna od v.2100 do v.3000  SDK, opláštění bude zalícováno s 
nábytkovou stěnou. Opláštění jednostranně dvojitě deskami White 12,5 mm. Desky s 
povrchovou úpravou. : 

1 1,00000

656 160 D + M Nerezové madlo ve schodišti, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických m     47,40000 3 483,21 165 104,15 Vlastní

Nerezové madlo ve schodišti  : 

Viz příloha 160/Z - Madlo zábradlí : 

Madlo nerezový profil 40x30x4mm - 3930mm : 

4 KS konzoly z nerezového pásu 35x6mm + kotevní nerezová deska 60x60x3mm + 2x chem. 
kotva M12 + nerezový pás 25x3-60mm přivařený k madlu.  : 
47,4 47,40000

657 161 D + M Opláštění střešní plošiny a nasávací šachty VZT, kompletně dle  tabulky výrobků 
zámečnických

ks    2,00000 346 352,59 692 705,18 Vlastní

Stěnový trapéz - lakovaný pozinkovaný plech s roztečí vlny 50mm, výškou vlny 25mm, včetně 
nosné podkonstrukce a drobného spojovacího a připojovacího materiálu. Kotvení do ocelových 
profilů – svislé sloupky Stěnový trapéz - lakovaný pozinkovaný plech s roz : 

HEA 160, kladení profilovaného plechu – vodorovné. Spodní hrana opláštění bude kopírovat 
střešní plášť s odstupem 150mm. V opláštění budou vyhotoveny prostupy pro dveře – 4 krát a 
prostupy pro vedení tras : 
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technických zařízení. Součástí dodávky budou také kompletační prvky, jako jsou T profily, 
přechodové dilatační vložky, ostění, parapety, oplechování atik, větrací mřížky, okapnice, krycí 
profily nároží a koutů. Povrchová : 

úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : 

Plochy opláštění plošiny : 2x…. 21,97 x 3,0 m : 

                                              2x…. 13,61 x 3,0 m : 

 Plochy opláštění nasávací šachty VZT - 11m2 : 

Délky: atiky a okapnic 70,72m, nároží 12 m, : 

Prostupy: 4x dveře 900/2350, pro vedení tech. Instalací: 2x ?50, 3x ?250, 2x ?280, 2x ?283, 
2x160X500 : 
Spárořez opláštění bude kopírovat svislé nosné profily. : 

2 2,00000

658 162 D + M Stěny s akusticky pohltivou úpravou, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    1,00000 1 073 595,33 1 073 595,33 Vlastní

Viz Příloha č.162/Z : 

Akustické parametry stěn- pohltivost třída A4 - min. DL? = 15 dB, neprůzvučnost třída B3 - min. 
DLR = 26 dB : 
Rozměr:   1x.... 11,55 x 2,46 m : 

                  2x…. 13,10 x 2,46 m : 

                  1x…. 21,60 x 2,46 m : 

                  1x….    9,98 x 2,46 m : 

                  1x….    7,49 x 2,46 m : 

                  1x….    7,55 x 2,46 m : 

Akustické stěny budou tvořeny akustickými panely : 

Akustické panely: : 

Např. kompaktní sendvičové panely odolné vůči povětrnostním podmínkám. Vnější strana panelu 
je tvořena ocelovým pozinkovaným plechem, vnitřní strana ocelovým pozinkovaným děrovaným 
plechem - kulaté dírky,  : 
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jádro panelu tvořeno akustickou hydrofobizovanou výplní. Akustická výplň oddělena od 
děrovaného plechu netkanou textilií. Barevné provedení stříbřitě šedá RAL 9007 mat. Součástí 
dodávky je i drobný kotvící a  : 

spojovací materiál, přítlačné profily L50x30x4 , povrchová úprava - žárové zinkování : 

Součástí dodávky jsou i 3x dveře 800/2350, které jsou opatřeny se stejnou pohltivou úpravou, 
rámová  : 
konstrukce dveří, kování klika-klika. Dveřní křídla budou z vnějšího líce opatřeny trapézovým 
plechem dtto jako výrobek 161/Z. Dveře jsou předsazeny k lící trapézového plechu - výrobek 
161/Z : 

V akustických stěnách budou vyhotoveny prostupy pro vedení instalací: 2x ?50, 1x ?250, 2x 
?280, 2x ?283, 2x160x500 : 
Nosná konstrukce Dle výkresu statiky D.1.1.2-110-00 Ocelová konstrukce pro VZT na střeše a 
výkresu D.1.1.2-110a-00 výpis oceli - 20 185,8 kg oceli : 
Stěny s pohltivou úpravou vloženy mezi ocelové sloupy (HEA 160) -  dodávka stavby : 

Stěnová ztužidla oK nosné kce budou osazena tak, aby nebránila osazení akustických panelů. : 
1

1,00000

V jednom místě nutno přizpůsobit akustické panely stěnovému ztužidlu : 

659 163 D + M Děrovaný plech s vloženou minerální vatou, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických m     54,70000 4 452,04 243 526,59 Vlastní

Děrovaný plech s vloženou minerální vatou : 

Viz Příloha č.163/Z A 164/Z : 

Doplnění stěn s akusticky pohltivou úpravou pod nosným rámem z 2x UPE180. Doplnění z 
děrovaného plechu - kulaté dírky, tl. 0,8mm, žárově zinkovaného, rozvinutí šířka  400mm, 
Barevné provedení stříbřitě šedá RAL 9007 mat : 

Vložená hydrofobizovaná minerální vata s objemovou hmotností vyšší než 40kg/m3, šířka vaty 
60mm, výška vaty 300mm. Minerální vata obalená netkanou textílií. : 
Spodní hrana tohoto doplnění bude kopírovat střešní plášť s odstupem 150mm : 

54,7 54,70000
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660 164 D + M Děrovaný plech s vloženou minerální vatou, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických m     23,10000 4 481,80 103 529,58 Vlastní

Děrovaný plech s vloženou minerální vatou : 

Viz Příloha č.163/Z A 164/Z : 

Doplnění stěn s akusticky pohltivou úpravou pod nosným rámem z 2x UPE180. Doplnění z 
děrovaného plechu - kulaté dírky, tl. 0,8mm, žárově zinkovaného, rozvinutí šířka  850mm, 
Barevné provedení stříbřitě šedá RAL 9007 mat : 

Vložená hydrofobizovaná minerální vata s objemovou hmotností vyšší než 40kg/m3, šířka vaty 
2x 60mm, výška vaty 300mm.  : 
Spodní hrana tohoto doplnění bude kopírovat střešní plášť s odstupem 150mm : 

23,1 23,10000

661 165 D + M Madlo u venkovního schodiště, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    1,00000 6 763,72 6 763,72 Vlastní

Madlo u venkovního schodiště  : 

Viz Příloha č. 165/Z : 

Stavební konstrukce: stávající zdivo + ETICS 180mm : 

madlo - profil  40/30/3mm, 3x kotvení madla - P10/35mm - 260mm + kotevní deska P8-
100x100mm + 4xHVA M12 + podmazat. Hmotnost 10kg  : 
Povrchová úprava: žárově pozinkováno : 

1 1,00000

662 166 D + M Ocelový rám pod VZT instalace, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických kg 126,60000 89,46 11 325,64 Vlastní

Ocelový rám pod VZT instalace : 

Viz Příloha č. 166/Z : 

Rozměry: šířka 1200, délka 2000, výška 950mm,  : 

Profily: horní rám U120, ztužidla IPE 80, sloupky TR.?48,3/4,0, patní plech P10, kotvení - kotva 
M 10,  : 
Ocel S235 : 

Celková hmotnost + 10% na drobný spojovací materiál = 126,6 kg : 
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Povrchová úprava: žárový pozink tl. 0,085 mm : 

Konstrukce svařovaná, při provádění vrtaných otvorů pro chemické kotvy nesmí být porušena 
stávající výztuž železobetonové konstrukce, podmazání provést cementovou maltou C25/30, 
otvory pro ukotvení technologie  : 

budou provedeny dodatečně, budou ošetřeny zinkovací barvou, tvar ocelových konstrukcí musí 
bý před zpracováním výrobní dokumentace odsouhlasen dodavatelem technologie ukládané na 
ocelové konstrukce : 

126,6 126,60000

663 167 D + M Ocelový rám pod VZT instalace, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických kg 152,10000 89,46 13 606,87 Vlastní

Ocelový rám pod VZT instalace : 

Viz Příloha č. 167/Z : 

Rozměry: šířka 1300, délka 2000, výška 950mm,  : 

Profily: horní rám U140, ztužidla IPE 100, sloupky TR.?60,3/5,0, patní plech P10, kotvení - kotva 
M 10,  : 
Ocel S235 : 

Celková hmotnost + 10% na drobný spojovací materiál = 152,1 kg : 

Povrchová úprava: žárový pozink tl. 0,085 mm : 

Konstrukce svařovaná, při provádění vrtaných otvorů pro chemické kotvy nesmí být porušena 
stávající výztuž železobetonové konstrukce, podmazání provést cementovou maltou C25/30, 
otvory pro ukotvení technologie  : 

budou provedeny dodatečně, budou ošetřeny zinkovací barvou, tvar ocelových konstrukcí musí 
bý před zpracováním výrobní dokumentace odsouhlasen dodavatelem technologie ukládané na 
ocelové konstrukce : 

152,1 152,10000

664 168 D + M Ocelový rám pod VZT instalace, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických kg 139,80000 89,46 12 506,51 Vlastní

Ocelový rám pod VZT instalace : 

Viz Příloha č. 168/Z : 
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Rozměry: šířka 1000, délka 2000, výška 950mm,  : 

Profily: horní rám U140, ztužidla IPE 100, sloupky TR.?60,3/5,0, patní plech P10, kotvení - kotva 
M 10,  : 
Ocel S235 : 

Celková hmotnost + 10% na drobný spojovací materiál = 139,8 kg : 

Povrchová úprava: žárový pozink tl. 0,085 mm : 

Konstrukce svařovaná, při provádění vrtaných otvorů pro chemické kotvy nesmí být porušena 
stávající výztuž železobetonové konstrukce, podmazání provést cementovou maltou C25/30, 
otvory pro ukotvení technologie  : 

budou provedeny dodatečně, budou ošetřeny zinkovací barvou, tvar ocelových konstrukcí musí 
bý před zpracováním výrobní dokumentace odsouhlasen dodavatelem technologie ukládané na 
ocelové konstrukce : 

139,8 139,80000

665 169 D + M Ocelový rám pod VZT instalace, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických kg 113,00000 89,46 10 108,98 Vlastní

Viz Příloha č. 169/Z : 

Rozměry: šířka 1000, délka 2000, výška 675mm,  : 

Profily: horní rám U120, ztužidla IPE 80, sloupky TR.?48,3/4,0, patní plech P10, kotvení - kotva 
M 10,  : 
Ocel S235 : 

Celková hmotnost + 10% na drobný spojovací materiál = 113,0 kg : 

Povrchová úprava: žárový pozink tl. 0,085 mm : 

Konstrukce svařovaná, při provádění vrtaných otvorů pro chemické kotvy nesmí být porušena 
stávající výztuž železobetonové konstrukce, podmazání provést cementovou maltou C25/30, 
otvory pro ukotvení technologie  : 

budou provedeny dodatečně, budou ošetřeny zinkovací barvou, tvar ocelových konstrukcí musí 
bý před zpracováním výrobní dokumentace odsouhlasen dodavatelem technologie ukládané na 
ocelové konstrukce : 

113,0 113,00000
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666 170 D + M Ocelový rám pod VZT instalace, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických kg 84,70000 89,46 7 577,26 Vlastní

Ocelový rám pod VZT instalace : 

Viz Příloha č. 169/Z : 

Rozměry: šířka 1000, délka 1000, výška 950mm,  : 

Profily: horní rám U120, ztužidla IPE 80, sloupky TR.?48,3/4,0, patní plech P10, kotvení - kotva 
M 10,  : 
Ocel S235 : 

Celková hmotnost + 10% na drobný spojovací materiál = 84,7 kg : 

Povrchová úprava: žárový pozink tl. 0,085 mm : 

Konstrukce svařovaná, při provádění vrtaných otvorů pro chemické kotvy nesmí být porušena 
stávající výztuž železobetonové konstrukce, podmazání provést cementovou maltou C25/30, 
otvory pro ukotvení technologie  : 

budou provedeny dodatečně, budou ošetřeny zinkovací barvou, tvar ocelových konstrukcí musí 
bý před zpracováním výrobní dokumentace odsouhlasen dodavatelem technologie ukládané na 
ocelové konstrukcebudou provedeny dodatečně, budou ošetřeny zinkovací barvou : 

84,7 84,70000

667 B193 D + M Venkovní čistící rohož z houževnaté pryže, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    1,00000 51 994,59 51 994,59 Vlastní

Rohož - Velikost : 2340 x 1955 x 23 mm  : 

Hliníkový rám z profilu L 25x25x3 uložený na litou samonivelační vodonepropustnou stěrku tl.2 
mm. Podklad tvoří betonová mazanina C25/30 se sítí ? 4 mm, oka 150/150 mm : 

Dodávka v kompletizovaném provedení : 

1 1,00000
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

668 B195 D + M Revizní klapka pro šachtové SDK stěny 300/300, kompletně dle  tabulky výrobků 
zámečnických

ks    1,00000 1 191,80 1 191,80 Vlastní

Revizní klapka pro šachtové SDK stěny : 

Rozměr: 300/300 mm  : 

Dodávka v kompletizovaném provedení : 

1 1,00000

669 B196 D + M Ukončovací nerezový profil ve dveřích, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    1,00000 358,54 358,54 Vlastní

nerezový L profily pro ukončení různých druhů podlah : 

délka -900mm : 

1 1,00000

670 B197 D + M Odnímatelná zábrana proti vstupu, kompletně dle  tabulky výrobků zámečnických ks    1,00000 8 886,97 8 886,97 Vlastní

Montážní otvor ve strojovně výtahu m.č.B5.001 : 

Ocelový sloupek v.1000mm + 2x odnímatelný řetěz : 

Dodávka v kompletizovaném provedení : 

Provozní řád pro manipulaci : 

1 1,00000

671 B198 D + M Zábradlí kolem výlezu do strojovny výtahu se samozavíratelnou brankou, kompletně dle  
tabulky výrobků zámečnických

ks    1,00000 18 370,40 18 370,40 Vlastní

Strojovna výtahu m.č.B5.001 : 

v. 1100mm : 

Dodávka v kompletizovaném provedení : 

1 1,00000
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

672 B199 D + M Příčlový žebřík se dvěma štěříny,  s bezpečnostním košem proti pádu, kompletně dle  
tabulky výrobků zámečnických

ks    1,00000 38 472,88 38 472,88 Vlastní

Příčlový žebřík se dvěma štěříny,  s bezpečnostním košem proti pádu   : 

Viz příloha č.1 : 

Výstup do strojovny výtahu m.č.B4.164 : 

K.V.3665mm : 

2x štěříny profil L60x6 + 3x kotvení do zdiva a ŽB stropu pomocí profilu 60x6, 13x příčle tyč d-
20mm/400mm á 282mm  : 
Bezpečnostní koš 650x650mm , třmeny PL50x8mm, podélné pruty 5x PL 50x5mm  : 

Dodávka v kompletizovaném provedení : 

1 1,00000

673 PMZ D + M podhledu markýzy z Al kazet vč. ocelové podkonstrukce, kompletně dle  PD m2    303,15000 6 541,68 1 983 110,29 Vlastní

D.1.1.1-122 : 

303,15 303,15000

Detaily markýzy (detail markýzy u žlabu, detail příčného řezu markýzy), včetně skladby a popisu 
podhledu  : 
viz. v.č.209 - Detaily fasády. Rastrování podhledu viz- v.č. 122 Podhled 1NP : 

Popis podhledu včetně AL kazet a nosného roštu viz. část S. Technické podmínky - Standardy, 
S1.01 - SO01 - Centrální příjem,  D1.1.1 - ASR str.17.  : 
Nosný rošt je v rastru kazet, kotvený k ocelové nosné konstrukci atypickými rektifikovatelnými 
kotvami  : 
viz. vyobrazení v dokumentu technické podmínky a detail na v.č.209. : 

674 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 0,40000 625 902,75 250 361,10 800-767 RTS 19/ I

Díl: 767_P Podhledy skládané 1 938 554,72

50 m vodorovně

Stránka 328 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

675 767584502R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného 
roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry

m2 1 027,80000 544,99 560 140,72 800-767 RTS 19/ I

Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel, VZT vyústek a slaboproudých 
čidel : 
vč. dodávky nosného roštu : 

výměra - viz položka PD01 : 

21,8-7,3 14,50000

výměra - viz položka PD02 : 

1013,3 1 013,30000

676 595959601 Kazeta 600/600 - specifikace dle PD m2 16,67500 549,62 9 164,91 Vlastní

výměra - viz položka PD01 : 

(21,8-7,3)*1,15 16,67500

677 595959602 Kazeta 600/600 hyg- specifikace dle PD m2 1 165,29500 549,62 640 469,44 Vlastní

výměra - viz položka PD02 : 

1013,3*1,15 1 165,29500

678 767264098RT2 Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 m2 4,30000 115,71 497,55 Vlastní

D.1.1.1-108 : 

4,3 4,30000

679 7675845X1R00 Dodávka a montáž podhledů lamelových vč. dodávky nosného roštu, kompletně dle PD3 m2 559,20000 1 183,59 661 863,53 Vlastní

výměra - viz položka PD03 : 

559,2 559,20000

680 76758KP DMT a ZM kazetového podhledu ( rošt stávající ), doplnění cca 15% kazet m2 57,76710 491,76 28 407,55 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel, VZT vyústek a slaboproudých 
čidel : 
D.1.1.1-102 : 

E1 : 

0,6*(20,0+9,6+0,485) 18,05100

1,31*1,31 1,71610

výměra viz položka PD9 : 

38,0 38,00000

681 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 2,00000 19 005,51 38 011,02 800-767 RTS 19/ I

Díl: 767_PO Požární výrobky ( v č. přesunu hmot ) 9 711 036,49
682 300 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 1500/1970, kompletně dle - tabulky výrobků 

požárních
ks    4,00000 56 813,47 227 253,88 Vlastní

Dvoukřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 1500/1970 mm, šířka aktivního křídla : 900mm  : 

Požární odolnost: EW-30/DP3-C3,  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy,  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN 
EN 179 (paniková klika),  : 

požární konzole pro koordinované uzavření dvoukřídlých dveří s vačkovými zavírači, automatické 
dveřní zástrče  : 

50 m vodorovně
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
4 4,00000

683 301 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 1500/1970, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    1,00000 53 920,72 53 920,72 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : 

Dvoukřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 1500/1970 mm, šířka aktivního křídla : 900mm  : 

Požární odolnost: EW-30/DP3-C3,  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy,  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 
požární konzole pro koordinované uzavření dvoukřídlých dveří s vačkovými zavírači, automatické 
dveřní zástrče : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
1 1,00000

684 302 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 1400/1970, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    1,00000 53 342,18 53 342,18 Vlastní

 Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : 

Dvoukřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 1400/1970 mm, šířka aktivního křídla : 900mm  : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Požární odolnost: EW-30/DP3-C3,  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy,  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 
požární konzole pro koordinované uzavření dvoukřídlých dveří s vačkovými zavírači, automatické 
dveřní zástrče : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
1 1,00000

685 303 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 1300/1970, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    2,00000 53 920,72 107 841,44 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : 

Dvoukřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 1300/1970 mm, šířka aktivního křídla : 900mm  : 

Požární odolnost: EW-30/DP3-C3,  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy,  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

požární konzole pro koordinované uzavření dvoukřídlých dveří s vačkovými zavírači, automatické 
dveřní zástrče : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
2 2,00000

686 304 D + Al vnitřní dveře s požární odolností 1700/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních ks    1,00000 145 734,60 145 734,60 Vlastní

Kovové vnitřní dveře s požární odolností : 

Dvoukřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 1700/1970 mm, šířka aktivního křídla : 1100mm  : 

Požární odolnost: EI-30/DP3-Sm-C3, kouřotěsné : 

Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 200 mm  : 

Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace 
a standardy,  : 
Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks,  : 
paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), požární konzole pro 
koordinované uzavření dvoukřídlých dveří s vačkovými zavírači, automatické dveřní zástrče : 

Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
požární bezpečnostní sklo lepené : 

1 1,00000

687 305 D + M Kovové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře s požární odolností   1800/1970, 
kompletně dle - tabulky výrobků požárních

ks    1,00000 208 181,68 208 181,68 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Kovové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře s požární odolností   : 

Viz Příloha č.1 - Požární výrobky  : 

Dvoukřídlé, posuvné do stran na stěnu, bez prahu, automatické : 

Rozměr: 1800/1970 mm : 

Požární odolnost: EI-30/DP3-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače  : 

Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 200 mm  : 

Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Zárubeň: Al, na celou tl.příčky, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : 

Pojezd: pro dvoukřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový 
kontakt, při zamčení  : 

bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při 
výpadku napájení,  : 
Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : 

Ovládání: pohybové čidlo z obou stran  : 

Poznámka: automatický pohon napojen  z evakuačního rozvaděče : 

Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : 

po mechanickém otevření zůstane zachována funkce samozavírání : 

při výpadku El. ovládání zůstane zachována funkce samozavírání + funkčnost mechanického 
otevření dveří : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve  : 
vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy. : 
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

1 1,00000

688 306 D + M Kovové vnitřní dveře prosklené s požární odolností 2200/1970, kompletně dle - tabulky 
výrobků požárních

ks    1,00000 148 624,36 148 624,36 Vlastní

Kovové vnitřní dveře prosklené s požární odolností : 

Dvoukřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 2200/1970 mm, šířka aktivního křídla : 1100mm  : 

Požární odolnost: EI-30/DP3-Sm-C3, kouřotěsné : 

Stavební konstrukce: betonová a zděná stěna tl. 250 mm  : 

Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a 
standardy  : 
Zárubeň:Al viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN 
EN 179 (paniková klika),   : 

požární konzole pro dvoukřídlé dveře s integrovaným koordinátorem zavírání a s integrovanými 
elektromagnety s požární certifikací s funkcí držení křídel v otevřené poloze s uvolněním a 
uzavřením po  : 

přerušení napájení zajištěném EPS. Vybavovací tlačítko pro ruční uzavření, automatická dveřní 
zastrč na pasivním křídle : 
Ovládání: napojeno na EPS : 

Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : 

Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a 
standardy : 

1 1,00000
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

689 307 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 900/1970, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    4,00000 21 191,57 84 766,28 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 900/1970 mm  : 

Požární odolnost: EW-30/DP3-C3  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy,  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač  : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří : 
4 4,00000

690 308 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 800/1970, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    1,00000 21 191,57 21 191,57 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/1970 mm  : 

Požární odolnost: EW-30/DP3-C3  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy,  : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač  : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
1 1,00000

691 309 D + M Kovové vnitřní dveře s požární odolností 800/1970, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    4,00000 61 874,87 247 499,48 Vlastní

Kovové  vnitřní dveře s požární odolností : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/1970 mm  : 

Požární odolnost: EW-60/DP1-C3  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150mm  : 

Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace 
a standardy,  : 
Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: dělené na klika-klika  a rozety, bezpečnostní kování, designový vzor viz Technické 
specifikace a standardy, elektrický otvírač pro požární dveře,  : 
, (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 
(paniková klika), samozavírač : 
Ovládání: čtečka karet : 

Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
Dodávka v kompletizovaném provedení : 

4 4,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

692 310 D + M Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi    1800/2100, 
kompletně dle - tabulky výrobků požárních

ks    5,00000 209 014,69 1 045 073,45 Vlastní

Viz Příloha č.1 - Požární výrobky  : 

Rozměr: 1800/2950 mm : 

Požární odolnost: EI-30/DP3-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače  : 

Dveře: 1800/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran na stěnu, bez prahu, 
automatické  : 
Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 200 mm  : 

Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Rám: kovový, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Pojezd: pro dvoukřídlé automaticky posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - 
povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen 
pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení,  
: 

Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : 

Ovládání: pohybové čidlo z obou stran  : 

Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : 

Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : 

po mechanickém otevření zůstane zachována funkce samozavírání : 

při výpadku El. ovládání zůstane zachována funkce samozavírání + funkčnost mechanického 
otevření dveří : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a 
standardy. : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

5 5,00000

693 311 D + M Kovová prosklená požární stěna s otočnými dveřmi     1850/2950, kompletně dle - tabulky 
výrobků požárních

ks    1,00000 158 755,52 158 755,52 Vlastní

Kovová prosklená požární stěna s otočnými dveřmi  : 

Viz Příloha č.1 - Požární výrobky  : 

Rozměr: 1850/2950 mm : 

Požární odolnost: EI-30/DP3-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače : 

Dveře: 1700/2100 mm, dvoukřídlé, otočné, prosklené, bez prahu, šířka aktivního křídla: 1100mm 
: 
Nadsvětlík: 1850/850 mm, pevný : 

Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 200 mm  : 

Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a 
standardy  : 
Rám: kovový, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN 
EN 179 (paniková klika),   : 

požární konzole pro koordinované uzavření dvoukřídlých dveří s vačkovými zavírači, automatické 
dveřní zástrče  : 
Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : 

Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a 
standardy. : 

1 1,00000
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

694 312 D + M Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi    2500/2950+650, 
kompletně dle - tabulky výrobků požárních

ks    1,00000 315 013,67 315 013,67 Vlastní

Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi, včetně opláštění nadpraží : 

Viz Příloha č.1 - Požární výrobky  : 

Rozměr: 2500/2950 mm : 

Otvor: 2500/3600 mm : 

Nadpraží: 2500/650 mm : 

Požární odolnost: EW 30 DP3-C3, s funkcí samozavírače  : 

Dveře: 1550/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné na jednu stranu, bez prahu, automatické  
: 
Nadsvětlík: 2500/700 mm : 

Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 200 mm : 

Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické 
specifikace a standardy : 
Rám: kovový, kotveno do stropu, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické 
specifikace a standardy  : 
Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen 
pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení,  
: 

Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré  : 

Ovládání: pohybové čidlo z obou stran : 

bezpečnostní senzory snímající dojezd dveřních křídel ke stěnám  : 

Poznámka: automatický pohon napojen  z evakuačního rozvaděče : 

Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : 

po mechanickém otevření zůstane zachována funkce samozavírání : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

při výpadku El. ovládání zůstane zachována funkce samozavírání + funkčnost mechanického 
otevření dveří : 
Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a 
standardy : 

Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

Stěna bude kotvena do ŽB stropní desky, svislé kotvící prvky stěny umožní od výšky 2950mm 
opláštění SDK : 
Opláštění nadpraží : EW-30/DP1,  SDK příčka tl 100mm, opláštěná oboustranně dvojitě deskami 
White 12,5 mm s vloženou zvukovou izolací tl 40mm. Desky s povrchovou úpravou. : 

1 1,00000

695 313 D + M Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi    2640/2950+750, 
kompletně dle - tabulky výrobků požárních

ks    3,00000 296 141,55 888 424,65 Vlastní

Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi, včetně opláštění nadpraží : 

Viz Příloha č.1 - Požární výrobky  : 

Rozměr: 2640/2950 mm : 

Otvor: 2640/3700 mm : 

Nadpraží: 2640/750 mm : 

Požární odolnost: EW 30 DP1-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače  : 

Dveře: 1250/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné  do stran, bez prahu, automatické  : 

Požární odolnost pevných dílů : EW 45 DP1 : 

Nadsvětlík: 2640/700 mm : 

Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 250 mm : 

Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické 
specifikace a standardy : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Rám: kovový, kotveno do stropu, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické 
specifikace a standardy  : 
Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen 
pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení,  
: 

Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré  : 

Ovládání: pohybové čidlo z obou stran : 

bezpečnostní senzory snímající dojezd dveřních křídel ke stěnám  : 

Poznámka: automatický pohon napojen  z evakuačního rozvaděče : 

Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : 

po mechanickém otevření zůstane zachována funkce samozavírání : 

při výpadku El. ovládání zůstane zachována funkce samozavírání + funkčnost mechanického 
otevření dveří : 
Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a 
standardy : 

Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

Stěna je ve výšce 2950 mm zakončena vodorovnými UW  50 a UA 50 profily na délku stěny 
2680mm, včetně kotvících úhelníků pro UA-profily : 
Opláštění nadpraží : EW-30/DP1,  SDK příčka tl 100mm, opláštěná oboustranně dvojitě deskami 
White 12,5 mm s vloženou zvukovou izolací tl 40mm. Desky bez povrchové úpravy : 

3 3,00000

696 314 D + M Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi    1800/2100, 
kompletně dle - tabulky výrobků požárních

ks    1,00000 194 985,19 194 985,19 Vlastní

Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi   : 

Viz Příloha č.1 - Požární výrobky  : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Rozměr: 1800/2100 mm : 

Dveře: 1800/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran, bez prahu, automatické  : 

Požární odolnost: EW-30/DP3-C3, s funkcí samozavírače  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm vč. rámu č,v, 11 : 

Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Rám: hliníkový na celou tloušťku příčky, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava a, barva viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: elektrický otvírač pro požární dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový 
kontakt, při zamčení bude odpojen pohon  : 
Pojezd: pro dvoukřídlé automaticky posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - 
povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy,  : 
Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, pískované : 

Ovládání: čtečka karet  z chodby m.č.N1.005 : 

odchodové tlačítko ze strany m.č.N1.019   : 

Poznámka: automatický pohon napojen  z evakuačního rozvaděče : 

Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : 

po mechanickém otevření zůstane zachována funkce samozavírání : 

při výpadku El. ovládání zůstane zachována funkce samozavírání + funkčnost mechanického 
otevření dveří : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

1 1,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

697 315 D + M Kovové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře s požární odolností     1300/2100, 
kompletně dle - tabulky výrobků požárních

ks    2,00000 190 406,90 380 813,80 Vlastní

Kovové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře s požární odolností   : 

Viz Příloha č.1 - Požární výrobky  : 

Jednokřídlé, posuvné na stěnu, bez prahu, automatické : 

Rozměr: 1300/2100 mm : 

Požární odolnost: EW-30/DP3-C3, s funkcí samozavírače  : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Zárubeň:Al viz Technické specifikace a standardy : 

Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač pro požární dveře, (hlavní a 
generální klíč), závorový  : 

kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 
(paniková klika) i při výpadku napájení,  : 
Pojezd: pro jednokřídlé automaticky posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - 
povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy,  : 
Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, pískované : 

Ovládání: čtečka karet  z chodby m.č.N1.005 : 

odchodové tlačítko ze strany m.č.N1.015 : 

tlačítko pro automatické dveře bez aretace   : 

Poznámka: automatický pohon napojen  z evakuačního rozvaděče : 

Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : 

po mechanickém otevření zůstane zachována funkce samozavírání : 

při výpadku El. ovládání zůstane zachována funkce samozavírání + funkčnost mechanického 
otevření dveří : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

2 2,00000

698 316 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 800/2100, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    1,00000 21 637,72 21 637,72 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Požární odolnost: EW-30/DP3-C3  : 

Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 200 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy,  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač  : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
1 1,00000

699 318 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností    800/2100, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    6,00000 22 331,97 133 991,82 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Požární odolnost: EW-30/DP3-C3, s funkcí samozavírače  : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB : 

plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy, padací lišta : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač  : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří : 
6 6,00000

700 319 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností    800/2100, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    5,00000 22 331,97 111 659,85 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Požární odolnost: EW-15/DP3-C3, s funkcí samozavírače : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB : 

plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy, padací lišta : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač  : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří : 
5 5,00000

Stránka 346 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

701 320 D + M Kovové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře s požární odolností     1300/2100, 
kompletně dle - tabulky výrobků požárních

ks    4,00000 207 726,66 830 906,64 Vlastní

Kovové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře s požární odolností   : 

Viz Příloha č.1 - Požární výrobky  : 

Jednokřídlé, posuvné do strany na stěnu, bez prahu, automatické : 

Rozměr: 1300/2100 mm : 

Požární odolnost: EI-15/DP3-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Zárubeň: Al viz Technické specifikace a standardy : 

Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při 
zamčení bude odpojen  : 

pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení,  
: 
Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : 

Ovládání: odchodové tlačítko z obou stran  : 

napojeno na EPS : 

Poznámka: automatický pohon napojen  z evakuačního rozvaděče : 

Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : 

po mechanickém otevření zůstane zachována funkce samozavírání : 

při výpadku El. ovládání zůstane zachována funkce samozavírání + funkčnost mechanického 
otevření dveří : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a 
standardy. : 

Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno. : 

Stěna je ve výšce 2100 mm zakončena ocelovou tuhou konstrukcí REI 45 na délku stěny 
1800mm - viz. příloha : 
4 4,00000

702 321 D + M Kovová prosklená požární stěna s posuvnými  dveřmi    1800/2100+1550, kompletně dle - 
tabulky výrobků požárních

ks    4,00000 223 527,52 894 110,08 Vlastní

Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi, včetně opláštění nadpraží : 

Viz Příloha č.1 - Požární výrobky  : 

Rozměr: 1800/2100 mm : 

Otvor: 1800/3650 mm : 

Nadpraží: 1800/1550 mm : 

Požární odolnost: EI 15 DP3-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače : 

Dveře: 1225/2100 mm, jednokřídlé, prosklené, posuvné na jednu stranu, bez prahu : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl.150 mm : 

Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a 
standardy : 
Rám: kovový, kotveno do stěn, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy  
: 
Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava a, barva viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: viz popis výrobku : 

Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré  : 

Ovládání: viz popis výrobku : 

Poznámka: : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

po  otevření zůstane zachována funkce samozavírání : 

Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a 
standardy : 

Stěna je ve výšce 2100 mm zakončena ocelovou tuhou konstrukcí REI 45 na délku stěny 
1800mm - viz. příloha : 
Opláštění nadpraží : EI-30/DP1,  SDK příčka tl 100mm, opláštěná oboustranně dvojitě deskami 
White 12,5 mm s vloženou zvukovou izolací tl 40mm. Desky bez povrchové úpravy. : 

4 4,00000

703 322 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 800/2100, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    13,00000 22 331,97 290 315,61 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Požární odolnost: EI-15/DP3-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB (m.č.N2.024, N2.025, N2.026, N3.024, N3.025, 
N3.026) : 
plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy,  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač  : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří : 
13 13,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

704 323 D + M Kovové vnitřní dveře s požární odolností 900/2100, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    1,00000 25 724,53 25 724,53 Vlastní

Kovové vnitřní dveře s požární odolností : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 900/2100 mm  : 

Požární odolnost: EW-30/DP1-Sm-C3, kouřotěsné : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace 
a standardy,  : 
Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač  : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
1 1,00000

705 324 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 800/2100, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    4,00000 22 331,97 89 327,88 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/2100 mm  : 

Požární odolnost: EI-30/DP3-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 200 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy,  : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač  : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří : 
4 4,00000

706 325 D + M Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi    2500/2950+300, 
kompletně dle - tabulky výrobků požárních

ks    2,00000 285 358,21 570 716,42 Vlastní

Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi, včetně opláštění nadpraží : 

Viz Příloha č.1 - Požární výrobky  : 

Rozměr: 2500/2950 mm : 

Otvor: 2500/3250 mm : 

Nadpraží: 2500/300 mm : 

Požární odolnost: EW 15 DP1-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače : 

Požární odolnost pevných dílů : EW 30 DP1 : 

Dveře: 1250/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran, bez prahu, automatické : 

průchozí šířka 1250mm, při otevření křídla lícují s pevnými díly   : 

Nadsvětlík: 2500/700 mm : 

Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 250 mm : 

Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické 
specifikace a  : 
standardy : 

Rám: kovový, kotveno do stropu, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické 
specifikace a standardy  : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : 
Kování: zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen 
pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení,  
: 

Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré  : 

Ovládání: pohybové čidlo z obou stran   : 

bezpečnostní senzory snímající dojezd dveřních křídel ke stěnám   : 

Poznámka: automatický pohon napojen  z evakuačního rozvaděče : 

Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : 

po mechanickém otevření zůstane zachována funkce samozavírání : 

při výpadku El. ovládání zůstane zachována funkce samozavírání + funkčnost mechanického 
otevření dveří : 
Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 
50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a 
standardy : 

Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : 

Stěna bude kotvena do ŽB průvlaku, svislé kotvící prvky stěny umožní od výšky 2950mm 
opláštění SDK : 
Opláštění nadpraží : EW-30/DP1,od výšky 2950mm,  SDK příčka tl 100mm, opláštěná 
oboustranně dvojitě deskami White 12,5 mm s vloženou zvukovou izolací tl 40mm. Desky s 
povrchovou úpravou. : 

2 2,00000

707 326 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 900/2100, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    8,00000 143 942,89 1 151 543,12 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností   : 

Viz Příloha č.1 - Požární výrobky  : 

Jednokřídlé, posuvné do strany na stěnu, bez prahu, automatické : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Rozměr: 900/2100 mm : 

Požární odolnost: EI-15/DP3-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB , plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a 
standardy  : 
Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl.příčky, povrchová úprava a barva viz Technické 
specifikace a standardy  : 
Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová 
úprava a barva  : 
viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový 
vzor viz Technické specifikace a standardy, (hlavní a generální klíč) , integrovaný elektromagnet 
s požární  : 

certifikací s funkcí držení křídel v otevřené poloze, s uvolněním a uzavřením po přerušení 
napájení zajištěném EPS  : 
Ovládání: napojeno na EPS, : 

Vybavovací tlačítko pro ruční uzavření : 

Poznámka: Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí 
odpovídat životnosti dveří). : 
8 8,00000

708 327 D + M Střešní světlík v CHÚC pro odvod kouře a tepla a větrání pro ploché střechy s fóliovou 
střešní, kompletně dle - tabulky výrobků požárních

ks    2,00000 55 135,68 110 271,36 Vlastní

Střešní světlík v CHÚC pro odvod kouře a tepla a větrání pro ploché střechy s fóliovou střešní 
krytinou : 
Uw= 1,5 W/m2K : 

Rozměr: 1000/1000 mm,  : 

Stavební konstrukce: ŽB deska tl. 250mm, skladba střechy s fóliovou HI : 

Otevíravost: na el.motor 24V, se zdvihem 500 mm pro kouř a 150mm pro ventilaci : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Rám:  Podstavec v = 300mm - (izolovaný) pro napojení na fóliovou HI : 

Zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo, polykarbonátová kopule čirá : 

Ovládání: motorická řídící jednotka (standard KFX 110) napojeno na EPS, dešťový senzor : 

Standard:  okno pro ploché střechy CSP s předinstalovanou motorickou jednotkou : 

2 2,00000

709 328 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 900/1970, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    1,00000 52 300,78 52 300,78 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 900/1970 mm  : 

Požární odolnost: EW-30/DP3-C3  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy,  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, bezpečnostní kování, designový vzor viz Technické 
specifikace a standardy, elektrický otvírač pro požární dveře, (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 
ks, samozavírač  : 

Ovládání: čtečka karet   : 

Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
1 1,00000

710 329 D + M Kovové vnitřní dveře s požární odolností 900/2100, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    1,00000 55 755,38 55 755,38 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Kovové vnitřní dveře s požární odolností : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 900/2100 mm  : 

Požární odolnost: EW-30/DP1-Sm-C3, kouřotěsné : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace 
a standardy,  : 
Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, bezpečnostní kování, designový vzor viz Technické 
specifikace a standardy, elektrický otvírač pro požární dveře, (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 
ks, samozavírač  : 

Ovládání: čtečka karet : 

Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
1 1,00000

711 330 D + M Dřevěné vnější dveře s požární odolností 800/1970, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    1,00000 35 407,17 35 407,17 Vlastní

Dřevěné vnější dveře s požární odolností : 

Uw= 1,19 W/m2K  : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/1970 mm  : 

Požární odolnost: EW-30/DP3  : 

Stavební konstrukce: zděná stěna  tl. 175 mm s ETICS - 140mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a  barva viz Technické specifikace a standardy,  : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks  : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
1 1,00000

712 331 D + M Revizní klapka pro SDK příčky v protipožárním provedení  600/600, kompletně dle - 
tabulky výrobků požárních

ks    10,00000 4 165,55 41 655,50 Vlastní

Revizní klapka pro SDK příčky v protipožárním provedení   : 

Požární odolnost: EI 45 DP1  : 

Rozměr: 600/600 mm  : 

Na SDK desce bude nalepen keramický obklad. Poloha bude přizpůsobena spárořezu obkladu 
m.č.N1.044 a N1.045 : 
Dodávka v kompletizovaném provedení : 

10 10,00000

713 332 D + M Kovové vnitřní dveře s požární odolností 900/2100, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    1,00000 25 724,53 25 724,53 Vlastní

Kovové vnitřní dveře s požární odolností : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 900/2100 mm  : 

Požární odolnost: EW-15/DP1-Sm-C3, kouřotěsné : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace 
a standardy,  : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač  : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
1 1,00000

714 333 D + M Kovové vnitřní dveře s požární odolností 900/2100, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    1,00000 55 755,38 55 755,38 Vlastní

Kovové vnitřní dveře s požární odolností : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 900/2100 mm  : 

Požární odolnost: EW-15/DP1-Sm-C3, kouřotěsné : 

Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm  : 

Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace 
a standardy,  : 
Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, bezpečnostní kování, designový vzor viz Technické 
specifikace a standardy, elektrický otvírač pro požární dveře, (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 
ks, samozavírač  : 

Ovládání: čtečka karet : 

Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
1 1,00000
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

715 B388 D + M Revizní klapka pro šachtové stěny v protipožárním provedení   500/500, kompletně dle - 
tabulky výrobků požárních

ks    1,00000 3 934,13 3 934,13 Vlastní

Revizní klapka pro šachtové stěny v protipožárním provedení   : 

Požární odolnost: EI 60 DP1  : 

Rozměr: 500/500 mm  : 

Dodávka v kompletizovaném provedení : 

1 1,00000

716 B389 D + M Ocelový poklop s požární odolností pro transport dílů ze strojovny výtahu, kompletně dle - 
tabulky výrobků požárních

ks    1,00000 12 725,75 12 725,75 Vlastní

Strojovna výtahu m.č.B5.001 - Dle EN 81-20 -  poklop v zavřené poloze musí unést sílu 2000N 
na plochu 0,2 x 0,2 m v jakémkoli místě : 
Rozměr: 900/900 mm  : 

Požární odolnost: EI-15/DP1  : 

Stavební konstrukce: ŽB žebrový strop : 

Poklop - otevíravý, ocelový hladký plech s protipožárním obkladem osazený v ocelovém rámu, 
závěsy, úchyty  : 
Povrchová úprava - kovové části nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : 

spodní plocha s požárním obkladem oplechována   : 

Dodávka v kompletizovaném provedení  : 

1 1,00000

717 B390 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 900/1970, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    1,00000 22 331,97 22 331,97 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností  : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 900/1970 mm  : 

Požární odolnost: EI-30/DP3-Sm- C3, kouřotěsné  : 

Stavební konstrukce: zdivo tl. 150mm  : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy,,  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: klika-koule, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový 
(hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks,  samozavírač : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
1 1,00000

718 B391 D + M Kovové vnitřní dveře s požární odolností 800/1970, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    1,00000 22 778,11 22 778,11 Vlastní

Kovové vnitřní dveře s požární odolností  : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 800/1970 mm  : 

Požární odolnost: EI-15/DP1  : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150mm : 

Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava a barva, viz Technické specifikace 
a standardy,  : 
Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: klika-koule, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový 
(hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks,   : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
1 1,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

719 B392 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 900/1970, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    1,00000 22 331,97 22 331,97 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností  : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 900/2100 mm  : 

Požární odolnost: EI-30/DP3-Sm- C3, kouřotěsné  : 

Stavební konstrukce: zdivo tl. 300mm, ocelový sloup : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy,,  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně  : 
těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks,  samozavírač : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
1 1,00000

720 B393 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 900/1970, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    2,00000 20 943,45 41 886,90 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 900/1970 mm  : 

Požární odolnost: EW-30/DP3-C : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 100 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy,  : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: klika-klika, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový 
(hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks,  samozavírač : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
2 2,00000

721 B394 D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 900/1970, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    1,00000 20 943,45 20 943,45 Vlastní

Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 900/1970 mm  : 

Požární odolnost: EW-30/DP3-C : 

Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 125 mm : 

Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy,  : 

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: klika-klika, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový 
(hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks,  samozavírač : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří) : 
1 1,00000

722 B395 D + M Vnitřní požární roleta včetně dosedacího profilu 1200/2100, kompletně dle - tabulky 
výrobků požárních

ks    2,00000 150 599,67 301 199,34 Vlastní

Vnitřní požární roleta včetně dosedacího profilu  : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Požární odolnost: EI 45 DP1 : 

Rozměry - světlost otvoru - 1200 x 2100 mm, : 

Stavební konstrukce: zdivo, ŽB stropní konstrukce  : 

Navíjecí box rolety - 200/200 mm : 

Ovládání elektrické - přívod 230V, napájení 24V (beznapěťový kontakt), trubkový pohon 
(elektromotor s převodovkou). Uzavření na základě signálu EPS, samočinné navíjení po 
ukončení poplachu : 

V blízkosti motoru rolety umístěn řídící jednotka cca 200/130 mm,  dodávka včetně kotevních 
prvků ke konstrukci,  : 
Ovládání: napojeno na EPS : 

Součást dodávky: dosedací profil s danou požární odolností : 

Materiál a barevné provedení: : 

Požáru odolná textilie, jejíž osnovou jsou ocelové nerezové dráty vyplněné skleněnými vlákny s 
povrchovým nátěrem ze směsi polyuretanu s hliníkovým práškem (tloušťka 0,54mm) v barvě viz 
Technické specifikace a standardy : 

2 2,00000

723 B396 D + M Vnitřní požární roleta včetně autonomního požárního čidla a dosedacího profilu  500/2100, 
kompletně dle - tabulky výrobků požárních

ks    1,00000 150 599,67 150 599,67 Vlastní

Vnitřní požární roleta včetně autonomního požárního čidla a dosedacího profilu  : 

Požární odolnost: EI 30 DP1 : 

Rozměry - světlost otvoru - 500 x 2100 mm, : 

Stavební konstrukce: zdivo, ŽB stropní konstrukce  : 

Navíjecí box rolety - 200/200 mm : 

Ovládání elektrické – přívod 230V, napájení 24V (beznapěťový kontakt), trubkový pohon 
(elektromotor s převodovkou). : 
Součást dodávky: dosedací profil s danou požární odolností : 

Samočinné uzavření na základě lokálního požárního čidla a v případě výpadku el. napětí, 
samočinné navíjení po  ukončení výluky proudu nebo ukončení poplachu : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

V blízkosti motoru rolety umístěn řídící jednotka cca 200/130 mm,  dodávka včetně kotevních 
prvků ke konstrukci : 
Materiál a barevné provedení: : 

Požáru odolná textilie, jejíž osnovou jsou ocelové nerezové dráty vyplněné skleněnými vlákny s 
povrchovým nátěrem ze směsi polyuretanu s hliníkovým práškem (tloušťka 0,54mm) v barvě viz 
Technické specifikace a standardy : 

1 1,00000

724 B397 D + M Vnitřní požární roleta včetně autonomního požárního čidla a dosedacího profilu  
1680/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních

ks    1,00000 151 635,27 151 635,27 Vlastní

Vnitřní požární roleta včetně autonomního požárního čidla a dosedacího profilu  : 

Požární odolnost: EI 30 DP1 : 

Rozměry - světlost otvoru - 1680 x 2100 mm, : 

Stavební konstrukce: zdivo, ŽB stropní konstrukce  : 

Navíjecí box rolety - 200/200 mm : 

Ovládání elektrické - přívod 230V, napájení 24V (beznapěťový kontakt), trubkový pohon 
(elektromotor s převodovkou). Samočinné uzavření na základě lokálního požárního čidla a v 
případě výpadku el. napětí : 

samočinné navíjení po  ukončení výluky proudu nebo ukončení poplachu : 

V blízkosti motoru rolety umístěn řídící jednotka cca 200/130 mm,  dodávka včetně kotevních 
prvků ke konstrukci,  : 
Součást dodávky: dosedací profil s danou požární odolností : 

Materiál a barevné provedení: : 

Požáru odolná textilie, jejíž osnovou jsou ocelové nerezové dráty vyplněné skleněnými vlákny s 
povrchovým nátěrem ze směsi polyuretanu s hliníkovým práškem (tloušťka 0,54mm) v barvě viz 
Technické specifikace a standardy : 

1 1,00000
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S: PAK/OÚN_II_3
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R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

725 B398 D + M Vnitřní požární roleta včetně dosedacího profilu 1500/2100, kompletně dle - tabulky 
výrobků požárních

ks    1,00000 150 599,67 150 599,67 Vlastní

Vnitřní požární roleta včetně dosedacího profilu  : 

Požární odolnost: EI 45 DP1 : 

Rozměry - světlost otvoru - 1500 x 2100 mm, : 

Stavební konstrukce: zdivo, ŽB stropní konstrukce  : 

Navíjecí box rolety - 200/200 mm : 

Ovládání elektrické - přívod 230V, napájení 24V (beznapěťový kontakt), trubkový pohon 
(elektromotor s převodovkou). Uzavření na základě signálu EPS, samočinné navíjení po  
ukončení výluky proudu nebo ukončení poplachu : 

V blízkosti motoru rolety umístěn řídící jednotka cca 200/130 mm,  dodávka včetně kotevních 
prvků ke konstrukci,  : 
Ovládání: napojeno na EPS : 

Součást dodávky: dosedací profil s danou požární odolností : 

Materiál a barevné provedení: : 

Požáru odolná textilie, jejíž osnovou jsou ocelové nerezové dráty vyplněné skleněnými vlákny s 
povrchovým nátěrem ze směsi polyuretanu s hliníkovým práškem (tloušťka 0,54mm) v barvě viz 
Technické specifikace a standardy : 

1 1,00000

726 B399 D + M Kovové vnitřní dveře s požární odolností 900/1970, kompletně dle - tabulky výrobků 
požárních

ks    1,00000 31 844,02 31 844,02 Vlastní

Kovové vnitřní dveře s požární odolností : 

Jednokřídlé, otočné, bez prahu : 

Rozměr: 900/1970 mm  : 

Požární odolnost: EW-60/DP1-C3 : 

Stavební konstrukce: zděná stěna  tl. 375 mm  : 

Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava a barva, viz Technické specifikace 
a standardy,  : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu 
křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy  : 

Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, 
zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks,  samozavírač : 
Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti 
dveří : 
1 1,00000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 69 127,60
727 B97 DMT + ZM bodového akrylového střešního světlíku včetně manžety a úpravy ovládání otevírání, 

kompletně dle  - tabulky výrobků plastových
ks    2,00000 24 299,04 48 598,08 Vlastní

Demontáž a zpětná montáž bodového akrylového střešního světlíku včetně manžety a úpravy 
ovládání otevírání : 
Stávající otevíravé světlíky nad koridorem mezi pavilony G a B  : 

Vnitřní rozměr: 800/800 mm   : 

Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 250 mm : 

Součást dodávky  : 

Úprava ovládání otevírání světlíku : 

2 2,00000

728 B98 D + M Plastové okno otevíravé a sklápěcí 600/1200, kompletně dle  - tabulky výrobků plastových ks    1,00000 5 616,09 5 616,09 Vlastní

Viz příloha č.1 : 

Uw= 1,2 W/m2K : 

Rozměr: 600/1200 mm, hloubka osazení okna v otvoru bude odpovídat stávajícím oknům : 

Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 300 mm : 

Otevíravost: otevíravé a sklápěcí : 

Stránka 365 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Rám: plastový pětikomorový rám v barvě bílé dtto stávající okna v pavilonu B, bude upřesněno 
architektem na základě vzorků dodavatele, viz. Technické specifikace a standardy : 

Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré : 

1 1,00000

729 B99 D + M Plastové dvoukřídlé okno otevíravé a sklápěcí s mikroventilační polohou 1500/1800, 
kompletně dle  - tabulky výrobků plastových

ks    1,00000 14 913,43 14 913,43 Vlastní

Viz příloha č.1 : 

Uw= 1,2 W/m2K : 

Rozměr: 1500/1800 mm, rozměr a poloha okna na fasádě bude svisle zalícována s okny ve 2NP  
a 3NP , hloubka osazení okna v otvoru bude odpovídat stávajícím oknům  : 
Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 650 mm : 

Otevíravost: otevíravé a sklápěcí : 

Rám: plastový pětikomorový rám v barvě bílé dtto stávající okna v pavilonu B, bude upřesněno 
architektem na základě vzorků dodavatele, viz. Technické specifikace a standardy : 

Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré : 

Vnitřní parapetní laminová deska s nosem výšky 40mm včetně bočních krytů, barva bílá. Vzorek 
předloží dodavatel architektovi k odsouhlasení : 
Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní 
paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány : 
1 1,00000

Díl: 769_01 Plastové výrobky 113 668,44
730 1 D + M Vpusť rohová z PVC s manžetou pro odvod vody v blízkosti stěna atik, kompletně dle  - 

tabulky výrobků plastových
ks    9,00000 4 892,17 44 029,53 Vlastní

Vpusť rohová z PVC s manžetou pro odvod vody v blízkosti stěna atik : 
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Rohová střešní vpusť z PVC s kruhovým průměrem a manžetou, umístěná ve žlabu markýzy nad 
1NP.  Manžeta je z hydroizolační fólie na bázi PVC. Bude navařena na fóliovou izolaci žlabu. 
Hrdlo vpusti bude napojeno na kanalizační potrubí ZTI DN 50. : 

Rozměr: délka hrdla vpusti 500mm, DN 50 mm : 

9 9,00000

731 2 D + M Hranatý pojistný přepad s integrovanou PVC manžetou, kompletně dle  - tabulky výrobků 
plastových

ks    1,00000 3 031,59 3 031,59 Vlastní

Hranatý pojistný přepad s integrovanou PVC manžetou : 

Přepad 50x100mm umístěný v atice na střeše nad 4np.  Manžeta je z hydroizolační fólie na bázi 
PVC. Bude navařena na fóliovou izolaci střechy. : 
Rozměr: délka hrdla 500mm, 50x100 mm : 

1 1,00000

732 3 D + M Otevřená kruhová manžeta z homogenní fólie, kompletně dle  - tabulky výrobků 
plastových

ks    156,00000 426,97 66 607,32 Vlastní

Otevřená kruhová manžeta z homogenní fólie  : 

Rozměr - ?76mm, tl. 1,5mm : 

Barva -  světle šedá : 

Konzoly madla na atice pol. 105/Z budou po provedení střešní skladby na atice opatřeny těsnicí 
manžetou z homogenní fólie. Manžeta bude napojena na svrchní vrstvu střešního pláště 
(hydroizolační fólii z měkčeného PVC) : 

 a na konzole zajištěna stahovací páskou : 

156 156,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 635 018,57
733 771575102RU6 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele
m2 144,90000 566,97 82 153,95 800-771 RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
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K1 - ker. dlažba : 

144,9 144,90000

734 771575109RU6 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 147,40000 509,12 75 044,29 800-771 RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K2 - ker. dlažba : 

138,4 138,40000

K4 - dlažba : 

9,0 9,00000

735 771578012R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára rohová, spojovací, 
dilatační - silikonem

m 456,32000 11,57 5 279,62 800-771 RTS 19/ I

pro K1-K4 : 

odměřeno kreslícím programem : 

456,32 456,32000

736 771579791R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 
jednotl.

m2 122,70000 57,85 7 098,20 800-771 RTS 19/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K1 - ker. dlažba : 

5,0 5,00000

3,4+3,6+3,3+3,3+3,3+3,3 20,20000

3,3+3,3+3,3+3,3+3,5+3,5 20,20000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K2 - ker. dlažba : 

4,3 4,30000

vč. dodávky silikonového tmele.
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K2 - ker. dlažba : 

3,9+4,0+2,2+4,0+2,9+2,5+2,7+3,0+3,3+3,9 32,40000

K2 - ker. dlažba : 

1,8+3,4+3,4+3,0 11,60000

K2 - ker. dlažba : 

1,7+3,3+3,3+2,8+3,9 15,00000

K4 - dlažba : 

1,63 1,63000

K4 - dlažba : 

1,6 1,60000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K3 - dlažba : 

3,97 3,97000

K3 - dlažba : 

1,6 1,60000

K3 - dlažba : 

1,6 1,60000

K3 - dlažba : 

1,6 1,60000

K3 - dlažba : 

1,0 1,00000

K3 - dlažba : 

1,0 1,00000

737 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 756,23000 102,97 77 869,00 RTS 19/ I

pro K3, S1-S8 : 

odměřeno kreslícím programem : 
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756,23 756,23000

738 7714635501U00 D + M výplně spár akrylátovým tmelem m 756,23000 48,60 36 752,78 Vlastní

pro K3, S1-S8 : 

odměřeno kreslícím programem : 

756,23 756,23000

739 771479001RS Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 756,23000 11,57 8 749,58 Vlastní

pro K3, S1-S8 : 

odměřeno kreslícím programem : 

756,23 756,23000

740 771575107RX Montáž podlah keram., včetně dodávky lepidla , penetrace a spárovací hmoty - parametry dle 
stávající dlažby

m2 52,52000 578,54 30 384,92 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K3 - dlažba : 

52,52 52,52000

741 771950030RXZ Zapravení stávající dlažby, včetně dodávky případné dodávky dlažby,  spárovací hmoty , lepícího 
tmele, přípravy povrchu

m2    41,75000 1 157,09 48 308,51 Vlastní

Převážně se jedná o dlažbu 20/20 různých barev : 

D.1.1.1-111- B3N : 

16,65+12,33 28,98000

D.1.1.1-110- B2N : 

12,77 12,77000

742 597623100 Dlaždice  100/100/10 - Dle technických specifikací  a standartů m2 166,63500 682,68 113 758,38 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
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K1 : 

144,9*1,15 166,63500

743 597623300 Dlaždice 300/300/10 - Dle technických specifikací  a standartů m2 256,47645 320,51 82 203,27 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K2 - ker. dlažba : 

138,4*1,15 159,16000

K4 - dlažba : 

9,0*1,15 10,35000

pro K3, S1-S8 : 

odměřeno kreslícím programem : 

756,23/100*10*1,15 86,96645

744 7111001TS Dlaždice - Dle stávajícící m2 60,39800 809,96 48 919,96 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

K3 - dlažba : 

52,52*1,15 60,39800

745 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 3,00000 6 165,37 18 496,11 800-771 RTS 19/ I

Díl: 773 Podlahy teracové 1 389 427,50
746 772471715R00 Nátěr beton. konstrukcí - adhézní můstek m2 154,50000 25,45 3 932,03 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

T2 - TERACO : 

35,1 35,10000

T3 - TERACO : 

50 m vodorovně
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119,4 119,40000

747 783_T_01 D + M teracových schodišťových stupňů ks    144,00000 4 602,92 662 820,48 Vlastní

- prefabrikované teracové schodišťové tvarovky tvaru LS 1530x280x169mm (kamenivo světlé, 
nástupní a jalový stupeň intarzie - kontrastní černá) viz Technické podmínky - popis standardů, : 

přední okraj schodišťového stupně do vzdálenosti 40 mm musí splňovat požadavek smykového 
tření nejméně 0,6 : 
flexibilní vyrovnávací tmel : 

+ adhezní spojovací můstek : 

vč. dodávky soklu - broušená nerez v.60 mm. Ukončení akrylátovým tmelem : 

72*2 144,00000

748 773540010RAA Podlahy z teraca z barevné drtě tl. 20 mm, soklík, výplň řezané dilatační spáry m2 154,50000 4 339,11 670 392,50 AP-PSV RTS 19/ I

- lité broušené Teraco viz Technické podmínky - popis standardů : 

- spojovací můstek : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

T2 - TERACO : 

35,1 35,10000

T3 - TERACO : 

119,4 119,40000

749 998773203R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m % 3,91000 13 371,48 52 282,49 800-773 RTS 19/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 4 639 104,45
750 776520010RAI Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, podlahovina ve specifikaci,  , 

z pásů, včetně soklíku
m2 2 436,50000 617,65 1 504 904,23 AP-PSV RTS 19/ I

50 m vodorovně
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dodávka vč. všech pomocných materiálů ( např. svař. šňůr ) atd.. : 

PVC homogenní, viz technické specifikace a standardy : 

Sokl PVC fabion s podložením 16/16mm, v.100 mm. Ukončení akrylátovým tmelem. : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 - PVC : 

2315,10 2 315,10000

T3 - TERACO : 

-119,4 -119,40000

P1a - PVC : 

91,9 91,90000

P1b - PVC : 

122,4 122,40000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1c - PVC : 

26,5 26,50000

751 776520030RAI Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, podlahovina ve specifikaci,  , 
z čtverců antistatická, včetně soklíku

m2 1 380,60000 687,08 948 582,65 AP-PSV RTS 19/ I

dodávka vč. všech pomocných materiálů ( např. svař. šňůr ) atd.. : 

Gerflor, typ Mipolam elegance EL5, odstín 0350  : 

PVC elektrostaticky vodivé, vnitřní svodový odpor 5x104-106 , viz technické specifikace a 
standardy : 

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 
podlah.
bez vyrovnání podkladu

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění 
podlah.
bez vyrovnání podkladu
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Sokl PVC fabion s podložením 16/16mm, v.100 mm. Ukončení akrylátovým tmelem. : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - EV PVC : 

1310,5 1 310,50000

P2a - EV PVC : 

36,1 36,10000

P3 - EV PVC : 

30,9 30,90000

D.1.1.1-112- B4N : 

P4 - PVC : 

3,1 3,10000

752 28416034.01 PVC – vinylová homogenní podlaha v rolích šířky min. 2000mm m2 2 801,97500 348,28 975 871,85 Vlastní

PVC – vinylová homogenní podlaha v rolích šířky min. 2000mm, tl. 2mm, protiskluznost R9, 
vysoká odolnost vůči chemikáliím, poškrábání a skrvnám - odolnost : 
vůči opotřebení musí splňovat třídu T dle normy EN 660-2. Požární odolnost musí splňovat třídu 
Bfl-S1dle normy EN 13501-1. : 
Barva tyrkysová s jemným vzorem, NCS : S 4040-B10G : 

výměra viz položka 776520010RAI : 

(2555,9-119,4)*1,15 2 801,97500

753 28416034.02 PVC podlahy elektrostatické m2 1 587,69000 704,66 1 118 781,64 Vlastní

PVC elektrostaticky vodivé, vnitřní svodový odpor 5x104-106 , viz technické specifikace a 
standardy : 
Sokl PVC fabion s podložením 16/16mm, v.100 mm. Ukončení akrylátovým tmelem. : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - EV PVC : 

1310,5*1,15 1 507,07500
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P2a - EV PVC : 

36,1*1,15 41,51500

P3 - EV PVC : 

30,9*1,15 35,53500

D.1.1.1-112- B4N : 

P4 - PVC : 

3,1*1,15 3,56500

754 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 2,00000 45 482,04 90 964,08 800-775 RTS 19/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 1 411 744,50
755 777415102RT2 Stěrka samonivelační ručně tl. 2 mm, vč. penetrace m2 3 830,70000 260,34 997 284,44 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1 - PVC : 

2285,10 2 285,10000

T3 - TERACO : 

-119,4 -119,40000

P1a - PVC : 

91,9 91,90000

P1b - PVC : 

122,4 122,40000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P2 - EV PVC : 

1340,5 1 340,50000

P2a - EV PVC : 

36,1 36,10000

vodorovně do 50 m
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P3 - EV PVC : 

30,9 30,90000

D.1.1.1-112- B4N : 

P4 - PVC : 

3,1 3,10000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

C1 - čistící koberec : 

13,6 13,60000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

P1c - PVC : 

26,5 26,50000

756 77757201S1 Stěrkový podlahový systém na bázi elastifikovaného epoxidu m2 58,99274 632,92 37 337,69 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S1 - stěrka - výfuková komora : 

32,8*1,1 36,08000

S1d - stěrka - závětří : 

5,0*1,1 5,50000

stupně schodiště : 

1,2*(1,45+0,1583*6)*1,1 3,16774

S1a - stěrka - angl. dvorek : 

4,1*1,1 4,51000

S1b - stěrka - angl. dvorek : 

1,6*1,1 1,76000

S1c - stěrka - angl. dvorek : 

7,25*1,1 7,97500

včetně penetračního nátěu, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru.

Stránka 376 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

757 77757201S2-S6 Stěrka s vodotěsnou a protiskluznou povrchovou úpravou m2 664,68000 494,08 328 405,09 Vlastní

Polyuretanová podlahovina s matným protiskluzným povrchem pro suché i mokré provozy: : 

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S2 - stěrka : 

525,0 525,00000

S3 - stěrka : 

6,8 6,80000

S4 - stěrka : 

13,24 13,24000

S4a - stěrka : 

30,0 30,00000

S5 - stěrka : 

9,14 9,14000

S5a - stěrka : 

62,0 62,00000

S7 - stěrka : 

12,5 12,50000

S8 - stěrka : 

6,0 6,00000

758 77757201S6 Stěrka s vodotěsnou  povrchovou úpravou m2 74,80000 494,08 36 957,18 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

S6 - stěrka : 

67,7+7,1 74,80000

včetně penetračního nátěu, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru.

včetně penetračního nátěu, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

759 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 0,84000 14 000,12 11 760,10 800-773 RTS 19/ I

Díl: 781 Obklady keramické 1 344 430,25
760 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem
m 452,22177 55,53 25 111,87 800-771 RTS 19/ I

výměra - viz položka 781415013RTX : 

1369,049*0,33 451,78617

1,32*0,33 0,43560

761 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 452,22177 63,64 28 779,39 800-771 RTS 19/ I

výměra - viz položka 781415013RTX : 

1369,049*0,33 451,78617

1,32*0,33 0,43560

762 781415013RTX Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty m2 1 369,54994 509,12 697 265,27 Vlastní

D.1.1.1-108 : 

1007, 1008 : 

Z : 

2,2*(1,5+1,45+0,95*2+0,99*2) 15,02600

Z : 

2,2*(1,45*3+0,95*2+2,1*2+2,1*2+1,6*2+1,5+0,9*2) 46,53000

2,2*(2,2*2+1,09*2+1,6*2+1,5*2+0,9*2+0,99*2+1,45*4) 49,19200

-(0,8*2,0*2+0,7*2,0*8) -14,40000

1015 : 

SDK : 

2,02*1,025 2,07050

50 m vodorovně
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Z : 

2,02*(1,3*2-1,025+3,225*2+0,25*2) 17,22050

-0,9*2,0 -1,80000

1023 : 

Z : 

1,5*1,5 2,25000

1026 : 

Z : 

1,0*1,5 1,50000

1035, 1034 : 

Z : 

2,2*(0,9*2+0,9*2+0,9*2) 11,88000

Z : 

2,2*(2,25*2+2,0*2+0,9*2+3,1*2+1,45*4+0,9*2) 53,02000

2,2*(1,9+2,35*2+0,9*2+3,275*2+1,55*4+0,9*2) 50,49000

-(0,8*2,0*2+0,7*2,0*8) -14,40000

D.1.1.1-109 : 

1072 : 

SDK : 

2,15*(1,0*2+2,0*2+0,9*2+1,5*2) 23,22000

-(0,7*2,15+0,7*2,0*2) -4,30500

1069 : 

SDK : 

1,5*(1,25+0,8) 3,07500

1067 : 

SDK : 

0,6*(1,8+0,6) 1,44000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

1065 : 

SDK : 

0,6*(1,8+0,6) 1,44000

1066 : 

SDK : 

2,15*(1,625*2+1,525*2+0,95*2+1,0*2-0,3*2) 20,64000

-(0,7*2,15+0,7*2,0*2) -4,30500

Z : 

2,15*0,3*2 1,29000

1064 : 

SDK : 

0,6*(1,8+0,6) 1,44000

1039 : 

SDK : 

1,5*(0,8+0,6) 2,10000

D.1.1.1-109 : 

1211, 1212 : 

SDK : 

1,5*1,2*2 3,60000

Z : 

1,5*(1,3*2+1,2*2+1,3*2+0,65*2+1,95*2+2,0*2) 25,20000

-1,5*(0,7*3+0,8) -4,35000

1072 : 

SDK : 

2,15*(0,9*2+1,0*2+2,0*2+1,55*2) 23,43500

-(0,7*2,15+0,7*2,1*2) -4,44500

1065, 1064 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

SDK : 

0,6*(3,0+0,6)*2 4,32000

1066 : 

SDK : 

2,15*(1,625*2+1,525*2+0,95*2+1,0*2-0,35*2) 20,42500

-(0,7*2,1*2+0,7*2,15) -4,44500

Z : 

2,15*0,35*2 1,50500

1039 : 

SDK : 

1,5*(1,2+0,6) 2,70000

1032 : 

SDK : 

0,6*(2,4+0,6) 1,80000

1030, 1027 : 

SDK : 

0,6*2,4*2 2,88000

1029 : 

SDK : 

2,15*(3,45*2+7,475*2) 46,97750

-(2,15-0,9)*3,45 -4,31250

-(1,1*2,15+1,1*2,1*2) -6,98500

1020, 1024 : 

SDK : 

1,5*(1,2*2) 3,60000

Z : 

0,9*0,5*2 0,90000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

1018 : 

SDK : 

2,2*(2,85*2+3,97*2) 30,00800

-(0,8*2,1+1,3*2,1*2) -7,14000

1053 : 

SDK : 

2,7*(3,35*2+3,25*2-0,45-0,35) 33,48000

-(1,3*2,1+1,3*2,1) -5,46000

Z : 

2,7*(0,35+0,45) 2,16000

1052 : 

SDK : 

2,7*(2,05*2+3,25*2) 28,62000

-(0,8*2,1*2) -3,36000

1041-1043, 1050 : 

SDK : 

2,15*(1,8*2+2,15*2+1,6*2+0,9*4+1,4*6+1,95*2+2,2*2+3,6*2+2,2*2+1,8*2-0,45) 99,22250

-(0,8*2,1*3+0,7*2,1*6) -13,86000

Z : 

2,15*(0,45*3) 2,90250

1048 : 

Z : 

1,5*1,5 2,25000

1044, 1045 : 

SDK : 

2,15*(3,6*2+2,2*2+1,95*2+1,6*2+0,9*4+1,425*6+2,165*2+1,8*2-0,45*2) 81,44200

-(0,8*2,1*2+0,7*2,1*6) -12,18000

Stránka 382 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Z : 

2,15*0,45*2 1,93500

1046 : 

SDK : 

0,6*(3,575+0,6*2) 2,86500

1056 : 

SDK : 

2,15*(1,25*2+2,35*2-0,35-0,15) 14,40500

-0,8*2,1 -1,68000

Z : 

2,15*(0,35+0,15) 1,07500

1057 : 

SDK : 

2,15*(2,12*2+1,2*2) 14,27600

-0,8*2,1 -1,68000

1013 : 

SDK : 

0,6*(3,0+0,6+1,0) 2,76000

1008, 1011, 1012 : 

SDK : 

2,15*(1,65+3,125*2) 16,98500

-0,8*2,1 -1,68000

2,15*(2,075*2+3,65*2+1,8*2+2,15*2-0,3) 40,95750

-(0,8*2,1*2) -3,36000

Z : 

2,15*(0,3+1,65) 4,19250

D.1.1.1-111 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

3061 : 

SDK : 

2,2*(1,8*2+1,85*2) 16,06000

-0,7*2,1 -1,47000

3059 : 

SDK : 

2,2*(1,8*2+1,85*2) 16,06000

-0,7*2,1 -1,47000

3055, 57 : 

SDK : 

2,2*(1,3*2+1,85*2)*2 27,72000

-0,7*2,1*2 -2,94000

3026 : 

SDK : 

0,6*(2,4+0,6) 1,80000

3045, 46 : 

SDK : 

2,2*(2,0*2+1,675*2+1,7*2+2,1*2) 32,89000

-0,8*2,1*2 -3,36000

3007 : 

SDK : 

2,15*(1,075*2+2,15*2) 13,86750

-0,7*2,1 -1,47000

3011 : 

SDK : 

2,15*(4,8*2+3,45) 28,05750

-0,8*2,1 -1,68000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Z : 

2,15*(0,45*4+3,45) 11,28750

3036-38 : 

SDK : 

2,2*(3,15*2+2,4*2-0,4-0,25) 22,99000

-0,8*2,0 -1,60000

Z : 

2,2*(0,4+0,25) 1,43000

SDK : 

2,15*(1,25*2+2,25*2+1,75*2+1,35*2+0,9*2+1,65*2) 39,34500

-(0,7*2,1*2+0,8*2,1) -4,62000

3035 : 

SDK : 

2,15*(2,62*2+5,0*2) 32,76600

-0,9*2,1*2 -3,78000

3033 : 

SDK : 

0,6*(5,0*2+0,6*4) 7,44000

3031 : 

SDK : 

2,15*(2,825*2+5,0*2) 33,64750

-(0,9*2,1*2) -3,78000

3028 : 

SDK : 

2,2*(4,025*2+3,0*2) 30,91000

-1,3*2,1 -2,73000

3029, 30 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

SDK : 

2,15*(3,725*2+1,75*8) 46,11750

-0,7*2,1*6 -8,82000

3024, 25 : 

SDK : 

1,5*(0,5+1,0)*2 4,50000

D.1.1.1-110 : 

2063, 2061, 2059, 2057, 2055 : 

SDK : 

2,2*(1,8*2+1,85*2)*5 80,30000

-0,7*2,1*5 -7,35000

2026 : 

SDK : 

0,6*(2,4+0,6) 1,80000

2025, 2024 : 

SDK : 

1,5*(0,5+1,0)*2 4,50000

2028-2030 : 

SDK : 

2,15*(0,925*8+1,775*8) 46,44000

-0,7*2,1*6 -8,82000

2,2*(4,025*2+2,975*2) 30,80000

-1,3*2,1 -2,73000

2031 : 

SDK : 

2,15*(2,8*2+5,0*2) 33,54000

-0,9*2,1*2 -3,78000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

2033 : 

SDK : 

0,6*(5,0*2+0,6*4) 7,44000

2035 : 

SDK : 

2,15*(2,6*2+5,0*2) 32,68000

-0,9*2,1*2 -3,78000

2037 : 

SDK : 

2,15*(2,3*2+1,3*2) 15,48000

-0,8*2,1 -1,68000

2036 : 

SDK : 

2,2*(2,175*2+2,35*2-0,45-0,3) 18,26000

-0,8*2,1 -1,68000

Z : 

2,2*(0,45+0,3) 1,65000

2011 : 

SDK : 

2,15*(4,8*2+1,935*2) 28,96050

-(0,8*2,1) -1,68000

Z : 

2,15*0,45*4 3,87000

2007 : 

SDK : 

2,15*(1,1*2+1,6*2) 11,61000

-0,7*2,1 -1,47000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

2041 : 

SDK : 

2,15*(1,875*2+3,475*2-0,3*2) 21,71500

-(0,9*2,1+0,8*2,1) -3,57000

Z : 

2,15*0,3*2 1,29000

2046, 2045 : 

SDK : 

2,2*(2,1*2+2,0*2+1,7*2+1,675*2) 32,89000

-0,8*2,1*2 -3,36000

1020 : 

1,32*0,33*1,15 0,50094

763 781950030RXZ Doplnění obkladu, spárovací hmota , lepící tmel, spárování dle  okolního obkladu, včetně 
dodávky obkladu, spárovací hmoty , lepícího tmele, přípravy povrchu

m2    53,66200 1 029,82 55 262,20 Vlastní

               Součástí výběrové řízení je i prohlídka staveniště, při prohlídce lze shlédnout  i stávající 
obklad.  Jde o různé typy obkladu, : 
               převládá velikost obkladu 150x150mm  : 

rozsah dle poškození stávajícího obkladu : 

D.1.1.1-111- B3N : 

obklad přizpůsobit dle stávajícího : 

30,0 30,00000

D.1.1.1-110- B2N : 

obklad přizpůsobit dle stávajícího : 

15 15,00000

D.1.1.1-112 : 

(0,8+0,77)*1,6 2,51200

D.1.1.1-111 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

0,6*2*1,6 1,92000

D.1.1.1-110 : 

0,6*2*1,6 1,92000

D.1.1.1-112 - B4N : 

1,5*(0,74+0,8) 2,31000

764 597601LN Lišta  pro obklady - nerez m 520,05504 377,20 196 164,76 Vlastní

výměra - viz položka 781415013RTX : 

1369,049*0,33*1,15 519,55410

1,32*0,33*1,15 0,50094

765 59781356S Obkládačka - Dle technických specifikací  a standartů m2 1 575,92435 192,07 302 687,79 Vlastní

výměra - viz položka 781415013RTX : 

1369,049*1,15 1 574,40635

1,32*1,15 1,51800

766 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 3,00000 13 052,99 39 158,97 800-771 RTS 19/ I

Díl: 783 Nátěry 8 618,12
767 783512321R00 Nátěr protiprašný nátěr, odolný olejům a ropným produktům, tl.0,5mm m2 39,20000 219,85 8 618,12 Vlastní

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 

N - protiprašný nátěr : 

39,2 39,20000

Díl: 784 Malby 873 521,80
768 784450020RA0 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 5 470,05065 52,12 285 099,04 AP-PSV RTS 19/ I

výměra - viz položka 611421133R00 : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

939,838 939,83800

výměra - viz položka 784402801R00 : 

1951,79 1 951,79000

D.1.1.1-109 : 

3,75*(5,4*2+6,2*2) 87,00000

D.1.1.1-113 : 

((0,9*2,08)*0,6*1,2)*1,5 2,02176

OBJEKT B : 

odměřeno kreslícím programem : 

165,32 165,32000

D.1.1.1-108 : 

1007, 1008 : 

(3,065-2,2)*(1,5+1,45+0,95*2+0,99*2) 5,90795

(3,065-2,2)*(1,45*3+0,95*2+2,1*2+2,1*2+1,6*2+1,5+0,9*2) 18,29475

(3,065-2,2)*(2,2*2+1,09*2+1,6*2+1,5*2+0,9*2+0,99*2+1,45*4) 19,34140

1015 : 

(3,065-2,2)*(1,3*2-1,025+3,225*2+0,25*2) 7,37413

1035, 1034 : 

(3,065-2,2)*(0,9*2+0,9*2+0,9*2) 4,67100

(3,065-2,2)*(2,25*2+2,0*2+0,9*2+3,1*2+1,45*4+0,9*2) 20,84650

(3,065-2,2)*(1,9+2,35*2+0,9*2+3,275*2+1,55*4+0,9*2) 19,85175

1001 : 

3,65*(5,25+4,45) 35,40500

1005 : 

3,65*(4,875+0,15*2+2,05+2*(2,875+8,125+0,175*2+0,14*2+2,17+4,575+3,1)+19,175*2+3,775*2-
7,175*2-4,85)

280,59375

1006 : 

3,65*(8,7+3,725) 45,35125
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

1009 : 

3,65*(8,625*2+3,775) 76,74125

1011 : 

3,65*(6,85*2+2,96*2) 71,61300

1012 : 

3,65*(6,85*2+2,95*2) 71,54000

1013 : 

3,65*(6,75+0,65+1,6+0,55+10,3+1,6+2,125+21,825+4,25*2+19,175*2) 336,71250

1014 : 

3,65*(3,0*2+3,475*2) 47,26750

1017 : 

3,65*(3,475*2+4,575*2) 58,76500

1018 : 

3,65*(8,125*2+3,475*2) 84,68000

1019 : 

3,65*(2,875*2+3,475*2) 46,35500

1020 : 

3,65*(4,1*2+3,125*2) 52,74250

1021 : 

3,65*(2,4*2+4,1*2) 47,45000

1022 : 

3,65*(4,1*2+4,025*2) 59,31250

1023 : 

3,65*(11,425*2+7,025*2) 134,68500

1024 : 

3,65*(4,975*2+6,3*2) 82,30750

1025 : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

3,65*(2,15*2+4,875*2) 51,28250

1026 : 

3,65*(6,875*2+4,975*2) 86,50500

1028 : 

3,65*3,1 11,31500

1030 : 

3,65*(2,35+0,8) 11,49750

1031 : 

3,65*(3,1+2,35) 19,89250

1032 : 

3,65*(6,6+4,575+0,18+1,5+0,92+0,35) 51,55625

1033 : 

3,65*(4,7+6,6*2) 65,33500

1036 : 

3,65*(6,6+4,825) 41,70125

1041 : 

3,65*(2,8*2+3,475*2) 45,80750

D.1.1.1-109 : 

3,6*(5,125+3,0+2,8+2,12+0,95+2,35+2,35-0,4+3,05) 76,84200

D.1.1.1-110 : 

3,6*(3,45+0,5+2,8*2+2,35*2+0,95) 54,72000

D.1.1.1-111 : 

3,6*(3,45+0,5+2,8*2+2,35*2+0,95) 54,72000

D.1.1.1-112 : 

3,6*2,86*2 20,59200

nezměřitelné 5% : 

2090,10323/100*5 104,50516
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

769 784450025RA0 Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 11 289,76891 52,12 588 422,76 AP-PSV RTS 19/ I

D.1.1.1-103 : 

E3 : 

13,175*0,85 11,19875

D.1.1.1-102 : 

E4 : 

(0,5*1,1+0,5*1,1+1,7*2,45) 5,26500

D.1.1.1-102 : 

E3 : 

2,0*1,9+1,9*1,5+0,9*1,825+1,55*2,25+1,1*5,575 17,91250

výměra viz položka PD04 : 

1919,74 1 919,74000

výměra viz položka PD03 : 

237,53 237,53000

výměra viz položka PD06 : 

3,5 3,50000

výměra viz položka PD08 : 

13,6 13,60000

výměra viz položka PD10 : 

215,0 215,00000

výměra viz položka PD11 : 

124,5 124,50000

výměra - viz položky : 

34201632_075 : 

34201632_075I : 

34201632_080 : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

34201632_100 : 

34201632_100I : 

34201632_150I : 

34201632_180 : 

29,38000 29,38000

32,58500 32,58500

16,27111 16,27111

34,74725 34,74725

7,42500 7,42500

19,52300 19,52300

77,43750 77,43750

34226121100I : 

34226121100X : 

34226121125 : 

34226121125I : 

34226121150 : 

34226121150HS : 

34226121150I : 

34226121150PB : 

34226121175PB : 

34226121200 : 

34226122500I : 

342261300.00I : 

342261350.00 : 

342261350.00I : 

155,78500*2 311,57000

36,86000*2 73,72000
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platnost
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

83,10600*2 166,21200

21,37500*2 42,75000

1 885,71800*2 3 771,43600

35,31000*2 70,62000

853,60300*2 1 707,20600

99,54875*2 199,09750

24,43125*2 48,86250

11,43750*2 22,87500

241,58500*2 483,17000

30,93750*2 61,87500

5,90625*2 11,81250

4,50000*2 9,00000

342266111RX8 : 

71,36875 71,36875

+ 15% na otvory : 

9817,19036/100*15 1 472,57855

Díl: 799 Ostatní 563 824,64
770 501 D + M Zrcadlo 800/800, kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních ks    23,00000 2 226,46 51 208,58 Vlastní

Zrcadlo : 

Zrcadlo vlepené do obkladu, dolní hrana ve výšce 1150  mm : 

Rozměry - 800 x 800 mm : 

23 23,00000

771 502 D + M Zrcadlo 800/1050, kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních ks    6,00000 2 780,02 16 680,12 Vlastní

Zrcadlo : 

Zrcadlo vlepené do obkladu, dolní hrana ve výšce 900 mm : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Rozměry - 800 x1050 mm : 

6 6,00000

772 503 D + M Zrcadlo 1600/800, kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních ks    6,00000 3 997,83 23 986,98 Vlastní

Zrcadlo : 

Zrcadlo vlepené do obkladu, dolní hrana ve výšce 1200 mm (1PP) a 1150 mm (1NP) : 

Rozměry - 1600 x 800 mm : 

6 6,00000

773 504 D + M Ochrana stěn – plast, kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních m     479,00000 576,22 276 009,38 Vlastní

Systém nástěnných ochranných prvků : 

1PP - 2x plát tl. 2 mm, š. 300 mm z celoprobarveného plastu, celoplošně nalepen na stěnu : 

1NP-4NP - 1x plát tl. 2 mm, š. 300 mm z celoprobarveného plastu, celoplošně nalepen na stěnu : 

Horní hrany plátů ve výšce 400 mm a 900 mm : 

designový vzor a barva viz Technické specifikace a standardy,  : 

479 479,00000

774 505.1 D + M Požárně bezpečnostní zařízení, kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních ks    34,00000 738,39 25 105,26 Vlastní

Požárně bezpečnostní zařízení : 

Hasicí přístroj práškový, náplň 6kg  : 

34 34,00000

775 505.2 D + M Požární tabulky dle ČSN ISO 3864, kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních ks    187,00000 292,25 54 650,75 Vlastní

776 507 D + M Ochrana rohů, kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních bm 37,91000 762,52 28 907,13 Vlastní

Ochrana rohů  : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Ochranný profil z vysoce odolného celoprobarveného plastu, celoplošně nalepen k podkladu. : 

délka - 2050mm 11ks : 

délka - 1920mm 8ks : 

Barevné provedení - viz. Technické specifikace a standardy : 

2,05*11+1,92*8 37,91000

777 508.1 D + M Vybavení bezbariérových sociálních zařízení-WC -- Vodorovné madlo na dveře dl.700 
mm, kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních

ks    4,00000 1 380,16 5 520,64 Vlastní

Vybavení bezbariérových sociálních zařízení-WC : 

Viz v.č.219- Kladečský výkres obkladů, m.č. N1.012, N1.041, N1.045, N1.050 : 

Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Viz. Technické specifikace a standardy : 

4 4,00000

778 508.2 D + M Vybavení bezbariérových sociálních zařízení-WC -- Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 
mm, kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních

ks    4,00000 1 341,98 5 367,92 Vlastní

Vybavení bezbariérových sociálních zařízení-WC : 

Viz v.č.219- Kladečský výkres obkladů, m.č. N1.012, N1.041, N1.045, N1.050 : 

Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Viz. Technické specifikace a standardy : 

4 4,00000
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

779 508.3 D + M Vybavení bezbariérových sociálních zařízení-WC -- Nástěnné madlo sklopné vedle WC 
dl.800, kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních

ks    4,00000 2 611,56 10 446,24 Vlastní

Vybavení bezbariérových sociálních zařízení-WC : 

Viz v.č.219- Kladečský výkres obkladů, m.č. N1.012, N1.041, N1.045, N1.050 : 

Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Viz. Technické specifikace a standardy : 

4 4,00000

780 508.4 D + M Vybavení bezbariérových sociálních zařízení-WC -- Nástěnné madlo pevné vedle WC 
dl.900, kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních

ks    4,00000 2 226,85 8 907,40 Vlastní

Vybavení bezbariérových sociálních zařízení-WC : 

Viz v.č.219- Kladečský výkres obkladů, m.č. N1.012, N1.041, N1.045, N1.050 : 

Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Viz. Technické specifikace a standardy : 

4 4,00000

781 509.1 D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha -- Vodorovné madlo na dveře dl.700 
mm, kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních

ks    2,00000 2 859,06 5 718,12 Vlastní

Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - WC + sprcha : 

Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, N2,036, N3.036 : 

Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01
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ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -
1ks : 
Tyč na sprchový závěs rohová : 

Viz. Technické specifikace a standardy : 

2 2,00000

782 509.2 D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha -- Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 
mm, kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních

ks    2,00000 1 199,19 2 398,38 Vlastní

Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - WC + sprcha : 

Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, N2,036, N3.036 : 

Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -
1ks : 
Tyč na sprchový závěs rohová : 

Viz. Technické specifikace a standardy : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

2 2,00000

783 509.3 D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha -- Nástěnné madlo sklopné vedle WC 
dl.800, kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních

ks    2,00000 2 859,06 5 718,12 Vlastní

Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - WC + sprcha : 

Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, N2,036, N3.036 : 

Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -
1ks : 
Tyč na sprchový závěs rohová : 

Viz. Technické specifikace a standardy : 

2 2,00000

784 509.4 D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha -- Nástěnné madlo pevné vedle WC 
dl.900, kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních

ks    2,00000 2 595,59 5 191,18 Vlastní

Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - WC + sprcha : 

Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, N2,036, N3.036 : 

Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -
1ks : 
Tyč na sprchový závěs rohová : 

Viz. Technické specifikace a standardy : 

2 2,00000

785 509.5 D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha, Nástěnné madlo ve sprchovém koutu 
vodorovné dl. 750 mm - kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních

ks    2,00000 1 378,35 2 756,70 Vlastní

Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - WC + sprcha : 

Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, N2,036, N3.036 : 

Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -
1ks : 
Tyč na sprchový závěs rohová : 

Viz. Technické specifikace a standardy : 

2 2,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

786 509.6 D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha, Nástěnné madlo ve sprchovém koutu 
svislé dl. 500 mm - kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních

ks    2,00000 1 225,53 2 451,06 Vlastní

Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - WC + sprcha : 

Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, N2,036, N3.036 : 

Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -
1ks : 
Tyč na sprchový závěs rohová : 

Viz. Technické specifikace a standardy : 

2 2,00000

787 509.7 D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha, Sklopné sedátko do sprchy 500/500 
mm, s opěrnou nohou - kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních

ks    2,00000 4 276,26 8 552,52 Vlastní

Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - WC + sprcha : 

Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, N2,036, N3.036 : 

Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -
1ks : 
Tyč na sprchový závěs rohová : 

Viz. Technické specifikace a standardy : 

2 2,00000

788 509.8 D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha, Tyč na sprchový závěs rohová - 
kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních

ks    2,00000 3 023,55 6 047,10 Vlastní

Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - WC + sprcha : 

Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, N2,036, N3.036 : 

Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : 

Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -
1ks : 
Tyč na sprchový závěs rohová : 

Viz. Technické specifikace a standardy : 

2 2,00000

789 510.1 D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.-  sprcha, Nástěnné madlo ve sprchovém koutu 
vodorovné dl. 750 mm - kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních

ks    2,00000 1 796,39 3 592,78 Vlastní

Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - sprcha : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, m.č.  N2.028, N3.028 : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -
1ks : 
Tyč na sprchový závěs rohová : 

Viz. Technické specifikace a standardy : 

2 2,00000

790 510.2 D + M Vybavení bezbariérových soc. zař. sprcha, Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 
500 mm - kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních

ks    2,00000 1 225,53 2 451,06 Vlastní

Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - sprcha : 

Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, m.č.  N2.028, N3.028 : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -
1ks : 
Tyč na sprchový závěs rohová : 

Viz. Technické specifikace a standardy : 

2 2,00000

791 510.3 D + M Vybavení bezbariérových soc. zař. -  sprcha, Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s 
opěrnou nohou - kompletně dle  - tabulky výrobků ostatních

ks    2,00000 3 055,06 6 110,12 Vlastní

Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - sprcha : 

Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, m.č.  N2.028, N3.028 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -
1ks : 
Tyč na sprchový závěs rohová : 

Viz. Technické specifikace a standardy : 

2 2,00000

792 510.4 D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- sprcha, Tyč na sprchový závěs rohová - kompletně dle  
- tabulky výrobků ostatních

ks    2,00000 3 023,55 6 047,10 Vlastní

Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - sprcha : 

Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, m.č.  N2.028, N3.028 : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : 

Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -
1ks : 
Tyč na sprchový závěs rohová : 

Viz. Technické specifikace a standardy : 

2 2,00000

Díl: XXX Výkazy vým ěr - pomocné výpo čty - nenace ňovat 0,00
793 PD 01 RASTROVÝ m2    14,50000 0,00 Vlastní

D.1.1.1-108 : 

10,2+4,3 14,50000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

794 PD 02 HYGIENICKÝ RASTROVÝ m2    1 013,30000 0,00 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

10,4+99,4+18,7+28,9+31,2+31,9+6,7+10,5 237,70000

D.1.1.1-110 : 

11,6+39,4+151,6+60,0+12,3+14,0+10,6+14,5+10,6+12,8+25,8+25,8 389,00000

D.1.1.1-111 : 

11,8+39,3+148,8+60,0+12,4+14,1+10,5+14,5+10,5+12,9+25,9+25,9 386,60000

795 PD 03 RASTR. LAMEL. m2    559,20000 0,00 Vlastní

D.1.1.1-108 : 

33,9+188,6 222,50000

D.1.1.1-109 : 

25,2+36,4+81,0 142,60000

D.1.1.1-110 : 

97,1 97,10000

D.1.1.1-111 : 

97,0 97,00000

796 PD 04 PEVNÝ SDK m2    1 937,29000 0,00 Vlastní

D.1.1.1-108 : 

23,9+31,7+32,3+20,2+20,1+33,4+31,0+31,8 224,40000

D.1.1.1-109 : 

24,1+19,7+9,7+6,4+9,4+6,8+7,4+18,6+31,4+1,9+1,7+17,4+30,0+1,7+1,7+31,9+1,8+25,9+32,6+1
,6+28,8+23,0+6,8+13,1+5,6+17,3+2,5+2,7+21,9+21,0+20,5+2,2+20,6+2,3+19,2

489,20000

D.1.1.1-110 : 

24,3+19,7+13,3+12,1+22,4+22,3+40,9+26,8+26,8+26,8+26,8+26,8+26,8+40,9+22,4+16,6+12,1+
16,5+4,3+6,4+6,7+8,0+7,7+7,4+19,0+19,0+19,0+19,0+18,0

558,80000

D.1.1.1-111 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

24,3+17,5+12,9+14,6+14,6+22,4+40,9+20,2+20,2+41,2+41,2+20,2+20,2+40,9+22,4+14,6+13,5+
16,6+2,8+6,4+6,8+7,9+7,9+7,2+21,6+15,6+18,5+18,5+18,5+17,9+15,7+21,6

605,30000

D.1.1.1-112 : 

24,1 24,10000

D.1.1.1-108 - B1P : 

5,92+3,97 9,89000

D.1.1.1-109 - B1N : 

8,05 8,05000

D.1.1.1-112 - B4N : 

15,3+2,25 17,55000

797 PD 05 PEVNÝ SDK m2    245,00000 0,00 Vlastní

D.1.1.1-108 : 

12,7+12,9+13,0+12,4 51,00000

D.1.1.1-109 : 

5,0+3,9+11,3+4,0+12,7+2,2+13,2+2,2+3,9+2,9+3,0+3,3 67,60000

D.1.1.1-110 : 

1,8+11,4+3,4+3,4+7,1+3,0+3,4+3,6+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3 53,60000

D.1.1.1-111 : 

1,7+11,5+3,3+3,3+7,2+3,9+3,5+3,5+3,3+3,3+3,3+3,3 51,10000

D.1.1.1-108 - B1P : 

4,48+3,49 7,97000

D.1.1.1-109 - B1N : 

1,63+4,63+7,47 13,73000

798 PD 06 PEVNÝ SDK EI 45 m2    3,50000 0,00 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

1,7+1,8 3,50000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

799 PD 07 AKUSTICKÝ DĚROVANÝ SDK m2    319,00000 0,00 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

250 250,00000

D.1.1.1-110 : 

23 23,00000

D.1.1.1-111 : 

46 46,00000

800 PD 08 PEVNÝ SDK m2    13,60000 0,00 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

13,6 13,60000

801 PD 09 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PODHLEDU m2    38,00000 0,00 Vlastní

D.1.1.1-108 - B1P : 

18 18,00000

D.1.1.1-109 - B1N : 

12 12,00000

D.1.1.1-112 - B4N : 

8 8,00000

802 PD 10 AKUSTICKÝ SDK PODHL m2    45,00000 0,00 Vlastní

D.1.1.1-109 : 

45,0 45,00000

803 PD 11 DĚROVANÝ SDK m2    126,00000 0,00 Vlastní

D.1.1.1-109 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

42 42,00000

D.1.1.1-110 : 

42 42,00000

D.1.1.1-111 : 

42 42,00000

804 S1 Skladba střechy S1 m2    128,82464 0,00 Vlastní

D.1.1.1-113 : 

čistá plocha střechy : 

(22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02 101,56364

vrchy atik : 

0,65*(6,76+22,76) 19,18800

vnitřní strany atik : 

0,45*(2,21*2+6,76*2) 8,07300

805 S2 Skladba střechy S2 m2    51,57875 0,00 Vlastní

D.1.1.1-113 : 

čistá plocha střechy : 

(2,34*21,61)*1,02 51,57875

806 S3 Skladba střechy S3 m2    1 253,22842 0,00 Vlastní

D.1.1.1-112 : 

čistá plocha střechy : 

(1,02*0,25+1,98*(11,975+9,725))*1,02 44,08542

(38,3*33,0-(3,15*3,55+5,7*3,55+3,775*2,8))*1,02 1 246,35075

S3´ : 

-(3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02 -33,85125
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

S5 : 

-212,0*1,0*1,02 -216,24000

vrchy atik : 

0,65*(38,3*2+33,0*2+0,65*4-1,98) 93,09300

0,75*(11,975+9,725) 16,27500

vnitřní strany atik : 

0,55*(11,975*2+9,725*2+1,96+0,25+38,3*2+33,0*2) 103,51550

807 S3´ Skladba střechy S3´ m2    33,85125 0,00 Vlastní

D.1.1.1-112 : 

S3´ : 

čistá plocha střechy : 

(3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02 33,85125

808 S4 Skladba střechy S4 m2    59,31800 0,00 Vlastní

D.1.1.1-113 : 

čistá plocha střechy : 

5,0*8,1 40,50000

vrchy atik : 

(0,25*(8,1-5,28+5,68*2)+0,43*8,1) 7,02800

vnitřní strany atik : 

0,45*(8,1*2+5,0*2) 11,79000

809 S5 Skladba střechy S5 m2    216,24000 0,00 Vlastní

D.1.1.1-114 : 

čistá plocha střechy : 

S5 : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

212,0*1,0*1,02 216,24000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 595 671,51
810 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 536,86349 376,95 202 370,69 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,
308,309,312, : 
313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,
335,336,337, : 
338,339,340,342,348,349,350,351,352,353,354,355,356,741,763, : 

Součet: : 536,86349 536,86349

811 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 2 147,45398 53,91 115 769,24 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,
308,309,312, : 
313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,
335,336,337, : 
338,339,340,342,348,349,350,351,352,353,354,355,356,741,763, : 

Součet: : 2147,45398 2 147,45398

812 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 536,86349 33,96 18 231,88 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,
308,309,312, : 
313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,
335,336,337, : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

338,339,340,342,348,349,350,351,352,353,354,355,356,741,763, : 

Součet: : 536,86349 536,86349

813 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 10 200,40639 3,51 35 803,43 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,
308,309,312, : 
313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,
335,336,337, : 
338,339,340,342,348,349,350,351,352,353,354,355,356,741,763, : 

Součet: : 10200,40639 10 200,40639

814 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 536,86349 71,57 38 423,32 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,
308,309,312, : 
313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,
335,336,337, : 
338,339,340,342,348,349,350,351,352,353,354,355,356,741,763, : 

Součet: : 536,86349 536,86349

815 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 5 368,63494 21,47 115 264,59 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,
308,309,312, : 
313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,
335,336,337, : 

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3

338,339,340,342,348,349,350,351,352,353,354,355,356,741,763, : 

Součet: : 5368,63494 5 368,63494

816 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 536,86349 130,03 69 808,36 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,
308,309,312, : 
313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,
335,336,337, : 
338,339,340,342,348,349,350,351,352,353,354,355,356,741,763, : 

Součet: : 536,86349 536,86349

Celkem ############
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 721 Vnit řní kanalizace 1 693 957,16
1 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 253,28000 210,85 53 404,09 Vlastní

0,8*0,85*361,0 245,48000

zápichová jáma : 2,0*1,3*3,0 7,80000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 126,64000 9,35 1 184,08 Vlastní

253,28/2 126,64000

3 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 289,00000 25,76 7 444,64 Vlastní

1,5*92,0*2 276,00000

1,3*3,0*2+1,3*2,0*2 13,00000

4 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 289,00000 3,50 1 011,50 Vlastní

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 118,20000 18,73 2 213,89 Vlastní

0,8*1,5*92,0 110,40000

2,0*1,3*3,0 7,80000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 174,03000 386,56 67 273,04 Vlastní

253,28-80,0 173,28000

zemina z protlaku : 0,75 0,75000

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 174,03000 30,45 5 299,21 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Zdravotně technické instalace

Stránka 414 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Zdravotně technické instalace

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 80,00000 231,93 18 554,40 Vlastní

253,28-28,88-144,4 80,00000

9 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 144,40000 647,78 93 539,43 Vlastní

0,8*0,5*361,0 144,40000

10 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny m3 144,40000 121,82 17 590,81 Vlastní

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 174,03000 140,56 24 461,66 Vlastní

12 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 28,88000 647,78 18 707,89 Vlastní

0,8*0,1*361,0 28,88000

13 713571111RU1 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm kus 1,00000 1 380,16 1 380,16 Vlastní

14 713571113RU1 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm kus 8,00000 1 313,95 10 511,60 Vlastní

15 713571115RU1 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm kus 15,00000 1 407,76 21 116,40 Vlastní

16 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 78,00000 278,83 21 748,74 Vlastní

17 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 95,00000 279,26 26 529,70 Vlastní

18 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 370,00000 310,02 114 707,40 Vlastní

19 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 10,00000 374,42 3 744,20 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Zdravotně technické instalace

20 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 12,00000 511,22 6 134,64 Vlastní

21 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 178,00000 420,91 74 921,98 Vlastní

22 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 85,00000 462,26 39 292,10 Vlastní

23 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 48,00000 628,49 30 167,52 Vlastní

24 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 m 50,00000 833,71 41 685,50 Vlastní

25 721177714R00 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné -  odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 75 mm, 
tloušťka stěny 2,6 mm,  

m 130,00000 536,35 69 725,50 Vlastní

26 721177715R00 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné -  odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, 
tloušťka stěny 3,6 mm,  

m 335,00000 820,44 274 847,40 Vlastní

27 721177716R00 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné -  odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 125 mm, 
tloušťka stěny 4,0 mm,  

m 25,00000 1 049,81 26 245,25 Vlastní

stěny 2,6 mm,

stěny 3,6 mm,

stěny 4,0 mm,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Zdravotně technické instalace

28 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 9,00000 79,49 715,41 Vlastní

29 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 108,00000 84,62 9 138,96 Vlastní

30 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 18,00000 93,74 1 687,32 Vlastní

31 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 113,29 226,58 Vlastní

32 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 46,00000 143,31 6 592,26 Vlastní

33 721223424RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým 
odtokem,147x147mm/138x138mm, včetně dodávky materiálu

kus 18,00000 2 850,57 51 310,26 Vlastní

34 721273150RT1 Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační 
stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. 
, včetně dodávky materiálu

kus 14,00000 1 533,32 21 466,48 Vlastní

35 721273200RT1 Ventilační hlavice D 50 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 1 084,50 3 253,50 Vlastní

36 721273200RT2 Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 1 181,03 2 362,06 Vlastní

37 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 7,00000 1 024,27 7 169,89 Vlastní

38 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 1 318,00000 26,54 34 979,72 Vlastní

78+95+370+10+12+130+335+25+178+85 1 318,00000

39 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 98,00000 26,54 2 600,92 Vlastní

dodávky materiálu
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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48+50 98,00000

40 725860168RT1 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávací; PP; 
odtok vnitřní vodorovný, sklon 0-90°

kus 2,00000 546,01 1 092,02 Vlastní

41 725860180RT1 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt

kus 2,00000 263,39 526,78 Vlastní

42 725860212RT1 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; 
PP; příslušenství vyjímatelná vložka

kus 8,00000 496,57 3 972,56 Vlastní

43 725860213R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr

kus 40,00000 223,94 8 957,60 Vlastní

44 725860216RT1 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty souprava připojovací pro umyvadla; 
výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; mosaz, povrch chrom

kus 8,00000 1 053,43 8 427,44 Vlastní

45 721-01 Protlak z ocel. trub, v hor.1-4, D 426 mm m 6,00000 9 097,96 54 587,76 Vlastní

46 721-06 D+M Zápach.uzávěr pro odvod kondenzátu (jednotky VZT ve strojovnách) DN40 kus 35,00000 824,10 28 843,50 Vlastní

47 721-07 D+M Sifon z PP + kalich D150,  DN 50 (pro el. vyvíječe páry) kus 9,00000 687,21 6 184,89 Vlastní

48 721-08 D+M Sifon z PP + kalich D100,  DN 50 (pro el. vyvíječe páry) kus 3,00000 618,22 1 854,66 Vlastní

v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé 
   území.Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu čela potrubí pro protlačení, 

případné vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Včetně případného opakování protlačení v 
případě, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího zařízení.
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49 721-09 D+M Podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu ( k NKJ a odvodnění VZT potrubí) 
DN32

kus 15,00000 803,48 12 052,20 Vlastní

50 721-10,11 D+M Odpadní ventil pro umyvadla 5/4" kus 48,00000 439,14 21 078,72 Vlastní

721-10 : 40 40,00000

721-11 : 8 8,00000

51 721-12 D+M Zápachový uzávěr umyvadlový celokovový kulatý,  DN 32 kus 53,00000 473,85 25 114,05 Vlastní

52 721-13 D+M Koleno 90°pro připojení WC a výlevky kus 53,00000 1 005,37 53 284,61 Vlastní

53 721-15 D+M Zápachový uzávěr dřezový s přípojkou pro spotřebiče a zpětnou klapkou DN 50 kus 19,00000 489,05 9 291,95 Vlastní

54 721-15,16 D+M Odpadní ventil se sítkem nerez 6/4" kus 31,00000 104,14 3 228,34 Vlastní

721-15 : 19 19,00000

721-16 : 2*6 12,00000

55 721-16 D+M Zápachový uzávěr dřezový pro dvoudílný dřez s přípojkou pro spotřebiče a zpětným 
uzávěrem DN 50

kus 6,00000 840,35 5 042,10 Vlastní

56 721-18 D+M Zhotovení zápachového uzávěru z PP DN 50 kus 1,00000 1 345,98 1 345,98 Vlastní

57 721-19b D+M Souprava izolační s textilií nakašírovanou folií pro stěrkové kontaktní hydroizolace, k 
podlahové vpusti

kus 18,00000 1 433,65 25 805,70 Vlastní

58 721-20 D+M Krycí dvířka ocelová (nástřik komaxit)300x300mm kus 16,00000 398,26 6 372,16 Vlastní
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59 721-23 D+M Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D 50 kus 5,00000 546,89 2 734,45 Vlastní

60 721-25a Vrtání jádrové do zděné příčky do D 50 mm, následné utěsnění a zapravení, vč.likvidace suti kus 20,00000 2 233,71 44 674,20 Vlastní

61 721-25b Vrtání jádrové do zděné příčky do D 75 mm, následné utěsnění a zapravení, vč.likvidace suti kus 2,00000 2 506,76 5 013,52 Vlastní

62 721-25c Vrtání jádrové do zděné příčky do D 100 mm, následné utěsnění a zapravení, vč.likvidace suti kus 2,00000 2 965,64 5 931,28 Vlastní

63 721-27 D+M Napojení stávaj. potrubí z kameniny (z obj. "B") do nové kanalizace DN 200 kus 1,00000 2 321,16 2 321,16 Vlastní

64 721-28a Proplach potrubí do DN 80 m 683,00000 7,58 5 177,14 Vlastní

78+95+370+10+130 683,00000

65 721-28b Proplach potrubí do DN 200 m 733,00000 15,16 11 112,28 Vlastní

12+335+25+178+85+48+50 733,00000

66 767990010RAA Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 430,00000 127,74 54 928,20 Vlastní

67 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 80,00000 379,23 30 338,40 Vlastní

68 14333122.AR trubka podélně svařovaná hladká 11 375; vnější průměr 426,0 mm; tloušťka stěny 10,0 mm m 6,60000 2 928,52 19 328,23 Vlastní

protlak : 6,0*1,1 6,60000

uchycení potrubí systémové
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69 55291200R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 175 až 200 mm; 
pracovní tlak 2,5 bar

kus 2,00000 1 832,31 3 664,62 Vlastní

70 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m % 1,00000 16 724,57 16 724,57 Vlastní

Díl: 7212 Dešťová kanalizace 545 065,56
71 713571113RU1 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm kus 1,00000 1 313,95 1 313,95 Vlastní

72 713571116RU1 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 125 mm kus 6,00000 1 933,44 11 600,64 Vlastní

73 713571118RU1 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 160 mm kus 1,00000 2 844,75 2 844,75 Vlastní

74 721179103R00 Potrubí kanalizační HDPE tlakové připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm m 15,00000 306,51 4 597,65 Vlastní

75 721179113R00 Potrubí kanalizační HDPE tlakové odpadní-svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 3,0 mm m 58,00000 470,14 27 268,12 Vlastní

76 721179115R00 Potrubí kanalizační HDPE tlakové odpadní-svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 
mm

m 45,00000 830,45 37 370,25 Vlastní

77 721179116R00 Potrubí kanalizační HDPE tlakové odpadní-svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 4,9 
mm

m 152,00000 1 068,38 162 393,76 Vlastní

78 721179117R00 Potrubí kanalizační HDPE tlakové odpadní-svislé vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěmy 6,2 
mm

m 32,00000 1 628,70 52 118,40 Vlastní

79 721234124R00 Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s 
elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus 8,00000 4 470,75 35 766,00 Vlastní
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80 721239101R00 Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky nástavec 300mm / D 125mm s továrně připojeným 
živičným izolačním pásem pro napojení na tomu odpovídající hydroizolace, včetně dodávky 
materiálu

kus 8,00000 1 602,05 12 816,40 Vlastní

81 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 270,00000 26,54 7 165,80 Vlastní

15+58+45+152 270,00000

82 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 32,00000 26,54 849,28 Vlastní

83 7212-02 D+M  Izolace proti rosení samolepícími izolačními pásy K-Flex, ST pás tl.13mm, š.1000mm m2 134,00000 457,17 61 260,78 Vlastní

84 7212-04 D+M Terasový vtok z PP se svislým odtokem, s nezámrznou zápachovou klapkou DN 100, třída 
zatížení K3, vtoková mřížka z nerez oceli 138 x 138 mm

kus 10,00000 3 609,58 36 095,80 Vlastní

85 7212-05 D+M Těsnící manžeta s továrně napojeným izolačním límcem DN 150 kus 4,00000 4 310,80 17 243,20 Vlastní

86 7212-07 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm, následné utěsnění a zapravení, vč.likvidace suti kus 9,00000 4 740,48 42 664,32 Vlastní

DN125 : 4 4,00000

DN150 : 5 5,00000

87 721-28a Proplach potrubí do DN 80 m 73,00000 7,58 553,34 Vlastní

15+58 73,00000

88 721-28b Proplach potrubí do DN 200 m 229,00000 15,16 3 471,64 Vlastní

45+152+32 229,00000
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89 767990010RAA Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 115,00000 127,74 14 690,10 Vlastní

90 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00000 379,23 7 584,60 Vlastní

91 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m % 1,00000 5 396,78 5 396,78 Vlastní

Díl: 722 Vnit řní vodovod 4 874 274,47
92 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 3,00000 303,38 910,14 Vlastní

93 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 2,00000 189,61 379,22 Vlastní

94 722151113R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 18 mm, s 1,0 mm m 25,00000 628,48 15 712,00 Vlastní

95 722151114R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 22 mm, s 1,2 mm m 30,00000 762,36 22 870,80 Vlastní

96 722151115R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 28 mm, s 1,2 mm m 440,00000 956,49 420 855,60 Vlastní

97 722151116R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm m 197,00000 1 323,20 260 670,40 Vlastní

98 722151117R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm m 185,00000 1 552,68 287 245,80 Vlastní

99 722151118R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm m 36,00000 1 936,86 69 726,96 Vlastní

100 722151119R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 76 mm, s 2,0 mm m 72,00000 3 465,04 249 482,88 Vlastní

uchycení potrubí systémové
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101 722151120R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 89 mm, s 2,0 mm m 18,00000 4 001,32 72 023,76 Vlastní

102 722176212R00 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 
mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami

m 1 162,00000 294,40 342 092,80 Vlastní

103 722176213R00 Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 
mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami

m 510,00000 446,50 227 715,00 Vlastní

104 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
22 mm

m 1 162,00000 128,52 149 340,24 Vlastní

105 722181214RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 
25 mm

m 510,00000 134,60 68 646,00 Vlastní

106 722182001R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 m 495,00000 68,26 33 788,70 Vlastní

25+30+440 495,00000

107 722182004R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 m 382,00000 75,83 28 967,06 Vlastní

197+185 382,00000

108 722182006R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 m 126,00000 83,43 10 512,18 Vlastní

36+72+18 126,00000

109 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 379,00000 80,83 30 634,57 Vlastní

110 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm soubor 164,00000 193,46 31 727,44 Vlastní

722-30 : 45*2 90,00000

722-31 : 37*2 74,00000
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111 722223131R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 15,00000 406,92 6 103,80 Vlastní

112 722229102R00 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4" kus 2,00000 151,68 303,36 Vlastní

722-18 : 2 2,00000

113 722237121R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 70,00000 265,06 18 554,20 Vlastní

114 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 71,00000 356,68 25 324,28 Vlastní

115 722237123R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 16,00000 493,27 7 892,32 Vlastní

116 722237124R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 18,00000 648,04 11 664,72 Vlastní

117 722237125R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 887,54 3 550,16 Vlastní

118 722237126R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 7,00000 1 282,69 8 978,83 Vlastní

119 722239112R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity kompenzátorů závitových vlnovcových osových , G 
3/4"

kus 3,00000 132,72 398,16 Vlastní

120 722239113R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity kompenzátorů závitových vlnovcových osových , G 1" kus 16,00000 132,72 2 123,52 Vlastní

121 722239114R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity kompenzátorů závitových vlnovcových osových , G 
5/4"

kus 23,00000 151,68 3 488,64 Vlastní
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122 722239115R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity kompenzátorů závitových vlnovcových osových , G 
6/4"

kus 19,00000 170,65 3 242,35 Vlastní

123 722239116R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity kompenzátorů závitových vlnovcových osových , G 2" kus 18,00000 227,53 4 095,54 Vlastní

124 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 2 364,00000 15,16 35 838,24 Vlastní

25+30+440+197 692,00000

1162+510 1 672,00000

125 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 185,00000 15,16 2 804,60 Vlastní

126 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 36,00000 18,96 682,56 Vlastní

127 722280109R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 m 72,00000 18,96 1 365,12 Vlastní

128 723150367R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm m 10,00000 767,12 7 671,20 Vlastní

129 723150368R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76 mm, s 3,2 mm m 2,00000 980,68 1 961,36 Vlastní

130 723150371R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108 mm, s 4,0 mm m 8,00000 1 077,17 8 617,36 Vlastní

131 725814105R00 Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, mosaz soubor 166,00000 334,25 55 485,50 Vlastní

132 725814122R00 Rohové ventily pračkový ventil, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz soubor 32,00000 273,71 8 758,72 Vlastní

133 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 42,00000 379,23 15 927,66 Vlastní

722-32 : 26 26,00000
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722-33 : 16 16,00000

134 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 82,00000 379,23 31 096,86 Vlastní

722-30 : 45 45,00000

722-31 : 37 37,00000

135 725849200R00 Montáž baterií sprchových nastavitelná výška kus 26,00000 379,23 9 859,98 Vlastní

136 726212321R00 Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou pro dodatečné nastavení výšky WC, pro 
instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní 
stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 
112 cm

soubor 37,00000 6 650,31 246 061,47 Vlastní

137 726212367R00 Bidety, výlevky montážní prvek pro výlevku, pro nástěnou armaturu, pro instalaci suchým 
procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky 
pro připojení armatur, stavební výška 112 cm

soubor 11,00000 5 137,50 56 512,50 Vlastní

138 734173416R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu soubor 4,00000 520,94 2 083,76 Vlastní

139 734173417R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu soubor 4,00000 725,20 2 900,80 Vlastní

140 734265312R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 70,00000 100,36 7 025,20 Vlastní

141 734265313R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 71,00000 124,50 8 839,50 Vlastní

142 734265314R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 16,00000 157,62 2 521,92 Vlastní

na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm

armatur, stavební výška 112 cm
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143 734265315R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 18,00000 210,75 3 793,50 Vlastní

144 734265316R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 18,00000 268,16 4 826,88 Vlastní

145 734265317R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 18,00000 354,41 6 379,38 Vlastní

146 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 1 298,05 3 894,15 Vlastní

147 722-05b D+M Přechod  PE/Ocel d90-3" kus 1,00000 5 678,59 5 678,59 Vlastní

148 722-08a D+M Kulový kohout ocelový přírubový, mat. nerez 1.4401, DN65 kus 2,00000 6 856,23 13 712,46 Vlastní

149 722-08b D+M Kulový kohout ocelový přírubový, mat. nerez 1.4401, DN80 kus 2,00000 9 206,49 18 412,98 Vlastní

150 722-09a D+M Příruba s nátrubkem pro zalisování PN16, DN65 kus 2,00000 4 111,96 8 223,92 Vlastní

151 722-09b D+M Příruba s nátrubkem pro zalisování PN16, DN65 kus 2,00000 4 111,96 8 223,92 Vlastní

152 722-11a D+M  Zpětný ventil závitový, nerez, DN20 kus 1,00000 1 400,29 1 400,29 Vlastní

153 722-11b D+M  Zpětný ventil závitový, nerez, DN40 kus 1,00000 3 643,03 3 643,03 Vlastní

154 722-12 D+M  Zpětný ventil přírubový, nerez, DN80 kus 1,00000 9 734,37 9 734,37 Vlastní

155 722-15 D+M  Potrubní oddělovač přírubový (hlavní objektový), DN50 kus 1,00000 73 925,11 73 925,11 Vlastní
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156 722-16a D+M Vodoměr s impulsním výstupem na pitnou vodu, Qn 5 (impuls 10 l), připoj. závit 1 1/2" kus 1,00000 4 449,39 4 449,39 Vlastní

157 722-16b D+M Vodoměr s impulsním výstupem na pitnou vodu, Qn 10 (impuls 100 l), připoj. závit 2" kus 1,00000 4 788,71 4 788,71 Vlastní

158 722-17a D+M Filtr závitový těleso nerez, síto nerez, 1/2" kus 9,00000 991,08 8 919,72 Vlastní

159 722-17b D+M Filtr závitový těleso nerez, síto nerez, 5/4" kus 2,00000 2 218,74 4 437,48 Vlastní

160 722-19 D+M Fyzikální úpravna vody 230V, P=20W kus 1,00000 202 714,61 202 714,61 Vlastní

161 722-20 D+M Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem, DN80 kus 1,00000 144 275,13 144 275,13 Vlastní

162 722-21 D+M Pojistný ventil závitový, těleso bronz, rozsah tlaku,1-16bar, DN20 kus 2,00000 1 074,82 2 149,64 Vlastní

163 722-22 D+M  Expanzní nádoba 33 litrů + průtočná armatura G3/4", (EN2) kus 1,00000 4 095,91 4 095,91 Vlastní

164 722-23 D+M Cirkulační čerpadlo, materiál červený bronz dodat bez řídícího modulu, řízení čerpadla bude 
provedeno přes systém MaR

kus 2,00000 43 965,05 87 930,10 Vlastní

165 722239116P Montáž kompenzátorů vod.závit.vlnovc.osových G 2 1/2" kus 1,00000 246,50 246,50 Vlastní

166 722-25 Doprava: Zařízení na výrobu biocidu T 00/T05 ( vstřikovač, ORP snímač, armatury, zásobník 
solanky, zásobník Neuthoxu, příslušenství) - kapacita 100,0 m3/den

kus 1,00000 7 452,03 7 452,03 Vlastní

max.m=23 m3/h;  max.H=13m; 1x230V, 50/60Hz, připojení-příruba DN40

Poznámka: Zařízení bude řešeno formou pronájmu mezi nemocnicí a dodavatelem.Cena má obsahovat pouze dopravu.
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167 722-26 D+M Odbočka pro napojení dávkování vstřikovače - 1/2" kus 1,00000 1 216,81 1 216,81 Vlastní

168 722-27 D+M Odbočka pro napojení ORP snímače - 1" kus 1,00000 1 304,05 1 304,05 Vlastní

169 722280109P Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN80 m 21,00000 30,33 636,93 Vlastní

18 18,00000

3 3,00000

170 722290234P Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 2 678,00000 7,58 20 299,24 Vlastní

25+30+440+197+185+36+72+18+1162+510+3 2 678,00000

171 722-39 D+M Krycí dvířka ocelová (nástřik komaxit)150x150mm kus 1,00000 291,07 291,07 Vlastní

172 722-39a D+M Krycí dvířka ocelová (nástřik komaxit)300x300mm kus 1,00000 398,26 398,26 Vlastní

173 722-40 D+M Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D 50, pro nerez potrubí kus 30,00000 852,94 25 588,20 Vlastní

174 722-44 D+M Zhotovení pevných bodů na potrubí kus 80,00000 369,26 29 540,80 Vlastní

175 726-35,37 D+M Tlačítko pro podomítkové moduly, barva bílá kus 48,00000 991,28 47 581,44 Vlastní

37+11 48,00000

176 726-36 D+M Podomítkový modul pro závěsné WC pro ZTP, balíček obsahuje podomítkový modul pro 
zabudování, suchým procesem, splachovací tlačítko (oddálené tlačítko)

kus 7,00000 6 644,57 46 511,99 Vlastní

177 767990010RAA Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 1 540,00000 127,74 196 719,60 Vlastní

uchycení potrubí systémové
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178 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 140,00000 379,23 53 092,20 Vlastní

179 28653326.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 1,00000 760,20 760,20 Vlastní

180 631547113R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 25,00000 166,12 4 153,00 Vlastní

181 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 30,00000 171,04 5 131,20 Vlastní

182 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 440,00000 176,69 77 743,60 Vlastní

183 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 197,00000 183,74 36 196,78 Vlastní

184 631547118R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 185,00000 214,70 39 719,50 Vlastní

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK
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185 631547120R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 64,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 36,00000 223,16 8 033,76 Vlastní

186 631547122R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 76,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 72,00000 237,26 17 082,72 Vlastní

187 631547123R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 89,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 18,00000 247,13 4 448,34 Vlastní

188 722-05a Dodávka: Trubka PE 100,  SDR 11, D 90x8,2 m 3,04500 1 351,48 4 115,26 Vlastní

3,0 3,00000

ztratné : 3,0/100*1,5 0,05000

189 722-06a Dodávka: Kompenzátor axiální vlnovcový závitový s vnější ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 
15 (G 3/4")

kus 3,00000 1 918,54 5 755,62 Vlastní

190 722-06b Dodávka: Kompenzátor axiální vlnovcový závitový s vnější ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 
20 (G 1")

kus 16,00000 2 125,73 34 011,68 Vlastní

191 722-06c Dodávka: Kompenzátor axiální vlnovcový závitový s vnější ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 
25 (G 1 1/4")

kus 23,00000 2 231,11 51 315,53 Vlastní

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK
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192 722-06d Dodávka: Kompenzátor axiální vlnovcový závitový s vnější ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 
32 (G 1 1/2")

kus 19,00000 2 791,59 53 040,21 Vlastní

193 722-06e Dodávka: Kompenzátor axiální vlnovcový závitový s vnější ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 
40 (G 2")

kus 18,00000 2 708,95 48 761,10 Vlastní

194 722-06f Dodávka: Kompenzátor axiální vlnovcový závitový s vnější ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 
50 (G 2 1/2")

kus 1,00000 3 693,38 3 693,38 Vlastní

195 722-18 Dodávka: Kulový kohout s nástavcem na hadici, DN20 kus 2,00000 510,67 1 021,34 Vlastní

196 722-30 Dodávka: Umyvadlová stojánková baterie DN 15, pevný vývod, perlátor, s odtokovou garniturou 
G 1 1/4", Vývod 99 mm, výška vývodu 66 mm, s flexibilními hadicemi G3/8", kovová ovládací 
páka. Montáž zespodu

kus 44,00000 2 321,88 102 162,72 Vlastní

197 722-31 Dodávka: Umyvadlová stojánková bezpečnostní baterie DN 15, s odtokovou garniturou G 1 1/4"., 
Prodloužená kovová ovládací lékařská páka 180 mm se zabudovaným symbolem teplá/studená. 
Pevný vývod

kus 37,00000 4 013,27 148 490,99 Vlastní

198 722-32 Dodávka: Baterie nástěnná s otočným ramenem a perlátorem, DN 15 - vývod 200 mm. Skryté S-
přípojky, s nízkou hlučností (nastavitelné 147 - 163 mm), kovová ovládací páka, CLICK - kartuše 
D 47 mm

kus 28,00000 2 258,86 63 248,08 Vlastní

zespodu

upevnění s centrovacím a těsnícím kroužkem. Click-kartuše O 40 mm s keramickými disky, kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro 
potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody.

a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Cyklický ventil (otvírá se doprava od studené do teplé), s flexibilními hadicemi 
G3/8". Montáž zespodu s centrovacím a těsnícím kroužkem, kartuše s keramickými disky, kartuše lisovaný kov. Rozsah otáčení páka 125°. Integrovaný 
zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody.

s keramickými disky, kartuše z nerez oceli, rozsah otáčení páky 90°.  Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný 
omezovač teplé vody.

Stránka 433 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Zdravotně technické instalace

199 722-33 Dodávka: Baterie bezpečnostní umyvadlová nástěnná DN 15, prodloužená kovová ovládací páka 
230 mm, se zabudovaným symbolem teplá/studená. Třífázově nastavitelný vývod 
(pevný,pohyblivý, +/- 45° pevný)

kus 17,00000 5 552,85 94 398,45 Vlastní

200 722-34 Dodávka: Baterie sprchová nástěnná, DN 15, se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-
přípojky, s nízkou hlučností (nastavitelné 137 - 163 mm), kovová ovládací páka. CLICK-kartuše D 
47 mm s

kus 26,00000 2 694,11 70 046,86 Vlastní

201 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 0,40000 48 550,06 19 420,02 Vlastní

Díl: 7221 Požární vodovod 619 154,60
202 722151115R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 28 mm, s 1,2 mm m 8,00000 956,49 7 651,92 Vlastní

203 722151116R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm m 183,00000 1 323,20 242 145,60 Vlastní

204 722151117R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm m 6,00000 1 552,68 9 316,08 Vlastní

205 722151118R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm m 9,00000 1 936,86 17 431,74 Vlastní

206 722151119R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 76 mm, s 2,0 mm m 58,00000 3 465,04 200 972,32 Vlastní

207 722182001R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 m 8,00000 75,83 606,64 Vlastní

keramickými disky, kartuše z nerez oceli, rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač 
teplé vody + sprchový komplet (růžice, držák, sprchová hadice)

a speciální perlátor a pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Cyklický ventil (otvírá se doprava od studené do teplé). Vývod 230 mm, skryté 
S-přípojky s nízkou hlučností a uzavíratelnými ventily. Kartuše s keramickými disky, pivot kartuše lisovaný kov, rozsah otáčení páky 125°. Integrovaný 
zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody.
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208 722182004R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 m 189,00000 75,83 14 331,87 Vlastní

183+6 189,00000

209 722182006R00 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 m 67,00000 94,80 6 351,60 Vlastní

9+58 67,00000

210 722254114RM3 Požární příslušenství skříň hydrantová s výzbrojí s konopnouí hadicí, skříň, naviják, kulový ventil 
G 3/4". Hadie pr, 25 mm délky 30 m, proudnice,  

soubor 10,00000 6 660,22 66 602,20 Vlastní

211 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 191,00000 15,16 2 895,56 Vlastní

8+183 191,00000

212 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 6,00000 15,16 90,96 Vlastní

213 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 9,00000 18,96 170,64 Vlastní

214 722280109R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 m 58,00000 18,96 1 099,68 Vlastní

215 7221-04 D+M Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D 50, pro nerez potrubí kus 2,00000 852,94 1 705,88 Vlastní

216 72212-07 D+M Těsnící manžeta s továrně napojeným izolačním límcem DN 110 kus 1,00000 3 057,52 3 057,52 Vlastní

217 722290234P Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 264,00000 7,58 2 001,12 Vlastní

218 767990010RAA Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 105,00000 127,74 13 412,70 Vlastní

pro zapuštění do zdi

uchycení potrubí systémové

Stránka 435 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Zdravotně technické instalace

219 631547014R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 8,00000 67,69 541,52 Vlastní

220 631547015R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 183,00000 71,22 13 033,26 Vlastní

221 631547016R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 6,00000 83,20 499,20 Vlastní

222 631547018R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 9,00000 93,79 844,11 Vlastní

223 631547122R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 76,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 58,00000 142,45 8 262,10 Vlastní

224 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 1,00000 6 130,38 6 130,38 Vlastní

Díl: 72212 Požární suchovod 137 241,44
225 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 4,00000 210,85 843,40 Vlastní

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

Stránka 436 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Zdravotně technické instalace

0,8*1,0*5,0 4,00000

226 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 4,00000 9,35 37,40 Vlastní

227 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 4,00000 18,73 74,92 Vlastní

228 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2,20000 386,56 850,43 Vlastní

4,0-1,8 2,20000

229 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 2,20000 30,45 66,99 Vlastní

230 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,80000 231,93 417,47 Vlastní

4,0-0,4-1,8 1,80000

231 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,80000 647,78 1 166,00 Vlastní

0,8*0,45*5,0 1,80000

232 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny m3 1,80000 121,82 219,28 Vlastní

233 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 2,20000 140,56 309,23 Vlastní

234 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,40000 647,78 259,11 Vlastní

0,8*0,1*5,0 0,40000
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235 857601102R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  
v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 524,79 524,79 Vlastní

236 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 5,00000 199,13 995,65 Vlastní

237 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 1 276,83 1 276,83 Vlastní

238 713571115RU1 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm kus 4,00000 1 407,76 5 631,04 Vlastní

239 722131118R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 
mm

m 5,00000 857,85 4 289,25 Vlastní

240 722131121R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 108 mm, s 2,0 
mm

m 26,00000 2 359,62 61 350,12 Vlastní

241 722223141R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 491,70 491,70 Vlastní

242 722239106R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 2" kus 4,00000 246,50 986,00 Vlastní

243 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 5,00000 18,96 94,80 Vlastní

244 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 m 31,00000 15,16 469,96 Vlastní

26+5 31,00000

245 734173418R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu soubor 1,00000 836,32 836,32 Vlastní

246 72212-02c Dodávka: Příruba plochá PP PN16 DN100 kus 1,00000 836,32 836,32 Vlastní
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247 72212-02d D+M Přechod  PE/Ocel DN100 kus 1,00000 2 177,35 2 177,35 Vlastní

248 72212-03b Dodávka: Přírubové koleno 90° s patkou, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou DN 
100

kus 1,00000 3 519,90 3 519,90 Vlastní

249 72212-03d D+M Podkladová deska pro uliční poklopy, z recyklovaného plastu kus 1,00000 629,86 629,86 Vlastní

250 72212-06 D+M Krycí dvířka ocelová (nástřik komaxit)400x400mm kus 4,00000 498,67 1 994,68 Vlastní

251 72212-10 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN100 m 31,00000 44,51 1 379,81 Vlastní

26+5 31,00000

252 722290234P Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 5,00000 42,16 210,80 Vlastní

253 891247111P Montáž hydrantů podzemních DN 100 kus 1,00000 892,60 892,60 Vlastní

254 767990010RAA Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 30,00000 117,13 3 513,90 Vlastní

255 42200760R poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější 
rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty

kus 1,00000 2 006,45 2 006,45 Vlastní

256 422737415R hydrant nadzemní PN 16; provedení standard GGG,tuhé, dvojitý uzávěr s koulí; DN 100; krycí 
hloubka 1 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: vodu

kus 1,00000 28 544,37 28 544,37 Vlastní

257 44981470R víčko tlakové spojky, zaslepovací; typ 52 kus 4,00000 181,55 726,20 Vlastní

uchycení potrubí systémové
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258 44981562.AR ventil typ 52; přímý; se spojkami 2", mosazný kus 4,00000 1 676,28 6 705,12 Vlastní

259 72212-02a Dodávka: Trubka PE 100,  SDR 11, D 100x10 m 5,07500 243,65 1 236,52 Vlastní

5,0 5,00000

ztratné : 5,0/100*1,5 0,08000

260 72212-02b Dodávka: Nákružek lemový PE 100 SDR11, D110 kus 1,00000 325,17 325,17 Vlastní

261 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 1,00000 1 351,70 1 351,70 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací p ředměty 945 811,60
262 725014131RT1 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 

hloubka 510 mm, výška 400 mm
soubor 30,00000 3 703,75 111 112,50 Vlastní

263 725014141R00 Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 
mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm

soubor 7,00000 5 289,38 37 025,66 Vlastní

264 725122232R00 Pisoárové záchodky Pisoáry (urinály) diturvit, bílý, s integrovaným zdrojem soubor 2,00000 12 261,78 24 523,56 Vlastní

265 725017153R00 Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm soubor 8,00000 3 035,50 24 284,00 Vlastní

266 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 77,00000 45,00 3 465,00 Vlastní

725-01 : 75 75,00000

725-02 : 2 2,00000

267 725037158R00 Kryt sifonu keramický bílý soubor 23,00000 1 114,37 25 630,51 Vlastní

vč.instalační sady
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268 725019103R00 Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, závěsná soubor 11,00000 4 775,32 52 528,52 Vlastní

269 725-01 Dodávka: Umývadlo oblé diturvitové, rozměr 550x480, barva bílá (s otvorem pro baterii) kus 75,00000 886,05 66 453,75 Vlastní

270 725-02 Dodávka: Umývadlo oblé diturvitové, rozměr 550x480, barva bílá (bez otvoru pro baterii) kus 2,00000 886,05 1 772,10 Vlastní

271 725-03 Montáž umyvadel zápustných soubor 18,00000 758,46 13 652,28 Vlastní

272 725-08a D+M Sprchový žlab z nerez oceli pro montáž ke stěně, stavební výška 110 mm, délka 800 mm, 
odtok DN 50, Q=0,8 l/s, s kloubovým připojením na odtoku, vyjímatelná zápachová uzávěrka, s 
výškově

kus 26,00000 7 260,27 188 767,02 Vlastní

273 725-08b D+M Sprchové dveře jednodílné do niky o šířce 900 mm, bezpečnostní sklo TRANSPARENT 6 
mm, výška 1950mm

kus 8,00000 8 378,25 67 026,00 Vlastní

274 725-08c,09c D+M Sprchový kout o rozměru 880 x 900 mm, výška 1950 mm, vstup 635 mm, bezpečnostní 
sklo TRANSPARENT, 6mm

kus 14,00000 14 312,35 200 372,90 Vlastní

08c : 9 9,00000

09c : 5 5,00000

275 725-09d D+M Sprchový kout o rozměru 1080 x 1100 mm, výška 1950 mm, vstup 710 mm, bezpečnostní 
sklo, TRANSPARENT 6 mm

kus 4,00000 9 548,35 38 193,40 Vlastní

276 55230561R umyvadlo kulaté; š = 455 mm; nerez; s otvorem pro baterii; povrch - mat; zápustné kus 18,00000 4 535,55 81 639,90 Vlastní

277 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 1,00000 9 364,50 9 364,50 Vlastní

stavitelnými nožkami + kryt žlabu z nerez oceli, třída zatížení K3, nerez ocel 1.4301, délka 700 mm
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Celkem 8 815 504,83
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Díl: 723 Vnit řní plynovod 223 458,96
1 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 28,00000 49,29 1 380,12 Vlastní

1+4+21+2 28,00000

2 230230018R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 m 57,00000 68,26 3 890,82 Vlastní

2+55 57,00000

3 230230024R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 350 m 4,00000 94,80 379,20 Vlastní

4 723-01b D+M  Dno klenuté DN350 (záslepka) kus 2,00000 2 509,95 5 019,90 Vlastní

5 723110202R00 Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 15 m 1,00000 355,36 355,36 Vlastní

6 723110203R00 Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 20 m 4,00000 430,72 1 722,88 Vlastní

7 723110204R00 Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 25 m 21,00000 514,31 10 800,51 Vlastní

8 723110207R00 Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 50 m 2,00000 780,92 1 561,84 Vlastní

9 723150313R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 mm, s 3,2 mm m 3,00000 1 182,36 3 547,08 Vlastní

10 723150315R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 mm, s 4,0 mm m 55,00000 1 704,81 93 764,55 Vlastní

11 72315031P Potrubí ocelové hladké černé svařované D 356x9 m 4,00000 8 494,93 33 979,72 Vlastní

12 723219105R00 Montáž plynovodních přírubových armatur DN 100 kus 1,00000 1 137,71 1 137,71 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Plynoinstalace
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13 723237213R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 250,65 250,65 Vlastní

14 723237214R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 300,32 1 801,92 Vlastní

15 723237218R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 1 069,88 3 209,64 Vlastní

16 723239102R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity  , G 3/4" kus 3,00000 151,68 455,04 Vlastní

17 734391124R00 Kondenzační smyčka k přivaření stočená, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 453,48 1 360,44 Vlastní

18 73442910P Montáž tlakoměru kus 3,00000 568,86 1 706,58 Vlastní

19 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 28,00000 53,35 1 493,80 Vlastní

1+4+21+2 28,00000

20 783425150R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 58,00000 76,78 4 453,24 Vlastní

55+3 58,00000

21 78342616P Nátěr syntetický potrubí do DN 350 mm  Z + 2x m 4,00000 235,66 942,64 Vlastní

22 8-11 D+M  Ocelová skříň uzamykatelná, větratelná 700x1000x350 mm - nástřik komaxit kus 1,00000 16 699,13 16 699,13 Vlastní

23 8-13 Revize kus 1,00000 1 137,71 1 137,71 Vlastní

24 767990010RAA Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 80,00000 127,74 10 219,20 Vlastní

uchycení potrubí systémové
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25 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 12,00000 379,23 4 550,76 Vlastní

26 38841330R tlakoměr s krabicovou membránou; d tlakoměru 160,0 mm; připojení spodní M20x1,5; třída 
přesnosti 1,6 %

kus 3,00000 2 191,59 6 574,77 Vlastní

27 42233580R kohout tlakoměrový M 20x1,5 mm kus 3,00000 793,43 2 380,29 Vlastní

28 723-04 Dodávka: Kulový kohout mezipřírubový, DN100, PN16 kus 1,00000 6 471,01 6 471,01 Vlastní

29 998723203R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m % 1,00000 2 212,45 2 212,45 800-721 RTS 19/ I

Díl: M23 Montáže potrubí 137 032,65
30 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 46,36000 316,27 14 662,28 Vlastní

0,8*1,5*19,5 23,40000

0,8*1,4*20,5 22,96000

31 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 23,18000 14,05 325,68 Vlastní

46,36/2 23,18000

32 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 46,36000 28,11 1 303,18 Vlastní

33 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 12,80000 386,56 4 947,97 Vlastní

46,36-33,56 12,80000

vodorovně do 50 m
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34 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 12,80000 45,68 584,70 Vlastní

35 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 33,56000 347,90 11 675,52 Vlastní

46,36-9,6-3,2 33,56000

36 175101101RTP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku m3 9,60000 776,63 7 455,65 Vlastní

0,8*0,3*19,5 4,68000

0,8*0,3*20,5 4,92000

37 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 12,80000 140,56 1 799,17 Vlastní

38 230011068R00 Montáž trubky ocelové 108 x 4,5 m 5,00000 801,24 4 006,20 Vlastní

ocelová opláštěná trubka : 4,0 4,00000

ocelová bezešvá trubka : 1,0 1,00000

39 230021068R00 Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13, 108 x 4,5 kus 1,00000 1 409,20 1 409,20 Vlastní

40 230031057R00 Montáž přírubových spojů do PN 160, DN 80 kus 1,00000 1 447,85 1 447,85 Vlastní

41 230180028R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2 m 38,00000 298,70 11 350,60 Vlastní

42 230180072R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 6,2 kus 2,00000 1 785,22 3 570,44 Vlastní

43 230191038R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 225x12,8 mm m 3,50000 351,41 1 229,94 Vlastní

44 230220006R00 Montáž litinového poklopu - plynovod kus 1,00000 889,09 889,09 Vlastní
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45 230230018R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 m 43,00000 66,76 2 870,68 Vlastní

38,0+4,0+1,0 43,00000

46 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 3,20000 776,63 2 485,22 Vlastní

0,8*0,1*19,5 1,56000

0,8*0,1*20,5 1,64000

47 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 40,00000 13,98 559,20 Vlastní

48 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 4,00000 105,42 421,68 Vlastní

49 783425150R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 1,00000 117,13 117,13 Vlastní

50 8-06 D+M Čichačka v teleskopickém provedení PE, DN 40 kus 1,00000 3 514,22 3 514,22 Vlastní

51 8-08 D+M Podkladní betonová deska pod poklop kus 1,00000 202,52 202,52 Vlastní

52 8-13 Revize kus 1,00000 3 514,22 3 514,22 Vlastní

53 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 14,00000 1 010,15 14 142,10 Vlastní

1a : 2*2 4,00000

1b : 3*2 6,00000

1c : 2*2 4,00000

54 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 42,00000 63,25 2 656,50 Vlastní

(perforovaná žluté barvy)
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55 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 22,52538 126,50 2 849,46 Vlastní

56 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 5,00000 468,56 2 342,80 Vlastní

57 14130850R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 108,0 mm; tloušťka 
stěny 4,0 mm

m 1,05000 653,28 685,94 Vlastní

1,0*1,05 1,05000

58 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 2,00000 434,00 868,00 Vlastní

59 286138212R trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 17,6; D = 110,0 mm; s = 6,30 mm; l = 12 000,0 
mm

m 38,57000 272,63 10 515,34 Vlastní

38,0 38,00000

38,0/100*1,5 0,57000

60 286138215R trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 17,6; D = 225,0 mm; s = 12,80 mm; l = 
12 000,0 mm

m 3,55250 1 581,39 5 617,89 Vlastní

chránička : 3,5 3,50000

3,5/100*1,5 0,05000

61 28653327.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,00000 1 329,84 2 659,68 Vlastní

62 28653336.P Koleno PE 100; 30,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 3,00000 1 329,84 3 989,52 Vlastní

63 31946409R příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 
80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231

kus 1,00000 514,12 514,12 Vlastní
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64 8-01c Dodávka: Přechodka PE/Ocel, 110/100 kus 2,00000 2 177,35 4 354,70 Vlastní

65 8-07 Dodávka: Poklop uliční šoupátkový - plyn kus 1,00000 628,75 628,75 Vlastní

66 8-09 Dodávka: Trubka ocelová černá opláštěná D108x4,5 - pro plynárenské účely m 4,20000 1 005,06 4 221,25 Vlastní

4,0*1,05 4,20000

67 8-11b Dodávka: Redukce ocelová DN 80/100 kus 1,00000 644,26 644,26 Vlastní

Celkem 360 491,61
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Díl: A ZDROJ TEPLA 2 931 762,19
1 722172413R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí
m 14,00000 392,16 5 490,24 Vlastní

2 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 20,00000 83,00 1 660,00 Vlastní

20 20,00000

3 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 26,00000 83,00 2 158,00 Vlastní

A8.1 : 14,0 14,00000

12,0 12,00000

4 722182016R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 m 26,00000 94,32 2 452,32 Vlastní

A8.1 : 19,0 19,00000

7,0 7,00000

5 722182018R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 80 do DN 110 m 19,00000 94,32 1 792,08 Vlastní

A8.1 : 7,0+12,0 19,00000

6 722182096R0P Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 80,vč. dodávky izol. pouzdra pro vyvažovací ventil kus 1,00000 1 380,06 1 380,06 Vlastní

A3.1 : 1 1,00000

7 722182098R0P Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 125,vč. dodávky pouzdra pro vyvažovací ventil 
přírubový

kus 1,00000 1 692,21 1 692,21 Vlastní

8 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 14,00000 30,17 422,38 Vlastní

9 725989101R00 Dvířka montáž dvířek kovových i z PH kus 1,00000 445,78 445,78 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění
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10 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 40,00000 106,56 4 262,40 Vlastní

11 732349105R00 Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu V - průtok 30 m3/hod soubor 1,00000 2 490,06 2 490,06 Vlastní

12 733111312R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 10 m 36,00000 347,09 12 495,24 Vlastní

13 733111315R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 m 20,00000 646,73 12 934,60 Vlastní

14 733111316R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 m 22,00000 746,94 16 432,68 Vlastní

15 733111317R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 m 10,00000 842,84 8 428,40 Vlastní

16 733111318R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50 m 19,00000 966,73 18 367,87 Vlastní

17 733113112R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 10

kus 4,00000 263,70 1 054,80 Vlastní

18 733113115R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 25

kus 8,00000 425,89 3 407,12 Vlastní

19 733113116R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 32

kus 6,00000 492,99 2 957,94 Vlastní
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20 733113117R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 40

kus 2,00000 556,90 1 113,80 Vlastní

21 733113118R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 50

kus 6,00000 644,82 3 868,92 Vlastní

22 733121225R00  Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla
 v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 7,00000 1 300,78 9 105,46 Vlastní

23 733121228R00  Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla
 v kotelnách a strojovnách, D 108, tloušťka stěny 4 mm

m 7,00000 1 662,61 11 638,27 Vlastní

24 733121232R00  Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla
 v kotelnách a strojovnách, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm

m 12,00000 1 962,93 23 555,16 Vlastní

25 733123125R00  Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých
 D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

kus 10,00000 874,09 8 740,90 Vlastní

26 733123128R00  Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých
 D 108, tloušťka stěny 4,0 mm

kus 8,00000 1 127,18 9 017,44 Vlastní

27 733123132R00  Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých
 D 133, tloušťka stěny 4,5 mm

kus 6,00000 1 337,74 8 026,44 Vlastní

28 733141102R00  Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu
 odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50

kus 8,00000 1 451,24 11 609,92 Vlastní

29 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 92,00000 26,40 2 428,80 Vlastní

ocel : 36,0+20,0+22,0 78,00000
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Centrální příjem

Vytápění

PPR : 14,0 14,00000

30 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 10,00000 26,40 264,00 Vlastní

31 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 19,00000 26,40 501,60 Vlastní

32 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 7,00000 26,40 184,80 Vlastní

33 733190232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 19,00000 26,40 501,60 Vlastní

7,0+12,0 19,00000

34 734109218R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125, bez dodávky materiálu soubor 1,00000 1 320,49 1 320,49 Vlastní

A4.1 : 1 1,00000

35 734163419R00 Filtr s výměnnou vložkou, litinový, DN 125, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky 
materiálu

soubor 2,00000 10 023,64 20 047,28 Vlastní

36 734173414R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu soubor 3,00000 537,12 1 611,36 Vlastní

A1.12 : 3 3,00000

37 734173416R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu soubor 6,00000 595,37 3 572,22 Vlastní

A4.5 : 6 6,00000

38 734173417R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu soubor 11,00000 729,01 8 019,11 Vlastní

A4.3 : 8 8,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

A4.4 : 3 3,00000

39 734173421R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 125, včetně dodávky materiálu soubor 10,00000 1 020,64 10 206,40 Vlastní

A4.1 : 1 1,00000

A4.2 : 2 2,00000

A4.3 : 7 7,00000

40 734193218R00 Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, 
včetně dodávky materiálu

kus 8,00000 1 909,75 15 278,00 Vlastní

41 734193221R00 Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, 
včetně dodávky materiálu

kus 7,00000 3 043,26 21 302,82 Vlastní

42 734193238R00 Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, 
včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 4 869,87 14 609,61 Vlastní

43 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 10,00000 132,04 1 320,40 Vlastní

A3.3 : 10 10,00000

44 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 169,77 339,54 Vlastní

A3.14 pro expanz. kohout : 2 2,00000

45 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 16,00000 188,64 3 018,24 Vlastní

A3.13 : 3 3,00000

A5.1 : 11 11,00000

A5.2 : 1 1,00000

A5.3 : 1 1,00000

Stránka 454 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

46 734209117R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 207,50 207,50 Vlastní

A3.13 : 1 1,00000

47 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 1,00000 245,23 245,23 Vlastní

A3.1 : 1 1,00000

48 734235121R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 11,00000 263,69 2 900,59 Vlastní

49 734235123R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 490,73 981,46 Vlastní

50 734235126R00 Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 7,00000 1 276,08 8 932,56 Vlastní

51 734245126R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 50, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 095,54 1 095,54 Vlastní

52 734265315R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 209,66 419,32 Vlastní

53 734265317R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 352,58 1 410,32 Vlastní

54 734295216R00 Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 266,96 1 266,96 Vlastní

55 734295311R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 404,82 3 238,56 Vlastní

A3.2 : 8 8,00000

chromovaný

chromovaný

chromovaný
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

56 734295321R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 22,00000 404,82 8 906,04 Vlastní

A3.7 : 20 20,00000

A5.4 : 2 2,00000

57 734411142R0P Teploměr dvoukovový DTR, prům.100 mm, nerez jímka 100mm, rozsah 0-120 oC kus 11,00000 1 381,17 15 192,87 Vlastní

58 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 1 534,55 12 276,40 Vlastní

59 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu kus 37,00000 119,53 4 422,61 Vlastní

hydraul. vyrov. tlaků : 2 2,00000

rozdělovač a sběrač : 6 6,00000

pro teploěr : 11 11,00000

pro manometr : 8 8,00000

pro čidla MaR : 10 10,00000

60 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 107,00000 40,83 4 368,81 Vlastní

A7.1 : 36,0+20,0+22,0+10,0+19,0 107,00000

61 783425150R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 7,00000 66,90 468,30 Vlastní

62 783426160R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 19,00000 77,49 1 472,31 Vlastní

A7.1 : 7,0+12,0 19,00000

63 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 16,00000 588,55 9 416,80 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

64 A1.01 D+M STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ks 1,00000 560 603,95 560 603,95 Vlastní

65 A1.01.1 D+M zařízení pro zajištění bezobslužného provozu 3 kotlů v kaskádě ks 1,00000 17 029,39 17 029,39 Vlastní

66 A1.02 D+M STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ks 2,00000 497 895,42 995 790,84 Vlastní

67 A1.03 D+M NEUTRALIZÁTOR KONDENZÁTU DO INSTAL. VÝKONU KASKÁDY 1500kW, vč. 
NÁPLNĚ 25kg; max. PRŮTOK: 550l/h; ROZMĚRY: VxDxŠ 280x670x470mm

ks 1,00000 18 832,41 18 832,41 Vlastní

68 A1.04 D+M NEREZOVÝ SPALINOVÝ SYSTÉM JEDNODUCHÝ, vč. revize ks 1,00000 171 167,68 171 167,68 Vlastní

SLOŽENÍ KOTLOVÉHO TĚLESA Z NEZAVISLÝCH TOPNÝCH MODULŮ ODLITÝCH ZE SLITINY HLINÍKU, KŘEMÍKU A HOŘČÍKU; POČET TOPNÝCH 
MODULŮ:6; MODULAČNÍ VÝKON JEDNOHO MODULU: 12-50kW; MIN. TEP. VÝKON:12kW; MAX. TEP. VÝKON:294kW; TŘÍDA NOx:5; MAX./MIN. 
SPOTŘEBA ZEM.PLYNU(G20):31,72/1,27m3/h; MAX PROVOZNÍ TLAK:6bar, STUPEŇ EL.KRYTÍ: IPX5D, EL.PŘIPOJENÍ:230V/50Hz, Pel=435W; vč. 
sady komponent pro zhotovení odběrného místa spalin, signalizace poruchy; vstupu pro havarijní vypnutí                                signalizace poruchy; vstupu 
pro havarijní vypnutí signalizace poruchy; vstupu pro havarijní vypnutí

VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Trubka 265mm DN200; 316L - 2 ks

87° Koleno DN200; 316L - 3 ks

Trubka 930mm DN200; 316L - 3 ks

Adaptér z DN200 na DN350 - 3 ks

T-kus 93° DN350, nerez - 2 ks

(1xRegulátor kaskády a zón-ovládání 0-10V, 1x Sonda snímání teploty topné vody-příložná, 2xModul rozšiřující pro další dvě topné zóny - 
směšované/přímé)

SLOŽENÍ KOTLOVÉHO TĚLESA Z NEZAVISLÝCH TOPNÝCH MODULŮ ODLITÝCH ZE SLITINY HLINÍKU, KŘEMÍKU A HOŘČÍKU; POČET TOPNÝCH 
MODULŮ:5; MODULAČNÍ VÝKON JEDNOHO MODULU: 12-50kW; MIN. TEP. VÝKON:12kW; MAX. TEP. VÝKON:244,5kW; TŘÍDA NOx:5; MAX./MIN. 
SPOTŘEBA ZEM.PLYNU(G20):26,43/1,27m3/h; MAX PROVOZNÍ TLAK:6bar, STUPEŇ EL.KRYTÍ: IPX5D, EL.PŘIPOJENÍ:230V/50Hz, Pel=362W ; vč. 
sady komponent pro zhotovení odběrného místa spalin, signalizace poruchy; vstupu pro havarijní vypnutí
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

69 A1.05 Dod HYDRAULICKÝ VYROVNÁČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ (ANULOID), MAX. PRŮTOK: 34m3/h ks 1,00000 31 089,49 31 089,49 Vlastní

70 A1.06 D+M KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ ks 1,00000 66 947,07 66 947,07 Vlastní

71 A1.07 D+M NEPŘÍMOTOPNÝ, STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍK NA TUV S BOČNÍ PŘÍRUBOU A JEDNÍM 
VÝMĚNÍKEM

ks 1,00000 80 581,18 80 581,18 Vlastní

Trubka - prodloužení 430mm DN350 nerez - 2ks

Trubka - prodloužení 930mm DN350, nerez - 13 ks

Těsnění DN 200 - 8 ks

Objímka DN 200 - 8 ks

Těsnění DN 350 - 28 ks

Spojovací objímka DN 350, nerez - 28 ks

Ukončovací kryt komínu + límec DN350, nerez - 1 ks

Trubka - prodloužení 265mm DN350 nerez - 2 ks

Revizní koleno DN350, nerez - 2 ks

Trubka - prodloužení 265mm DN350 nerez - 1 ks

T-kus 93° DN350, nerez, patní T-kus - 1 ks

Čistící a revizní kus - mokrý provoz DN350, nerez - 1 ks

Zakládací díl s odtokem DN350, nerez - 1 ks

MAX. PRŮTOK: 34m3/h, VÝŠKA MODULU 200mm; DÉLKA=3,9m, 14 HRDEL, VÝŠKA 150mm; 3x STAVITELNÝ STOJAN, L=370-570, IZOLACE Z PUR 
PĚNY tl.30mm S AL ÚPRAVOU;                 6x NÁVAREK 1/2"

Komínová hlavice DN350, nerez - 1 ks

Vystředovací objímka DN350, nerez - 4 ks

MAX PROVOZNÍ TLAK:6bar, 4x HRDLO DN125, VČ. PROTIPŘÍRUB DN125/0,6 A IZOLACE Z PUR PĚNY tl.30mm S AL ÚPRAVOU;

2x NÁVAREK 1/2"
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

72 A1.08 D+M TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA SE STÁLÝM PLYNOVÝM POLŠTÁŘEM S 
MEMBRÁNOVÝM VAKEM

ks 2,00000 19 369,87 38 739,74 Vlastní

73 A1.09 D+M SPOLEČNÁ AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE OCHRANNÉHO PŘÍPRAVKU, 
Nacenit pouze položky A1.09.1-A1.09.9

0,00000 0,00 Vlastní

74 A1.09.1 D+M MECHANICKÝ PŘEDFILTR; NAPOJENÍ 1"; RUČNÍ ODKALOVACÍ VENTIL ks 1,00000 4 693,54 4 693,54 Vlastní

75 A1.09.2 D+M SYSTÉMOVÝ ODDĚLOVAČ OD ŘÁDU PITNÉ VODY; NAPOJENÍ 3/4" ks 1,00000 8 970,42 8 970,42 Vlastní

76 A1.09.3 D+M ODSOLOVACÍ FILTR; NAPOJENÍ 1", OBJEM 60 l ks 1,00000 21 730,21 21 730,21 Vlastní

V=1000L/1MPa; VÝŠKA=2050mm; PRŮMĚR=1010mm; Q=110kW PŘI ?T80/60°C; Mtuv45°C=2715 l/h; VÝHŘEVNÁ PLOCHA VÝMĚNÍKU 4,5m2

VČ. VESTAVNÁ ELEKTRICKÁ TOPNÁ JEDNOTKA PŘÍRUBOVÉ ŘADY; VOLITELNÝ VÝKON V ROZSAHU: P=9,5-14-19kW; El. PŘIP.: 3/N/PE ~ 400V/ 
50Hz                                                            VČ. POLYURETANOVÉ IZOLACE SE ZIPOVÝM UZÁVĚREM

PN6 bar; OBJEM 600 l, PRŮMĚR=740mm, VÝŠKA=1638mm, PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR  R 3/4''; MATERIÁL OCEL, MAX TEPLOTA VAKU: 70°C; 
STATICKÝ TLAK Pst=1,6bar, POČÁTEČNÍ TLAK Po=2bar, KONEČNÝ TLAK Pe=2,5bar, POJ. VENT. 4,0bar; vč první provozní revize tlakové nádoby

ODDĚLENÍ PITNÉ VODY OD UZAVŘENÉHO SYS. DLE DIN EN 1717; průtok max. při ztrátě do 1bar: 3,5 m3/h; odpad DN50mm; max. provozní tlak: 
10bar; max. provozní teplota: 60°C

výměnná kapacita při tvrdosti          10 0dH ( 1,78 mol/m3 ) do hodnoty vodivosti 20 µS/cm :7750 litrů; odsolovací schopnost ?S/cm : < 1; zbytkový obsah 
solí mg/l :  < 1; hmotnost: 55kg

PROTI KOROZI A INKRUSTACI PRO TOPNÝ A CHLADICÍ SYSTÉM; DEMINERALIZACE PRO OBA OKRUHY, DÁVKOVÁNÍ SPOLEČNÉHO 
INHIBITORU KOROZE O VEL. DÁVKY 5kg NA 1m3; MAX. PRŮTOK PŘI PLNĚNÍ A DÁVKOVÁNÍ SYSTÉMU 1,8m3/hod; MAX. TLAK SUROVÉ VODY 
6bar, OBJEM UT/CHL SYSTÉMU: cca 3m3/cca 9m3, ÚPRAVA SUROVÉ(PITNÉ) VODY NA HODNOTY: DEMINERALIZACE NA MAXIMÁLNÍ HODNOTU: 
10 µS/cm, HODNOTA pH: 8,5;

 SESTAVA STANICE SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO KOMPONENT: A1.09.1-A1.09.9

průtok vody max.: 5m3/hod; filtrační schopnost: 80µm; prac. tlak max.: 1,0 Mpa; pracovní teplota max.: 60°C
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Centrální příjem

Vytápění

77 A1.09.4 D+M DIGITÁLNÍ MĚŘIČ VODIVOSTI; rozsah měření: 0 - 100 ?S/cm ks 1,00000 16 818,25 16 818,25 Vlastní

78 A1.09.5 D+M DÁVKOVACÍ ČERPADLO, PROPORCIONÁLNÍ DÁVKOVÁNÍ; max. dávkovací výkon při 
max. protilaku: 9 l/hod

ks 1,00000 19 918,19 19 918,19 Vlastní

79 A1.09.6 D+M ZÁSOBNÍ NÁDRŽ 50 L PRO DÁVKOVACÍ ČERPADLO, mat.: PE; CZ provedení s víkem ks 1,00000 4 567,11 4 567,11 Vlastní

80 A1.09.7 D+M NAPOJOVACÍ SESTAVA PRO SPRÁVNOU INSTALACI ODSOLOVACÍHO FILTRU ks 1,00000 1 965,83 1 965,83 Vlastní

81 A1.09.8 D+M ZAPŮJČENÍ ODSOLOVACÍHO FILTRU PRO ÚPRAVU ČÁSTI POTŘEBNÉHO OBJEMU 
SUROVÉ VODY

ks 1,00000 11 454,32 11 454,32 Vlastní

82 A1.09.9 D+M Chemie na prvotní spuštění; inhibitor koroze pro uzavřené chladící a topné systémy ks 4,00000 11 923,48 47 693,92 Vlastní

zobrazení: LED diody, displej 13mm; rozměry: 80 x 82 x 56mm; přesnost měření: pod 2% měřeného rozsahu; napojení elektrod: 3“ závit, DN 6; el.jištění / 
napojení: IP 65 / 230V

OBSAHUJE POTŘEBNÉ UZAVÍRACÍ VENTILY A NEREZOVÉ NAPOJOVACÍ HADICE

výměnná kapacita při tvrdosti 10 0dH ( 1,78 mol/m3 ) do hodnoty vodivosti 20 µS/cm :13450 litrů; odsolovací schopnost ?S/cm : < 1; zbytkový obsah solí 
mg/l :  < 1; hmotnost: 95kg

TECHNICKÉ PARAMETRY: Obsah: 20 kg Hustota: 1,10± 0,02 g/cm3 Koncentrace výrobku v recirkulující vodě má být: Topné systémy: 5,000 g/m3 
Uzavřené chladicí systémy: 1,000 ÷ 3,000 g/m3 - inhibitor koroze používaný v uzavřených chladicích systémech a topných systémech, vyrobených z hliníku, 
oceli a slitin mědi

max. protitlak: 6bar; ČERPADLO UMÍSTĚNO NA VODOMĚRU VE SLOŽENÍ:

- vodoměr 3/4"

- sací a výtlačné armatury

- vstřikovač

- kontrola vyprázdnění

balení 20 kg
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

83 A1.10 D+M PLNĚ AUTOMATICKÁ CYKLONOVÁ VAKUOVÁ ODPLYŇOVACÍ JEDNOTKA PRO 
TOPNÉ SYSTÉMY

ks 1,00000 91 840,13 91 840,13 Vlastní

84 A1.11 D+M SEPARÁTOR NEČISTOT S CYKLONOVOU TECHNOLOGÍ, TECHNOLOGIE 
ZARUČUJÍCÍ ODLUČOVÁNÍ KALU A MAGNETITU

ks 1,00000 30 198,24 30 198,24 Vlastní

85 A1.12a D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN50, PN10, 
PŘÍRUBOVÉ PŘIPOJENÍ

ks 3,00000 24 182,88 72 548,64 Vlastní

86 A1.12b Dod OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN50, PN10, 
PŘÍRUBOVÉ PŘIPOJENÍ, suchá záloha

ks 1,00000 24 182,88 24 182,88 Vlastní

87 A1.13a D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN32, PN10, 
ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ

ks 1,00000 10 553,64 10 553,64 Vlastní

88 A1.13b Dod OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN32, PN10, 
ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ, suchá záloha

ks 1,00000 10 553,64 10 553,64 Vlastní

Q=13m3/h; H=3,6 m v.sl.; U=230V; P=252W; I=1,15A; MAX. VÝTLAK 60kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 
240mm,zapnutí signálním povelem a signálu o poruše, vč. protipřírub

Q=13m3/h; H=3,6 m v.sl.; U=230V; P=252W; I=1,15A; MAX. VÝTLAK 60kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 
240mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše, vč. protipřírub

Q=4,8m3/h; H=2,5 m v.sl.; U=230V; P=73W; I=0,59A; MAX. VÝTLAK 40kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 
180mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše

OBSAHUJE: 1 ČERPADLO, 2 SOLENOIDY,  1 CYKLONOVÁ VAKUOVÁ ODPLYŇOVACÍ JEDNOTKA; -ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL 
UMOŽNUJÍCÍ KOMUNIKACI SE SYSTÉMEM MaR; PN 10bar; PROVOZNÍ ROZSAH dpu: 2-4,5bar; Pel=1,4kW; vč uvedení do provozu

DN80; PN16; Qnom/Qmax: 18/56m3/h; OBJEM=25l; vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ: -T-KUS S MAGNETICKOU TYČÍ A JÍMKOU, L=261mm; -AUTOMATICKÝ 
ODVZDUŠOVACÍ VENTIL, PROVEDENÍ S UZAVÍRÁNÍM DN25/PN10; -Tepelná izolace, Minerální vlna, 2-dílný pozinkovaný ocelový plášť, jednoduchá 
montáž se stahovacími uzávěry-Tepelná vodivost cca 0.040 W/mK.

Q=4,8m3/h; H=2,5 m v.sl.; U=230V; P=73W; I=0,59A; MAX. VÝTLAK 40kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 
180mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

89 A3.1 Dod Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16, G2" ks 1,00000 3 820,03 3 820,03 Vlastní

90 A3.13a Dod Pojistný ventil závitový, mosaz; PN16, G 1" × 1 1/4", průtočný průřez: 380mm2 , otv. přetlak 
400kPa

ks 3,00000 1 791,76 5 375,28 Vlastní

91 A3.13b Dod Pojistný ventil závitový, mosaz; PN16, G 1 1/4" × 1 1/2", průtočný průřez: 804mm2 , otv. 
přetlak 400kPa

ks 1,00000 6 098,63 6 098,63 Vlastní

92 A3.14 Dod Expanzní kohout, PN 16, DN20, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici ks 2,00000 877,09 1 754,18 Vlastní

93 A3.3 Dod Automatický odvzdušovací ventil, PN 16, G1/2" ks 10,00000 291,10 2 911,00 Vlastní

94 A4.1 Dod Ruční vyvažovací ventil s uzavíráním ze šedé litiny, PN16,  DN 125 ks 1,00000 27 611,88 27 611,88 Vlastní

Měření průtoku, tlaků a teploty

Uzavírání

Vypouštění

ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování

Funkce:

Vyvažování

Nastavení s aretací

Vypouštění

se samotěsnícími měřícími vsuvkami vč. protipřírub PN16

Nastavení s aretací

Měření průtoku, tlaků a teploty

Uzavírání
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

95 A5.1 Dod Kulový kohout plastový PPR; PN16, D32 ks 11,00000 518,29 5 701,19 Vlastní

96 A5.2 Dod Zpětná klapka PPR; PN16, D32 ks 1,00000 497,47 497,47 Vlastní

97 A5.3 Dod Filtr PPR; PN16, D32 ks 1,00000 545,65 545,65 Vlastní

98 A5.5 D+M Manometr na pitnou vodu (0-1,0 MPa) + man. kohout ks 1,00000 1 554,80 1 554,80 Vlastní

99 A5.6 D+M Vodoměr domovní závit.; DN25; Q=6,3 m3/h ks 1,00000 2 858,75 2 858,75 Vlastní

100 A6.1 Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla, pevné body, kluzné uložerní, osové 
vedení )

kg 49,00000 1 039,85 50 952,65 Vlastní

101 A6.6 Dod krycí dvířka kovová 400x400 mm pro revizní otvor kus 1,00000 718,16 718,16 Vlastní

102 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 168,00000 377,27 63 381,36 Vlastní

A6.2 Vyvážení a zaregulování systému : 72,0 72,00000

A6.3 Dilatační zkouška : 48,0 48,00000

A6.5 Požární dohled po řezání a sváření : 48,0 48,00000

103 283233621R páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m kus 3,00000 548,11 1 644,33 Vlastní

104 631433003R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 
20,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 14,00000 90,35 1 264,90 Vlastní

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

105 631433203R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 20,00000 111,90 2 238,00 Vlastní

106 631433204R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 12,00000 123,70 1 484,40 Vlastní

107 631433207R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 19,00000 140,38 2 667,22 Vlastní

108 631433411R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 
50,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 7,00000 239,07 1 673,49 Vlastní

109 631433413R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 
50,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 7,00000 275,91 1 931,37 Vlastní

110 631433415R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 133,0 mm; tl. izolace 
50,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 12,00000 321,08 3 852,96 Vlastní

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK
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O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

111 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 0,48000 29 176,76 14 004,84 Vlastní

Díl: B RADIÁTOROVÉ VYTÁPĚNÍ 3 645 863,05
112 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 10,00000 665,20 6 652,00 Vlastní

B6.1 : 5*2 10,00000

113 722181212RT5 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
15 mm

m 1 320,00000 93,60 123 552,00 Vlastní

114 722181212RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
18 mm

m 264,00000 94,66 24 990,24 Vlastní

115 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
22 mm

m 240,00000 98,85 23 724,00 Vlastní

116 722181212RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
28 mm

m 348,00000 101,41 35 290,68 Vlastní

117 722181212RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
35 mm

m 78,00000 108,90 8 494,20 Vlastní

118 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 40,00000 105,63 4 225,20 Vlastní

Obecný popis položky v RTS :

Prostup plastového potrubí max. průměru 25 mm otvorem max. průměru 75 mm v lehké příčce nebo masívní stěně tl. min. 100 mm s požární odolností EI 
120.
Otvor je utěsněn minerální vlnou, prostup i potrubí před a za prostupem je opatřeno protipožární stěrkou Promastop U.

Nacenit pouze protipožární utěsnění prostupu potrubí UT.

Stránka 465 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

119 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 490,00000 83,00 40 670,00 Vlastní

B8.2 : 120,0+154,0+216,0 490,00000

120 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 53,00000 83,00 4 399,00 Vlastní

B8.2 : 24,0+29,0 53,00000

121 722182016R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 m 12,00000 94,32 1 131,84 Vlastní

B8.2 : 12,0 12,00000

122 723150365R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm m 4,00000 556,90 2 227,60 Vlastní

B6.3 : 0,5*6 3,00000

0,5*2 1,00000

123 723150366R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm m 1,00000 644,82 644,82 Vlastní

B6.3 : 0,5*2 1,00000

124 725989101R00 Dvířka montáž dvířek kovových i z PH kus 4,00000 842,92 3 371,68 Vlastní

125 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 50,00000 106,56 5 328,00 Vlastní

126 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 40,00000 539,51 21 580,40 Vlastní

127 733111123R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15 m 120,00000 267,20 32 064,00 Vlastní

128 733111124R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20 m 154,00000 347,15 53 461,10 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

129 733111125R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25 m 216,00000 425,39 91 884,24 Vlastní

130 733111126R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32 m 24,00000 476,46 11 435,04 Vlastní

131 733111127R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 40 m 29,00000 533,36 15 467,44 Vlastní

132 733111128R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50 m 12,00000 669,18 8 030,16 Vlastní

133 733113113R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 15

kus 80,00000 267,20 21 376,00 Vlastní

134 733113114R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 20

kus 92,00000 347,15 31 937,80 Vlastní

135 733113115R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 25

kus 110,00000 425,39 46 792,90 Vlastní

136 733113116R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 32

kus 12,00000 476,46 5 717,52 Vlastní

137 733113117R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 40

kus 6,00000 533,36 3 200,16 Vlastní

138 733113118R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 50

kus 4,00000 669,18 2 676,72 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

139 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 1 320,00000 353,34 466 408,80 Vlastní

140 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 264,00000 408,24 107 775,36 Vlastní

141 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 240,00000 463,14 111 153,60 Vlastní

142 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 348,00000 748,08 260 331,84 Vlastní

143 733163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 78,00000 918,89 71 673,42 Vlastní

144 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 2 764,00000 26,40 72 969,60 Vlastní

B2.4 : 120,0+154,0+216,0+24,0 514,00000

B2.5 : 1320,0+264,0+240,0+348,0+78,0 2 250,00000

145 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 29,00000 26,40 765,60 Vlastní

146 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 12,00000 26,40 316,80 Vlastní

147 733890803R00  Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m
 z objektů výšky přes 6 do 24 m

t 0,38372 10 186,65 3 908,82 Vlastní

dem izol. : 0,0092 0,01000

dem ocel.potr. : 0,2128 0,21000
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

dem otop. těles : 0,16172 0,16000

148 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 31,00000 132,04 4 093,24 Vlastní

B3.3 : 30 30,00000

B4.3 : 1 1,00000

149 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 22,00000 132,04 2 904,88 Vlastní

B4.1 : 13 13,00000

B4.6 : 9 9,00000

150 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 197,00000 150,91 29 729,27 Vlastní

B4.4 : 13 13,00000

B4.5 : 184 184,00000

151 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 1,00000 169,77 169,77 Vlastní

B3.2 : 1 1,00000

152 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 2,00000 245,23 490,46 Vlastní

B3.2 : 2 2,00000

153 734209125R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 2,00000 169,77 339,54 Vlastní

154 734235121R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 30,00000 263,69 7 910,70 Vlastní

155 734235123R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 16,00000 490,73 7 851,68 Vlastní

chromovaný

(troj-cest. armatury s elpohonem-dodávka MaR)

Stránka 469 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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Centrální příjem

Vytápění

156 734235124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 644,70 3 868,20 Vlastní

157 734235126R00 Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 1 276,08 7 656,48 Vlastní

158 734245126R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 50, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 1 156,47 2 312,94 Vlastní

159 734265317R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 1 126,74 4 506,96 Vlastní

160 734266222R00 Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, 
včetně dodávky materiálu

kus 13,00000 484,57 6 299,41 Vlastní

161 734291951R0P Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 218,00000 199,95 43 589,10 Vlastní

162 734295216R00 Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 1 173,61 2 347,22 Vlastní

163 734295321R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 51,00000 404,82 20 645,82 Vlastní

B3.7 : 32 32,00000

B3.8 osadit na ot. tělesa v suterénu s připojovacím ventilem bez vypouštění : 19 19,00000

164 734411142R0P Teploměr dvoukovový DTR, prům.100 mm, nerez jímka 100mm, rozsah 0-120 oC kus 4,00000 1 381,17 5 524,68 Vlastní

165 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 1 534,55 3 069,10 Vlastní

chromovaný

chromovaný

chromovaný
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

166 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu kus 8,00000 119,53 956,24 Vlastní

B3.11 pro teploměr : 4 4,00000

B3.12 pro manometr : 2 2,00000

B3.13 pro čidla MaR : 2 2,00000

167 735121810R00 Demontáž radiátorů ocelových článkových m2 15,30000 886,61 13 565,13 Vlastní

2,55*6 15,30000

168 735158210R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých kus 29,00000 52,81 1 531,49 Vlastní

B5.2 v.605 : 5+5 10,00000

v.905 : 8+2 10,00000

B5.3 : 9 9,00000

169 735158220R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých kus 165,00000 52,81 8 713,65 Vlastní

B5.1v.605 : 1+8 9,00000

v.905 : 1+1+1 3,00000

B5.2 v.305 : 2+21+26+27+5 81,00000

v.605 : 2+1+1+5+9+3+2 23,00000

v.905 : 17+3+10+2+1+2+2+1+2+4+5 49,00000

170 735158230R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých kus 25,00000 52,81 1 320,25 Vlastní

B5.1 v.905 : 1 1,00000

B5.2 v.305 : 1+5 6,00000

B5.2 v.905 : 1+2+3+1+2+5 14,00000

B5.4 : 4 4,00000

171 735159110R00 Otopná tělesa panelová montáž jednořadých, do délky 1500 mm, bez dodávky materiálu kus 20,00000 1 018,66 20 373,20 Vlastní
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Vytápění

B5.2 v.605 : 5+5 10,00000

v.905 : 8+2 10,00000

172 735159220R00 Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky 
materiálu

kus 123,00000 1 018,66 125 295,18 Vlastní

B5.1v.605 : 1+8 9,00000

v.905 : 1+1+1 3,00000

B5.2 v.305 : 2+21+26 49,00000

v.605 : 2+1+1+5+9 18,00000

v.905 : 17+3+10+2+1+2+2+1+2+4 44,00000

173 735159230R00 Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1500 do 1980 mm, bez dodávky 
materiálu

kus 40,00000 1 056,39 42 255,60 Vlastní

B5.2 v.305 : 27+5 32,00000

v.605 : 3 3,00000

v.905 : 5 5,00000

174 735159240R00 Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1980 do 2820 mm, bez dodávky 
materiálu

kus 2,00000 1 131,84 2 263,68 Vlastní

B5.2 v.605 : 2 2,00000

175 735159310R00 Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu kus 1,00000 1 018,66 1 018,66 Vlastní

B5.2 v.905 : 1 1,00000

176 735159320R00 Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky 
materiálu

kus 7,00000 1 018,66 7 130,62 Vlastní

B5.1 v.905 : 1 1,00000

B5.2 v.905 : 2+3+1 6,00000
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Centrální příjem
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177 735159330R00 Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky přes 1500 do 1980 mm, bez dodávky materiálu kus 8,00000 1 056,39 8 451,12 Vlastní

B5.2 v.305 : 1+5 6,00000

v.905 : 2 2,00000

178 735159340R00 Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky přes 1980 do 2820 mm, bez dodávky materiálu kus 5,00000 1 131,84 5 659,20 Vlastní

B5.2 v.905 : 5 5,00000

179 735179110R00  Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci
 topných žebříků

kus 9,00000 1 131,84 10 186,56 Vlastní

180 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 555,00000 40,83 22 660,65 Vlastní

120,0+154,0+216,0+24,0+29,0+12,0 555,00000

181 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 110,00000 588,55 64 740,50 Vlastní

182 970031060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm m 1,50000 2 222,19 3 333,29 Vlastní

B6.2 : 0,15*2*5 1,50000

183 970034060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve 
stěně, do D 60 mm

m 1,50000 2 222,19 3 333,29 Vlastní

Položka pořadí 113 : 1,50000 1,50000

184 B1.1a D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN25, PN10, 
ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ

ks    2,00000 11 346,63 22 693,26 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

185 B1.1b Dod OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN25, PN10, 
ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ, suchá záloha

ks 1,00000 11 346,63 11 346,63 Vlastní

186 B3.15a Šroubení přímé přechod Fe/Cu 15/15x1 ks 32,00000 171,04 5 473,28 Vlastní

187 B3.15b Šroubení přímé přechod Fe/Cu 25/28x1,5 ks 10,00000 276,40 2 764,00 Vlastní

188 B3.15c Šroubení přímé přechod Fe/Cu 32/35x1,5 ks 2,00000 338,95 677,90 Vlastní

189 B3.16 D+M Vlnovcové hadice z nerez oceli SE 111; DN 25; délka 500mm, včetně šroubení s vnitřním 
závitem a těsněním do 110°C; PN16

ks 2,00000 482,52 965,04 Vlastní

190 B3.2a Dod Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16, G1" ks 1,00000 2 094,12 2 094,12 Vlastní

191 B3.2b Dod Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16, G2" ks 2,00000 3 820,03 7 640,06 Vlastní

Q=3,5m3/h; H=5,5 m v.sl.; U=230V; P=128W; I=1,03A; MAX. VÝTLAK 80kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 
180mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše

Q=3,5m3/h; H=5,5 m v.sl.; U=230V; P=128W; I=1,03A; MAX. VÝTLAK 80kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 
180mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše

ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování

Nastavení s aretací

Měření průtoku, tlaků a teploty

ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování

Nastavení s aretací

Měření průtoku, tlaků a teploty

Uzavírání

Vypouštění
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Centrální příjem

Vytápění

192 B3.3 Dod Automatický odvzdušovací ventil, PN 16, G1/2" ks 30,00000 291,10 8 733,00 Vlastní

193 B4.1 Dod Termostatický ventil s automatickým omezením průtoku Rp 1/2" ks 13,00000 564,27 7 335,51 Vlastní

194 B4.3 Dod Vypouštěcí nástavec k uzav. a reg. šroubení; 1/2" připojení hadice ks 1,00000 183,34 183,34 Vlastní

195 B4.4 Dod Připojovací šroubení přímé s automatickým omezením průtoku G 3/4'' ks 13,00000 363,37 4 723,81 Vlastní

196 B4.5 Dod Připojovací šroubení rohové s automatickým omezením průtoku G 3/4'' ks 184,00000 381,24 70 148,16 Vlastní

197 B4.6 Dod Termostatický ventil v rohovém provedení s automatickým omezením průtoku Rp1/2'' ks 9,00000 614,30 5 528,70 Vlastní

198 B4.7 Nastavovací klíč pro sdružené šroubení a TRV s omezovačem průtoku ks 1,00000 135,81 135,81 Vlastní

199 B4.8 D+M Krytka šroubení pro OT ventil kompakt a TRV ventilu rozteč přip 50mm, bílá RAL 9016, pro 
příme i rohové provedení

ks 206,00000 85,39 17 590,34 Vlastní

Uzavírání

Vypouštění

s přesným nastavením omezovače průtoku dle výkonu otopného tělesa, bez vypouštění.  Pro otopná tělesa typu ventil-kompakt s integrovanou ventilovou 
vložkou, rozteč připojení 50mm, rozsah průtoku= 10-150l/h,  ?p = 10;15- 60 kPa

s přesným nastavením omezovače průtoku dle výkonu otopného tělesa a uzavíráním s vypouštěním. Pro otopná tělesa bez ventilové vložky, připojovací 
závit otopného tělesa:  Rp 1/2, rozteč připojení 50mm, rozsah průtoku= 10-150l/h; ?p = 10;15- 60 kPa

s přesným nastavením omezovače průtoku dle výkonu otopného tělesa, rozsah průtoku= 10-150l/h,  ?p = 10;15- 60 kPa s  oranžovou montážní krytkou, 
přímé provedení, připojovací závit M30x1,5 (nastavovací klíč -součást balení ventilu)

s přesným nastavením omezovače průtoku dle výkonu otopného tělesa, bez vypouštění.  Pro otopná tělesa typu ventil-kompakt s integrovanou ventilovou 
vložkou, rozteč připojení 50mm, rozsah průtoku= 10-150l/h,  ?p = 10;15- 60 kPa
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

200 B4.9 Dod Termostatická hlavice pro veřejné prostory se zabezpečovacím kroužkem, teplotní rozsah 0-
28°C; závit M 30x1,5

ks 219,00000 380,25 83 274,75 Vlastní

201 B5.101 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/405-K ks 1,00000 2 385,22 2 385,22 Vlastní

202 B5.102 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/1605-K ks 8,00000 3 580,93 28 647,44 Vlastní

203 B5.103 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/405-K ks 1,00000 2 770,28 2 770,28 Vlastní

204 B5.104 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/705-K ks 1,00000 3 117,71 3 117,71 Vlastní

Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky;  s funkcí 
automatického sériového proudění.             4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. 
teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar)                vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci 
automatického sériového proudění  Lak: bílá (RAL 9016)

Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky;  s funkcí 
automatického sériového proudění.             4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. 
teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar)                vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci 
automatického sériového proudění  Lak: bílá (RAL 9016)

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky;  s funkcí 
automatického sériového proudění.             4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. 
teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar)                vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci 
automatického sériového proudění  Lak: bílá (RAL 9016)

Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky;  s funkcí 
automatického sériového proudění.             4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. 
teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar)                vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci 
automatického sériového proudění  Lak: bílá (RAL 9016)
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

205 B5.105 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/805-K ks 1,00000 3 233,04 3 233,04 Vlastní

206 B5.106 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-905/1205-K ks 1,00000 7 331,53 7 331,53 Vlastní

207 B5.201 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-305/1005-V ks 2,00000 3 855,90 7 711,80 Vlastní

208 B5.202 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-305/1205-V ks 21,00000 4 068,46 85 437,66 Vlastní

Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.

Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky;  s funkcí 
automatického sériového proudění.             4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. 
teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar)                vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci 
automatického sériového proudění  Lak: bílá (RAL 9016)

Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky;  s funkcí 
automatického sériového proudění.             4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. 
teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar)                vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci 
automatického sériového proudění  Lak: bílá (RAL 9016)
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

209 B5.203 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-305/1405-V ks 26,00000 4 282,92 111 355,92 Vlastní

210 B5.204 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-305/1605-V ks 27,00000 4 446,85 120 064,95 Vlastní

211 B5.205 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-305/1805-V ks 5,00000 4 602,69 23 013,45 Vlastní

212 B5.206 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-305/1605-V ks 1,00000 6 253,05 6 253,05 Vlastní

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

213 B5.207 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-305/1805-V ks 5,00000 6 504,69 32 523,45 Vlastní

214 B5.208 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 10-605/405-V ks 5,00000 2 385,69 11 928,45 Vlastní

215 B5.209 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 10-605/605-V ks 5,00000 2 585,38 12 926,90 Vlastní

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.

Stránka 479 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

216 B5.210 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/605-V ks 2,00000 4 294,83 8 589,66 Vlastní

217 B5.211 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/805-V ks 1,00000 4 464,01 4 464,01 Vlastní

218 B5.212 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/1005-V ks 1,00000 4 744,71 4 744,71 Vlastní

219 B5.213 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/1205-V ks 5,00000 5 040,66 25 203,30 Vlastní

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

220 B5.214 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/1405-V ks 9,00000 5 352,81 48 175,29 Vlastní

221 B5.215 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/1605-V ks 3,00000 5 593,00 16 779,00 Vlastní

222 B5.216 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/2005-V ks 2,00000 6 059,57 12 119,14 Vlastní

223 B5.217 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 10-905/405-V ks 8,00000 2 771,24 22 169,92 Vlastní

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

224 B5.218 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 10-905/705-V ks 2,00000 3 118,18 6 236,36 Vlastní

225 B5.219 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/405-V ks 17,00000 4 790,47 81 437,99 Vlastní

226 B5.220 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/505-V ks 3,00000 4 972,99 14 918,97 Vlastní

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

227 B5.221 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/705-V ks 10,00000 5 003,96 50 039,60 Vlastní

228 B5.222 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/805-V ks 2,00000 5 125,49 10 250,98 Vlastní

229 B5.223 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/905-V ks 1,00000 5 278,95 5 278,95 Vlastní

230 B5.224 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/1005-V ks 2,00000 5 447,65 10 895,30 Vlastní

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

231 B5.225 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/1105-V ks 2,00000 5 620,65 11 241,30 Vlastní

232 B5.226 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/1205-V ks 1,00000 5 787,92 5 787,92 Vlastní

233 B5.227 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/1305-V ks 2,00000 5 967,10 11 934,20 Vlastní

234 B5.228 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/1405-V ks 4,00000 5 998,57 23 994,28 Vlastní

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

235 B5.229 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/1605-V ks 5,00000 6 422,23 32 111,15 Vlastní

236 B5.230 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-905/1005-V ks 1,00000 7 573,62 7 573,62 Vlastní

237 B5.231 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-905/1205-V ks 2,00000 8 074,03 16 148,06 Vlastní

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

238 B5.232 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-905/1305-V ks 3,00000 8 338,99 25 016,97 Vlastní

239 B5.233 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-905/1405-V ks 1,00000 8 602,53 8 602,53 Vlastní

240 B5.234 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-905/1605-V ks 2,00000 9 033,35 18 066,70 Vlastní

241 B5.235 Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-905/2005-V ks 5,00000 9 881,65 49 408,25 Vlastní

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí 
automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

242 B5.3 Dod Koupelnové otopné těleso ocelové v provedení s prohýbanými příčnými trubkami 764/390-M ks 9,00000 1 580,61 14 225,49 Vlastní

243 B5.4 D+M Stojánkový ocelový konvektor s vestavěným ventilem KON-33-280/1600 ks 4,00000 11 623,51 46 494,04 Vlastní

244 B6.4 Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla, pevné body, kluzné uložerní, osové 
vedení )

kg 183,00000 125,75 23 012,25 Vlastní

245 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 60,00000 377,27 22 636,20 Vlastní

B6.6 Požární dohled po řezání a sváření : 48,0 48,00000

B9.3 Vypuštění a zpětné napuštení a odvzdušnění části stávajícího topného systému : 12,0 12,00000

246 283233621R páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m kus 11,00000 548,11 6 029,21 Vlastní

247 28349014R dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá kus 4,00000 445,78 1 783,12 Vlastní

Značení: AAA//BBB-M; AAA-výška(mm);BBB-délka(mm);M-spodní středové připojení

s integrovanou izolační deskou, 2x pravé spodní přípojení, s vnějším závitem 3/4''-eurokonus s roztečí 50 mm. Provozní podmínky: max. prov. teplota 
110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. upevňovacích prvků na podlahu, značení dle výkresu; Lak: bílá (RAL 9016)

Značení: KON-AA-BBB/CCC; KON-konvektor; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm)

2x pravé spodní připojení  vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční  Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. 
provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového 
proudění,  Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení

připojení: 2 x G 1/2“ vnitřní závit, spodní středové připojení, rozteč připojení 50 mm; Odvzdušnění: G 1/2“ nahoře, vlevo.  Provozní podmínky: max. prov. 
teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. upevňovacích prvků na zeď, značení dle výkresu; Lak: bílá (RAL 9016)
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

248 631433001R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 
20,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 120,00000 66,71 8 005,20 Vlastní

249 631433202R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 154,00000 99,38 15 304,52 Vlastní

250 631433203R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 216,00000 111,90 24 170,40 Vlastní

251 631433204R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 24,00000 123,70 2 968,80 Vlastní

252 631433205R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 29,00000 134,82 3 909,78 Vlastní

253 631433207R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 12,00000 140,38 1 684,56 Vlastní

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

254 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 0,35000 36 332,62 12 716,42 Vlastní

Díl: B_1 P řeložka stávajícího páte řového rozvodu páte řového rozvodu v obj. B 59 060,33

255 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 20,00000 94,32 1 886,40 Vlastní

256 722182016R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 m 40,00000 94,32 3 772,80 Vlastní

257 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 20,00000 565,92 11 318,40 Vlastní

258 733111128R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50 m 40,00000 669,18 26 767,20 Vlastní

259 733191928R00  Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených
 navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 50

kus 1,00000 857,83 857,83 Vlastní

260 733890803R00  Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m
 z objektů výšky přes 6 do 24 m

t 0,11100 10 186,65 1 130,72 Vlastní

dem izol. : 0,0046

dem ocel.potr. : 0,1064 0,11000

261 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 40,00000 40,83 1 633,20 Vlastní

262 B10.4 Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla, pevné body, kluzné uložerní, osové 
vedení )

kg 10,00000 125,75 1 257,50 Vlastní

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

263 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 12,00000 377,27 4 527,24 Vlastní

B10.5 Vypuštění a zpětné napuštení a odvzdušnění části stávajícího topného systému : 12,0 12,00000

264 631433207R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 40,00000 140,38 5 615,20 Vlastní

265 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 0,50000 587,67 293,84 Vlastní

Díl: C TOPENÍ PRO VZT 1 319 883,40
266 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 4,00000 1 521,71 6 086,84 Vlastní

267 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 219,00000 83,00 18 177,00 Vlastní

132,0+38,0+49,0 219,00000

268 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 73,00000 83,00 6 059,00 Vlastní

36,0+37,0 73,00000

269 722182016R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 m 92,00000 94,32 8 677,44 Vlastní

48,0 48,00000

20,0+24,0 44,00000

270 722182018R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 80 do DN 110 m 76,00000 94,32 7 168,32 Vlastní

271 722182097R0P Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 100,vč. dodávky pouzdra pro vyvažovací ventil 
přírubový

kus 1,00000 1 495,24 1 495,24 Vlastní

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

272 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 50,00000 106,56 5 328,00 Vlastní

273 733111312R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 10 m 20,00000 347,09 6 941,80 Vlastní

274 733111313R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 15 m 132,00000 468,81 61 882,92 Vlastní

275 733111314R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 m 38,00000 530,91 20 174,58 Vlastní

276 733111315R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 m 49,00000 646,73 31 689,77 Vlastní

277 733111316R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 m 36,00000 746,94 26 889,84 Vlastní

278 733111317R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 m 37,00000 842,84 31 185,08 Vlastní

279 733111318R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50 m 48,00000 966,73 46 403,04 Vlastní

280 733113112R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 10

kus 10,00000 263,70 2 637,00 Vlastní

281 733113113R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 15

kus 32,00000 267,20 8 550,40 Vlastní
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

282 733113114R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 20

kus 20,00000 347,15 6 943,00 Vlastní

283 733113115R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 25

kus 16,00000 425,89 6 814,24 Vlastní

284 733113116R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 32

kus 12,00000 492,99 5 915,88 Vlastní

285 733113117R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 40

kus 12,00000 556,90 6 682,80 Vlastní

286 733113118R00 Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 50

kus 14,00000 669,18 9 368,52 Vlastní

287 733121222R00  Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla
 v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm

m 20,00000 1 109,35 22 187,00 Vlastní

288 733121225R00  Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla
 v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

m 24,00000 1 300,78 31 218,72 Vlastní

289 733121228R00  Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla
 v kotelnách a strojovnách, D 108, tloušťka stěny 4 mm

m 76,00000 1 662,61 126 358,36 Vlastní

290 733123123R00  Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých
  76, tloušťka stěny 3,2 mm

kus 10,00000 739,76 7 397,60 Vlastní

291 733123125R00  Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých
 D 89, tloušťka stěny 3,6 mm

kus 12,00000 874,09 10 489,08 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

292 733123128R00  Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých
 D 108, tloušťka stěny 4,0 mm

kus 26,00000 1 127,18 29 306,68 Vlastní

293 733141102R00  Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu
 odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50

kus 10,00000 1 451,24 14 512,40 Vlastní

294 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 275,00000 26,40 7 260,00 Vlastní

C2.6 : 20,0+132,0+38,0+49,0+36,0 275,00000

295 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 37,00000 26,40 976,80 Vlastní

296 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 m 48,00000 26,40 1 267,20 Vlastní

297 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 44,00000 26,40 1 161,60 Vlastní

C2.7 : 20,0+24,0 44,00000

298 733190232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 76,00000 26,40 2 006,40 Vlastní

299 734109217R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu soubor 1,00000 1 131,84 1 131,84 Vlastní

C4.1 : 1 1,00000

300 734163418R00 Filtr s výměnnou vložkou, litinový, DN 100, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky 
materiálu

soubor 1,00000 6 786,77 6 786,77 Vlastní

301 734173414R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu soubor 1,00000 537,12 537,12 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

C1.1 : 1 1,00000

302 734173418R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu soubor 6,00000 832,00 4 992,00 Vlastní

C4.1 : 1 1,00000

C4.2 : 1 1,00000

C4.3 : 3 3,00000

C4.4 : 1 1,00000

303 734193219R00 Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, 
včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 2 471,76 7 415,28 Vlastní

304 734193239R00 Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 6 370,77 6 370,77 Vlastní

305 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 30,00000 132,04 3 961,20 Vlastní

C3.4 : 30 30,00000

306 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 15,00000 132,04 1 980,60 Vlastní

C3.1a : 4 4,00000

C3.2a : 1 1,00000

C3.2e : 10 10,00000

307 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 7,00000 150,91 1 056,37 Vlastní

C3.1b : 6 6,00000

C3.2b : 1 1,00000

308 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 10,00000 169,77 1 697,70 Vlastní

C3.1c : 6 6,00000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

C3.2c : 4 4,00000

309 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 4,00000 188,64 754,56 Vlastní

C3.2d : 4 4,00000

310 734235121R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 263,69 1 054,76 Vlastní

311 734235122R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 354,84 2 838,72 Vlastní

312 734235123R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 490,73 3 925,84 Vlastní

313 734235124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 12,00000 644,70 7 736,40 Vlastní

314 734245122R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 357,55 715,10 Vlastní

315 734245123R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 487,42 1 949,68 Vlastní

316 734245124R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 665,47 2 661,88 Vlastní

317 734265312R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 99,84 399,36 Vlastní

318 734265313R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 123,86 990,88 Vlastní

chromovaný

chromovaný

chromovaný

chromovaný
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

319 734265314R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 156,81 1 254,48 Vlastní

320 734265315R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 12,00000 209,66 2 515,92 Vlastní

321 734295211R00 Filtr mosazný, DN 15, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 237,02 474,04 Vlastní

322 734295212R00 Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 298,91 1 195,64 Vlastní

323 734295213R00 Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 394,35 1 577,40 Vlastní

324 734295214R00 Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 561,22 3 367,32 Vlastní

325 734295311R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 10,00000 404,82 4 048,20 Vlastní

C3.3 : 10 10,00000

326 734295321R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 60,00000 404,82 24 289,20 Vlastní

327 734411142R0P Teploměr dvoukovový DTR, prům.100 mm, nerez jímka 100mm, rozsah 0-120 oC kus 54,00000 1 381,17 74 583,18 Vlastní

328 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 66,00000 1 534,55 101 280,30 Vlastní

329 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu kus 142,00000 119,53 16 973,26 Vlastní

pro teploměr : 56 56,00000

pro manometr : 66 66,00000

pro pro čidla MaR : 20 20,00000

Stránka 496 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

330 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 360,00000 40,83 14 698,80 Vlastní

20,0+132,0+38,0+49,0+36,0+37,0+48,0 360,00000

331 783425150R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 120,00000 66,90 8 028,00 Vlastní

20,0+24,0+76,0 120,00000

332 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 47,00000 588,55 27 661,85 Vlastní

333 C1.1a D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN50, PN10, 
PŘÍRUBOVÉ PŘIPOJENÍ

ks 1,00000 29 439,32 29 439,32 Vlastní

334 C1.1b Dod OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN50, PN10, 
PŘÍRUBOVÉ PŘIPOJENÍ, suchá záloha

ks 1,00000 29 439,32 29 439,32 Vlastní

335 C1.2 D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN25, PN10, 
ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ

ks 10,00000 8 575,91 85 759,10 Vlastní

336 C3.11 D+M DIFERENCIÁLNÍ MANOMETR, o100 rozsah, 0-600 kPa, Manometr včetně 2x smyčky a 2x 
zkušeb.kohoutu

ks 1,00000 4 512,38 4 512,38 Vlastní

337 C3.1a Dod TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ DVOUCESTNÝ VENTIL; PN16, DN 
15, ROZSAH PRŮTOKU 92-480 l/h

ks 4,00000 2 723,78 10 895,12 Vlastní

Q=1,5m3/h; H=2,0 m v.sl.; U=230V; P=51W; I=0,41A; MAX. VÝTLAK 40kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 
180mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše

Q=15m3/h; H=5,5 m v.sl.; U=230V; P=533W; I=2,37A; MAX. VÝTLAK 120kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 
280mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše

Q=15m3/h; H=5,5 m v.sl.; U=230V; P=533W; I=2,37A; MAX. VÝTLAK 120kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 
280mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

338 C3.1b Dod TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ DVOUCESTNÝ VENTIL; PN16, DN 
20, ROZSAH PRŮTOKU 200-975 l/h

ks 6,00000 3 102,94 18 617,64 Vlastní

339 C3.1c Dod TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ DVOUCESTNÝ VENTIL; PN16, DN 
25, ROZSAH PRŮTOKU 340-1750 l/h

ks 6,00000 3 934,95 23 609,70 Vlastní

340 C3.2a Dod Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16, G1/2" ks 1,00000 1 718,55 1 718,55 Vlastní

341 C3.2b Dod Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16, G3/4" ks 1,00000 1 867,01 1 867,01 Vlastní

?Pmax=600kPa; ROZSAH POUŽITÍ:-20 až +120°C; vč. EL. POHONU-PŘÍP. ZÁVIT M30x1,5 NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24VAC/DC, SIGNÁL 0(2)-10VDC; ZDVIH: 
6,5mm; UZAV. SÍLA: 160N

Nastavení s aretací

Měření průtoku, tlaků a teploty

Uzavírání

Vypouštění

ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování

?Pmax=600kPa; ROZSAH POUŽITÍ:-20 až +120°C; vč. EL. POHONU-PŘÍP. ZÁVIT M30x1,5 NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24VAC/DC, SIGNÁL 0(2)-10VDC; ZDVIH: 
6,5mm; UZAV. SÍLA: 160N

?Pmax=600kPa; ROZSAH POUŽITÍ:-20 až +120°C; vč. EL. POHONU-PŘÍP. ZÁVIT M30x1,5 NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24VAC/DC, SIGNÁL 0(2)-10VDC; ZDVIH: 
6,5mm; UZAV. SÍLA: 160N

ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování

Vyvažování

Vyvažování

Nastavení s aretací

Měření průtoku, tlaků a teploty

Uzavírání

Vypouštění
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

342 C3.2c Dod Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16, G1" ks 4,00000 2 094,12 8 376,48 Vlastní

343 C3.2d Dod Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16, G5/4" ks 4,00000 2 420,24 9 680,96 Vlastní

344 C3.2e Dod Ruční vyvažovací ventil DN15 v provedení se sníženým průtokem (low flow) ks 10,00000 2 143,76 21 437,60 Vlastní

345 C3.4 Dod Automatický odvzdušovací ventil, PN 16, G1/2" ks 30,00000 291,10 8 733,00 Vlastní

346 C4.1 Dod Ruční vyvažovací ventil s uzavíráním ze šedé litiny, PN16,  DN 100 ks 1,00000 23 795,15 23 795,15 Vlastní

ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování

Vyvažování

Nastavení s aretací

Měření průtoku, tlaků a teploty

Uzavírání

Vypouštění

Vypouštění

koncových jednotek ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování,se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16;                                                                                                                                   
funkce:
Vyvažování

Nastavení s aretací

Měření průtoku, tlaků a teploty

ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování

Vyvažování

Nastavení s aretací

Měření průtoku, tlaků a teploty

Uzavírání

Uzavírání

Vypouštění
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

347 C5.2 Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla, pevné body, kluzné uložerní, osové 
vedení )

kg 158,00000 125,75 19 868,50 Vlastní

348 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 48,00000 377,27 18 108,96 Vlastní

C5.4 Požární dohled po řezání a sváření : 48,0 48,00000

349 283233621R páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m kus 10,00000 548,11 5 481,10 Vlastní

350 631433001R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 
20,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 132,00000 66,71 8 805,72 Vlastní

351 631433202R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 38,00000 99,38 3 776,44 Vlastní

352 631433203R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 49,00000 111,90 5 483,10 Vlastní

Vyvažování

Nastavení s aretací

Měření průtoku, tlaků a teploty

Uzavírání

Vypouštění

se samotěsnícími měřícími vsuvkami

Funkce:

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

353 631433204R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 36,00000 123,70 4 453,20 Vlastní

354 631433205R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 37,00000 134,82 4 988,34 Vlastní

355 631433207R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 48,00000 140,38 6 738,24 Vlastní

356 631433410R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 
50,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 20,00000 220,31 4 406,20 Vlastní

357 631433411R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 
50,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 24,00000 239,07 5 737,68 Vlastní

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vytápění

358 631433413R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 
50,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 76,00000 275,91 20 969,16 Vlastní

359 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 1,00000 13 068,46 13 068,46 Vlastní

Celkem 7 956 568,97

,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 01 CP1 Větrání vstupní haly centrálního p říjmu 1 840 037,69
1 1_01 D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy 

levá,,, Vp=5450 m3/h, Vo=4200 m3/hod.
ks 1,00000 576 461,38 576 461,38 Vlastní

2 1_02 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 800x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*2000 [80°C ] v,, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 2,00000 9 095,74 18 191,48 Vlastní

3 1_03 D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 300x300 mm; boční připojení  d=160 mm, s 
regulační, , klapkou;V=100-300 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL

ks 6,00000 1 956,07 11 736,42 Vlastní

4 1_04 D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení  d=250 mm, s 
regulační, , klapkou;V=250-600 m3/h; výška nástavce max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL

ks 4,00000 2 906,16 11 624,64 Vlastní

9010

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.N1.001, N1.006, N1.009, N1.027, N1.030, N1.069)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

9010

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), 
kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech.

Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.

Jednotka je vhodná pro zdravotnická zařízení.

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

5 1_05 D+M Anemostat přívodní s kruhovou vířivou vyústí o rozměru o400 mm; boční připojení  d=200 
mm, s,, regulační klapkou;V=300 m3/h; výška nástavce max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL

ks 3,00000 2 288,99 6 866,97 Vlastní

6 1_06 D+M Anemostat přívodní s kruhovou vířivou vyústí o rozměru o500 mm; boční připojení  d=250 
mm, s,, regulační klapkou;V=450 m3/h; výška nástavce max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL

ks 6,00000 2 715,34 16 292,04 Vlastní

7 1_07 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 300x300 mm; boční připojení  d=160 mm, s 
regulační,, klapkou;V=200 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým 
nátěrem RAL 9010

ks 2,00000 1 876,22 3 752,44 Vlastní

8 1_08 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení  d=250 mm, s 
regulační,, klapkou;V=600-800 m3/h; výška nástavce max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 5,00000 2 642,69 13 213,45 Vlastní

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.N1.006, N1.009)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

9010

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

9010 (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.N1.037, N1.038)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

(m.č.N1.004,N1.005, N1.051, N1.064)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

9010 (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.N1.037, N1.038)
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

9 1_09 D+M Anemostat odvodní s kruhovou vířivou vyústí o rozměru o500 mm; boční připojení  d=250 
mm, s,, regulační klapkou;V=500 m3/h; výška nástavce max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL

ks 3,00000 2 514,94 7 544,82 Vlastní

10 1_10 D+M Talířový ventil odtahový D100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 5,00000 205,18 1 025,90 Vlastní

11 1_11 D+M Talířový ventil odtahový D160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 2,00000 300,06 600,12 Vlastní

12 1_12 D+M Talířový ventil odtahový D200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 1,00000 357,67 357,67 Vlastní

13 1_13 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x450 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 378,17 9 378,17 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

(m.č.N1.005, N1.036, N1.040, N1.064)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

9010 (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.N1.035)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

14 1_14 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x450 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 006,92 9 006,92 Vlastní

15 1_15 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 952,04 6 952,04 Vlastní

16 1_16 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 952,04 6 952,04 Vlastní

17 1_17 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x100 mm ks 1,00000 1 124,74 1 124,74 Vlastní

18 1_18 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x200 mm ks 3,00000 1 124,74 3 374,22 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních 
klapek.
Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních 
klapek.
Výkres č.104_Půdorys 1.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

19 1_19 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x100 mm ks 1,00000 1 143,69 1 143,69 Vlastní

20 1_20 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x150 mm ks 2,00000 1 143,69 2 287,38 Vlastní

21 1_21 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x200 mm ks 3,00000 1 190,59 3 571,77 Vlastní

22 1_22 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 450x250 mm ks 1,00000 1 427,12 1 427,12 Vlastní

23 1_23 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x150 mm ks 1,00000 1 335,31 1 335,31 Vlastní

24 1_24 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x350 mm ks 1,00000 1 914,16 1 914,16 Vlastní

25 1_25 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy o160 mm ks 1,00000 929,13 929,13 Vlastní

26 1_26 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy o200 mm ks 4,00000 960,07 3 840,28 Vlastní

27 1_27 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy o250 mm ks 2,00000 1 022,95 2 045,90 Vlastní

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

28 1_28 D+M Krycí mřížka z tahokovu 600x450 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 2 830,71 2 830,71 Vlastní

29 1_29 D+M Protidešťová žaluzie 1400x1600 mm se sítem proti ptactvu. Opatřeno práškovým nátěrem 
RAL 7024, Graphitgrau dle požadavku architekta. Max.tlaková ztráta při průtoku 86.530 m3/h 
bude činit 20 Pa

ks 4,00000 13 933,49 55 733,96 Vlastní

30 1_30 D+M Protidešťová žaluzie 1000x1600 mm se sítem proti ptactvu. Opatřeno práškovým nátěrem 
RAL 7024, Graphitgrau dle požadavku architekta. Max.tlaková ztráta při průtoku 86.530 m3/h 
bude činit 20 Pa

ks 4,00000 11 520,73 46 082,92 Vlastní

31 1_31 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm bm 9,00000 90,54 814,86 Vlastní

32 1_32 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm bm 15,00000 111,04 1 665,60 Vlastní

33 1_33 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 12,00000 146,10 1 753,20 Vlastní

34 1_34 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=250 mm bm 24,00000 165,86 3 980,64 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Žaluzie osazena do rámu, který bude osazen do sacího kanálu. Rám bude součástí dodávky žaluzie.

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Žaluzie osazena do rámu, který bude osazen do sacího kanálu. Rám bude součástí dodávky žaluzie.

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Stránka 508 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

35 1_35 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 800x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*1500 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 1,00000 7 077,58 7 077,58 Vlastní

36 1_36 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 800x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*1000 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 2,00000 4 718,36 9 436,72 Vlastní

37 1_37 Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 280x140 mm dvouřadá , s regulací R1 ks 2,00000 886,62 1 773,24 Vlastní

38 1_38 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 952,04 6 952,04 Vlastní

39 1_39 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x100 mm ks 1,00000 1 190,59 1 190,59 Vlastní

40 1_40 D+M Lamelová výfuková hlavice d=300 mm, provedení pozink; umístěno na VZT potrubí ve 
výšce cca 400, mm nad úrovni pochůzí plochy střechy

ks 5,00000 3 742,48 18 712,40 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č. 107_Půdorys střechy, 109_Půdorys objektu B

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních 
klapek.
Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

41 1_41 D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, klapkou;V=300 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým 
nátěrem RAL 9010

ks 1,00000 2 620,33 2 620,33 Vlastní

42 1_42 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, klapkou;V=300 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým 
nátěrem RAL 9010

ks 1,00000 2 411,95 2 411,95 Vlastní

43 1_43 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 358,00000 946,91 338 993,78 Vlastní

44 1_44 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 112,00000 946,91 106 053,92 Vlastní

45 1_45 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 12,00000 781,01 9 372,12 Vlastní

46 1_46 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 1,50000 781,01 1 171,52 Vlastní

47 1_47 D+M Potrubí vyrobené z panelů ALP vč. montářního, závěsového  a těsnícího materiálů; 
parametry, potrubí: polyisokyanátový sendvičový panel z obou stran krytý Al folií vyrobeného z 
panelů

m2 202,95000 2 456,07 498 459,41 Vlastní

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.N1.039)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.N1.039)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

Díl: 02 CP2 Klimatizace emergency 1 662 534,99
48 2_01 D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy 

pravá,,, Vp=5900 m3/h, Vo=5670 m3/hod.
ks 1,00000 653 100,50 653 100,50 Vlastní

49 2_02 D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 40 kg/h, zdroj 
vody-pitná, , voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%.

ks 1,00000 113 997,52 113 997,52 Vlastní

50 2_03 D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovačevyužití typových kotvícíh systémůprovozní hmotnost, 
zvlhčovače, je cca 80 kg

ks 1,00000 5 625,36 5 625,36 Vlastní

51 2_04 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 800x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*2000 [80°C ] v,, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 2,00000 9 095,74 18 191,48 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Jednotka je vhodná pro zdravotnická zařízení.

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), 
kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní 
okno na vlhčící komoře.

Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství  tvoří parní hadice 4 m, kondenzační 
hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe.

4000x1200x30 mm; hustota izolační pěny 48 kd/m3; povrch panelu - z vnitřní strany hladký; souč.tepelné vodivosti 0,.020 W/m2K, tepelná odolnost -35°C 
až +110°C; potrubí vyztuženo dle pokynů výrobce, tlaková odolnost - podtlak max.300 Pa.

Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

52 2_05 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=160 mm, s regulační klapkou; 
V=150,, m3/h; výška nástavce max.350 mm; pro osazení filtrační vložky 305x305x78 mm;

ks 2,00000 6 546,74 13 093,48 Vlastní

53 2_06 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=200 mm, s regulační klapkou; 
V=300,, m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm;

ks 17,00000 8 936,35 151 917,95 Vlastní

54 2_07 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 100 m3/h 
při,, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 305x305x78 mm, materiál rámu filtrační 
vložky -

ks 1,00000 2 849,95 2 849,95 Vlastní

55 2_08 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 150 m3/h 
při,, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 305x305x78 mm, materiál rámu filtrační 
vložky -

ks 1,00000 2 849,95 2 849,95 Vlastní

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

MDF (m.č.N1.010)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

MDF (m.č.N1.019)

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;
Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového 
podhledu o rastru 600x600 mm. (m.č.N1.010, N1.019)
Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;
Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového 
podhledu o rastru 600x600 mm. (m.č.n1.014, N1.015, N1.016, N1.017, N1.018)
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

56 2_09 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 300 m3/h 
při,, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační 
vložky -

ks 17,00000 3 438,08 58 447,36 Vlastní

57 2_11 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=250 mm, s 
regulační, klapkou;V=400 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 14,00000 2 411,95 33 767,30 Vlastní

58 2_13 D+M Talířový ventil odtahový O200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 1,00000 357,67 357,67 Vlastní

59 2_14 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700X500 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 990,93 9 990,93 Vlastní

60 2_15 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700X500 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 990,93 9 990,93 Vlastní

MDF  (m.č.N1.014, N1.015, N1.016, N1.017, N1.018)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních 
klapek.
Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

(m.č.N1.015, N1.016, N1.017, N1.018, N1.019)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

61 2_16 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250X300 mm ks 3,00000 1 389,20 4 167,60 Vlastní

62 2_17 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300X300 mm ks 1,00000 1 423,13 1 423,13 Vlastní

63 2_18 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600X300 mm ks 1,00000 1 705,57 1 705,57 Vlastní

64 2_19 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 1000x250 mm ks 1,00000 1 885,21 1 885,21 Vlastní

65 2_20 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200X250 mm ks 1,00000 1 199,58 1 199,58 Vlastní

66 2_21 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500X300 mm ks 1,00000 1 604,78 1 604,78 Vlastní

67 2_22 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 700X200 mm ks 2,00000 1 539,91 3 079,82 Vlastní

68 2_23 D+M Krycí mřížka z tahokovu 600x450 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 2 830,71 2 830,71 Vlastní

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

69 2_24 D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační 
klapkou, ruční s aretací polohy; d=160 mm

ks 2,00000 408,18 816,36 Vlastní

70 2_25 D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační 
klapkou, ruční s aretací polohy; d=200 mm

ks 32,00000 499,20 15 974,40 Vlastní

71 2_26 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm bm 6,00000 111,04 666,24 Vlastní

72 2_27 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 96,00000 146,10 14 025,60 Vlastní

73 2_28 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 800x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*1500 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 1,00000 7 077,58 7 077,58 Vlastní

74 2_29 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 800x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*1000 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 2,00000 4 718,36 9 436,72 Vlastní

75 2_30 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 1000x250 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 356,21 9 356,21 Vlastní

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Klapka zabudována do zděné konstrukce.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

76 2_31 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x150 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 215,50 7 215,50 Vlastní

77 2_32 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 632,68 7 632,68 Vlastní

78 2_33 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 632,68 7 632,68 Vlastní

79 2_34 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x150 mm ks 2,00000 1 335,31 2 670,62 Vlastní

80 2_35 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 321,00000 1 074,06 344 773,26 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována do zděné konstrukce.

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována do zděné konstrukce.

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Klapka zabudována do zděné konstrukce.

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

81 2_36 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 131,00000 1 074,06 140 701,86 Vlastní

82 2_37 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 1,00000 991,40 991,40 Vlastní

83 2_38 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 1,50000 991,40 1 487,10 Vlastní

Díl: 03 CP3 Klimatizace - zobrazovací metody 849 995,12
84 3_01 D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy 

pravá,, Vp=2600 m3/h, Vo=2420 m3/hod.
ks 1,00000 370 062,62 370 062,62 Vlastní

85 3_02 D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 20 kg/h, zdroj 
vody-pitná, , voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%.

ks 1,00000 84 054,44 84 054,44 Vlastní

86 3_03 D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovačevyužití typových kotvícíh systémůprovozní hmotnost, 
zvlhčovače, je cca 60 kg

ks 1,00000 4 560,84 4 560,84 Vlastní

Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství  tvoří parní hadice 4 m, kondenzační 
hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe.
Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.

Jednotka je vhodná pro zdravotnická zařízení.

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), 
kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní 
okno na vlhčící komoře.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

87 3_04 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 800x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*2000 [80°C ] v,, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 2,00000 9 095,74 18 191,48 Vlastní

88 3_05 D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 400x400 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, , klapkou;V=100-300 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL

ks 2,00000 2 271,43 4 542,86 Vlastní

89 3_06 D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení  d=250 mm, s 
regulační, , klapkou;V=400 m3/h; výška nástavce max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým 
nátěrem RAL 9010

ks 3,00000 2 906,16 8 718,48 Vlastní

90 3_07 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 400x400 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační,, klapkou;V=100-300 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 2,00000 2 113,35 4 226,70 Vlastní

9010

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.N1.046, N1.047)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

(m.č.N1.046, N1.047)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č. N1.023, N1.048)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

9010

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

91 3_08 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení  d=250 mm, s 
regulační,, klapkou;V=400 m3/h; výška nástavce max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým 
nátěrem RAL 9010

ks 2,00000 2 642,69 5 285,38 Vlastní

92 3_09 D+M Talířový ventil odtahový O100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí,, kontramatice

ks 3,00000 205,18 615,54 Vlastní

93 3_10 D+M Talířový ventil odtahový D160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 2,00000 300,06 600,12 Vlastní

94 3_11 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x350 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 841,25 7 841,25 Vlastní

95 3_12 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x350 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 841,25 7 841,25 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č. N1.023, N1.048)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

96 3_13 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x300 mm ks 2,00000 1 423,13 2 846,26 Vlastní

97 3_14 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x300 mm ks 2,00000 1 523,94 3 047,88 Vlastní

98 3_15 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x300 mm ks 1,00000 1 423,13 1 423,13 Vlastní

99 3_16 D+M Krycí mřížka z tahokovu 500x450 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 2 515,35 2 515,35 Vlastní

100 3_17 D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační 
klapkou, ruční s aretací polohy; d=200 mm

ks 8,00000 374,65 2 997,20 Vlastní

101 3_18 D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační 
klapkou, ruční s aretací polohy; d=250 mm

ks 3,00000 406,98 1 220,94 Vlastní

102 3_19 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 14,00000 146,10 2 045,40 Vlastní

103 3_20 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=250 mm bm 8,00000 165,86 1 326,88 Vlastní

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

104 3_21 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 800x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*1500 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 1,00000 7 077,58 7 077,58 Vlastní

105 3_22 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 800x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*1000 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 2,00000 4 718,36 9 436,72 Vlastní

106 3_23 D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, klapkou;V=375 m3/h; výška nástavce max.280 mm; čelní deska opatřena práškovým 
nátěrem RAL 9010

ks 2,00000 2 620,33 5 240,66 Vlastní

107 3_24 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, klapkou;V=375 m3/h; výška nástavce max.280 mm; čelní deska opatřena práškovým 
nátěrem RAL 9010

ks 2,00000 2 411,95 4 823,90 Vlastní

108 3_25 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 214,00000 946,91 202 638,74 Vlastní

109 3_26 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 80,00000 946,91 75 752,80 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.N1.024)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.N1.024)
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

110 3_27 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 9,50000 781,01 7 419,60 Vlastní

111 3_28 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 0,50000 781,01 390,51 Vlastní

112 3_29 D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 300x300 mm; boční připojení  d=160 mm, s 
regulační klapkou;V=100-300 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010 

ks 1,00000 1 956,07 1 956,07 Vlastní

113 3_30 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm ks 3,00000 90,54 271,62 Vlastní

114 3_31 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm ks 6,00000 111,04 666,24 Vlastní

115 3_32 D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační 
klapkou ruční s aretací polohy; d=160 mm

ks 1,00000 356,68 356,68 Vlastní

Díl: 04 CP4 Klimatizace zákrokového sál ů 807 163,99
116 4_01 D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy 

levá,,, Vp=2000 m3/h, Vo=1800 m3/hod.
ks 1,00000 357 116,61 357 116,61 Vlastní

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.N1.020)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.

Jednotka je vhodná pro zdravotnická zařízení.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

117 4_02 D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 16 kg/h, zdroj 
vody-pitná, , voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%.

ks 1,00000 83 415,45 83 415,45 Vlastní

118 4_03 D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovačevyužití typových kotvícíh systémůprovozní hmotnost, 
zvlhčovače, je cca 60 kg

ks 1,00000 4 560,84 4 560,84 Vlastní

119 4_04 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 500x400x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
200*500*2000 [80°C ] v,, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 3,00000 6 581,46 19 744,38 Vlastní

120 4_05 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=200 mm, s regulační klapkou; 
V=200,, m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm;

ks 1,00000 8 143,08 8 143,08 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), 
kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní 
okno na vlhčící komoře.

Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství  tvoří parní hadice 4 m, kondenzační 
hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe.
Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového 
podhledu o rastru 600x600 mm. (m.č.N1.052)
Výkres č.104_Půdorys 1.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

121 4_06 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=250 mm, s regulační klapkou; 
V=400,, m3/h; výška nástavce max.450 mm; pro osazení filtrační vložky 575x575x78 mm;

ks 1,00000 9 528,84 9 528,84 Vlastní

122 4_07 D+M Přívodní čistý nástavec s  vyústí s děrovaným plechem; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační,, klapkou; V=350 m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 
457x457x78 mm;

ks 4,00000 7 020,31 28 081,24 Vlastní

123 4_08 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 200 m3/h 
při,, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační 
vložky -

ks 1,00000 3 326,78 3 326,78 Vlastní

124 4_09 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 350 m3/h 
při,, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační 
vložky -

ks 4,00000 3 438,08 13 752,32 Vlastní

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

MDF (m.č.N1.054)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;
Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového 
podhledu o rastru 600x600 mm. (m.č.N1.054)
Výkres č.104_Půdorys 1.NP

MDF (m.č.N1.052)

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;
Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového 
podhledu o rastru 600x600 mm. (m.č.N1.053)
Výkres č.104_Půdorys 1.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

125 4_10 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 400 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 1,00000 3 916,00 3 916,00 Vlastní

126 4_11 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, klapkou;V=200 m3/h; výška anemostatu max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 1,00000 2 411,95 2 411,95 Vlastní

127 4_12 D+M Anemostat odvodní s čelní deskou z děrovaného plechu o rozměru 500x500 mm; boční 
připojení, d=200 mm, s regulační klapkou;V=600 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní 
deska opatřena

ks 2,00000 2 290,59 4 581,18 Vlastní

128 4_13 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení  d=250 mm, s 
regulační, klapkou;V=400 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 1,00000 2 642,69 2 642,69 Vlastní

MDF  (m.č. N1.053)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.N1.054)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.N1.053)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.N1.052)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

129 4_14 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 632,68 7 632,68 Vlastní

130 4_15 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 428,08 7 428,08 Vlastní

131 4_16 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200X300 mm ks 1,00000 1 347,29 1 347,29 Vlastní

132 4_17 D+M Krycí mřížka z tahokovu 400x300 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 1 633,42 1 633,42 Vlastní

133 4_18 D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační 
klapkou, ruční s aretací polohy; d=200 mm

ks 8,00000 499,20 3 993,60 Vlastní

134 4_19 D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační 
klapkou, ruční s aretací polohy; d=250 mm

ks 2,00000 717,16 1 434,32 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

135 4_20 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 24,00000 146,10 3 506,40 Vlastní

136 4_21 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=250 mm bm 6,00000 165,86 995,16 Vlastní

137 4_22 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 500x400x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 
200*500*1500 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 1,00000 4 983,32 4 983,32 Vlastní

138 4_23 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 161,00000 1 074,06 172 923,66 Vlastní

139 4_24 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 55,00000 1 074,06 59 073,30 Vlastní

140 4_25 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 0,50000 991,40 495,70 Vlastní

141 4_26 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 0,50000 991,40 495,70 Vlastní

Díl: 05 CP5 Klimatizace pracovišt ě ARO 2 910 497,47
142 5_01 D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy 

levá,,, Vp=12360 m3/h, Vo=11710 m3/hod.
ks 1,00000 1 109 437,65 1 109 437,65 Vlastní

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.

Jednotka je vhodná pro zdravotnická zařízení.
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

143 5_02 D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 80 kg/h, zdroj 
vody-pitná, , voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. Elektrický vyvíječ bude sestaven ze dvou 
kusů.

ks 1,00000 165 264,99 165 264,99 Vlastní

144 5_03 D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovačevyužití typových kotvícíh systémůprovozní hmotnost, 
zvlhčovače, je cca 160 kg

ks 1,00000 6 423,77 6 423,77 Vlastní

145 5_04 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 800x1000x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*1000 [80°C ] v, , počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 1,00000 9 436,76 9 436,76 Vlastní

146 5_05 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 1000x800x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*2000 [80°C ] v, , počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 1,00000 18 001,86 18 001,86 Vlastní

147 5_06 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 2000x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*2000 [80°C ] v, , počtu 5 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 1,00000 22 360,09 22 360,09 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), 
kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní 
okno na vlhčící komoře.

Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství  tvoří parní hadice 4 m, kondenzační 
hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe.
Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

148 5_07 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 1500x800x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*1000 [80°C ] v, , počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 2,00000 9 436,76 18 873,52 Vlastní

149 5_08 D+M Elektrický dohřívač do potrubí, Pi=4 kW, 3N stř.400V/50Hz, IP40, antikorové žebrované 
topné tyče, , s vestavěným výkonovým prvkem umožňujícím plynulou regulaci výkonu; ohřívač 
bude vybaven dvěmi

ks 1,00000 34 032,46 34 032,46 Vlastní

150 5_09 D+M Elektrický dohřívač do potrubí, Pi=12 kW, 3N stř.400V/50Hz, IP40, antikorové žebrované 
topné,, tyče s vestavěným výkonovým prvkem umožňujícím plynulou regulaci výkonu; ohřívač 
bude vybaven dvěmi

ks 1,00000 42 373,85 42 373,85 Vlastní

151 5_10 D+M Elektrický dohřívač do potrubí, Pi=4 kW, 3N stř.400V/50Hz, IP40, antikorové žebrované 
topné tyče, s vestavěným výkonovým prvkem umožňujícím plynulou regulaci výkonu; ohřívač 
bude vybaven dvěmi

ks 1,00000 34 032,46 34 032,46 Vlastní

152 5_11 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=200 mm, s regulační klapkou; 
V=300, m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm;

ks 5,00000 8 143,08 40 715,40 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

nevratnými tepelnými pojistkami; připojovací rozměr 800x500 mm

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

nevratnými tepelnými pojistkami; připojovací rozměr 500x300 mm

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

nevratnými tepelnými pojistkami; připojovací rozměr 500x300 mm
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

153 5_12 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=250 mm, s regulační klapkou; 
V=500, m3/h; výška nástavce max.450 mm; pro osazení filtrační vložky 575x575x78 mm;

ks 24,00000 10 418,13 250 035,12 Vlastní

154 5_13 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 300 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 5,00000 3 438,08 17 190,40 Vlastní

155 5_14 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 400 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 10,00000 3 916,00 39 160,00 Vlastní

156 5_15 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 500 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 14,00000 3 916,00 54 824,00 Vlastní

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;
Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do rastrového 
podhledu 600x600. (m.č.N2.022, N2.023)
Výkres č.105_Půdorys 2.NP

MDF  (m.č. N2.013, N2.020, N2.021)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;
Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N2.012, 
N2.013, N2.014, N2.015, N2.016, N2.017, N2.018, N2.019, N2.020, N2.021)
Výkres č.105_Půdorys 2.NP

MDF (m.č.N2.022, N2.023)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

157 5_16 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, klapkou;V=390 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 5,00000 2 411,95 12 059,75 Vlastní

158 5_17 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení  d=250 mm, s 
regulační, klapkou;V=450 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 22,00000 2 642,69 58 139,18 Vlastní

159 5_18 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700x700 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 11 638,62 11 638,62 Vlastní

160 5_19 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 750x700 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 11 767,37 11 767,37 Vlastní

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového podhledu 600x600mm

(m.č.N2.022)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu

MDF  (m.č.N2.012, N2.014, N2.015, N2.016, N2.017, N2.018, N2.019)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

(m.č.N2.012 až N2.021)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení 
výrobce požárních klapek.
Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

161 5_20 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200X300 mm ks 4,00000 1 347,29 5 389,16 Vlastní

162 5_21 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250X300 mm ks 13,00000 1 389,20 18 059,60 Vlastní

163 5_22 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250X350 mm ks 4,00000 1 537,91 6 151,64 Vlastní

164 5_23 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400X300 mm ks 1,00000 1 523,94 1 523,94 Vlastní

165 5_24 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x400 mm ks 1,00000 1 622,74 1 622,74 Vlastní

166 5_25 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x300 mm ks 2,00000 1 604,78 3 209,56 Vlastní

167 5_26 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x300 mm ks 2,00000 1 705,57 3 411,14 Vlastní

168 5_27 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 750x300 mm ks 1,00000 2 014,95 2 014,95 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení 
výrobce požárních klapek.
Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

169 5_28 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 750x500 mm ks 1,00000 2 288,39 2 288,39 Vlastní

170 5_29 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 800x300 mm ks 2,00000 1 904,17 3 808,34 Vlastní

171 5_30 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 900x400 mm ks 1,00000 2 264,44 2 264,44 Vlastní

172 5_31 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 1000x500 mm ks 1,00000 2 438,09 2 438,09 Vlastní

173 5_32 D+M Krycí mřížka z tahokovu 700x700 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 5 151,25 5 151,25 Vlastní

174 5_33 D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=80 mm, V=38 m3/h; 
provedení pro, nízké rychlosti; zařízení navrženo pro odvětrání prostoru, kde jsou vedeny 
medicinální plyny a v

ks 1,00000 2 740,34 2 740,34 Vlastní

175 5_34 D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=80 mm, V=32 m3/h; 
provedení pro, nízké rychlosti; zařízení navrženo pro odvětrání prostoru, kde jsou vedeny 
medicinální plyny a v

ks 1,00000 2 740,34 2 740,34 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

místnosti jsou osazeny SDK podhledy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

místnosti jsou osazeny SDK podhledy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

176 5_35 D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=80 mm, V=48 m3/h; 
provedení pro, nízké rychlosti; zařízení navrženo pro odvětrání prostoru, kde jsou vedeny 
medicinální plyny a v

ks 1,00000 2 740,34 2 740,34 Vlastní

177 5_36 D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=80 mm, V=55 m3/h; 
provedení pro, nízké rychlosti; zařízení navrženo pro odvětrání prostoru, kde jsou vedeny 
medicinální plyny a v

ks 1,00000 2 740,34 2 740,34 Vlastní

178 5_37 D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační 
klapkou, ruční s aretací polohy; d=200 mm

ks 6,00000 499,20 2 995,20 Vlastní

179 5_38 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 15,00000 146,10 2 191,50 Vlastní

180 5_39 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=250 mm bm 72,00000 165,86 11 941,92 Vlastní

181 5_40 D+M Krycí mřížka z tahokovu d=80mm mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 10,00000 849,29 8 492,90 Vlastní

182 5_41 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 750x700 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 11 767,37 11 767,37 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

místnosti jsou osazeny SDK podhledy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

místnosti jsou osazeny SDK podhledy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

183 5_42 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 750x700 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 11 767,37 11 767,37 Vlastní

184 5_43 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 750x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 128,67 9 128,67 Vlastní

185 5_44 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 750x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 128,67 9 128,67 Vlastní

186 5_45 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 467,50000 1 074,06 502 123,05 Vlastní

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

187 5_46 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 279,00000 1 074,06 299 662,74 Vlastní

188 5_47 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 11,00000 991,40 10 905,40 Vlastní

189 5_48 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 4,00000 991,40 3 965,60 Vlastní

190 5_49 D+M  revizní dvířka 300x200 mm, těsná, pozink ks 3,00000 788,41 2 365,23 Vlastní

Díl: 06 CP6 Klimatizace zázemí ARO 2 228 208,58
191 6_01 D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy 

pravá,,, Vp=6920 m3/h, Vo=5620 m3/hod.
ks 1,00000 650 891,60 650 891,60 Vlastní

192 6_02 D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 40 kg/h, zdroj 
vody-pitná, , voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%.

ks 1,00000 113 997,52 113 997,52 Vlastní

Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství  tvoří parní hadice 4 m, kondenzační 
hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe.
Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.

Jednotka je vhodná pro zdravotnická zařízení.

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), 
kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní 
okno na vlhčící komoře.

Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

193 6_03 D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovačevyužití typových kotvícíh systémůprovozní hmotnost, 
zvlhčovače, je cca 80 kg

ks 1,00000 5 625,36 5 625,36 Vlastní

194 6_04 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 1200x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*2000 [80°C ] v, , počtu 3 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 1,00000 13 453,98 13 453,98 Vlastní

195 6_05 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 800x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*2000 [80°C ] v,, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 2,00000 9 095,74 18 191,48 Vlastní

196 6_06 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=160 mm, s regulační klapkou; 
V=100,, m3/h; výška nástavce max.350 mm; pro osazení filtrační vložky 305x305x78 mm;

ks 1,00000 7 294,19 7 294,19 Vlastní

197 6_07 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=200 mm, s regulační klapkou; 
V=300,, m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm;

ks 6,00000 8 936,35 53 618,10 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;
Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N2.006, 
N2.010, N2.026, N2.044, N2.047)
Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;
Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N2.048)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

198 6_08 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=250 mm, s regulační klapkou; 
V=500,, m3/h; výška nástavce max.450 mm; pro osazení filtrační vložky 575x575x78 mm;

ks 3,00000 10 418,13 31 254,39 Vlastní

199 6_09 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=160 mm, s regulační klapkou; 
V=100,, m3/h; výška nástavce max.350 mm; pro osazení filtrační vložky 305x305x78 mm;

ks 2,00000 7 294,19 14 588,38 Vlastní

200 6_10 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=200 mm, s regulační klapkou; 
V=320, m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm;

ks 9,00000 8 143,08 73 287,72 Vlastní

Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N2.011, 
N2.024, N2.025)
Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;
Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa;  nástavce budou osazeny do rastrového minerálního podhledu. 
(m.č.N2.034, N2.038)
Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;
Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; nástavce budou osazeny do rastrového minerálního podhledu. 
(m.č.N2.008, N2.009, N2027, N2.031, N2.032, N2.033, N2.068, N2.069)
Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

201 6_11 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 100 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 305x305x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 3,00000 2 805,22 8 415,66 Vlastní

202 6_12 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 200 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 5,00000 3 326,78 16 633,90 Vlastní

203 6_13 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 250 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 3,00000 3 438,08 10 314,24 Vlastní

204 6_14 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 300 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 7,00000 3 438,08 24 066,56 Vlastní

205 6_15 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 400 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 1,00000 3 916,00 3 916,00 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

MDF (m.č.N2.006, N2.010, N2.026, N2.032, N2.033, N2.068)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

MDF  (m.č. N2.011)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

MDF (m.č.N2.008, N2.027, N2.044. N2.047, N2.069)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

MDF (m.č.N2.009, N2.031))

MDF  (m.č.N2.034, N2.038, N2.048)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

206 6_16 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 500 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 2,00000 3 916,00 7 832,00 Vlastní

207 6_17 D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 300x300 mm; boční připojení  d=160 mm, s 
regulační, klapkou;V=100 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 1,00000 1 956,07 1 956,07 Vlastní

208 6_18 D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 400x400 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, klapkou;V=250 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 1,00000 2 271,43 2 271,43 Vlastní

209 6_19 D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení  d=250 mm, s 
regulační, klapkou;V=475 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 2,00000 2 906,16 5 812,32 Vlastní

210 6_20 Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 280x140 mm dvouřadá , s regulací R1 ks 2,00000 886,62 1 773,24 Vlastní

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do lamelového stropu podhledu

(m.č.N2.005)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

(m.č.N2.001)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu

(m.č.N2.004)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

MDF  (m.č. N2.024, N2.025)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

211 6_21 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, klapkou;V=450 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 5,00000 2 411,95 12 059,75 Vlastní

212 6_22 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, klapkou;V=300 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 4,00000 2 411,95 9 647,80 Vlastní

213 6_23 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení  d=250 mm, s 
regulační, klapkou;V=550 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 1,00000 2 642,69 2 642,69 Vlastní

214 6_24 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení  d=250 mm, s 
regulační, klapkou;V=450 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 2,00000 2 642,69 5 285,38 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu

(m.č.N2.024, N2.025)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

(m.č.N2.006, N2.010, N2.026)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového podhledu

(m.č.N2.011)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového  podhledu

(m.č.N2.008, N2.027, N2.031, N2.032, N2.033)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

215 6_25 D+M Talířový ventil odtahový O100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 3,00000 205,18 615,54 Vlastní

216 6_26 D+M Talířový ventil odtahový O160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 4,00000 300,06 1 200,24 Vlastní

217 6_27 D+M Talířový ventil odtahový O200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 7,00000 357,67 2 503,69 Vlastní

218 6_28 Vyústka obdelníková odvodní, komfortní 280x140 mm jednořadá , s regulací R1 ks 2,00000 716,15 1 432,30 Vlastní

219 6_29 Krycí mřížka z tahokovu d=100 mm, vel.ok 15x15mm, volná plocha min.80% ks 2,00000 1 387,22 2 774,44 Vlastní

220 6_30 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x500 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 545,82 9 545,82 Vlastní

221 6_31 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x500 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 545,82 9 545,82 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

222 6_32 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x500 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 545,82 9 545,82 Vlastní

223 6_33 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 238,45 7 238,45 Vlastní

224 6_34 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x400 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 169,59 9 169,59 Vlastní

225 6_35 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x400 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 169,59 9 169,59 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení 
výrobce požárních klapek.
Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

226 6_36 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x400 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 169,59 9 169,59 Vlastní

227 6_37 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 900x400 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 923,07 9 923,07 Vlastní

228 6_38 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 8 687,55 8 687,55 Vlastní

229 6_39 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 428,08 7 428,08 Vlastní

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení 
výrobce požárních klapek.
Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Stránka 544 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

230 6_40 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 952,04 6 952,04 Vlastní

231 6_41 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 238,45 7 238,45 Vlastní

232 6_41a D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 056,82 7 056,82 Vlastní

233 6_42 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 952,04 6 952,04 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení 
výrobce požárních klapek.
Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

234 6_43 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x100 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 952,04 6 952,04 Vlastní

235 6_44 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 100x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 815,31 6 815,31 Vlastní

236 6_45 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x250 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 985,98 6 985,98 Vlastní

237 6_46 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x400 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 169,59 9 169,59 Vlastní

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení 
výrobce požárních klapek.
Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

238 6_47 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 056,82 7 056,82 Vlastní

239 6_48 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 952,04 6 952,04 Vlastní

240 6_49 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 952,04 6 952,04 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení 
výrobce požárních klapek.
Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení 
výrobce požárních klapek.
Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Stránka 547 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

241 6_50 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=100 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 574,78 7 574,78 Vlastní

242 6_51 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=100 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 574,78 7 574,78 Vlastní

243 6_52 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 150x150 mm ks 1,00000 1 124,74 1 124,74 Vlastní

244 6_53 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x200 mm ks 2,00000 1 124,74 2 249,48 Vlastní

245 6_54 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x300 mm ks 3,00000 1 347,29 4 041,87 Vlastní

246 6_55 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x250 mm ks 3,00000 1 199,58 3 598,74 Vlastní

247 6_56 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x250 mm ks 2,00000 1 290,41 2 580,82 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

248 6_57 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x300 mm ks 1,00000 1 423,13 1 423,13 Vlastní

249 6_58 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 350x300 mm ks 1,00000 1 523,94 1 523,94 Vlastní

250 6_59 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x300 mm ks 1,00000 1 523,94 1 523,94 Vlastní

251 6_60 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 450x250 mm ks 1,00000 1 427,12 1 427,12 Vlastní

252 6_61 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 450x200 mm ks 1,00000 1 335,31 1 335,31 Vlastní

253 6_62 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x200 mm ks 1,00000 1 335,31 1 335,31 Vlastní

254 6_63 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x200 mm ks 1,00000 1 405,17 1 405,17 Vlastní

255 6_64 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x300 mm ks 1,00000 1 705,57 1 705,57 Vlastní

256 6_65 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 650x300 mm ks 1,00000 1 904,17 1 904,17 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

257 6_66 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 900x200 mm ks 1,00000 1 749,48 1 749,48 Vlastní

258 6_67 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=100 mm ks 2,00000 865,26 1 730,52 Vlastní

259 6_68 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=160 mm ks 1,00000 929,13 929,13 Vlastní

260 6_69 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=200 mm ks 2,00000 960,07 1 920,14 Vlastní

261 6_70 D+M Krycí mřížka z tahokovu 800x400 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 3 462,64 3 462,64 Vlastní

262 6_71 D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=125 mm, V=100 m3/h; 
provedení pro, nízké rychlosti;

ks 2,00000 2 867,39 5 734,78 Vlastní

263 6_72 D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=250 mm, V=500 m3/h; 
provedení pro, nízké rychlosti;

ks 2,00000 3 248,61 6 497,22 Vlastní

264 6_73 D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, 300x100 mm, V=350 m3/h; ks 1,00000 4 511,15 4 511,15 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

265 6_74 D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační 
klapkou, ruční s aretací polohy; d=200 mm

ks 4,00000 499,20 1 996,80 Vlastní

266 6_75 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm bm 6,00000 90,54 543,24 Vlastní

267 6_76 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm bm 15,00000 111,04 1 665,60 Vlastní

268 6_77 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 69,00000 146,10 10 080,90 Vlastní

269 6_78 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=250 mm bm 24,00000 165,86 3 980,64 Vlastní

270 6_79 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 1200x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*1500 [80°C ] v, počtu 3 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 1,00000 10 711,15 10 711,15 Vlastní

271 6_80 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 590,00000 1 074,06 633 695,40 Vlastní

272 6_81 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 195,00000 1 074,06 209 441,70 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

273 6_82 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 10,50000 991,40 10 409,70 Vlastní

274 6_83 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 5,00000 991,40 4 957,00 Vlastní

Díl: 07 CP7 Klimatizace JIP 2 685 365,86
275 7_01 D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy 

pravá,,, Vp=11150 m3/h, Vo=10500 m3/hod.
ks 1,00000 893 270,58 893 270,58 Vlastní

276 7_02 D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 80 kg/h, zdroj 
vody-pitná, , voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. Elektrický vyvíječ bude sestaven ze dvou 
kusů.

ks 1,00000 165 264,99 165 264,99 Vlastní

277 7_03 D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovačevyužití typových kotvícíh systémůprovozní hmotnost, 
zvlhčovače, je cca 160 kg

ks 1,00000 6 423,77 6 423,77 Vlastní

Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Jednotka je vhodná pro zdravotnická zařízení.

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), 
kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní 
okno na vlhčící komoře.

Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství  tvoří parní hadice 4 m, kondenzační 
hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe.
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

278 7_04 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 800x1000x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*1000 [80°C ] v, , počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 1,00000 9 436,76 9 436,76 Vlastní

279 7_05 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 1000x800x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*2000 [80°C ] v, , počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 2,00000 18 001,86 36 003,72 Vlastní

280 7_06 D+M Elektrický dohřívač do potrubí, Pi=4 kW, 3N stř.400V/50Hz, IP40, antikorové žebrované 
topné tyče, , s vestavěným výkonovým prvkem umožňujícím plynulou regulaci výkonu; ohřívač 
bude vybaven dvěmi

ks 1,00000 34 032,46 34 032,46 Vlastní

281 7_07 D+M Elektrický dohřívač do potrubí, Pi=12 kW, 3N stř.400V/50Hz, IP40, antikorové žebrované 
topné,, tyče s vestavěným výkonovým prvkem umožňujícím plynulou regulaci výkonu; ohřívač 
bude vybaven dvěmi

ks 1,00000 42 373,85 42 373,85 Vlastní

282 7_08 D+M Elektrický dohřívač do potrubí, Pi=4 kW, 3N stř.400V/50Hz, IP40, antikorové žebrované 
topné tyče, , s vestavěným výkonovým prvkem umožňujícím plynulou regulaci výkonu; ohřívač 
bude vybaven dvěmi

ks 1,00000 34 032,46 34 032,46 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

nevratnými tepelnými pojistkami; připojovací rozměr 500x300 mm

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

nevratnými tepelnými pojistkami; připojovací rozměr 800x500 mm

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

nevratnými tepelnými pojistkami; připojovací rozměr 500x300 mm

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

283 7_09 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=200 mm, s regulační klapkou; 
V=300,, m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm;

ks 5,00000 8 936,35 44 681,75 Vlastní

284 7_10 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=250 mm, s regulační klapkou; 
V=500, m3/h; výška nástavce max.450 mm; pro osazení filtrační vložky 575x575x78 mm;

ks 24,00000 10 418,13 250 035,12 Vlastní

285 7_11 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 300 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 5,00000 3 438,08 17 190,40 Vlastní

286 7_12 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 350 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 10,00000 3 746,88 37 468,80 Vlastní

MDF (m.č.N3.022, N3.023)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

MDF  (m.č. N3.014, N3.015, N3018, N3.019, N3.021)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do rastrového 
podhledu 600x600mm. (m.č.N3.022, N3.023)
Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;
Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N3.012, 
N3.013, N3.014, N3.015, N3.016, N3.017, N3.018, N3.019, N3.020, N3.021)
Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

287 7_13 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 450 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 10,00000 3 916,00 39 160,00 Vlastní

288 7_14 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 500 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 6,00000 3 916,00 23 496,00 Vlastní

289 7_15 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, klapkou;V=390 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 5,00000 2 475,02 12 375,10 Vlastní

290 7_16 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení  d=250 mm, s 
regulační, klapkou;V=600 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 20,00000 2 642,69 52 853,80 Vlastní

291 7_17 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700x650 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 10 327,25 10 327,25 Vlastní

(m.č.N3.012 až N3.021)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového podhledu 600x600mm

(m.č.N3.022)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu

MDF  (m.č. N3.012, N3.013,  N3.020)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

MDF  (m.č.N3.016, N3.017)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

292 7_18 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700x600 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 10 176,56 10 176,56 Vlastní

293 7_19 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 850x500 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 10 321,28 10 321,28 Vlastní

294 7_20 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x350 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 8 950,03 8 950,03 Vlastní

295 7_21 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700x650 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 10 327,25 10 327,25 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení 
výrobce požárních klapek.
Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Stránka 556 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

296 7_22 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 800x400 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 700,52 9 700,52 Vlastní

297 7_23 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700x600 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 10 176,56 10 176,56 Vlastní

298 7_24 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x300 mm ks 1,00000 1 347,29 1 347,29 Vlastní

299 7_25 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x250 mm ks 1,00000 1 221,54 1 221,54 Vlastní

300 7_26 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x300 mm ks 2,00000 1 389,20 2 778,40 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Výkres č.106_Půdorys 3.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení 
výrobce požárních klapek.
Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP
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R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

301 7_27 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 350x300 mm ks 1,00000 1 523,94 1 523,94 Vlastní

302 7_28 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x300 mm ks 3,00000 1 523,94 4 571,82 Vlastní

303 7_29 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 450x350 mm ks 1,00000 1 737,50 1 737,50 Vlastní

304 7_30 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x300 mm ks 4,00000 1 604,78 6 419,12 Vlastní

305 7_31 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x350 mm ks 1,00000 1 914,16 1 914,16 Vlastní

306 7_32 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 800x300 mm ks 2,00000 1 904,17 3 808,34 Vlastní

307 7_33 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 800x500 mm ks 1,00000 2 288,39 2 288,39 Vlastní

308 7_34 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 1100x400 mm ks 1,00000 2 400,16 2 400,16 Vlastní

309 7_35 D+M Krycí mřížka z tahokovu 700x600 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 5 015,36 5 015,36 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

310 7_36 D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=80 mm, V=39 m3/h; 
provedení pro, nízké rychlosti; zařízení navrženo pro odvětrání prostoru, kde jsou vedeny 
medicinální plyny a v

ks 1,00000 2 740,34 2 740,34 Vlastní

311 7_37 D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=80 mm, V=49 m3/h; 
provedení pro, nízké rychlosti; zařízení navrženo pro odvětrání prostoru, kde jsou vedeny 
medicinální plyny a v

ks 1,00000 2 740,34 2 740,34 Vlastní

312 7_38 D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=80 mm, V=24 m3/h; 
provedení pro, nízké rychlosti; zařízení navrženo pro odvětrání prostoru, kde jsou vedeny 
medicinální plyny a v

ks 1,00000 2 740,34 2 740,34 Vlastní

313 7_39 D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=80 mm, V=39 m3/h; 
provedení pro, nízké rychlosti; zařízení navrženo pro odvětrání prostoru, kde jsou vedeny 
medicinální plyny a v

ks 1,00000 2 740,34 2 740,34 Vlastní

314 7_40 D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační 
klapkou, ruční s aretací polohy; d=200 mm

ks 5,00000 499,20 2 496,00 Vlastní

místnosti jsou osazeny SDK podhledy

Výkres č.106_Půdorys 3.NP

místnosti jsou osazeny SDK podhledy

Výkres č.106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

místnosti jsou osazeny SDK podhledy

Výkres č.106_Půdorys 3.NP

místnosti jsou osazeny SDK podhledy

Výkres č.106_Půdorys 3.NP
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

315 7_41 D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační 
klapkou, ruční s aretací polohy; d=250 mm

ks 34,00000 717,16 24 383,44 Vlastní

316 7_42 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 24,00000 146,10 3 506,40 Vlastní

317 7_43 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=250 mm bm 90,00000 165,86 14 927,40 Vlastní

318 7_44 D+M Krycí mřížka z tahokovu d=80mm mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 10,00000 849,29 8 492,90 Vlastní

319 7_45 D+M  revizní dvířka 300x200 mm, těsná, pozink ks 3,00000 788,41 2 365,23 Vlastní

320 7_46 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 511,00000 1 074,06 548 844,66 Vlastní

321 7_47 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 229,00000 1 074,06 245 959,74 Vlastní

322 7_48 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 17,50000 991,40 17 349,50 Vlastní

323 7_49 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 3,00000 991,40 2 974,20 Vlastní

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

Díl: 08 CP8 Klimatizace zázemí JIP 2 393 051,53
324 8_01 D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy 

levá,,, Vp=7200 m3/h, Vo=7010 m3/hod.
ks 1,00000 725 585,64 725 585,64 Vlastní

325 8_02 D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 40 kg/h, zdroj 
vody-pitná, , voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%.

ks 1,00000 113 997,52 113 997,52 Vlastní

326 8_03 D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovačevyužití typových kotvícíh systémůprovozní hmotnost, 
zvlhčovače, je cca 80 kg

ks 1,00000 5 625,36 5 625,36 Vlastní

327 8_04 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 1200x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*2000 [80°C ] v, , počtu 3 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 3,00000 13 453,98 40 361,94 Vlastní

328 8_05 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 1200x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*1500 [80°C ] v, , počtu 3 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 1,00000 10 711,15 10 711,15 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Jednotka je vhodná pro zdravotnická zařízení.

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), 
kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní 
okno na vlhčící komoře.

Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství  tvoří parní hadice 4 m, kondenzační 
hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe.

Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

329 8_06 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=160 mm, s regulační klapkou; 
V=100,, m3/h; výška nástavce max.350 mm; pro osazení filtrační vložky 305x305x78 mm;

ks 1,00000 7 294,19 7 294,19 Vlastní

330 8_07 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=160 mm, s regulační klapkou; 
V=100,, m3/h; výška nástavce max.350 mm; pro osazení filtrační vložky 305x305x78 mm;

ks 1,00000 7 294,19 7 294,19 Vlastní

331 8_08 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=200 mm, s regulační klapkou; 
V=300,, m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm;

ks 6,00000 8 936,35 53 618,10 Vlastní

Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa;  nástavce budou osazeny do rastrového minerálního podhledu. 
(m.č.N3.048)
Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;
Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N3.006, 
N3.010, N3.026, N3.044, N3.047)
Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;
Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N3.034)

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

332 8_09 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=200 mm, s regulační klapkou; 
V=300,, m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm;

ks 10,00000 8 936,35 89 363,50 Vlastní

333 8_10 D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení  d=250 mm, s regulační klapkou; 
V=500, m3/h; výška nástavce max.450 mm; pro osazení filtrační vložky 575x575x78 mm;

ks 3,00000 10 418,13 31 254,39 Vlastní

334 8_11 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 100 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 305x305x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 2,00000 2 805,22 5 610,44 Vlastní

335 8_12 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 200 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 4,00000 3 326,78 13 307,12 Vlastní

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;
Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa;  nástavce budou osazeny do rastrového minerálního podhledu. 
(m.č.N3.008, N3.009, N3.026, N3.027, N3.031, N3.032, N3.033, N3.066, N3.067)
Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Nástavec osazen  sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a 
desinfekčním prostředkům;

MDF (m.č.N3.008, N3.027, N3.044, N3.047)

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N3.011, 
N3.024, N3.025)
Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

MDF  (m.č.N3.034, N3.048)

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

336 8_13 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 250 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 3,00000 3 438,08 10 314,24 Vlastní

337 8_14 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 300 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 7,00000 3 438,08 24 066,56 Vlastní

338 8_15 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 400 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 1,00000 3 438,08 3 438,08 Vlastní

339 8_16 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 400 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 2,00000 3 916,00 7 832,00 Vlastní

340 8_17 D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 500 m3/h při, 
počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky -

ks 1,00000 3 916,00 3 916,00 Vlastní

MDF (m.č.N3.006, N3.010, N3.026, N3.032, N3.033, N3.067)

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

MDF (m.č.N3.066)

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

MDF (m.č.N3.009, N3.031)

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

MDF  (m.č. N3.024, N3.025)

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

MDF  (m.č. N3.011)

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

341 8_18 D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 300x300 mm; boční připojení  d=160 mm, s 
regulační, klapkou;V=100 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 1,00000 1 956,07 1 956,07 Vlastní

342 8_19 D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 400x400 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, klapkou;V=250 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 1,00000 2 271,43 2 271,43 Vlastní

343 8_20 D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení  d=250 mm, s 
regulační, klapkou;V=475 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 2,00000 2 906,16 5 812,32 Vlastní

344 8_21 Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 280x140 mm dvouřadá , s regulací R1 ks 2,00000 886,62 1 773,24 Vlastní

345 8_22 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 400x400 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, klapkou;V=375 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 1,00000 2 113,35 2 113,35 Vlastní

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do lamelového stropu podhledu

(m.č.N3.005)

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu

(m.č.N3.001)

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu

(m.č.N3.004)

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK  podhledu
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

346 8_23 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, klapkou;V=400 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 7,00000 2 411,95 16 883,65 Vlastní

347 8_24 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, klapkou;V=300 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 4,00000 2 411,95 9 647,80 Vlastní

348 8_25 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení  d=250 mm, s 
regulační, klapkou;V=550 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 1,00000 2 642,69 2 642,69 Vlastní

349 8_26 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení  d=250 mm, s 
regulační, klapkou;V=450 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010

ks 2,00000 2 642,69 5 285,38 Vlastní

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového podhledu

(m.č.N3.011)

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového  podhledu

(m.č.N3.008, N3.027, N3.031, N3.032, N3.033)

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu

(m.č.N3.006, N3.026, N3.010)

(m.č.N3-004)

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu

(m.č.N3.024, N3.025)
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

350 8_27 D+M Talířový ventil odtahový O100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 1,00000 205,18 205,18 Vlastní

351 8_28 D+M Talířový ventil odtahový O160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 4,00000 300,06 1 200,24 Vlastní

352 8_29 D+M Talířový ventil odtahový O200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 7,00000 357,67 2 503,69 Vlastní

353 8_30 Vyústka obdelníková odvodní, komfortní 280x140 mm jednořadá , s regulací R1 ks 2,00000 716,15 1 432,30 Vlastní

354 8_31 Krycí mřížka z tahokovu d=100 mm, vel.ok 15x15mm, volná plocha min.80% ks 2,00000 1 387,22 2 774,44 Vlastní

355 8_32 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x500 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 545,82 9 545,82 Vlastní

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

356 8_33 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 1000x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 590,74 9 590,74 Vlastní

357 8_34 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x500 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 545,82 9 545,82 Vlastní

358 8_35 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x500 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 545,82 9 545,82 Vlastní

359 8_36 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x500 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 545,82 9 545,82 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve ŽB požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

360 8_37 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 800x400 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 700,52 9 700,52 Vlastní

361 8_38 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 800x450 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 883,15 9 883,15 Vlastní

362 8_39 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 952,04 6 952,04 Vlastní

363 8_40 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 952,04 6 952,04 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení 
výrobce požárních klapek.
Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení 
výrobce požárních klapek.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

364 8_41 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 8 687,55 8 687,55 Vlastní

365 8_42 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 056,82 7 056,82 Vlastní

366 8_43 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x250 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 153,63 7 153,63 Vlastní

367 8_44 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x250 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 985,98 6 985,98 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

368 8_45 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 250x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 153,63 7 153,63 Vlastní

369 8_46 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x100 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 952,04 6 952,04 Vlastní

370 8_47 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x100 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 811,32 6 811,32 Vlastní

371 8_48 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 710x450 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 669,58 9 669,58 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

372 8_50 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 350x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 348,24 7 348,24 Vlastní

373 8_51 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 250x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 153,63 7 153,63 Vlastní

374 8_52 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 428,08 7 428,08 Vlastní

375 8_53 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 952,04 6 952,04 Vlastní

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení 
výrobce požárních klapek.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

376 8_54 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 952,04 6 952,04 Vlastní

377 8_55 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x100 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 074,79 7 074,79 Vlastní

378 8_56 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=100 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 574,78 7 574,78 Vlastní

379 8_57 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=100 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 574,78 7 574,78 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení 
výrobce požárních klapek.
Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

380 8_58 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x200 mm ks 3,00000 1 124,74 3 374,22 Vlastní

381 8_59 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x250 mm ks 4,00000 1 199,58 4 798,32 Vlastní

382 8_60 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x300 mm ks 4,00000 1 347,29 5 389,16 Vlastní

383 8_61 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x250 mm ks 2,00000 1 221,54 2 443,08 Vlastní

384 8_62 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x300 mm ks 3,00000 1 389,20 4 167,60 Vlastní

385 8_63 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x250 mm ks 2,00000 1 290,41 2 580,82 Vlastní

386 8_64 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x100 mm ks 1,00000 1 190,59 1 190,59 Vlastní

387 8_65 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x500 mm ks 1,00000 1 768,44 1 768,44 Vlastní

388 8_66 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x200 mm ks 2,00000 1 226,53 2 453,06 Vlastní

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č.106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

389 8_67 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 450x300 mm ks 1,00000 1 604,78 1 604,78 Vlastní

390 8_68 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x200 mm ks 1,00000 1 405,17 1 405,17 Vlastní

391 8_69 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x350 mm ks 2,00000 1 914,16 3 828,32 Vlastní

392 8_70 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 700x200 mm ks 1,00000 1 539,91 1 539,91 Vlastní

393 8_71 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 700x300 mm ks 1,00000 1 904,17 1 904,17 Vlastní

394 8_72 D+M Krycí mřížka z tahokovu 800x400 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 3 462,64 3 462,64 Vlastní

395 8_73 D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=125 mm, V=100 m3/h; 
provedení pro, nízké rychlosti;

ks 2,00000 2 867,39 5 734,78 Vlastní

396 8_74 D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=250 mm, V=500 m3/h; 
provedení pro, nízké rychlosti;

ks 2,00000 3 248,61 6 497,22 Vlastní

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

397 8_75 D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, 300x100 mm, V=350 m3/h; ks 1,00000 4 511,15 4 511,15 Vlastní

398 8_76 D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační 
klapkou, ruční s aretací polohy; d=160 mm

ks 2,00000 408,18 816,36 Vlastní

399 8_77 D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační 
klapkou, ruční s aretací polohy; d=200 mm

ks 11,00000 499,20 5 491,20 Vlastní

400 8_78 D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační 
klapkou, ruční s aretací polohy; d=250 mm

ks 1,00000 717,16 717,16 Vlastní

401 8_79 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm bm 3,00000 90,54 271,62 Vlastní

402 8_80 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm bm 15,00000 111,04 1 665,60 Vlastní

403 8_81 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 72,00000 146,10 10 519,20 Vlastní

404 8_82 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=250 mm bm 24,00000 165,86 3 980,64 Vlastní

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

405 8_83 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 633,00000 1 074,06 679 879,98 Vlastní

406 8_84 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 199,00000 1 074,06 213 737,94 Vlastní

407 8_85 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 5,50000 991,40 5 452,70 Vlastní

408 8_86 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 2,00000 991,40 1 982,80 Vlastní

Díl: 09 CP11 Větrání šaten 579 281,50
409 11_01 D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy 

pravá,,, Vp=1940 m3/h, Vo=1940 m3/hod.
ks 1,00000 247 659,03 247 659,03 Vlastní

410 11_02 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 1000x250x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
250*500*2000 [80°C ] v, , počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 1,00000 6 898,15 6 898,15 Vlastní

411 11_03 D+M Tlumič hluku  kulisový o rozměrech 500x300x1000 mm; max.tlaková ztráta 20 Pa ks 4,00000 2 960,05 11 840,20 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), 
kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní 
okno na vlhčící komoře.

Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

412 11_04 D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 400x400 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, , klapkou;V=200-300 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL

ks 8,00000 2 271,43 18 171,44 Vlastní

413 11_05 D+M Talířový ventil odtahový O100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí,, kontramatice

ks 12,00000 205,18 2 462,16 Vlastní

414 11_06 D+M Talířový ventil odtahový O200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí,, kontramatice

ks 8,00000 357,67 2 861,36 Vlastní

415 11_07 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 8 388,15 8 388,15 Vlastní

416 11_08 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 8 388,15 8 388,15 Vlastní

9010

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.P1.006, P1.009, P1.033, P1.036)

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

417 11_09 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 8 388,15 8 388,15 Vlastní

418 11_10 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 8 388,15 8 388,15 Vlastní

419 11_11 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 015,91 7 015,91 Vlastní

420 11_12 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 171,58 7 171,58 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních 
klapek.
Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.
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O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

421 11_13 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 8 388,15 8 388,15 Vlastní

422 11_14 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 171,58 7 171,58 Vlastní

423 11_15 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 865,21 6 865,21 Vlastní

424 11_16 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 171,58 7 171,58 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

425 11_17 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x200 mm ks 2,00000 1 124,74 2 249,48 Vlastní

426 11_18 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x200 mm ks 1,00000 1 190,59 1 190,59 Vlastní

427 11_19 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x200 mm ks 2,00000 1 226,53 2 453,06 Vlastní

428 11_20 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm bm 24,00000 90,54 2 172,96 Vlastní

429 11_21 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 36,00000 146,10 5 259,60 Vlastní

430 11_22 D+M Krycí mřížka z tahokovu 600x200 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 1 654,27 1 654,27 Vlastní

431 11_23 D+M Kruhový nástavec pro připojení přívodních a odtahových anemostatů s regulační klapkou 
ruční s, aretací polohy; d=200 mm

ks 11,00000 374,65 4 121,15 Vlastní

432 11_24 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 124,50000 946,91 117 890,30 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

433 11_25 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 57,00000 946,91 53 973,87 Vlastní

434 11_26 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 12,00000 781,01 9 372,12 Vlastní

435 11_27 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 15,00000 781,01 11 715,15 Vlastní

Díl: 10 CP12 Větrání kuchyn ěk v obj.B 164 813,99
436 12_01 D+M Přívodní a odvodní horizontální jednotka s rekuperací, el. dohřevem a autonomní regulací, 

o rozměru 1120 x 652 x 595 mm, pravé provedení;Vp/Vo=450/450 m3/h; pext = 300 Pa;teplota 
vzduchu

ks 1,00000 102 061,74 102 061,74 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

dimenzování ohřívače: venkovní vzduch -18°C, odvodní vzduch 20°C, přívodní vzduch 20°C,

Pi= 1,9 kW, (230V, 50 Hz); příkon ohřívače 1,67 kW (využito cca 60%), příkon ventilátorů 2x169W,

Velikost přípojných hrdel 160 mm;

Prvky na přívodu: filtrační komora (ePM10 80%), rotační rekuperátor, el. dohřívač, přívodní ec ventilátor;

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm).

Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.

Prvky na odvodu: filtrační komora (Coarse 60%), rotační rekuperátor, odvodní ec ventilátor;

příslušenství jednotky:

součástí jednotky je autonomní regulace včetně čidel,

stropní montážní konzole - 1ks;

klapka uzavírací se servopohonem (d=200, 230V, třída 3C) - 2ks;

modul pro spínání klapek (krabice, relé) - 1ks; tlumící vložky
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

437 12_02 D+M ohebný tlumič hluku;   d=200 mm, l=1000 mm;  útlum při 125 Hz - 12,1 dB;, materiálové 
provedení:vnitřní - netkaná látka z polypropylenu

ks 2,00000 357,67 715,34 Vlastní

438 12_03 D+M Tlumič hluku kruhový, d=200 mm, l=900 mm; útlum při 125 Hz - 4 dB; ks 2,00000 2 626,19 5 252,38 Vlastní

439 12_04 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=160 mm ks 6,00000 929,13 5 574,78 Vlastní

440 12_05 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 384,16 7 384,16 Vlastní

441 12_06 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 384,16 7 384,16 Vlastní

Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44

Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44

vnější hadice - laminovaný hliník/polyester

Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

442 12_07 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=160 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 394,14 7 394,14 Vlastní

443 12_08 D+M Vyústka do kruhového potrubí přívodní, komfortní 825x75 mm dvouřadá , s regulací R1 ks 3,00000 1 136,52 3 409,56 Vlastní

444 12_09 D+M Vyústka do kruhového potrubí odvodní, komfortní 825x75 mm jednořadá , s regulací R1 ks 3,00000 937,71 2 813,13 Vlastní

445 12_10 D+M Krycí mřížka z tahokovu d=200 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. ks 2,00000 1 649,67 3 299,34 Vlastní

446 12_11 D+M Potrubí SPIRO -rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně,, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 16,50000 781,01 12 886,67 Vlastní

447 12_12 D+M Potrubí SPIRO -tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně 
těsnícího;,, spojovacího a závěsového materiálu.

m2 8,50000 781,01 6 638,59 Vlastní

Díl: 11 CP13 Větrání technických prostor ů v 1.PP 1 196 715,19
448 13_01 D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy 

pravá,,, Vp=7520 m3/h, Vo=7220 m3/hod.   EC motory.
ks 1,00000 533 722,31 533 722,31 Vlastní

Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44

Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44

Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44

Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

449 13_02 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 1200x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*1000 [80°C ] v, , počtu 3 ks, s náběhy na obou koncích;

ks 2,00000 7 077,58 14 155,16 Vlastní

450 13_03 D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 300x300 mm; boční připojení  d=160 mm, s 
regulační, , klapkou;V=100 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým 
nátěrem RAL 9010

ks 2,00000 1 956,07 3 912,14 Vlastní

451 13_04 D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 400x400 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační, , klapkou;V=200-300 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL

ks 4,00000 2 271,43 9 085,72 Vlastní

452 13_05 Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 200x100 mm dvouřadá , s regulací R1 ks 8,00000 708,97 5 671,76 Vlastní

453 13_06 Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 280x140 mm dvouřadá , s regulací R1 ks 2,00000 886,62 1 773,24 Vlastní

9010

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.P1.004, P1.005, P1.012, P1.026)

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.P1.001, P1.011)

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné 
místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech.
Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

454 13_07 Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 400x200 mm dvouřadá , s regulací R1 ks 5,00000 1 208,37 6 041,85 Vlastní

455 13_08 Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 400x200 mm dvouřadá , s regulací R2 (m.č.P1.013) ks 2,00000 1 208,37 2 416,74 Vlastní

456 13_09 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=250 mm, s 
regulační,, klapkou;V=500 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým 
nátěrem RAL 9010

ks 1,00000 2 411,95 2 411,95 Vlastní

457 13_10 D+M Talířový ventil odvodní O100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 1,00000 205,18 205,18 Vlastní

458 13_11 D+M Talířový ventil odvodní O160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 1,00000 300,06 300,06 Vlastní

459 13_12 D+M Talířový ventil odvodní O200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 1,00000 357,67 357,67 Vlastní

460 13_13 Vyústka obdelníková odvodní, komfortní 200x100 mm jednořadá , s regulací R1 ks 9,00000 634,71 5 712,39 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.P1.012)

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

461 13_14 Vyústka obdelníková odvodní, komfortní 400x200 mm jednořadá , s regulací R1 ks 10,00000 929,73 9 297,30 Vlastní

462 13_15 D+M Talířový ventil přívodní O160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí, kontramatice

ks 1,00000 300,06 300,06 Vlastní

463 13_16 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 800x400 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 700,52 9 700,52 Vlastní

464 13_17 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 326,28 7 326,28 Vlastní

465 13_18 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 326,28 7 326,28 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

466 13_19 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 8 388,15 8 388,15 Vlastní

467 13_20 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 250x160 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 870,19 6 870,19 Vlastní

468 13_21 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 160x160 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 767,41 6 767,41 Vlastní

469 13_22 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 160x160 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 767,41 6 767,41 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

470 13_23 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 250x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 948,05 6 948,05 Vlastní

471 13_24 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 171,58 7 171,58 Vlastní

472 13_25 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 171,58 7 171,58 Vlastní

473 13_26 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 8 388,15 8 388,15 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

474 13_27 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 8 687,55 8 687,55 Vlastní

475 13_28 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 160x100 mm ks 2,00000 1 124,74 2 249,48 Vlastní

476 13_29 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x160 mm ks 1,00000 1 124,74 1 124,74 Vlastní

477 13_30 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x160 mm ks 1,00000 1 143,69 1 143,69 Vlastní

478 13_31 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x200 mm ks 2,00000 1 143,69 2 287,38 Vlastní

479 13_32 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x200 mm ks 2,00000 1 405,17 2 810,34 Vlastní

480 13_33 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 1000x400 mm ks 2,00000 2 264,44 4 528,88 Vlastní

481 13_34 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm bm 3,00000 90,54 271,62 Vlastní

482 13_35 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm bm 6,00000 111,04 666,24 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

483 13_36 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 12,00000 146,10 1 753,20 Vlastní

484 13_37 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=250 mm bm 3,00000 165,86 497,58 Vlastní

485 13_38 Stěnová mřížka 400x200 mm, oboustranná, provedení eloxovaný hliník ks 1,00000 2 328,52 2 328,52 Vlastní

486 13_39 D+M Krycí mřížka z tahokovu 800x400 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 3 462,64 3 462,64 Vlastní

487 13_40 D+M Regulační klapka 400x400 s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) ks 1,00000 1 622,74 1 622,74 Vlastní

488 13_41 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x200 mm ks 1,00000 1 226,53 1 226,53 Vlastní

489 13_42 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 100x200 mm ks 1,00000 1 124,74 1 124,74 Vlastní

490 13_43 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=200 mm ks 1,00000 960,07 960,07 Vlastní

491 13_44 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=250 mm ks 1,00000 1 022,95 1 022,95 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

492 13_45 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 500x400x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*1000 [80°C ] v, počtu 1 ks, s náběhy na obou koncích;

ks 1,00000 2 359,20 2 359,20 Vlastní

493 13_46 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 100x400x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*1000 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích;

ks 1,00000 4 718,36 4 718,36 Vlastní

494 13_47 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 370,00000 946,91 350 356,70 Vlastní

495 13_48 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 129,00000 946,91 122 151,39 Vlastní

496 13_49 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 1,00000 781,01 781,01 Vlastní

497 13_50 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 0,50000 781,01 390,51 Vlastní

Díl: 12 CP20 Větrání strojovny chlazení 219 223,45
498 20_01 D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=3000 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=1,5 kW, 

400/230V,,, 50 Hz, předpokládaný rozměr 700x400 mm;
ks 1,00000 37 122,59 37 122,59 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

499 20_02 D+M Odvodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=3000 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=1,5 kW, 
400/230V,,, 50 Hz, předpokládaný rozměr 700x400 mm;

ks 1,00000 37 122,59 37 122,59 Vlastní

500 20_03 D+M Tlumič hluku  kulisový 700x400x1000 mm; max.tlaková ztráta 20 Pa ks 1,00000 4 372,55 4 372,55 Vlastní

501 20_04 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x250 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 513,91 7 513,91 Vlastní

502 20_05 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x250 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 513,91 7 513,91 Vlastní

503 20_06 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x250 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 513,91 7 513,91 Vlastní

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

504 20_07 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x250 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 513,91 7 513,91 Vlastní

505 20_08 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x250 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 513,91 7 513,91 Vlastní

506 20_09 D+M Regulační klapka 700x400 s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) ks 2,00000 2 014,95 4 029,90 Vlastní

507 20_10 D+M Krycí mřížka z tahokovu 700x400 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 3 462,64 3 462,64 Vlastní

508 20_11 D+M Krycí mřížka z tahokovu 500x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 2,00000 1 846,68 3 693,36 Vlastní

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

509 20_12 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 85,00000 946,91 80 487,35 Vlastní

510 20_13 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 12,00000 946,91 11 362,92 Vlastní

Díl: 13 CP21 Větrání strojovny vytáp ění 196 729,02
511 21_01 D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=1500 až 3000 m3/h, ext.tlak 500 Pa, při 3000 

m3/h; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, předpokládaný rozměr 560x355 mm;
ks 1,00000 36 539,03 36 539,03 Vlastní

512 21_02 D+M Filtr vzduchu do čtyřhranného potrubí o rozměru 560x355 mm se spodním vyjímáním filtru; 
součástí, , je kapsový filtr tř.EU5; max.výpočtová tlaková ztráta při 3000 m3/h činí 110 Pa

ks 1,00000 3 591,19 3 591,19 Vlastní

513 21_03 D+M Elektrický ohřívač do čtyřhranného potrubí o rozměru 560x355 mm; Pi=16 kW, 400V, 50 
Hz; s,, vestavěnými výkonovými prvky; elektrické ohřívače budou vybaveny antikorovými 
žebrovanými topnými

ks 1,00000 18 834,72 18 834,72 Vlastní

514 21_04 D+M Odvodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=2000 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=0,6 kW, 
400/230V,,, 50 Hz, předpokládaný rozměr 500x300 mm;

ks 1,00000 40 912,06 40 912,06 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

tyčemi; topný výkon bude rozdělen  do více stupňů;  ohřívač bude vybaven min.dvěmi nevratnými pojistkami proti přehřátí; výkon ohřívače byl dimenzován 
pro vzd.průtok 1500 m3/h
Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem.

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

515 21_05 D+M Tlumič hluku  kulisový 560x355x1000 mm; max.tlaková ztráta 20 Pa ks 1,00000 3 044,88 3 044,88 Vlastní

516 21_06 D+M Tlumič hluku  kulisový 500x300x1000 mm; max.tlaková ztráta 20 Pa ks 1,00000 2 960,05 2 960,05 Vlastní

517 21_07 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 632,68 7 632,68 Vlastní

518 21_08 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 632,68 7 632,68 Vlastní

519 21_09 D+M Regulační klapka 560x355 s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) ks 1,00000 1 914,16 1 914,16 Vlastní

520 21_10 D+M Regulační klapka 500x300 s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) ks 1,00000 1 604,78 1 604,78 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

521 21_11 D+M Krycí mřížka z tahokovu 560x355 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 2 501,78 2 501,78 Vlastní

522 21_12 D+M Krycí mřížka z tahokovu 500x300 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 2,00000 1 846,68 3 693,36 Vlastní

523 21_13 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 632,68 7 632,68 Vlastní

524 21_14 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 50,00000 946,91 47 345,50 Vlastní

525 21_15 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 11,50000 946,91 10 889,47 Vlastní

Díl: 14 CP22 Větrání kompresorové stanice 307 914,44
526 22_01 D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=6000 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=3 kW, 

400/230V, 50, , Hz, předpokládaný rozměr 800x500 mm;
ks 1,00000 50 165,82 50 165,82 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

527 22_02 D+M Odvodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=6000 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=3 kW, 
400/230V, 50,, Hz, předpokládaný rozměr 800x500 mm;

ks 1,00000 50 165,82 50 165,82 Vlastní

528 22_03 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 800x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
400*500*2000 [80°C ] v,, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích;

ks 1,00000 9 095,74 9 095,74 Vlastní

529 22_04 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 800x250 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 023,88 9 023,88 Vlastní

530 22_05 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 800x250 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 023,88 9 023,88 Vlastní

531 22_06 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 800x250 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 023,88 9 023,88 Vlastní

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem.

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

532 22_07 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 041,83 9 041,83 Vlastní

533 22_08 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700x300 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 9 041,83 9 041,83 Vlastní

534 22_09 D+M Regulační klapka 800x250 s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) ks 2,00000 1 734,51 3 469,02 Vlastní

535 22_10 D+M Krycí mřížka z tahokovu 800x500 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 2,00000 3 591,18 7 182,36 Vlastní

536 22_11 D+M Krycí mřížka z tahokovu 700x300 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 2 537,70 2 537,70 Vlastní

537 22_12 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 122,00000 946,91 115 523,02 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

538 22_13 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 26,00000 946,91 24 619,66 Vlastní

Díl: 15 CP23 Větrání vakuové stanice 141 912,04
539 23_01 D+M Odvodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=2400 m3/h, ext.tlak 250 Pa; Pi=1,1 kW, 

400/230V,,, 50 Hz, předpokládaný rozměr 560x355 mm;
ks 1,00000 40 912,06 40 912,06 Vlastní

540 23_02 D+M Tlumič hluku  kulisový 560x355x1000 mm; max.tlaková ztráta 20 Pa ks 1,00000 3 044,88 3 044,88 Vlastní

541 23_03 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x250 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 513,91 7 513,91 Vlastní

542 23_04 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x250 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 513,91 7 513,91 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

543 23_05 D+M Požární stěný uzávěr EI90 o rozměru 500x615 mm; provedení se servopohonem 24 V 
(AC/DC) s,, pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu 
jsou i pomocné

ks 1,00000 9 615,69 9 615,69 Vlastní

544 23_06 D+M Regulační klapka 560x355 s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) ks 1,00000 1 914,16 1 914,16 Vlastní

545 23_07 D+M Krycí mřížka z tahokovu 500x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 2,00000 1 846,68 3 693,36 Vlastní

546 23_08 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně,, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 63,00000 946,91 59 655,33 Vlastní

547 23_09 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně,, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 8,50000 946,91 8 048,74 Vlastní

Díl: 16 CP25 Větrání hygienických za řízení 199 550,73
548 25_01 D+M Odvodní radiální ventilátor, V=1900 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=0,55 kW, 400/230V, 50 Hz, 

umístěno, , na střeše;
ks 1,00000 30 228,90 30 228,90 Vlastní

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci tl.150 mm.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

spínače se signalizací polohy listu klapky. Součáýstí dodávky budou krycí mřížky z obou stran.

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

549 25_02 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvících systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 50 kg

ks 1,00000 3 874,68 3 874,68 Vlastní

550 25_03 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 500x400x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
200*500*1000 [80°C ] v,, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 1,00000 3 246,80 3 246,80 Vlastní

551 25_04 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 300x300 mm; boční připojení  d=160 mm, s 
regulační,, klapkou;V=220 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým 
nátěrem RAL 9010

ks 1,00000 1 876,22 1 876,22 Vlastní

552 25_05 D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační,, klapkou;V=450 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým 
nátěrem RAL 9010

ks 2,00000 2 411,95 4 823,90 Vlastní

553 25_06 D+M Talířový ventil odvodní D100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí,, kontramatice

ks 13,00000 205,18 2 667,34 Vlastní

554 25_07 D+M Talířový ventil odvodní D160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí,, kontramatice

ks 3,00000 300,06 900,18 Vlastní

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.N1.011)

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

(jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa

(m.č.N2.035, N3.035)

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP, xx2, 106_Půdorys 3.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

555 25_08 D+M Talířový ventil odvodní D200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí,, kontramatice

ks 2,00000 357,67 715,34 Vlastní

556 25_09 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x250 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 985,98 6 985,98 Vlastní

557 25_10 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 865,21 6 865,21 Vlastní

558 25_11 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 865,21 6 865,21 Vlastní

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP, 106_Půdorys 3.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

559 25_12 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=200 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 384,16 7 384,16 Vlastní

560 25_13 D+M Regulační klapka d=280 mm s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) ks 1,00000 1 046,89 1 046,89 Vlastní

561 25_14 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x250 mm ks 1,00000 1 199,58 1 199,58 Vlastní

562 25_15 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=160 mm ks 2,00000 929,13 1 858,26 Vlastní

563 25_16 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x200 mm ks 2,00000 1 124,74 2 249,48 Vlastní

564 25_17 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm bm 27,00000 90,54 2 444,58 Vlastní

565 25_18 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm bm 12,00000 111,04 1 332,48 Vlastní

566 25_19 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 12,00000 146,10 1 753,20 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP, xx2, 106_Půdorys 3.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP, 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP

Stránka 604 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

567 25_20 D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí ks 1,00000 368,46 368,46 Vlastní

568 25_21 D+M Krycí mřížka z tahokovu 500x400 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 2 276,63 2 276,63 Vlastní

569 25_22 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x250 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 985,98 6 985,98 Vlastní

570 25_23 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x100 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 074,79 7 074,79 Vlastní

571 25_24 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=160 mm; provedení se 
servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 7 394,14 7 394,14 Vlastní

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci.

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních 
klapek.

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č. 107_Půdorys střechy
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

572 25_25 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 43,50000 946,91 41 190,59 Vlastní

573 25_26 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 18,00000 946,91 17 044,38 Vlastní

574 25_27 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 26,00000 781,01 20 306,26 Vlastní

575 25_28 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 11,00000 781,01 8 591,11 Vlastní

Díl: 17 CP26 Větrání hygienických za řízení 156 740,40
576 26_01 D+M Odvodní radiální ventilátor, V=1660 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=0,55 kW, 400/230V, 50 Hz, 

umístěno, , na střeše;
ks 1,00000 30 228,90 30 228,90 Vlastní

577 26_02 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 50 kg

ks 1,00000 3 874,68 3 874,68 Vlastní

578 26_03 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 500x400x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
200*500*1000 [80°C ] v,, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 1,00000 3 246,80 3 246,80 Vlastní

579 26_04 D+M Talířový ventil odvodní D100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí,, kontramatice

ks 4,00000 205,18 820,72 Vlastní

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

580 26_05 D+M Talířový ventil odvodní D160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí,, kontramatice

ks 2,00000 300,06 600,12 Vlastní

581 26_06 D+M Talířový ventil odvodní D200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí,, kontramatice

ks 9,00000 357,67 3 219,03 Vlastní

582 26_07 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x150 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 811,32 6 811,32 Vlastní

583 26_08 D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 250x150 mm; provedení se 
servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, 
součástí servopohonu jsou i

ks 1,00000 6 870,19 6 870,19 Vlastní

584 26_10 D+M Regulační klapka d=280 mm s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) ks 1,00000 1 046,89 1 046,89 Vlastní

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení 
výrobce požárních klapek.
Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.

Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení 
výrobce požárních klapek.
Výkres č. 106_Půdorys 3.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

585 26_11 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x150 mm ks 1,00000 1 124,74 1 124,74 Vlastní

586 26_12 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x100 mm ks 1,00000 1 226,53 1 226,53 Vlastní

587 26_13 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 100 mm ks 1,00000 865,26 865,26 Vlastní

588 26_14 D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=160 mm ks 1,00000 929,13 929,13 Vlastní

589 26_15 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm bm 6,00000 90,54 543,24 Vlastní

590 26_16 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm bm 6,00000 111,04 666,24 Vlastní

591 26_17 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 21,00000 146,10 3 068,10 Vlastní

592 26_18 D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí ks 1,00000 368,46 368,46 Vlastní

593 26_19 D+M Krycí mřížka z tahokovu 500x400 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 2 276,63 2 276,63 Vlastní

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

594 26_20 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 40,00000 946,91 37 876,40 Vlastní

595 26_21 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 16,00000 946,91 15 150,56 Vlastní

596 26_22 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 35,00000 781,01 27 335,35 Vlastní

597 26_23 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 11,00000 781,01 8 591,11 Vlastní

Díl: 18 CP27 Větrání hygienických za řízení 66 831,10
598 27_01 D+M Odvodní radiální ventilátor, V=660 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=0,25 kW, 400/230V, 50 Hz, 

umístěno,, na střeše;
ks 1,00000 23 763,35 23 763,35 Vlastní

599 27_02 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 20 kg

ks 1,00000 3 209,69 3 209,69 Vlastní

600 27_03 D+M Tlumič hluku  o rozměrech 500x250x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 
250*500*1000 [80°C ] v,, počtu 1 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení

ks 1,00000 1 740,51 1 740,51 Vlastní

601 27_04 D+M Talířový ventil odvodní O100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí,, kontramatice

ks 10,00000 205,18 2 051,80 Vlastní

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

602 27_05 D+M Talířový ventil odvodní O160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy 
pomocí,, kontramatice

ks 1,00000 300,06 300,06 Vlastní

603 27_06 D+M Regulační klapka d=200 mm s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) ks 1,00000 960,07 960,07 Vlastní

604 27_07 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm bm 21,00000 90,54 1 901,34 Vlastní

605 27_08 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm bm 3,00000 111,04 333,12 Vlastní

606 27_09 D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí ks 1,00000 368,46 368,46 Vlastní

607 27_10 D+M Krycí mřížka z tahokovu 500x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 1 846,68 1 846,68 Vlastní

608 27_11 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 11,50000 946,91 10 889,47 Vlastní

609 27_12 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 2,00000 946,91 1 893,82 Vlastní

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP

Výkres č.104_Půdorys 1.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

610 27_13 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 15,00000 781,01 11 715,15 Vlastní

611 27_14 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 7,50000 781,01 5 857,58 Vlastní

Díl: 19 CP30 Chlazení elektrorozvodny 388 548,54
612 30_01 D+M Chladící systém s proměnným průtokem chladiva; celkový požadovaný chladící výkon 

Q=15,5 kW, Pi=4, , ,49 kW, 230V, 50 Hz chladivo R410A, EER 3,5; provedení pro zimní provoz; 
max.vzdálenost  do 80 m,

ks 1,00000 274 809,84 274 809,84 Vlastní

613 30_02 D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému (celková,, 
vzdálenost kondenzační jednotky a jednotlivých vnitřních jednotek)

bm 80,00000 1 151,93 92 154,40 Vlastní

614 30_03 D+M Požární ucpávky ks 7,00000 2 010,96 14 076,72 Vlastní

615 30_04 D+M Konstrukce pro uložení kondenzační jednotky na střeše s využitím typových kotvícíh 
systémů;,, hmotnost jednotky je cca 120 kg

ks 1,00000 7 507,58 7 507,58 Vlastní

Díl: 20 CP32 Chlazení rozvodny SLP 2. a 3. NP 120 703,41

Výkres č.101_Půdorys 1.PP, 107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

m,

převýšení do 15 m

Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=1,1 kW (3ks), vnitřní nástěnné jednotky Q=4,5 kW 
(2ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=7,1 kW (1ks), bezdrátový infra ovladač (6ks), rozdělovací potrubí (5ks), uvedení do provozu (1ks)

Výkres č.101_Půdorys 1.PP, 107_Půdorys střechy
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

616 32_01 D+M Chladící systém typu MULTISPLIT inverter; požadovaný chladící výkon Q=8 kW, Pi=2,67 
kW, 230V, 50, , Hz chladivo R410A, EER 3,5; provedení pro zimní provoz; max.vzdálenost  do 
25 m, převýšení do 7 m

ks 1,00000 87 524,15 87 524,15 Vlastní

617 32_02 D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému, žlaby 
(celková,, vzdálenost kondenzační jednotky a vnitřní jednotky)

bm 25,00000 1 053,48 26 337,00 Vlastní

618 32_03 D+M Konstrukce pro uložení kondenzační jednotky na střeše s využitím typových kotvícíh 
systémů;,, hmotnost jednotky je cca 61 kg

ks 1,00000 6 842,26 6 842,26 Vlastní

Díl: 21 CP34 Chlazení rozvodny El 123 761,03
619 34_01 D+M Chladící systém typu MULTISPLIT inverter; požadovaný chladící výkon Q=10 kW, Pi=2,84 

kW, 230V,,, 50 Hz chladivo R410A, EER 3,52; provedení pro zimní provoz; max.vzdálenost  do 
18 m, převýšení do 7

ks 1,00000 97 956,13 97 956,13 Vlastní

620 34_02 D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému, žlaby 
(celková,, vzdálenost kondenzační jednotky a vnitřní jednotky)

bm 18,00000 1 053,48 18 962,64 Vlastní

7 m

Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=4,0 kW (2ks), bezdrátový infra ovladač (2ks)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy

m

Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=5,0 kW (2ks), bezdrátový infra ovladač (2ks)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

621 34_03 D+M Konstrukce pro uložení kondenzační jednotky na střeše s využitím typových kotvícíh 
systémů;,, hmotnost jednotky je cca 65 kg

ks 1,00000 6 842,26 6 842,26 Vlastní

Díl: 22 CP35 Chlazení technické místnosti CT 97 987,79
622 35_01 D+M Chladící systém typu SPLIT inverter; požadovaný chladící výkon Q=8 kW, Pi=3,21 kW, 

230V, 50 Hz,, chladivo R410A, EER 3,3; provedení pro zimní provoz; max.vzdálenost  do 25 m, 
převýšení do 11 m

ks 1,00000 62 797,57 62 797,57 Vlastní

623 35_02 D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému, žlaby 
(celková,, vzdálenost kondenzační jednotky a vnitřní jednotky)

bm 25,00000 1 053,48 26 337,00 Vlastní

624 35_03 D+M Požární ucpávky ks 1,00000 2 010,96 2 010,96 Vlastní

625 35_04 D+M Konstrukce pro uložení kondenzační jednotky na střeše s využitím typových kotvícíh 
systémů;,, hmotnost jednotky je cca 65 kg

ks 1,00000 6 842,26 6 842,26 Vlastní

Díl: 23 CP36 Chlazení  ovladovny CT 67 225,43
626 36_01 D+M Chladící systém typu SPLIT inverter; požadovaný chladící výkon Q=3,4 kW, Pi=0,97 kW, 

230V, 50 Hz, , chladivo R410A, EER 3,5; provedení pro zimní provoz; max.vzdálenost  do 25 m, 
převýšení do 11 m

ks 1,00000 39 257,45 39 257,45 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy

Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=8,0 kW (1ks), bezdrátový infra ovladač (1ks)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy

Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=3,4 kW (1ks), bezdrátový infra ovladač (1ks)
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

627 36_02 D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému, žlaby 
(celková,, vzdálenost kondenzační jednotky a vnitřní jednotky)

bm 25,00000 891,27 22 281,75 Vlastní

628 36_03 D+M Požární ucpávky ks 1,00000 573,84 573,84 Vlastní

629 36_04 D+M Konstrukce pro uložení kondenzační jednotky na střeše s využitím typových kotvícíh 
systémů;,, hmotnost jednotky je cca 30 kg

ks 1,00000 5 112,39 5 112,39 Vlastní

Díl: 24 CP37 Chlazení  vyšet řovny CT 134 545,24
630 37_01 D+M Chladící systém typu SPLIT inverter; požadovaný chladící výkon Q=14 kW, Pi=4,65 kW, 

3x400V, 50,, Hz chladivo R410A, EER 3.01; provedení pro zimní provoz; max.vzdálenost  do 30 
m, převýšení do 11 m

ks 1,00000 94 475,78 94 475,78 Vlastní

631 37_02 D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému, žlaby 
(celková,, vzdálenost kondenzační jednotky a vnitřní jednotky)

bm 29,00000 1 053,48 30 550,92 Vlastní

632 37_03 D+M Požární ucpávky ks 1,00000 2 010,96 2 010,96 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy

Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní podstropní jednotky Qch=14 kW (1ks), bezdrátový infra ovladač (1ks)

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

633 37_04 D+M Konstrukce pro uložení kondenzační jednotky na střeše s využitím typových kotvícíh 
systémů;,, hmotnost jednotky je cca 104 kg

ks 1,00000 7 507,58 7 507,58 Vlastní

Díl: 25 CP38 Požární v ětrání-2.NP_N2.005 149 825,34
634 38_01 D+M Přívodní radiální ventilátor, V=3540 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, 

umístěno, , na střeše;
ks 1,00000 42 737,00 42 737,00 Vlastní

635 38_02 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 71 kg

ks 1,00000 4 648,73 4 648,73 Vlastní

636 38_03 D+M Odvodní radiální ventilátor, V=3200 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, 
umístěno,, na střeše;

ks 1,00000 36 529,05 36 529,05 Vlastní

637 38_04 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 71 kg

ks 1,00000 4 083,27 4 083,27 Vlastní

638 38_05 D+M Regulační klapka d=355 mm se servopohonem 230V, 50Hz ks 1,00000 3 901,09 3 901,09 Vlastní

639 38_06 D+M Krycí mřížka z tahokovu 355x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 1 634,31 1 634,31 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

640 38_07 Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 560x280 mm jednořadá , s regulací R1 ks 2,00000 1 485,61 2 971,22 Vlastní

641 38_08 Vyústka obdelníková odvodní, komfortní 560x280 mm jednořadá , s regulací R1 ks 2,00000 1 485,61 2 971,22 Vlastní

642 38_09 D+M Krycí mřížka z tahokovu d= 355 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. ks 1,00000 2 280,42 2 280,42 Vlastní

643 38_10 D+M Regulační klapka 300x350 mm se servopohonem 230V, 50Hz ks 1,00000 3 632,59 3 632,59 Vlastní

644 38_11 D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí ks 2,00000 368,46 736,92 Vlastní

645 38_12 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 35,00000 946,91 33 141,85 Vlastní

646 38_13 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 9,50000 946,91 8 995,65 Vlastní

647 38_14 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 1,00000 781,01 781,01 Vlastní

648 38_15 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 1,00000 781,01 781,01 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

Díl: 26 CP39 Požární v ětrání-2.NP 163 462,37
649 39_01 D+M Přívodní radiální ventilátor, V=3460 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, 

umístěno, , na střeše;
ks 1,00000 42 737,00 42 737,00 Vlastní

650 39_02 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 71 kg

ks 1,00000 4 648,73 4 648,73 Vlastní

651 39_03 D+M Odvodní radiální ventilátor, V=3100 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, 
umístěno,, na střeše;

ks 1,00000 36 529,05 36 529,05 Vlastní

652 39_04 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 71 kg

ks 1,00000 4 083,27 4 083,27 Vlastní

653 39_05 D+M Regulační klapka d=355 mm se servopohonem 230V, 50Hz ks 1,00000 3 901,09 3 901,09 Vlastní

654 39_06 D+M Krycí mřížka z tahokovu 355x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 1 634,31 1 634,31 Vlastní

655 39_07 D+M Stropní anemostat přívodní  o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační klapkou, , ;V=800 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný

ks 5,00000 2 978,02 14 890,10 Vlastní

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Stránka 617 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

656 39_08 D+M Stropní anemostat odvodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační klapkou;,, V=720 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým 
nátěrem RAL 9010 (jiný odstín

ks 5,00000 2 769,63 13 848,15 Vlastní

657 39_09 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 21,00000 146,10 3 068,10 Vlastní

658 39_10 D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí ks 2,00000 368,46 736,92 Vlastní

659 39_11 D+M Krycí mřížka z tahokovu d=355 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. ks 1,00000 2 280,42 2 280,42 Vlastní

660 39_12 D+M Regulační klapka 350x350 mm se servopohonem 230V, 50Hz ks 1,00000 3 632,59 3 632,59 Vlastní

661 39_13 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 24,00000 946,91 22 725,84 Vlastní

662 39_14 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 8,00000 946,91 7 575,28 Vlastní

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

odstín

nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

663 39_15 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 0,50000 781,01 390,51 Vlastní

664 39_16 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 1,00000 781,01 781,01 Vlastní

Díl: 27 CP40 Požární v ětrání-3.NP_N3.005 129 076,28
665 40_01 D+M Přívodní radiální ventilátor, V=3540 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, 

umístěno, , na střeše;
ks 1,00000 42 737,00 42 737,00 Vlastní

666 40_02 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 71 kg

ks 1,00000 4 648,73 4 648,73 Vlastní

667 40_03 D+M Odvodní radiální ventilátor, V=3200 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, 
umístěno,, na střeše;

ks 1,00000 36 529,05 36 529,05 Vlastní

668 40_04 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 71 kg

ks 1,00000 4 083,27 4 083,27 Vlastní

669 40_05 D+M Regulační klapka d=355 mm se servopohonem 230V, 50Hz ks 1,00000 3 901,09 3 901,09 Vlastní

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

670 40_06 D+M Krycí mřížka z tahokovu 355x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 1 634,31 1 634,31 Vlastní

671 40_07 Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 560x280 mm jednořadá , s regulací R1 ks 2,00000 1 485,61 2 971,22 Vlastní

672 40_08 Vyústka obdelníková odvodní, komfortní 560x280 mm jednořadá , s regulací R1 ks 2,00000 1 485,61 2 971,22 Vlastní

673 40_09 D+M Krycí mřížka z tahokovu d= 355 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. ks 1,00000 2 280,42 2 280,42 Vlastní

674 40_10 D+M Regulační klapka 300x350 mm se servopohonem 230V, 50Hz ks 1,00000 3 632,59 3 632,59 Vlastní

675 40_11 D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí ks 2,00000 368,46 736,92 Vlastní

676 40_12 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 15,50000 946,91 14 677,11 Vlastní

677 40_13 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 7,50000 946,91 7 101,83 Vlastní

678 40_14 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 0,50000 781,01 390,51 Vlastní

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

679 40_15 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 1,00000 781,01 781,01 Vlastní

Díl: 28 CP41 Požární v ětrání-3.NP 199 063,19
680 41_01 D+M Přívodní radiální ventilátor, V=3460 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, 

umístěno, , na střeše;
ks 1,00000 42 737,00 42 737,00 Vlastní

681 41_02 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 71 kg

ks 1,00000 4 629,77 4 629,77 Vlastní

682 41_03 D+M Odvodní radiální ventilátor, V=3100 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, 
umístěno,, na střeše;

ks 1,00000 36 529,05 36 529,05 Vlastní

683 41_04 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 71 kg

ks 1,00000 4 083,27 4 083,27 Vlastní

684 41_05 D+M Regulační klapka d=355 mm se servopohonem 230V, 50Hz ks 1,00000 3 901,09 3 901,09 Vlastní

685 41_06 D+M Krycí mřížka z tahokovu 355x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 1 634,31 1 634,31 Vlastní

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

686 41_07 D+M Stropní anemostat přívodní  o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační klapkou, , ;V=800 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný

ks 4,00000 2 978,02 11 912,08 Vlastní

687 41_08 D+M Stropní anemostat odvodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační klapkou;,, V=720 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým 
nátěrem RAL 9010 (jiný odstín

ks 5,00000 2 769,63 13 848,15 Vlastní

688 41_09 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 21,00000 146,10 3 068,10 Vlastní

689 41_10 D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí ks 2,00000 368,46 736,92 Vlastní

690 41_11 D+M Krycí mřížka z tahokovu 250x355 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 1 634,31 1 634,31 Vlastní

691 41_12 D+M Regulační klapka 350x350 mm se servopohonem 230V, 50Hz ks 1,00000 3 632,59 3 632,59 Vlastní

odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

odstín

nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

692 41_13 D+M Stropní anemostat přívodní  o rozměru 500x500 mm; horní připojení  d=200 mm, s 
regulační klapkou, ;V=700 m3/h; výška nástavce max.250 mm; čelní deska opatřena práškovým 
nátěrem RAL 9010 (jiný

ks 1,00000 2 978,02 2 978,02 Vlastní

693 41_14 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 46,00000 946,91 43 557,86 Vlastní

694 41_15 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 21,00000 946,91 19 885,11 Vlastní

695 41_16 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 3,00000 781,01 2 343,03 Vlastní

696 41_17 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 2,50000 781,01 1 952,53 Vlastní

Díl: 29 CP42 Dveřní clona 72 201,57
697 42_01 D+M Dveřní clona teplovodní pro otvor 1800x2950 mm, Q=34 kW, 70/50°C, dpw=12,4 kPa, 

Pi=1,06 kW, 230V, , , 50Hz
ks 1,00000 72 201,57 72 201,57 Vlastní

Díl: 30 CP43 Chlazení  serveru v B4.167 64 903,07
698 43_01 D+M Chladící systém typu SPLIT inverter; požadovaný chladící výkon Q=3,4 kW, Pi=0,97 kW, 

3x400V, 50,, Hz chladivo R410A, EER 3.5; provedení pro zimní provoz; max.vzdálenost  do 10 
m, převýšení do 4 m

ks 1,00000 50 877,98 50 877,98 Vlastní

odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Součástí clony je: stropní konzole, směšovací uzel, ovládací panel, pokojový termostat, kabeláž; dveřní čidlo není předmětem dodávky; ovládací panel bude 
umístěn v místnosti příjmu; vzdálenost panelu a clony do 15 m
Výkres č.104_Půdorys 1.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

699 43_02 D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému, žlaby 
(celková,, vzdálenost kondenzační jednotky a vnitřní jednotky)

bm 10,00000 891,27 8 912,70 Vlastní

700 43_03 D+M Konstrukce pro uložení kondenzační jednotky na střeše s využitím typových kotvícíh 
systémů;,, hmotnost jednotky je cca 27 kg

ks 1,00000 5 112,39 5 112,39 Vlastní

Díl: 31 CP44 Větrání hygienických za řízení 33 241,41
701 44_01 Demontáž a opětovná montáž stávajících odtahových ventilátorů (přemístění do jiné místnosti). ks 2,00000 3 413,14 6 826,28 Vlastní

702 44_02 Demontáž a opětovná montáž stávajících odtahových ventilátorů z důvodu demontáže podhledu 
(umístění,, se nemění).

ks 3,00000 3 413,14 10 239,42 Vlastní

703 44_03 Úprava stávajícího rozvodu VZT hod 10,00000 758,46 7 584,60 Vlastní

704 44_04 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně,, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 7,00000 781,01 5 467,07 Vlastní

Výkres č.

Výkres č.

Výkres č.

Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B

Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B

Výkres č.

Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní podstropní jednotky Qch=3,4 kW (1ks), bezdrátový infra ovladač (1ks)

Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

705 44_05 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně,, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 4,00000 781,01 3 124,04 Vlastní

Díl: 32 CP45 Požární v ětrání-2.NP-N2.068 108 789,15
706 45_01 D+M Přívodní radiální ventilátor, V=1400 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=0,37 kW, 400/230V, 50 Hz,,, 

umístěno na střeše;
ks 1,00000 30 228,90 30 228,90 Vlastní

707 45_02 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 19 kg

ks 1,00000 3 874,68 3 874,68 Vlastní

708 45_03 D+M Odvodní radiální ventilátor, V=1000 m3/h, ext.tlak 250 Pa; Pi=0,25 kW, 400/230V, 50 Hz, 
umístěno, , na střeše;

ks 1,00000 17 883,22 17 883,22 Vlastní

709 45_04 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 15 kg

ks 1,00000 3 952,26 3 952,26 Vlastní

710 45_05 D+M Regulační klapka d=200 mm se servopohonem 230V, 50Hz ks 1,00000 2 946,94 2 946,94 Vlastní

711 45_06 D+M Regulační klapka 150x400 mm se servopohonem 230V, 50Hz ks 1,00000 3 517,30 3 517,30 Vlastní

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy

Stránka 625 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

712 45_07 D+M Krycí mřížka z tahokovu 140x200 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 873,05 873,05 Vlastní

713 45_08 D+M Krycí mřížka z tahokovu d=250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. ks 1,00000 1 842,30 1 842,30 Vlastní

714 45_09 D+M Stropní anemostat přívodní  o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační klapkou, , ;V=700 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný

ks 2,00000 2 978,02 5 956,04 Vlastní

715 45_10 D+M Stropní anemostat odvodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační klapkou;, V=1000 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný

ks 1,00000 2 769,63 2 769,63 Vlastní

716 45_11 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 9,00000 146,10 1 314,90 Vlastní

717 45_12 D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí ks 2,00000 368,46 736,92 Vlastní

718 45_13 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 24,50000 946,91 23 199,30 Vlastní

Výkres č. 107_Půdorys střechy

odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č. 107_Půdorys střechy

odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

719 45_14 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 9,00000 946,91 8 522,19 Vlastní

720 45_15 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 1,00000 781,01 781,01 Vlastní

721 45_16 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 0,50000 781,01 390,51 Vlastní

Díl: 33 CP46 Požární v ětrání-2.NP-N2.069 136 292,50
722 46_01 D+M Přívodní radiální ventilátor, V=1400 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=0,37 kW, 400/230V, 50 Hz,,, 

umístěno na střeše;
ks 1,00000 30 228,90 30 228,90 Vlastní

723 46_02 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 19 kg

ks 1,00000 3 874,68 3 874,68 Vlastní

724 46_03 D+M Odvodní radiální ventilátor, V=1000 m3/h, ext.tlak 250 Pa; Pi=0,25 kW, 400/230V, 50 Hz, 
umístěno, , na střeše;

ks 1,00000 17 883,22 17 883,22 Vlastní

725 46_04 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 15 kg

ks 1,00000 3 952,26 3 952,26 Vlastní

726 46_05 D+M Regulační klapka d=200 mm se servopohonem 230V, 50Hz ks 1,00000 2 946,94 2 946,94 Vlastní

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

727 46_06 D+M Regulační klapka 400x150 mm se servopohonem 230V, 50Hz ks 1,00000 3 297,35 3 297,35 Vlastní

728 46_07 D+M Krycí mřížka z tahokovu 250x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 1 384,82 1 384,82 Vlastní

729 46_08 D+M Krycí mřížka z tahokovu d=250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. ks 1,00000 1 842,30 1 842,30 Vlastní

730 46_09 D+M Stropní anemostat přívodní  o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační klapkou, , ;V=700 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný

ks 2,00000 2 978,02 5 956,04 Vlastní

731 46_10 D+M Stropní anemostat odvodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační klapkou;, V=1000 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný

ks 1,00000 2 769,63 2 769,63 Vlastní

732 46_11 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 9,00000 146,10 1 314,90 Vlastní

733 46_12 D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí ks 2,00000 368,46 736,92 Vlastní

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Výkres č. 107_Půdorys střechy

odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Výkres č.105_Půdorys 2.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

734 46_13 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 44,00000 946,91 41 664,04 Vlastní

735 46_14 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 17,00000 946,91 16 097,47 Vlastní

736 46_15 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 2,00000 781,01 1 562,02 Vlastní

737 46_16 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 1,00000 781,01 781,01 Vlastní

Díl: 34 CP47 Požární v ětrání-3.NP-N3.066 104 013,31
738 47_01 D+M Přívodní radiální ventilátor, V=1400 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=0,37 kW, 400/230V, 50 Hz,,, 

umístěno na střeše;
ks 1,00000 30 228,90 30 228,90 Vlastní

739 47_02 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 19 kg

ks 1,00000 3 874,68 3 874,68 Vlastní

740 47_03 D+M Odvodní radiální ventilátor, V=1000 m3/h, ext.tlak 250 Pa; Pi=0,25 kW, 400/230V, 50 Hz, 
umístěno, , na střeše;

ks 1,00000 17 883,22 17 883,22 Vlastní

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.105_Půdorys 2.NP

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

741 47_04 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 15 kg

ks 1,00000 3 952,26 3 952,26 Vlastní

742 47_05 D+M Regulační klapka d=200 mm se servopohonem 230V, 50Hz ks 1,00000 2 946,94 2 946,94 Vlastní

743 47_06 D+M Regulační klapka 150x400 mm se servopohonem 230V, 50Hz ks 1,00000 3 518,32 3 518,32 Vlastní

744 47_07 D+M Krycí mřížka z tahokovu 140x200 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 873,05 873,05 Vlastní

745 47_08 D+M Krycí mřížka z tahokovu d=250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. ks 1,00000 1 326,53 1 326,53 Vlastní

746 47_09 D+M Stropní anemostat přívodní  o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační klapkou, , ;V=700 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný

ks 2,00000 2 978,02 5 956,04 Vlastní

747 47_10 D+M Stropní anemostat odvodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační klapkou;, V=1000 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný

ks 1,00000 2 769,63 2 769,63 Vlastní

odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Výkres č. 107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

748 47_11 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 9,00000 146,10 1 314,90 Vlastní

749 47_12 D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí ks 2,00000 368,46 736,92 Vlastní

750 47_13 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 19,50000 946,91 18 464,75 Vlastní

751 47_14 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 9,50000 946,91 8 995,65 Vlastní

752 47_15 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 1,00000 781,01 781,01 Vlastní

753 47_16 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 0,50000 781,01 390,51 Vlastní

Díl: 35 CP48 Požární v ětrání-3.NP-N3.067 97 120,10
754 48_01 D+M Přívodní radiální ventilátor, V=1400 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=0,37 kW, 400/230V, 50 Hz,,, 

umístěno na střeše;
ks 1,00000 30 228,90 30 228,90 Vlastní

755 48_02 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 19 kg

ks 1,00000 3 874,68 3 874,68 Vlastní

Výkres č.107_Půdorys střechy

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

756 48_03 D+M Odvodní radiální ventilátor, V=1000 m3/h, ext.tlak 250 Pa; Pi=0,25 kW, 400/230V, 50 Hz, 
umístěno, , na střeše;

ks 1,00000 17 883,22 17 883,22 Vlastní

757 48_04 D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů 
hmotnost,, ventilátoru je cca 15 kg

ks 1,00000 3 952,26 3 952,26 Vlastní

758 48_05 D+M Regulační klapka d=200 mm se servopohonem 230V, 0-10V, 50Hz ks 1,00000 2 946,94 2 946,94 Vlastní

759 48_06 D+M Regulační klapka 150x400 mm se servopohonem 230V, 0-10V, 50Hz ks 1,00000 3 517,30 3 517,30 Vlastní

760 48_07 D+M Krycí mřížka z tahokovu 140x200 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 873,05 873,05 Vlastní

761 48_08 D+M Krycí mřížka z tahokovu 250x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%.

ks 1,00000 1 384,82 1 384,82 Vlastní

762 48_09 D+M Stropní anemostat přívodní  o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační klapkou, , ;V=700 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný

ks 2,00000 2 978,02 5 956,04 Vlastní

Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č. 107_Půdorys střechy

odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č.107_Půdorys střechy

Výkres č. 107_Půdorys střechy
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

763 48_10 D+M Stropní anemostat odvodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení  d=200 mm, s 
regulační klapkou;, V=1000 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena 
práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný

ks 1,00000 2 769,63 2 769,63 Vlastní

764 48_11 D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm bm 9,00000 146,10 1 314,90 Vlastní

765 48_12 D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí ks 2,00000 368,46 736,92 Vlastní

766 48_13 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 14,00000 946,91 13 256,74 Vlastní

767 48_14 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 7,00000 946,91 6 628,37 Vlastní

768 48_15 D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, 
těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 1,50000 781,01 1 171,52 Vlastní

769 48_16 D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 0,80000 781,01 624,81 Vlastní

Díl: 36 CP49 Úprava stávajícího chlazení a VZT v obj.B 25 815,34
770 49_01 Úprava a posun stávající kondenzační jednotky v objektu B na fasádě hod 8,00000 758,46 6 067,68 Vlastní

771 49_02 D+M Potrubí chladiva (6m) , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému; 
revize,, systému

ks 1,00000 8 567,59 8 567,59 Vlastní

odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Výkres č. 106_Půdorys 3.NP

Stránka 633 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

772 49_03 D+M Konstrukce pro uložení kondenzační jednotky na fasádě, hmotnost kondenzační jednotky 
do 50 kg, povrchová úprava pozink

ks 1,00000 5 112,39 5 112,39 Vlastní

773 49_04 Úprava (demontáž a opětovná montáž) VZT v 1.PP hod 8,00000 758,46 6 067,68 Vlastní

Díl: 37 CHUC1 Větrání CHUC - objekt B 350 553,72
774 CHUC1_01 D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=3528 m3/h, ext.tlak 150 Pa; Pi=0,572 kW, 

400/230V, , , 50 Hz, předpokládaný rozměr 700x400 mm;
ks 1,00000 34 647,43 34 647,43 Vlastní

775 CHUC1_02 D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=4825 m3/h, ext.tlak 200 Pa při 5000 m3/h; 
Pi=0,84, , kW, 400/230V, 50 Hz, předpokládaný rozměr 800x500 mm;

ks 1,00000 41 216,91 41 216,91 Vlastní

776 CHUC1_03 D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=4825 m3/h, ext.tlak 200 Pa při 5000 m3/h; 
Pi=0,84, , kW, 400/230V, 50 Hz, předpokládaný rozměr 800x500 mm;

ks 1,00000 41 216,91 41 216,91 Vlastní

777 CHUC1_04 D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=4825 m3/h, ext.tlak 200 Pa při 5000 m3/h; 
Pi=0,84, , kW, 400/230V, 50 Hz, předpokládaný rozměr 800x500 mm;

ks 1,00000 41 216,91 41 216,91 Vlastní

778 CHUC1_05 D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=4825 m3/h, ext.tlak 200 Pa při 5000 m3/h; 
Pi=0,84, , kW, 400/230V, 50 Hz, předpokládaný rozměr 800x500 mm;

ks 1,00000 41 216,91 41 216,91 Vlastní

Příslušenství jednotky: tlumící vložky.

Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B

Příslušenství jednotky: tlumící vložky.

Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B

Příslušenství jednotky: tlumící vložky.

Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B

Příslušenství jednotky: tlumící vložky.

Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

779 CHUC1_06 D+M Regulační klapka 700x400 mm se servopohonem 230V, 50Hz, těsná, protiběžné listy ks 1,00000 5 612,23 5 612,23 Vlastní

780 CHUC1_07 D+M Regulační klapka 800x500 mm se servopohonem 230V, 50Hz, těsná, protiběžné listy ks 4,00000 5 835,71 23 342,84 Vlastní

781 CHUC1_08 D+M Protidešťová žaluzie 900x450 mm se sítem proti ptactvu. Opatřeno práškovým nátěrem 
RAL 9007 –,, mat dle požadavku architekta. Max.nasávací rychlost  v čistém průřezu 3,5 m/s. 
Žaluzie bude

ks 1,00000 4 265,29 4 265,29 Vlastní

782 CHUC1_09 D+M Protidešťová žaluzie 1000x500 mm se sítem proti ptactvu. Opatřeno práškovým nátěrem 
RAL 9007 –,, mat dle požadavku architekta. Max.tlaková ztráta při průtoku 86.530 m3/h bude 
činit 20 Pa. Žaluzie

ks 4,00000 4 772,15 19 088,60 Vlastní

783 CHUC1_10 D+M Stěnová mřížka, provedení eloxovaný hliník, rozměr 800x500 mm; osazeno do VZT potrubí; 
navrženo, jako koncový prvek pro přívod vzduchu

ks 5,00000 6 678,58 33 392,90 Vlastní

Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B

bude vzorkována.

Žaluzie osazena do VZT potrubí

Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B

Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B

Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B

vzorkována.

Žaluzie osazena do VZT potrubí

Příslušenství jednotky: tlumící vložky.

Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B

Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

784 CHUC1_11 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 47,00000 946,91 44 504,77 Vlastní

785 CHUC1_12 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 22,00000 946,91 20 832,02 Vlastní

Díl: 38 CHUC2 Větrání CHUC 89 292,62
786 CHUC2_01 D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=8200 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=2,379 kW, 

400/230V, , , 50 Hz, předpokládaný rozměr 1000x500 mm;
ks 1,00000 70 325,20 70 325,20 Vlastní

787 CHUC2_02 D+M Regulační klapka 1000x500 mm se servopohonem 230V, 50Hz, těsná, protiběžné listy ks 1,00000 6 034,94 6 034,94 Vlastní

788 CHUC2_03 D+M Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%;,, max.tlaková ztráta 20 Pa

ks 1,00000 4 335,69 4 335,69 Vlastní

789 CHUC2_04 D+M Krycí mřížka z tahokovu 1000x500 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%;,, max.tlaková ztráta 20 Pa

ks 1,00000 4 335,69 4 335,69 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Žaluzie osazena do VZT potrubí

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Příslušenství jednotky: tlumící vložka na sání.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Žaluzie osazena do VZT potrubí

Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B

Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

790 CHUC2_05 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně,, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 2,50000 946,91 2 367,28 Vlastní

791 CHUC2_06 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně,, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 2,00000 946,91 1 893,82 Vlastní

Díl: 39 CHUC3 Větrání CHUC 88 819,16
792 CHUC3_01 D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=8100 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=2,379 kW, 

400/230V, , , 50 Hz, předpokládaný rozměr 1000x500 mm;
ks 1,00000 70 325,20 70 325,20 Vlastní

793 CHUC3_02 D+M Regulační klapka 1000x500 mm se servopohonem 230V, 50Hz, těsná, protiběžné listy ks 1,00000 6 034,94 6 034,94 Vlastní

794 CHUC3_03 D+M Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%;,, max.tlaková ztráta 20 Pa

ks 1,00000 4 335,69 4 335,69 Vlastní

795 CHUC3_04 D+M Krycí mřížka z tahokovu 1000x500 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha 
min.80%;,, max.tlaková ztráta 20 Pa

ks 1,00000 4 335,69 4 335,69 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Žaluzie osazena do VZT potrubí

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Žaluzie osazena do VZT potrubí

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Příslušenství jednotky: tlumící vložka na sání.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

796 CHUC3_05 D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně,, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 2,00000 946,91 1 893,82 Vlastní

797 CHUC3_06 D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti 
B;včetně,, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu.

m2 2,00000 946,91 1 893,82 Vlastní

Díl: 40 40 Montážní materiál 319 360,41
798 100_01 D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace pomocného a 

doplňkového,, materiálu je součástí dodavatelské dokumentace.
ks 1,00000 319 360,41 319 360,41 Vlastní

Díl: 41 41 Lešení 91 576,80
799 100_02 pojízdná plošina, výška montáže do 3,65 m m2 4 830,00000 18,96 91 576,80 Vlastní

Díl: 42 42 Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na st řeše objektu 76 911,85
800 100_03 D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení umístěné na střeše objektu; přesná 

specifikace,, materiálu materiálu je součástí dodavatelské dokumentace.
ks 1,00000 76 911,85 76 911,85 Vlastní

Díl: 43 43 Nátěry 143 660,70
801 100_04 D+M Nátěr potrubí, oplechování a VZT z pozinkovaného plechu ve venkovním prostoru, základ + 

1x,, vrchní na montáži
m2 90,00000 1 596,23 143 660,70 Vlastní

Díl: 44 44 Izolace 2 661 770,07
802 100_05 D+M Samolepící kaučuková izolace plošná s pokoveným polyesterovým povlakem tl.25 mm; 

izolaci řešit,, jako parotěsnou, spoje izolace přelepit hliníkovou páskou.
m2 288,00000 1 105,25 318 312,00 Vlastní

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

izolací bude opatřeno veškeré potrubí  vzduchu sání čerstvého vzduchu ve strojovně VZT.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

803 100_06 D+M Minerální tepelně akustická izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým 
polepem, tl.40 mm, střední objemová hmotnost 80 kg/m3;

m2 952,00000 558,07 531 282,64 Vlastní

804 100_07 D+M Minerální tepelně akustická izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým 
polepem, tl.80 mm, střední objemová hmotnost 80 kg/m3;

m2 182,00000 825,94 150 321,08 Vlastní

805 100_08 D+M Minerální tepelně akustická izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým 
polepem, tl.40 mm, střední objemová hmotnost 80 kg/m3;

m2 2 382,00000 558,07 1 329 322,74 Vlastní

806 100_09 D+M Minerální izolace tl.40 mm, souč. tep. vodivosti min. 0,040 W/m.K, s hliníkovým polepem, 
připevněná na samolepicí trny, izolaci řešit jako parotěsnou, spoje izolace přelepit Al páskou;

m2 87,00000 558,07 48 552,09 Vlastní

807 100_10 D+M Požární Minerální izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým polepem, tl.40 
mm, střední objemová hmotnost 80 kg/m3;  připevněná na navařovací trny, 44 ks na 1 běžný 
metr potrubí;

m2 498,00000 570,24 283 979,52 Vlastní

izolací bude opatřeno přívodní potrubí (strojovna+hlavní větve) a odvodní potrubí ve strojovně VZT.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP, 104_Půdorys 1.NP, 105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP

oplechování pozinkovaným plechem, horní hrana oplechování spádovaná

Oplechováním bude opatřena  tepelná izolace ve venkovním prostředí

izolací bude opatřeno výfukové potrubí  z klimajednotek.

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

izolací bude v 1.PP opatřen přívod větracího vzduchu pro větrání strojovny vytápění, kompresorové stanice a strojovny chlazení

Výkres č.101_Půdorys 1.PP

Výkres č. 107_Půdorys střechy

atestovaný systém protipožární izolace s deklarovanou požární odolností

Izolací bude opatřeno veškeré potrubí mezi požárně dělící konstrukcí a požární klapkou včetně. Součástí dodávky bude veškeré nutné příslušenství jako 
ochranné kryty čel izolací. Dále potrubí VZT, které prochází přes jiný PÚ.
Výkres č.101_Půdorys 1.PP, 104_Půdorys 1.NP, 105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

Díl: 45 45 Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení, ost atní 248 388,41
808 100_11 Individuální vyzkoušení, uvedení do provozu, start up ks 1,00000 71 448,54 71 448,54 Vlastní

809 100_13 Zaregulování systému VZT ks 1,00000 70 993,46 70 993,46 Vlastní

810 100_14 Zaškolení obsluhy ks 1,00000 2 396,77 2 396,77 Vlastní

811 100_15 Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, 
technická, dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o 
zkouškách, revize,

ks 1,00000 22 355,11 22 355,11 Vlastní

812 100_16 Značení VZT potrubí; směr proudění vzduchu, výfuk, sání dle vyhl. 23/2008 Sb., schéma VZT 
lamino

ks 1,00000 4 258,11 4 258,11 Vlastní

813 100_17 Revize požárních klapek ks 125,00000 238,91 29 863,75 Vlastní

814 100_18 Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a 
tepelném, dělení kovů.

ks 1,00000 22 621,58 22 621,58 Vlastní

815 100_19 Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů vbarevném provedení ve formátu 
A2, v„zalaminátovaném“ provedení.

ks 1,00000 3 293,38 3 293,38 Vlastní

816 100_20 Kvalifikační měření; Zpravidla se jedná o test defektoskopie a těsnosti instalovaných HEPA filtrů,, 
tlakové poměry mezi místnostmi, množství vzduchu za HEPA filtry,

ks 1,00000 21 157,71 21 157,71 Vlastní

Díl: 46 46 Přesuny hmot 117 404,65

počet výměn vzduchu v místnostech, teplota a relativní vlhkost, koncentrace částic v prostoru, vypracování zprávy.

dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody na obsluhu, apod. dle platných předpisů
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Vzduchotechnika

817 100_22 Přesuny hmot ks 1,00000 83 432,49 83 432,49 Vlastní

818 100_23 Stěhování VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky. Manipulace s jednotlivými sekcemi 
jednotek 65, ks. Největší díl (š x v x l) 1976x2708x2550 mm a 1976 kg.

ks 1,00000 27 145,90 27 145,90 Vlastní

819 100_24 Stěhování ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolací  na střechu autojeřábem. 
Max.hmotnost, ventilátoru cca 130 kg. Výška střechy +12,800 mm.

hod 6,00000 1 137,71 6 826,26 Vlastní

Celkem 25 010 880,55
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: A1 ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Zdroj chladu 2 203 593,78
1 A1.1 D+M  Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka se 4 hermetickými spirálovými kompresory a 

dvěma, chladicími okruhy, vnější plechový plášť pozinkovaný, Q=min.200kW; EER=min.2,4; 
ESEER=min.5,7

kus 2,00000 1 094 251,22 2 188 502,44 Vlastní

2 A1.2 Osazení zdroje chladu: autojeřáb, manipulační plošina, trasport jednotky anglickým dvorkem do, 
suterénu, přesun suterénem na základ

kus 2,00000 7 545,67 15 091,34 Vlastní

Díl: A2 ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Strojní a dopl ňkové za řízení zdroje 
chladu

457 307,83

3 A2.1 D+M  Zásobní nádrž chladu, ocelová válcová, stojatá , ATYP PN6 , objem 1000l, d=800mm, 
h=2370mm, vstupní a výstupní hrdla DN200/16, kontrolní otvor (KO) DN 150mm, vypouštění 
G1", odvzdušnění G1"

kus 2,00000 46 034,75 92 069,50 Vlastní

4 A2.2 D+M  Trubkový rozdělovač primárního okruhu 8/14°C - ATYP PN6, těleso rozdělovače DN250, 
délka 1600mm, hrdla výšky 150mm, přírubová hrdla PN16, 1x DN200, 3x DN125, přípojky pro 
teplotměr a tlakoměr

kus 1,00000 39 914,96 39 914,96 Vlastní

povrchová úprava venkovní antikorozní nátětr, přípojky pro teploměr a manometr, zhotovit dle rozměrového náčrtku, Pozice C3

vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Pozice C4, DN250

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

Hladina ak.výkonu=max.76dB(A); chl.voda 6/12°C; Regulace min. 4 stupně, nebo plynule; kondenzátorová voda 45/53°C (propylenglykol 35%), průtok 
výparníkem 8,06 l/s; tlaková ztráta na výparníku max. 20kPa; průtok kondenzátorem 9,52 l/s; tlaková ztráta na kondenzátoru max.25kPa; Reléová karta, 
relé požadavku chodu čerpadel, ochrana proti přefázování, připojení zařízení drážkovým spojem, pracovní přetlak vody na výparníku i kondenzátoru min. 
10bar, izolace všech chladných částí; v případě osazení pojistných ventilů na 3cestném přepínacím ventilu; provozní náplně z výrobního závodu, průtokový 
spínač; autonomní regulace, vzdálené povolení/blokace chodu, signál chod/porucha zařízení, vzdálená volba teploty výstupní vody, řízení regulačního 
ventilu kondenzátoru (0-10V), protihlukové opláštění kompresorů, izolátory chvění. P=max.81kW; Imax=161A; Istart=max.250A; softstartér, hmotnost 
max.1500kg; rozměry dxšxv max.2550x900x1850mm; chladivo R410A, Pozice C1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

5 A2.3 D+M  Trubkový rozdělovač (sběrač) primárního okruhu 8/14°C - ATYP PN6, těleso rozdělovače 
DN250, délka 1600mm, hrdla výšky 150mm, přírubová hrdla PN16, 1x DN200, 3x DN125, 
přípojky pro teplotměr

kus 1,00000 39 914,96 39 914,96 Vlastní

6 A2.4 D+M  Trubkový rozdělovač sekundárního (distribučního) okruhu 8/14°C - ATYP PN6, těleso 
rozdělovače, DN250, délka 2350mm, hrdla výšky 150mm, přírubová hrdla PN16, 1x DN200, 4x 
DN150, přípojky pro

kus 1,00000 50 803,92 50 803,92 Vlastní

7 A2.5 D+M  Trubkový rozdělovač (sběrač) sekundárního (distribučního) okruhu 8/14°C - ATYP PN6, 
těleso, rozdělovače DN250, délka 1350mm, hrdla výšky 150mm, přírubová hrdla PN16, 1x 
DN200, 2x DN150

kus 1,00000 36 328,46 36 328,46 Vlastní

8 A2.6 D+M  Tlaková expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem se vzduchotěsným butylovým 
vakem, min.PN10, objem 500l, D 680mm, výška 1628mm, kapalina pouze ve vaku, pro montáž 
ve stoje, včetně připojovací

kus 2,00000 23 713,62 47 427,24 Vlastní

9 A2.7 D+M  Cyklónové vakuové odplyňovací zaířzení pro vodní chladicí soustavy s funkcí doplňování a, 
přímého odplynění doplňovací vody, PN10, 1 čerpadlo, 2 solenoidové ventily, 1x230V/50Hz, 
1,4kW

kus 1,00000 137 530,98 137 530,98 Vlastní

10 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 3,00000 4 439,27 13 317,81 Vlastní

a tlakoměr, vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Pozice C5, DN250

armatury pro připojení expanzních nádob s vypouštěním a systémem proti neoprávněné manipulaci, včetně pasportu tlakové nádoby, výchozí revize tlakové 
nádoby a první provozní revize. Pozice C8

2,0-4,5bar, odplynění na základě indikace plynů ve vodě. Pozice C9

eplotměr a tlakoměr, vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Pozice C6, DN250

přípojky pro teplotměr a tlakoměr, vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Pozice C7, DN250

připojovací

Stránka 643 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

Díl: A3 ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Úprava vody 9 885,51
11 A3.1 D+M  Dávkovací zařízení biocidu pro šokové dávkování časově řízené spínacími hodinami. 

Složení:, dávkovací čerpadlo pro umístění na konzoli, PP konzole, sací a výtlačné armatury, 
vstřikovač

kus 1,00000 1 511,77 1 511,77 Vlastní

12 A3.2 Biocidní látka pro chladicí systémy pro zamezení růstu mikroorganizmů (bakterie, houby a řasy), 
bal. 20 kg

kus 1,00000 8 275,88 8 275,88 Vlastní

13 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 1,00000 97,86 97,86 Vlastní

Díl: A4 ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Čerpadla 270 336,13
14 A4.1 D+M Čerpadlo zdroj, výparníková strana - voda 8/14°C, odstředivé jednostupňové s pevnou 

spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce, 
potrubní přípojka

kus 2,00000 27 648,30 55 296,60 Vlastní

15 A4.2 D+M  Čerpadlo distribuce, odstředívé jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla 
stejných, průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce, potrubní přípojka příruba DIN 
PN16.

kus 2,00000 106 181,47 212 362,94 Vlastní

16 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m % 1,00000 2 676,59 2 676,59 Vlastní

Díl: A5 ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Potrubí 655 674,83

kontrola vyprázdnění, 5m výtlačného potrubí, zásobní nádrž biocidu 50l, podružný rozvaděč se spánacími hodinami a jističem, kabel pro připojení do 
zásuvky 230V/50Hz, připojení do el. zásuvky 1x230V/50Hz, 100W; Pozice C10

příruba DIN PN16. Motor asynchronní chlazený ventilátorem. Q=29,5 m3/h; H=7,1 m v.sl.; P=1,1kW; I=4,35/2,5A; 3x220-240D/380-415 Y V/50Hz; bez FM, 
vč. protipřírub DN65/16, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice PC1, DN65

Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, s frekvenčním měničem a PI regulátorem ve svorkovnici motoru pro plynulou regulaci 
otáček motoru a přizpůsobení výkonu dle požadovaných provozních podmínek. Součást čerpadla snímač diferenčního tlaku. Q=86,0 m3/h; H=23,9 m v.sl.; 
P=7,5kW; I=14,1-11,2A; 3x380-500V/50Hz; včetně FM, PI regulátoru a snímače diferenčního tlaku, vč. protipřírub DN100/16, včetně uvedení do provozu 
oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice PC2, DN100
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17 722172713R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 42,00000 392,16 16 470,72 Vlastní

18 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 180,00000 18,86 3 394,80 Vlastní

18+6+6+24+24+60+42 180,00000

19 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 m 132,00000 30,17 3 982,44 Vlastní

18+42+42+30 132,00000

20 A5.1a D+M  Potrubí z plastických hmot polypropylenové  PP-R, D 32 mm, s 2,9 mm, PN 10, polyfúzně 
svařované, včetně tvarovek

m 18,00000 324,96 5 849,28 Vlastní

21 A5.1b D+M  Potrubí z plastických hmot polypropylenové  PP-R, D 40 mm, s 3,7 mm, PN 10, polyfúzně 
svařované, včetně tvarovek

m 6,00000 420,32 2 521,92 Vlastní

22 A5.1c D+M  Potrubí z plastických hmot polypropylenové  PP-R, D 50 mm, s 4,6 mm, PN 10, polyfúzně 
svařované, včetně tvarovek

m 18,00000 544,08 9 793,44 Vlastní

23 A5.1d D+M  Potrubí z plastických hmot polypropylenové  PP-R, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, polyfúzně 
svařované, včetně tvarovek

m 12,00000 710,85 8 530,20 Vlastní

24 A5.1e D+M  Potrubí z plastických hmot polypropylenové  PP-R, D 75 mm, s 6,8 mm, PN 10, polyfúzně 
svařované, včetně tvarovek

m 24,00000 951,36 22 832,64 Vlastní

25 A5.1f D+M  Potrubí z plastických hmot polypropylenové  PP-R, D 90 mm, s 8,2 mm, PN 10, polyfúzně 
svařované, včetně tvarovek

m 60,00000 1 313,10 78 786,00 Vlastní

26 A5.1g D+M  Potrubí z plastických hmot polypropylenové  PP-R, D 110 mm, s 10,0 mm, PN 10, 
polyfúzně svařované, včetně tvarovek

m 18,00000 1 639,57 29 512,26 Vlastní

Stránka 645 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

27 A5.1h D+M  Potrubí z plastických hmot polypropylenové  PP-H, D 140 mm, s 12,8 mm, PN 10, 
polyfúzně svařované, včetně tvarovek

m 42,00000 2 923,95 122 805,90 Vlastní

28 A5.1ch D+M  Potrubí z plastických hmot polypropylenové  PP-H, D 160 mm, s 14,6 mm, PN 10, 
polyfúzně svařované, včetně tvarovek

m 42,00000 3 717,23 156 123,66 Vlastní

29 A5.1i D+M  Potrubí z plastických hmot polypropylenové  PP-H, D 225 mm, s 20,5 mm, PN 10, 
polyfúzně svařované, včetně tvarovek

m 30,00000 5 353,45 160 603,50 Vlastní

30 A5.3a Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 96,00000 45,26 4 344,96 Vlastní

18+6+6+24+42 96,00000

31 A5.3b Tlaková zkouška potrubí do DN 100 m 102,00000 64,13 6 541,26 Vlastní

24+60+18 102,00000

32 A5.3c Tlaková zkouška potrubí do DN 200 m 114,00000 94,32 10 752,48 Vlastní

42+42+30 114,00000

33 A5.4a D+M Zaslepovací kus plastový polypropylenový PP, D140 kus 2,00000 1 231,39 2 462,78 Vlastní

34 A5.4b D+M Zaslepovací kus plastový polypropylenový PP, D160 kus 3,00000 1 291,56 3 874,68 Vlastní

35 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 1,00000 6 491,91 6 491,91 Vlastní

Díl: A6 ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Armatury a dopl ňkové prvky 942 505,04
36 713571111RU1 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm kus 4,00000 1 274,09 5 096,36 Vlastní
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37 713571120RU1 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 200 mm kus 4,00000 3 512,70 14 050,80 Vlastní

38 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 100,00000 43,07 4 307,00 Vlastní

39 734109217R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu soubor 2,00000 1 131,84 2 263,68 Vlastní

A6.10a : 2 2,00000

40 734109218R00 Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125, bez dodávky materiálu soubor 5,00000 1 320,49 6 602,45 Vlastní

A6.5 : 4 4,00000

A6.10b : 1 1,00000

41 734163117R00 Filtr přírubový, litinový, DN 65, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 3 798,72 7 597,44 Vlastní

42 734163118R00 Filtr přírubový, litinový, DN 80, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 5 203,04 10 406,08 Vlastní

43 734163121R00 Filtr přírubový, litinový, DN 125, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 10 023,64 20 047,28 Vlastní

44 734163123R00 Filtr přírubový, litinový, DN 200, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 23 325,03 23 325,03 Vlastní

45 734173416R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu soubor 14,00000 518,26 7 255,64 Vlastní

A6.2 : 6 6,00000

A6.4 : 8 8,00000

46 734173417R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu soubor 16,00000 721,46 11 543,36 Vlastní
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A6.2 : 8 8,00000

A6.4 : 8 8,00000

47 734173418R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 832,00 1 664,00 Vlastní

A6.2 : 2 2,00000

48 734173421R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 125, včetně dodávky materiálu soubor 14,00000 1 020,64 14 288,96 Vlastní

A6.2 : 12 12,00000

A6.7 : 2 2,00000

49 734173422R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 150, včetně dodávky materiálu soubor 11,00000 1 450,88 15 959,68 Vlastní

A6.2 : 9 9,00000

A6.7 : 2 2,00000

50 734173423R00 Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 200, včetně dodávky materiálu soubor 9,00000 2 372,25 21 350,25 Vlastní

A6.2 : 5 5,00000

A6.4 : 4 4,00000

51 734193217R00 Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, 
včetně dodávky materiálu

kus 6,00000 2 521,19 15 127,14 Vlastní

52 734193218R00 Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, 
včetně dodávky materiálu

kus 8,00000 2 934,93 23 479,44 Vlastní

53 734193219R00 Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, 
včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 3 625,80 7 251,60 Vlastní
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54 734193221R00 Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, 
včetně dodávky materiálu

kus 12,00000 4 339,69 52 076,28 Vlastní

55 734193222R00 Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 150, 
včetně dodávky materiálu

kus 9,00000 5 423,84 48 814,56 Vlastní

56 734193223R00 Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 200, 
včetně dodávky materiálu

kus 5,00000 8 955,66 44 778,30 Vlastní

57 734193241R00 Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, 
včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 9 670,46 19 340,92 Vlastní

58 734193242R00 Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 150, 
včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 11 697,78 23 395,56 Vlastní

59 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 16,00000 132,04 2 112,64 Vlastní

A6.16 : 16 16,00000

60 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 4,00000 188,64 754,56 Vlastní

A6.12 : 4 4,00000

61 734209117R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 207,50 415,00 Vlastní

A6.13 : 2 2,00000

62 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 2,00000 245,23 490,46 Vlastní

A6.14 : 2 2,00000

63 734235121R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 30,00000 263,69 7 910,70 Vlastní

(regulační ventily dod. MaR)
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A6.21 : 30 30,00000

64 734235123R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 490,73 2 944,38 Vlastní

65 734235124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 644,70 2 578,80 Vlastní

66 734235125R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 882,96 3 531,84 Vlastní

67 734235126R00 Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 1 276,08 5 104,32 Vlastní

68 734235131R00 Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 60,00000 404,82 24 289,20 Vlastní

69 734235133R00 Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 671,61 1 343,22 Vlastní

70 734245423R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 508,75 508,75 Vlastní

71 734265314R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 329,28 2 634,24 Vlastní

A6.1 : 6 6,00000

A6.6 : 1 1,00000

A6.8 : 1 1,00000

72 734265315R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 10,00000 472,92 4 729,20 Vlastní

A6.1 : 4 4,00000

A6.8 : 2 2,00000

A6.12 : 4 4,00000

A4.12
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73 734265316R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 17,00000 842,86 14 328,62 Vlastní

A6.1 : 4 4,00000

A6.3 : 8 8,00000

A6.8 : 2 2,00000

A6.13 : 3 3,00000

74 734265317R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 16,00000 994,23 15 907,68 Vlastní

A6.1 : 4 4,00000

A6.3 : 8 8,00000

A6.8 : 2 2,00000

A6.14 : 2 2,00000

75 734295213R00 Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 394,35 394,35 Vlastní

76 734295214R00 Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 599,95 1 199,90 Vlastní

77 734295215R00 Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 741,78 1 483,56 Vlastní

78 734295216R00 Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 1 117,68 2 235,36 Vlastní

79 734411141R00 Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm, 
včetně dodávky materiálu

kus 29,00000 1 652,49 47 922,21 Vlastní

80 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 46,00000 1 057,32 48 636,72 Vlastní

81 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu kus 30,00000 80,48 2 414,40 Vlastní

(dle specifikace MaR)
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82 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 60,00000 588,55 35 313,00 Vlastní

83 A6.10a Dodávka: Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, plynulé, 
nastavení kv hodnoty (2,5-190), aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. 
pracovní

kus 2,00000 23 795,15 47 590,30 Vlastní

84 A6.10b Dodávka: Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, plynulé, 
nastavení kv hodnoty (5,5-300), aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. 
pracovní

kus 1,00000 27 975,92 27 975,92 Vlastní

85 A6.12 Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil DN 32 s měřicími vsuvkami, 
PN 25, rozsah nastavení omezovače maximálního průtoku 550-4000 l/h, max. diferenční tlak 
400kPa, rozsah

kus 4,00000 4 164,21 16 656,84 Vlastní

86 A6.13 Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil DN 40 s měřicími vsuvkami, 
PN 25, rozsah nastavení omezovače maximálního průtoku 1370-9500 l/h, max. diferenční tlak 
400kPa, rozsah

kus 4,00000 9 323,01 37 292,04 Vlastní

87 A6.14 Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil DN 50 s měřicími vsuvkami, 
PN 25, rozsah nastavení omezovače maximálního průtoku 1400-11500 l/h, max. diferenční tlak 
400kPa, rozsah

kus 2,00000 10 446,79 20 893,58 Vlastní

teplota 120°C, DN125

pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,5mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického 
ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN32

pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 15mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického 
ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN40

teplota 120°C, DN100

pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 15mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického 
ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN50
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88 A6.16 Dodávka: Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím 
ventilem, (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při 
vypouštění) G3/4"

kus 16,00000 369,87 5 917,92 Vlastní

89 A6.17 D+M Ventil pojistný závitový 5,0 bar, mosazný, DN 25, vnitřní-vnitřní závit kus 1,00000 1 792,70 1 792,70 Vlastní

90 A6.18 D+M Ventil pojistný závitový 10,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit kus 2,00000 614,90 1 229,80 Vlastní

91 A6.22 D+M Doplňkové konstrukce - stavebnicové prvky kg 110,00000 127,08 13 978,80 Vlastní

92 A6.28 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm, následné utěsnění a zapravení, vč.likvidace suti kus 2,00000 4 898,06 9 796,12 Vlastní

93 767990010RAA Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 330,00000 127,08 41 936,40 Vlastní

94 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 174,00000 377,27 65 644,98 Vlastní

Zaregulování systému - chladicí zkouška : 72 72,00000

Hydraulické vyvážení chladicího systému : 10 10,00000

Prvotní naplnění a odvdušnění systému : 20 20,00000

Zprovoznění (v kooperaci s MaR) : 24 24,00000

Požární dohled dle vyhlášky č.87/2000Sb. : 48 48,00000

95 42274516R kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 125; 
l = 142 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota  -10 
až 90 °C

kus 4,00000 3 315,72 13 262,88 Vlastní

(uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel)
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

96 998734201R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 1,00000 9 331,84 9 331,84 Vlastní

Díl: A7 ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Nát ěry 6 368,20
97 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 20,00000 166,59 3 331,80 Vlastní

98 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 20,00000 151,82 3 036,40 Vlastní

Díl: A8 ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Izolace 360 525,33
99 722181212RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

32 mm
m 42,00000 93,87 3 942,54 Vlastní

100 A8.1a D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 
~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti  při 0°C

m 18,00000 184,90 3 328,20 Vlastní

101 A8.1b D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 
~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti  při 0°C

m 6,00000 210,25 1 261,50 Vlastní

102 A8.1c D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 
~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti  při 0°C

m 18,00000 246,71 4 440,78 Vlastní

103 A8.1d D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 
~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti  při 0°C

m 12,00000 288,45 3 461,40 Vlastní

104 A8.1e D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 
~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti  při 0°C

m 24,00000 312,48 7 499,52 Vlastní

=0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par=7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D40

=0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D50

=0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D63

=0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D32
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

105 A8.1f D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 
~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti  při 0°C

m 60,00000 405,81 24 348,60 Vlastní

106 A8.1g D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 
~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti  při 0°C

m 18,00000 512,74 9 229,32 Vlastní

107 A8.1h D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 
~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti  při 0°C

m 42,00000 494,74 20 779,08 Vlastní

108 A8.1ch D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 
~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti  při 0°C

m 42,00000 554,34 23 282,28 Vlastní

109 A8.2 D+M Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles tloušťka 19mm, (čerpadla, 
armatury, nádrže, potrubí nad D160...)

m2 185,00000 924,69 171 067,65 Vlastní

potrubí D250 : 45,0 45,00000

tělesa : 140,0 140,00000

110 A8.3a D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D32 kus 18,00000 231,73 4 171,14 Vlastní

111 A8.3b D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D40 kus 6,00000 233,23 1 399,38 Vlastní

=0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D140

=0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par=7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D160

=0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par=7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D75

=0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D90

=0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D110
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

112 A8.3c D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D50 kus 14,00000 251,03 3 514,42 Vlastní

113 A8.3d D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D63 kus 10,00000 290,50 2 905,00 Vlastní

114 A8.3e D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D75 kus 16,00000 326,87 5 229,92 Vlastní

115 A8.3f D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D90 kus 36,00000 398,13 14 332,68 Vlastní

116 A8.3g D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D110 kus 10,00000 455,72 4 557,20 Vlastní

117 A8.3h D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D140 kus 20,00000 518,46 10 369,20 Vlastní

118 A8.3ch D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D160 kus 18,00000 586,52 10 557,36 Vlastní

119 A8.3i D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D225 kus 12,00000 801,87 9 622,44 Vlastní

120 A8.4 Neoprenové lepidlo 1l l     16,00000 365,28 5 844,48 Vlastní

121 A8.5 Čistič lepidla 1l l     8,00000 232,63 1 861,04 Vlastní

122 A8.6 Samolepicí páska 3mmx50mmx15m kus 27,00000 368,54 9 950,58 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

123 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 1,00000 3 569,62 3 569,62 Vlastní

Díl: B1 KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Glykolový okr uh 1 515 812,74
124 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu kus 8,00000 80,48 643,84 Vlastní

125 B1.1 D+M Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin. Výkon min. 300kW, průtok chlazené kapaliny 
35,3 m3/h, (propylen glykol min. 35%), tlaková ztráta kapaliny max. 35 kPa, P=max.2,7kW, 
Inom=4,0A, hmotnost

kus 2,00000 625 308,80 1 250 617,60 Vlastní

126 B1.2 Osazení suchého chladiče autojeřábem, výška budovy do 20m kpl 2,00000 10 941,22 21 882,44 Vlastní

127 B1.3 D+M  Tlaková expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem se vzduchotěsným butylovým 
vakem, pro použití s propylenglykolem min. 40%, min. PN10, objem 500l, D680mm, výška 
1628mm, kapalina

kus 2,00000 23 713,62 47 427,24 Vlastní

128 B1.4 D+M  Automatické doplňovací zařízení nemrznoucí směsi; Q=2m3/h; H=50m v.sl.; P=0,55kW; 
400V/50Hz;, obsah zásobní nádrže min. 200l, spouštění doplňování na základě povelu MaR a 
ručně z ovládacího

kus 1,00000 36 028,01 36 028,01 Vlastní

pouze ve vaku, pro montáž ve stoje, včetně připojovací armatury pro připojení expanzních nádob s vypouštěním a systémem proti neoprávněné manipulaci, 
včetně pasportu tlakové nádoby, výchozí revize tlakové nádoby a první provozní revize. Pozice C11

panelu, Pozice C12

(dle specifikace MaR)

provozní max.2400kg, akustický výkon max. 75dB(A).  8 ventilátorů s EC motory; řízení výkonu změnou otáček ventilátorů; vstupní teplota vzduchu 35°C, 
teplotní spád chlazené kapaliny 53/45°C; kompletní prokabelování; tlumiče chvění; autonomní řízení výkonu dle vlastního teplotního čidla, z MaR 
povolení/blokace chodu, vzdálené nastavení požadované výstupní teploty, zpětná hláška chod/porucha. Připojení příruby (2x vstup, 2x výstup), stejná strana 
připojení. Rozměry (orientačně-nutno předat přesné parametry stavbě pro zajištění uložení) d x š x v 8.855x900x2290 mm. Pozice C2
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

129 B1.5 Nemrznoucí směs na bázi propylenglykolu, včetně inhibitorů koroze a stabilizátorů tvrdosti, 
koncentrace min.35%.

l 7 200,00000 20,84 150 048,00 Vlastní

130 405910062R jímka pro snímače teploty pro stonkové a kabelové snímače teplot s plastovou vložkou; l = 60,0 
mm; závit G1/2; montáž závit

kus 8,00000 203,00 1 624,00 Vlastní

131 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 0,50000 15 083,21 7 541,61 Vlastní

Díl: B2 KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Čerpadla 82 738,48
132 B2.1 D+M Čerpadlo zdroj, kondenzátorová strana - glykolový okruh, odstředivé jednostupňové s 

pevnou, spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní 
konstrukce

kus 2,00000 33 171,89 66 343,78 Vlastní

133 B2.2 D+M Sací difuzor pro optimalizaci průtoku na vstupní straně čerpadla, s filtračním pouzdrem, 
přípojky pro měření tlaku závitové 1/2", vypouštěcí zátka. PN16, připojení vstupu difuzoru 
drážkovým

kus 2,00000 7 787,76 15 575,52 Vlastní

134 998732202R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m % 1,00000 819,18 819,18 Vlastní

Díl: B3 KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Potrubí 924 053,11
135 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 12,00000 18,86 226,32 Vlastní

136 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 m 186,00000 30,17 5 611,62 Vlastní

potrubní přípojka příruba DIN PN16 - připojení DN80 - nutno dodržet. Motor asynchronní chlazený ventilátorem. Provoz s propylenglykolem min. 
koncentrace 40%, teplota chladicí látky 60°C. Q=min.34,0 m3/h; H=min.15,5 m v.sl.; P=3,0kW; I=6,3A; 3x380-415D V/50Hz; bez FM, vč. protipřírub s 
přechodem na drážkový spoj DN80/16, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice PC3, DN80

spojem, přípojení výstupu z difuzoru (připojení sání čerpadla) příruba PN16. Označení dimenze vstup/výstup. Včetně spojek a těsnění, DN125/80
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

137 B3.1a D+M Potrubí černé, lakované, s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí 
machanických, dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace 
chvění), nebo pevný

m 18,00000 1 136,61 20 458,98 Vlastní

138 B3.1b D+M Potrubí černé, lakované, s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí 
machanických, dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace 
chvění), nebo pevný

m 12,00000 1 468,18 17 618,16 Vlastní

139 B3.1c D+M Potrubí černé, lakované, s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí 
machanických, dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace 
chvění), nebo pevný

m 156,00000 2 537,03 395 776,68 Vlastní

140 B3.2 D+M  Potrubí z plastických hmot polypropylenové  PP-R, D 32 mm, s 2,9 mm, PN 10, polyfúzně 
svařované, včetně tvarovek

m 12,00000 324,96 3 899,52 Vlastní

141 B3.3a Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 12,00000 45,26 543,12 Vlastní

spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného 
systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná 
pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a 
pro kompenzaci délkové roztažnosti. DN125

spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného 
systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná 
pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a 
pro kompenzaci délkové roztažnosti. DN150

spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného 
systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná 
pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a 
pro kompenzaci délkové roztažnosti. DN200

Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

142 B3.3b Tlaková zkouška potrubí do DN 200 m 186,00000 94,32 17 543,52 Vlastní

143 B3.4 D+M  Zaslepovací kus (Krytka) pro drážkové připojení, včetně spojky a těsnění D125 kus 2,00000 1 968,84 3 937,68 Vlastní

144 B3.5a D+M Koleno 90° pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou 
emailováním, vč.spojek a těsnění, DN80

kus 4,00000 1 080,60 4 322,40 Vlastní

145 B3.5b D+M Koleno 90° pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou 
emailováním, vč.spojek a těsnění, DN125

kus 8,00000 2 558,73 20 469,84 Vlastní

146 B3.5c D+M Koleno 90° pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou 
emailováním, vč.spojek a těsnění, DN150

kus 10,00000 3 117,38 31 173,80 Vlastní

147 B3.5d D+M Koleno 90° pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou 
emailováním, vč.spojek a těsnění, DN200

kus 24,00000 5 385,23 129 245,52 Vlastní

148 B3.6 D+M Koleno 45° pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou 
emailováním, vč.spojek a těsnění, DN200

kus 4,00000 5 385,23 21 540,92 Vlastní

149 B3.7a D+M  Redukce potrubí soustředná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou 
úpravou, emailováním, včtně spojek a těsnění, DN 125/80

kus 6,00000 2 905,68 17 434,08 Vlastní

150 B3.7b D+M  Redukce potrubí soustředná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou 
úpravou, emailováním, včtně spojek a těsnění, DN 125/100

kus 8,00000 2 905,68 23 245,44 Vlastní

151 B3.7c D+M  Redukce potrubí soustředná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou 
úpravou, emailováním, včtně spojek a těsnění, DN 150/100

kus 8,00000 2 789,53 22 316,24 Vlastní
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

152 B3.7d D+M  Redukce potrubí soustředná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou 
úpravou, emailováním, včtně spojek a těsnění, DN 200/125

kus 2,00000 5 631,17 11 262,34 Vlastní

153 B3.7e D+M  Redukce potrubí soustředná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou 
úpravou, emailováním, včtně spojek a těsnění, DN 200/150

kus 2,00000 5 631,17 11 262,34 Vlastní

154 B3.8a D+M T kus (rozdvojka) 90° redukovaná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny, s 
povrchovou úpravou emailováním, včtně spojek a těsnění.

kus 2,00000 3 616,14 7 232,28 Vlastní

155 B3.8b D+M T kus (rozdvojka) 90° redukovaná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny, s 
povrchovou úpravou emailováním, včtně spojek a těsnění.

kus 4,00000 9 784,07 39 136,28 Vlastní

156 B3.8c D+M T kus (rozdvojka) 90° redukovaná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny, s 
povrchovou úpravou emailováním, včtně spojek a těsnění.

kus 6,00000 15 179,80 91 078,80 Vlastní

157 B3.8d D+M T kus (rozdvojka) 90° jednoznačná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny, s 
povrchovou úpravou emailováním, včtně spojek a těsnění.

kus 2,00000 9 784,07 19 568,14 Vlastní

158 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 1,00000 9 149,09 9 149,09 Vlastní

Díl: B4 KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU -  Armatu ry a 
dopl ňkové prvky

708 689,59

159 713571120RU1 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 200 mm kus 12,00000 3 512,70 42 152,40 Vlastní

160 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 50,00000 43,07 2 153,50 Vlastní

Označení DN vstup - výstup / DN odbočka 200/125

Označení DN vstup - výstup / DN odbočka 200/150

Označení DN vstup - výstup / DN odbočka 200/200

Označení DN vstup - výstup / DN odbočka 125/80
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O: D.1.01 - SO 01
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

161 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 10,00000 132,04 1 320,40 Vlastní

B4.9 : 10 10,00000

162 734235121R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 20,00000 263,69 5 273,80 Vlastní

B4.14 : 20 20,00000

163 734235123R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 490,73 981,46 Vlastní

164 734235131R00 Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 25,00000 263,69 6 592,25 Vlastní

165 734255135R00 Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 792,70 1 792,70 Vlastní

166 734265314R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 329,28 658,56 Vlastní

B4.1 : 2 2,00000

167 734411141R00 Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm, 
včetně dodávky materiálu

kus 8,00000 1 652,49 13 219,92 Vlastní

168 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 13,00000 1 057,32 13 745,16 Vlastní

169 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu kus 20,00000 80,48 1 609,60 Vlastní

170 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 40,00000 588,55 23 542,00 Vlastní

A4.12

(dle specifikace MaR)
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

171 B4.11 D+M Ventil pojistný závitový 10,0 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit kus 6,00000 975,38 5 852,28 Vlastní

172 B4.15 D+M Doplňkové konstrukce - stavebnicové prvky kg 70,00000 127,08 8 895,60 Vlastní

173 B4.20 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm, následné utěsnění a zapravení, vč.likvidace suti kus 10,00000 4 898,06 48 980,60 Vlastní

174 B4.2a D+M Uzavírací klapka motýlová pro drážkové připojení, min. PN16, (materiál tělesa litina s 
alkydovým, emailem, kotouč klapky tvárná litina, pokovená bezproudově nanášeným niklem, 
sedlo EPDM), rukojeť

kus 6,00000 11 537,84 69 227,04 Vlastní

175 B4.2b D+M Uzavírací klapka motýlová pro drážkové připojení, min. PN16, (materiál tělesa litina s 
alkydovým, emailem, kotouč klapky tvárná litina, pokovená bezproudově nanášeným niklem, 
sedlo EPDM), rukojeť

kus 8,00000 12 899,47 103 195,76 Vlastní

176 B4.2c D+M Uzavírací klapka motýlová pro drážkové připojení, min. PN16, (materiál tělesa litina s 
alkydovým, emailem, kotouč klapky tvárná litina, pokovená bezproudově nanášeným niklem, 
sedlo EPDM), rukojeť

kus 6,00000 20 353,86 122 123,16 Vlastní

177 B4.3 D+M Přírubový spoj PN 16, včetně přechodu drážkové připojení/příruba a těsnění, DN 100 kus 8,00000 2 722,11 21 776,88 Vlastní

lakovaná tvárná litina, plynule nastavitelná aretace, možnost uzamčení visacím zámkem, provozní rozsah -34°C až +121°C, včetně drážkových spojek a 
těsnění, DN125

lakovaná tvárná litina, plynule nastavitelná aretace, možnost uzamčení visacím zámkem, provozní rozsah -34°C až +121°C, včetně drážkových spojek a 
těsnění, DN150

lakovaná tvárná litina, plynule nastavitelná aretace, možnost uzamčení visacím zámkem, provozní rozsah -34°C až +121°C, včetně drážkových spojek a 
těsnění, DN200
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

178 B4.4 D+M Zpětný ventil pro drážkové připojení, min. PN16,  pro vodorovnou, nebo svislou montáž 
(těleso, litina, kotouč v elastomeru zapouzdřený, sedlo elektrolyticky poniklované, o-kroužky 
EPDM, vratná

kus 2,00000 12 559,67 25 119,34 Vlastní

179 B4.5 D+M Filtr mechanických nečistot typu Y pro pripojení drážkovým spojem (tvárná litina 
emailovaná), síto nerezavějící ocel, min. PN 16, včetně drážkových spojek a těsnění, DN 200

kus 1,00000 30 529,55 30 529,55 Vlastní

180 B4.6a D+M Ruční vyvažovací ventil pro připojení drážkovým spojem, min. PN16 se samotěsnícími 
měřícími, vsuvkami, plynulé nastavení kv hodnoty (2,0-120), aretované přednastavení, tlakově 
vyvážená kuželka,

kus 2,00000 17 522,91 35 045,82 Vlastní

181 B4.6b D+M Ruční vyvažovací ventil pro připojení drážkovým spojem, min. PN16 se samotěsnícími 
měřícími, vsuvkami, plynulé nastavení kv hodnoty (5,5-300), aretované přednastavení, tlakově 
vyvážená kuželka,

kus 2,00000 33 114,79 66 229,58 Vlastní

182 B4.7 Montáž ventilu se třemi přírubami (3cestný regulační ventil, dod. MaR), v dodávce montáže 
přechod, drážkový spoj/příruba a těsnění, DN80

kus 2,00000 1 131,84 2 263,68 Vlastní

183 B4.9 Dodávka: Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím 
ventilem, (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při 
vypouštění) G3/4"

kus 10,00000 369,87 3 698,70 Vlastní

184 767990010RAA Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 200,00000 127,08 25 416,00 Vlastní

max. pracovní teplota 120°C,  včetně drážkových spojek a tesnění, DN125

(uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel)

pružina nerez ocel), provozní rozsah -34°C až+110°C, včetně drážkových spojek a těsnění, DN 125

max. pracovní teplota 120°C,  včetně drážkových spojek a tesnění, DN80
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O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.05

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

185 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 63,00000 377,27 23 768,01 Vlastní

Hydraulické vyvážení chladicího systému : 5 5,00000

Prvotní naplnění a odvdušnění systému : 10 10,00000

Požární dohled dle vyhlášky č.87/2000Sb. : 48 48,00000

186 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 0,50000 7 051,68 3 525,84 Vlastní

Díl: B5 KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Nát ěry 3 184,10
187 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 10,00000 166,59 1 665,90 Vlastní

188 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 10,00000 151,82 1 518,20 Vlastní

Díl: B6 KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Izolace 479 924,36
189 B6.1a D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 

~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti  při 0°C
m 12,00000 184,90 2 218,80 Vlastní

190 B6.1b D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 
~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti  při 0°C

m 18,00000 471,60 8 488,80 Vlastní

191 B6.1c D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 
~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti  při 0°C

m 12,00000 554,34 6 652,08 Vlastní

192 B6.2 D+M Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles tloušťka 32mm, (čerpadla, 
armatury, nádrže, potrubí nad D160...)

m2 250,00000 1 203,89 300 972,50 Vlastní

potrubí DN200 : 200,0 200,00000

=0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par m=7000, tloušťka izolace 32mm (značení pro DN potrubí) DN 125

=0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par m=7000, tloušťka izolace 32mm (značení pro DN potrubí) DN 150

=0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par m=7000, tloušťka izolace 32mm (značení vnější průměr potrubí) D32
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Chlazení

tělesa : 50,0 50,00000

193 B6.3a D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.32mm, vnější.průměr potrubí D32 kus 12,00000 285,10 3 421,20 Vlastní

194 B6.3b D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.32mm, pro potrubí DN 125 kus 12,00000 680,26 8 163,12 Vlastní

195 B6.3c D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.32mm, pro potrubí DN 150 kus 6,00000 993,61 5 961,66 Vlastní

196 B6.3d D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.32mm, pro potrubí DN 200 kus 50,00000 1 387,04 69 352,00 Vlastní

197 B6.4 Neoprenové lepidlo 1l l     8,00000 365,28 2 922,24 Vlastní

198 B6.5 Čistič lepidla 1l l     4,00000 232,63 930,52 Vlastní

199 B6.6 Samolepicí páska 3mmx50mmx15m kus 6,00000 368,54 2 211,24 Vlastní

200 B6.7 D+M Hliníkový plech tl.0,7mm pro oplechování potrubí ve venkovním prostředí, včetně 
instalačního materiálu

m2 50,00000 1 324,85 66 242,50 Vlastní

201 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 0,50000 4 775,40 2 387,70 Vlastní

Celkem 8 620 599,03
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 01 Rozvad ěč RH1 521 962,37
1 ELE0006 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

2 ELE0012 Hlavní jistič - Spínací blok jističe 630A Ks 2,00000 5 233,72 10 467,44 Vlastní

3 ELE0001 Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x600mm, IP40, barva světle šedá Ks 3,00000 11 613,10 34 839,30 Vlastní

4 ELE0002 Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 600mm ks 3,00000 1 114,08 3 342,24 Vlastní

5 ELE0003 Boční zákryt hloubka 600 mm (2ks) ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní

6 ELE0004 Dělící přepážka mezi poli ks 2,00000 2 052,80 4 105,60 Vlastní

7 ELE0005 Zákryt z plechu m2 4,80000 1 461,28 7 014,14 Vlastní

8 ELE0007 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

9 ELE0008 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 3,00000 18 119,89 54 359,67 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

10 ELE0009 Přípojnice Cu 40x10, 630A m 16,00000 450,07 7 201,12 Vlastní

11 ELE0010 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 32,00000 237,30 7 593,60 Vlastní

12 ELE0011 Držák podpěrného izolátoru ks 32,00000 143,78 4 600,96 Vlastní

13 ELE0013 Nadproudová spoušť DTV3, In=630A, Ir=400A Ks 2,00000 5 772,64 11 545,28 Vlastní

14 ELE0014 Potenciálové svorky Ks 2,00000 547,09 1 094,18 Vlastní

15 ELE0015 Izolační přepážky Ks 2,00000 547,09 1 094,18 Vlastní

16 ELE0016 Připojovací sada Ks 2,00000 840,52 1 681,04 Vlastní

17 ELE0017 Vypínací cívka 230V Ks 2,00000 1 363,07 2 726,14 Vlastní

18 ELE0018 Pomocný spínač Ks 2,00000 590,35 1 180,70 Vlastní

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

19 ELE0019 Spínací blok 630A Ks 7,00000 5 233,72 36 636,04 Vlastní

20 ELE0020 Blok odpínače Ks 7,00000 5 772,64 40 408,48 Vlastní

21 ELE0021 Pomocný spínač Ks 7,00000 590,35 4 132,45 Vlastní

22 ELE0022 Potenciálové svorky Ks 7,00000 547,09 3 829,63 Vlastní

23 ELE0023 Izolační přepážky Ks 7,00000 547,09 3 829,63 Vlastní

24 ELE0024 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,TN-C, 40 kA (8/20) ks 1,00000 14 110,13 14 110,13 Vlastní

25 ELE0025 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 8,00000 305,11 2 440,88 Vlastní

26 ELE0026 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 8,00000 305,11 2 440,88 Vlastní

27 ELE0027 Stop tlačítko 2 zap. kontakty + krytka ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

28 ELE0028 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A Ks 1,00000 953,92 953,92 Vlastní

29 ELE0029 Pojistkový odpínač  válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A Ks 7,00000 310,95 2 176,65 Vlastní

30 ELE0030 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 16,00000 135,60 2 169,60 Vlastní

31 ELE0031 Pojistková vložka vel. 10 2A, gG Ks 28,00000 23,37 654,36 Vlastní

32 ELE0032 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 9,00000 23,37 210,33 Vlastní

33 ELE0033 Pojistková vložka vel.22, 100A gG Ks 3,00000 58,44 175,32 Vlastní

34 ELE0034 Rozpojovací svorkovnice měřícího převodníku ks 48,00000 2 291,28 109 981,44 Vlastní

35 ELE0035 Pojistkový odpínač  lištový vel.00/3 Ks 24,00000 953,92 22 894,08 Vlastní

36 ELE0036 Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 125A gG Ks 27,00000 81,82 2 209,14 Vlastní

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

37 ELE0037 Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 63A gG Ks 15,00000 81,82 1 227,30 Vlastní

38 ELE0038 Měřící transformátor proudu 630/5A, 10VA, tp 0.5% ks 3,00000 1 329,17 3 987,51 Vlastní

39 ELE0039 Měřící transformátor proudu 500/5A, 10VA, tp 0.5% ks 18,00000 1 329,17 23 925,06 Vlastní

40 ELE0040 Měřící transformátor proudu 400/5A, 10VA, tp 0.5% ks 1,00000 1 329,17 1 329,17 Vlastní

41 ELE0041 Analýzátor sítě, impulzní výstup ks 7,00000 11 837,55 82 862,85 Vlastní

42 ELE0042 Pomocné relé,  2P/ 8A/230V AC ks 1,00000 423,18 423,18 Vlastní

43 ELE0043 Řadová svornice 2,5 mm2 ks 14,00000 29,22 409,08 Vlastní

44 ELE0044 Řadová svornice 4 mm2 ks 10,00000 32,73 327,30 Vlastní

45 ELE0045 Matice metrická, šedá M20x1,5 ks 7,00000 5,83 40,81 Vlastní

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

46 ELE0046 Matice metrická, šedá M25x1,5 ks 3,00000 5,83 17,49 Vlastní

47 ELE0047 Matice metrická, šedá M40x1,5 ks 6,00000 11,68 70,08 Vlastní

48 ELE0048 Matice metrická, šedá M 50x1,5 ks 13,00000 17,53 227,89 Vlastní

49 ELE0049 Matice metrická, šedá M 63x1,5 ks 9,00000 23,37 210,33 Vlastní

Díl: 02 Rozvad ěč RH2 548 922,53
50 ELE0055 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

51 ELE0061 Hlavní jistič - Spínací blok jističe 630A Ks 2,00000 5 233,72 10 467,44 Vlastní

52 ELE0050 Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x600mm, IP40, barva světle šedá Ks 5,00000 11 613,10 58 065,50 Vlastní

53 ELE0051 Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 600mm ks 5,00000 1 114,08 5 570,40 Vlastní

54 ELE0052 Boční zákryt hloubka 600 mm (2 ks) ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127

D.1.1.4.6-127
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

55 ELE0053 Dělící přepážka mezi poli ks 4,00000 2 052,80 8 211,20 Vlastní

56 ELE0054 Zákryt z plechu m2 8,00000 1 461,28 11 690,24 Vlastní

57 ELE0056 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

58 ELE0057 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 5,00000 18 119,89 90 599,45 Vlastní

59 ELE0058 Přípojnice Cu 40x10, 630A m 26,00000 450,07 11 701,82 Vlastní

60 ELE0059 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 52,00000 237,30 12 339,60 Vlastní

61 ELE0060 Držák podpěrného izolátoru ks 52,00000 143,78 7 476,56 Vlastní

62 ELE0062 Nadproudová spoušť DTV3, In=630A, Ir=550A Ks 1,00000 11 385,14 11 385,14 Vlastní

63 ELE0063 Nadproudová spoušť DTV3, In=630A, Ir=400A Ks 1,00000 5 772,64 5 772,64 Vlastní

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

64 ELE0064 Potenciálové svorky Ks 2,00000 547,09 1 094,18 Vlastní

65 ELE0065 Izolační přepážky Ks 2,00000 547,09 1 094,18 Vlastní

66 ELE0066 Připojovací sada Ks 2,00000 840,52 1 681,04 Vlastní

67 ELE0067 Vypínací cívka 230V Ks 2,00000 1 363,07 2 726,14 Vlastní

68 ELE0068 Pomocný spínač Ks 2,00000 590,35 1 180,70 Vlastní

69 ELE0069 Spínací blok 630A Ks 4,00000 5 233,72 20 934,88 Vlastní

70 ELE0070 Blok odpínače Ks 4,00000 5 772,64 23 090,56 Vlastní

71 ELE0071 Pomocný spínač Ks 4,00000 590,35 2 361,40 Vlastní

72 ELE0072 Potenciálové svorky Ks 4,00000 547,09 2 188,36 Vlastní

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

73 ELE0073 Izolační přepážky Ks 4,00000 547,09 2 188,36 Vlastní

74 ELE0074 Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace 
na vstupu, do budovy, 1.+2.stupen,75 kA (10/350), 180 kA (8/20)

ks 2,00000 26 408,29 52 816,58 Vlastní

75 ELE0075 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 6,00000 305,11 1 830,66 Vlastní

76 ELE0076 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 6,00000 305,11 1 830,66 Vlastní

77 ELE0077 Stop tlačítko 2 zap. kontakty + krytka ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní

78 ELE0078 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A Ks 1,00000 953,92 953,92 Vlastní

79 ELE0079 Pojistkový odpínač  válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A Ks 5,00000 310,95 1 554,75 Vlastní

80 ELE0080 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 12,00000 135,60 1 627,20 Vlastní

81 ELE0081 Pojistková vložka vel. 10 2A, gG Ks 20,00000 23,37 467,40 Vlastní

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

82 ELE0082 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 6,00000 23,37 140,22 Vlastní

83 ELE0083 Pojistková vložka vel.22, 100A gG Ks 3,00000 58,44 175,32 Vlastní

84 ELE0084 Rozpojovací svorkovnice měřícího převodníku ks 36,00000 2 291,28 82 486,08 Vlastní

85 ELE0085 Pojistkový odpínač  lištový vel.1/3 Ks 24,00000 953,92 22 894,08 Vlastní

86 ELE0086 Pojistková vložka pro lišové odpínače vel.1 250A gG Ks 12,00000 81,82 981,84 Vlastní

87 ELE0087 Pojistková vložka pro lišové odpínače vel.1 200A gG Ks 9,00000 81,82 736,38 Vlastní

88 ELE0088 Pojistková vložka pro lišové odpínače vel.1 160A gG Ks 6,00000 81,82 490,92 Vlastní

89 ELE0089 Pojistková vložka pro lišové odpínače vel.1 100A gG Ks 6,00000 81,82 490,92 Vlastní

90 ELE0090 Pojistková vložka pro lišové odpínače vel.1 63A gG Ks 3,00000 81,82 245,46 Vlastní

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

91 ELE0091 Měřící transformátor proudu 630/5A, 10VA, tp 0.5% ks 3,00000 1 329,17 3 987,51 Vlastní

92 ELE0092 Měřící transformátor proudu 500/5A, 10VA, tp 0.5% ks 12,00000 1 329,17 15 950,04 Vlastní

93 ELE0093 Měřící transformátor proudu 400/5A, 10VA, tp 0.5% ks 1,00000 1 329,17 1 329,17 Vlastní

94 ELE0094 Analýzátor sítě, impulzní výstup ks 5,00000 11 837,55 59 187,75 Vlastní

95 ELE0095 Pomocné relé,  2P/ 8A/230V AC ks 2,00000 423,18 846,36 Vlastní

96 ELE0096 Řadová svornice 2,5 mm2 ks 10,00000 29,22 292,20 Vlastní

97 ELE0097 Řadová svornice 4 mm2 ks 10,00000 32,73 327,30 Vlastní

98 ELE0098 Matice metrická, šedá M20x1,5 ks 5,00000 5,83 29,15 Vlastní

99 ELE0099 Matice metrická, šedá M25x1,5 ks 4,00000 5,83 23,32 Vlastní

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

100 ELE0100 Matice metrická, šedá M40x1,5 ks 1,00000 11,68 11,68 Vlastní

101 ELE0101 Matice metrická, šedá M 50x1,5 ks 3,00000 17,53 52,59 Vlastní

102 ELE0102 Matice metrická, šedá M 63x1,5 ks 23,00000 23,37 537,51 Vlastní

Díl: 03 Rozvad ěč RC1 127 540,73
103 ELE0103 Oceloplechová skříň 800 x 2000 x 600 (š x v x hl.) + podstavec 100 mm, krytí IP40/00, pomalá 

hrazená, kompenzace, zkratová odolnost 35kA, pojistkový odpínač, pojistky 200A gG, jmenovitý 
instalovaný

Ks 1,00000 127 540,73 127 540,73 Vlastní

Díl: 04 Rozvad ěč RC2 159 338,24
104 ELE0104 Oceloplechová skříň 800 x 2000 x 600 (š x v x hl.) + podstavec 100 mm, krytí IP40/00, pomalá 

hrazená, kompenzace, zkratová odolnost 35kA, pojistkový odpínač, pojistky 500A gG,  jmenovitý 
instalovaný

Ks 1,00000 159 338,24 159 338,24 Vlastní

Díl: 05 Rozvad ěč RD01 517 503,20
105 ELE0110 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

106 ELE0116 Hlavní jistič - Spínací blok jističe 630A Ks 1,00000 5 233,72 5 233,72 Vlastní

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

výkon 225 kvar, jmenovitý proud 289A, řazení (váhy) stupňů -:1:1:2:2:4:4:4, činitel ztlumení p 7%, přívod spodní, větrání nucené

D.1.1.4.6-129

D.1.1.4.6-128

D.1.1.4.6-128

výkon 100,05, kvar, jmenovitý proud 128A, řazení (váhy) stupňů -1:1:2:4:8:16, činitel ztlumení p 7%,, přívod spodní, větrání nucené
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

107 ELE0105 Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x600mm, IP40, barva světle šedá Ks 3,00000 11 613,10 34 839,30 Vlastní

108 ELE0106 Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 600mm ks 3,00000 1 114,08 3 342,24 Vlastní

109 ELE0107 Boční zákryt hloubka 600 mm (2 ks) ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní

110 ELE0108 Dělící přepážka mezi poli ks 2,00000 2 052,80 4 105,60 Vlastní

111 ELE0109 Zákryt z plechu m2 4,80000 1 461,28 7 014,14 Vlastní

112 ELE0111 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

113 ELE0112 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 3,00000 11 690,25 35 070,75 Vlastní

114 ELE0113 Přípojnice Cu 40x10, 630A m 16,00000 450,07 7 201,12 Vlastní

115 ELE0114 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 32,00000 237,30 7 593,60 Vlastní

D.1.1.4.6-129

D.1.1.4.6-129

D.1.1.4.6-129

D.1.1.4.6-129

D.1.1.4.6-129

D.1.1.4.6-129

D.1.1.4.6-129

D.1.1.4.6-129

D.1.1.4.6-129
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

116 ELE0115 Držák podpěrného izolátoru ks 32,00000 143,78 4 600,96 Vlastní

117 ELE0117 Nadproudová spoušť DTV3, In=630A, Ir=400A Ks 1,00000 5 772,64 5 772,64 Vlastní

118 ELE0118 Potenciálové svorky Ks 1,00000 547,09 547,09 Vlastní

119 ELE0119 Izolační přepážky Ks 1,00000 547,09 547,09 Vlastní

120 ELE0120 Připojovací sada Ks 1,00000 840,52 840,52 Vlastní

121 ELE0121 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 1 363,07 1 363,07 Vlastní

122 ELE0122 Pomocný spínač Ks 1,00000 590,35 590,35 Vlastní

123 ELE0123 Spínací blok 630A Ks 7,00000 5 233,72 36 636,04 Vlastní

124 ELE0124 Blok odpínače Ks 7,00000 5 772,64 40 408,48 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

125 ELE0125 Pomocný spínač Ks 7,00000 590,35 4 132,45 Vlastní

126 ELE0126 Potenciálové svorky Ks 7,00000 547,09 3 829,63 Vlastní

127 ELE0127 Izolační přepážky Ks 7,00000 547,09 3 829,63 Vlastní

128 ELE0128 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 1 363,07 1 363,07 Vlastní

129 ELE0129 Jistič - Spínací blok jističe 250A Ks 1,00000 3 351,59 3 351,59 Vlastní

130 ELE0130 Nadproudová spoušť DTV3, Ir=160A Ks 1,00000 3 170,38 3 170,38 Vlastní

131 ELE0131 Potenciálové svorky Ks 1,00000 547,09 547,09 Vlastní

132 ELE0132 Izolační přepážky Ks 1,00000 547,09 547,09 Vlastní

133 ELE0133 Připojovací sada Ks 1,00000 840,52 840,52 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

134 ELE0134 Pomocný spínač Ks 1,00000 590,35 590,35 Vlastní

135 ELE0135 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,TN-C, 40 kA (8/20) ks 1,00000 13 993,23 13 993,23 Vlastní

136 ELE0136 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 9,00000 305,11 2 745,99 Vlastní

137 ELE0137 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 9,00000 305,11 2 745,99 Vlastní

138 ELE0138 Stop tlačítko 2 zap. kontakty + krytka ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní

139 ELE0139 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A Ks 1,00000 953,92 953,92 Vlastní

140 ELE0140 Pojistkový odpínač  válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A Ks 7,00000 310,95 2 176,65 Vlastní

141 ELE0141 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 18,00000 135,60 2 440,80 Vlastní

142 ELE0142 Pojistková vložka vel. 10 2A, gG Ks 32,00000 23,37 747,84 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

143 ELE0143 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 10,00000 23,37 233,70 Vlastní

144 ELE0144 Pojistková vložka vel.22, 100A gG Ks 3,00000 58,44 175,32 Vlastní

145 ELE0145 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A Ks 6,00000 552,94 3 317,64 Vlastní

146 ELE0146 Pojistková vložka vel 14, 63A gG Ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní

147 ELE0147 Pojistková vložka vel 14, 50A gG Ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní

148 ELE0148 Pojistková vložka vel 14, 32A gG Ks 12,00000 40,90 490,80 Vlastní

149 ELE0149 Pojistkový odpínač  lištový vel.00/3 Ks 24,00000 953,92 22 894,08 Vlastní

150 ELE0150 Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 160A gG Ks 3,00000 81,82 245,46 Vlastní

151 ELE0151 Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 125A gG Ks 3,00000 81,82 245,46 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

152 ELE0152 Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 100A gG Ks 24,00000 81,82 1 963,68 Vlastní

153 ELE0153 Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 63A gG Ks 3,00000 81,82 245,46 Vlastní

154 ELE0154 Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 32A gG Ks 6,00000 81,82 490,92 Vlastní

155 ELE0155 Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 25A gG Ks 3,00000 81,82 245,46 Vlastní

156 ELE0156 Měřící transformátor proudu 630/5A, 10VA, tp 0.5% ks 3,00000 1 329,17 3 987,51 Vlastní

157 ELE0157 Měřící transformátor proudu 500/5A, 10VA, tp 0.5% ks 18,00000 1 329,17 23 925,06 Vlastní

158 ELE0158 Měřící transformátor proudu 150/5A, 10VA, tp 0.5% ks 3,00000 1 329,17 3 987,51 Vlastní

159 ELE0159 Analýzátor sítě, impulzní výstup ks 8,00000 11 837,55 94 700,40 Vlastní

160 ELE0160 Pomocné relé,  2P/ 8A/230V AC ks 1,00000 423,18 423,18 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

161 ELE0161 Rozpojovací svorkovnice měřícího převodníku ks 48,00000 2 291,28 109 981,44 Vlastní

162 ELE0162 Řadová svornice 2,5 mm2 ks 14,00000 29,22 409,08 Vlastní

163 ELE0163 Matice metrická, šedá M20x1,5 ks 7,00000 5,83 40,81 Vlastní

164 ELE0164 Matice metrická, šedá M25x1,5 ks 2,00000 5,83 11,66 Vlastní

165 ELE0165 Matice metrická, šedá M32x1,5 ks 3,00000 11,68 35,04 Vlastní

166 ELE0166 Matice metrická, šedá M40x1,5 ks 6,00000 17,53 105,18 Vlastní

167 ELE0167 Matice metrická, šedá M 50x1,5 ks 21,00000 23,37 490,77 Vlastní

168 ELE0168 Matice metrická, šedá M 63x1,5 ks 4,00000 23,37 93,48 Vlastní

Díl: 06 Rozvad ěč R-E1 663 836,96
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

169 ELE0174 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

170 ELE0169 Oceloplechový rozvaděč, pole 600x2000x600mm, IP40, barva světle šedá Ks 3,00000 11 613,10 34 839,30 Vlastní

171 ELE0170 Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 600mm ks 3,00000 1 114,08 3 342,24 Vlastní

172 ELE0171 Boční zákryt hloubka 600 mm (2 ks) ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní

173 ELE0172 Dělící přepážka mezi poli ks 2,00000 2 052,80 4 105,60 Vlastní

174 ELE0173 Zákryt z plechu m2 4,80000 1 461,28 7 014,14 Vlastní

175 ELE0175 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

176 ELE0176 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 3,00000 5 845,12 17 535,36 Vlastní

177 ELE0177 Přípojnice Cu 20x5 ks 20,00000 450,07 9 001,40 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

178 ELE0178 Přípojnice Cu 20x3 ks 12,00000 450,07 5 400,84 Vlastní

179 ELE0179 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 64,00000 237,30 15 187,20 Vlastní

180 ELE0180 Držák podpěrného izolátoru ks 64,00000 143,78 9 201,92 Vlastní

181 ELE0181 Jistič - Spínací blok jističe 250A Ks 2,00000 1 363,07 2 726,14 Vlastní

182 ELE0182 Nadproudová spoušť DTV3, Ir=200A Ks 2,00000 3 351,59 6 703,18 Vlastní

183 ELE0183 Potenciálové svorky Ks 2,00000 3 170,38 6 340,76 Vlastní

184 ELE0184 Izolační přepážky Ks 2,00000 547,09 1 094,18 Vlastní

185 ELE0185 Připojovací sada Ks 2,00000 547,09 1 094,18 Vlastní

186 ELE0186 Vypínací cívka 230V Ks 2,00000 840,52 1 681,04 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

187 ELE0187 Pomocný spínač Ks 2,00000 590,35 1 180,70 Vlastní

188 ELE0188 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 2,00000 13 993,23 27 986,46 Vlastní

189 ELE0189 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 20,00000 305,11 6 102,20 Vlastní

190 ELE0190 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 2,00000 305,11 610,22 Vlastní

191 ELE0191 Stop tlačítko 2 zap. kontakty + krytka ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní

192 ELE0192 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A Ks 2,00000 953,92 1 907,84 Vlastní

193 ELE0193 Pojistková vložka vel.22, 100A gG Ks 6,00000 58,44 350,64 Vlastní

194 ELE0194 Pojistkový odpínač  válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A Ks 3,00000 310,95 932,85 Vlastní

195 ELE0195 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 6,00000 135,60 813,60 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

196 ELE0196 Pojistková vložka vel. 10 2A, gG Ks 11,00000 23,37 257,07 Vlastní

197 ELE0197 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 4,00000 23,37 93,48 Vlastní

198 ELE0198 Stykač 230V AC,In=250A, pomocné kontakty 2Z+2V Ks 2,00000 14 028,30 28 056,60 Vlastní

199 ELE0199 Omezovač přepětí X230 Ks 2,00000 169,50 339,00 Vlastní

200 ELE0200 Mechanické blokování - boční Ks 1,00000 530,73 530,73 Vlastní

201 ELE0201 Spínač 63/3, 63A ,9P-0-9P (sit-0-UPS) ks 6,00000 8 066,27 48 397,62 Vlastní

202 ELE0202 Spínač 63/3, 63A ,8P-0-8P (provoz-0-vybití) ks 6,00000 8 066,27 48 397,62 Vlastní

203 ELE0203 Spínač 63/3, 63A ,4P-0-4P (UPS2-0-UPS3) ks 8,00000 8 066,27 64 530,16 Vlastní

204 ELE0204 Jistič 32/3N, char C, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=32A ks 1,00000 1 057,96 1 057,96 Vlastní

D.1.1.4.6-131

D.1.1.4.6-131

D.1.1.4.6-131

D.1.1.4.6-131

D.1.1.4.6-131

D.1.1.4.6-131

D.1.1.4.6-131

D.1.1.4.6-131

D.1.1.4.6-131

Stránka 689 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

205 ELE0205 Jistič 63/3N, char C, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=63A ks 13,00000 2 099,56 27 294,28 Vlastní

206 ELE0206 Jistič 6/2  char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 10,00000 379,93 3 799,30 Vlastní

207 ELE0207 Pomocné kontakty ks 6,00000 241,98 1 451,88 Vlastní

208 ELE0208 Měřící transformátor proudu 630/5A, 10VA, tp 0.5% ks 3,00000 1 329,17 3 987,51 Vlastní

209 ELE0209 Analýzátor sítě, impulzní výstup ks 1,00000 11 837,55 11 837,55 Vlastní

210 ELE0210 Pomocné relé,  2P/ 8A/230V AC ks 5,00000 423,18 2 115,90 Vlastní

211 ELE0211 Napětové monitorovací relé 1P/8, 8A, 230V AC Ks 2,00000 1 083,66 2 167,32 Vlastní

212 ELE0212 Multifunkční dotykový signalizační panel a převodník slučující všechna komunikační rozhraní, 
24V, DC/24W, IP65

ks 1,00000 95 252,23 95 252,23 Vlastní

213 ELE0213 Kontrolní a signalizační panel, USB, 12 digitálních vstupů, až 150 alarmových adres ks 1,00000 26 805,76 26 805,76 Vlastní
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O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

214 ELE0214 Převodník digitálních vstupů 230V AC, 50/60Hz ks 1,00000 85 596,08 85 596,08 Vlastní

215 ELE0215 Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ 20 AC ks 1,00000 3 051,15 3 051,15 Vlastní

216 ELE0216 Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ 24 DC/2,5A ks 1,00000 3 051,15 3 051,15 Vlastní

217 ELE0217 Rozpojovací svorkovnice měřícího převodníku ks 6,00000 2 291,28 13 747,68 Vlastní

218 ELE0218 Termostat 0-60 st. C Ks 1,00000 1 060,30 1 060,30 Vlastní

219 ELE0219 Ventilátor ve dveřích, 230V AC 370m3/h, 291x291 Ks 1,00000 1 171,35 1 171,35 Vlastní

220 ELE0220 Svítidlo pro osvětlení skříní LED 4W, 230V AC Ks 3,00000 1 650,66 4 951,98 Vlastní

221 ELE0221 Dveřní spínač Ks 3,00000 1 136,28 3 408,84 Vlastní

222 ELE0222 Držák dveřního spínače Ks 3,00000 233,79 701,37 Vlastní
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

223 ELE0223 Zásuvka do 3P+N+PE, 400V/32A Ks 6,00000 247,82 1 486,92 Vlastní

224 ELE0224 Řadová svornice 2,5 mm2 ks 6,00000 29,22 175,32 Vlastní

225 ELE0225 Řadová svornice 4 mm2 ks 110,00000 32,73 3 600,30 Vlastní

226 ELE0226 Řadová svornice 16 mm2 ks 95,00000 49,09 4 663,55 Vlastní

227 ELE0227 Matice metrická, šedá M12x1,5 ks 11,00000 5,83 64,13 Vlastní

228 ELE0228 Matice metrická, šedá M20x1,5 ks 6,00000 11,68 70,08 Vlastní

229 ELE0229 Matice metrická, šedá M32x1,5 ks 35,00000 17,53 613,55 Vlastní

230 ELE0230 Matice metrická, šedá M40x1,5 ks 2,00000 23,37 46,74 Vlastní

231 ELE0231 Vývodka PUD ks 2,00000 23,37 46,74 Vlastní
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

Díl: 07 Rozvad ěč RHPC1 317 084,63
232 ELE0237 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

233 ELE0243 Hlavní jistič - spínací blok Ks 2,00000 1 363,07 2 726,14 Vlastní

234 ELE0232 Oceloplechový rozvaděč, pole 600x2000x400mm, IP40, barva šedá Ks 2,00000 11 613,10 23 226,20 Vlastní

235 ELE0233 Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm ks 2,00000 1 114,08 2 228,16 Vlastní

236 ELE0234 Boční zákryt hloubka 400 mm (sada) ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní

237 ELE0235 Dělící přepážka mezi poli ks 1,00000 2 052,80 2 052,80 Vlastní

238 ELE0236 Zákryt z plechu m2 2,40000 1 461,28 3 507,07 Vlastní

239 ELE0238 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

240 ELE0239 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 2,00000 18 119,89 36 239,78 Vlastní
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R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

241 ELE0240 Přípojnice Cu 20x5 ks 10,00000 450,07 4 500,70 Vlastní

242 ELE0241 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 20,00000 237,30 4 746,00 Vlastní

243 ELE0242 Držák podpěrného izolátoru ks 20,00000 143,78 2 875,60 Vlastní

244 ELE0244 Nadproudová spoušť DTV3, In=100A,  Ir=80A Ks 2,00000 3 351,59 6 703,18 Vlastní

245 ELE0245 Připojovací sada Ks 2,00000 547,09 1 094,18 Vlastní

246 ELE0246 Vypínací cívka 230V Ks 2,00000 547,09 1 094,18 Vlastní

247 ELE0247 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 4,00000 840,52 3 362,08 Vlastní

248 ELE0248 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 2,00000 13 993,23 27 986,46 Vlastní

249 ELE0249 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 8,00000 305,11 2 440,88 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

250 ELE0250 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 3,00000 305,11 915,33 Vlastní

251 ELE0251 Stop tlačítko 2 zap. kontakty + krytka (central stop) ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní

252 ELE0252 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A Ks 2,00000 953,92 1 907,84 Vlastní

253 ELE0253 Pojistková vložka vel.22, 100A gG Ks 6,00000 58,44 350,64 Vlastní

254 ELE0254 Pojistkový odpínač  válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A Ks 3,00000 310,95 932,85 Vlastní

255 ELE0255 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 3,00000 135,60 406,80 Vlastní

256 ELE0256 Pojistková vložka vel. 10 2A, gG Ks 9,00000 81,82 736,38 Vlastní

257 ELE0257 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 3,00000 81,82 245,46 Vlastní

258 ELE0258 Stykač 230V AC,In=1150A, pomocné kontakty 2Z+2V Ks 2,00000 64 296,42 128 592,84 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

259 ELE0259 Omezovač přepětí X230 Ks 2,00000 169,50 339,00 Vlastní

260 ELE0260 Mechanické blokování - boční Ks 1,00000 530,73 530,73 Vlastní

261 ELE0261 Měřící transformátor proudu 100/5A, 5VA, tp 1% ks 3,00000 1 329,17 3 987,51 Vlastní

262 ELE0262 Analýzátor sítě, impulzní výstup ks 1,00000 11 837,55 11 837,55 Vlastní

263 ELE0263 Pomocné relé,  2P/ 8A/230V AC ks 5,00000 423,18 2 115,90 Vlastní

264 ELE0264 Napětové monitorovací relé 1P/8, 8A, 230V AC Ks 2,00000 1 083,66 2 167,32 Vlastní

265 ELE0265 Rozpojovací svorkovnice měřícího převodníku ks 6,00000 2 291,28 13 747,68 Vlastní

266 ELE0266 Spínač 63/3, 63A ,9P-0-9P (sit-0-UPS) ks 1,00000 2 298,30 2 298,30 Vlastní

267 ELE0267 Spínač 63/3, 63A ,8P-0-8P (provoz-0-vybití) ks 1,00000 2 298,30 2 298,30 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

268 ELE0268 Jistič 63/3N, char C, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=63A ks 1,00000 2 099,56 2 099,56 Vlastní

269 ELE0269 Jistič 32/3N, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=32A ks 3,00000 1 057,96 3 173,88 Vlastní

270 ELE0270 Jistič 25/3N, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 3,00000 1 057,96 3 173,88 Vlastní

271 ELE0271 Jistič 16/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 6,00000 409,15 2 454,90 Vlastní

272 ELE0272 Jistič 6/2  char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,00000 409,15 409,15 Vlastní

273 ELE0273 Zásuvka do rozvaděče 3P+N+PE, 400V/32A Ks 1,00000 247,82 247,82 Vlastní

274 ELE0274 Řadová svornice 2,5 mm2 ks 3,00000 29,22 87,66 Vlastní

275 ELE0275 Řadová svornice 4 mm2 ks 55,00000 32,73 1 800,15 Vlastní

276 ELE0276 Řadová svornice 16 mm2 ks 8,00000 49,09 392,72 Vlastní
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R: D.1.1.4.06
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

277 ELE0277 Matice metrická, šedá M12x1,5 ks 8,00000 5,83 46,64 Vlastní

278 ELE0278 Matice metrická, šedá M25x1,5 ks 1,00000 11,68 11,68 Vlastní

279 ELE0279 Matice metrická, šedá M32x1,5 ks 8,00000 17,53 140,24 Vlastní

280 ELE0280 Matice metrická, šedá M 50x1,5 ks 2,00000 23,37 46,74 Vlastní

Díl: 08 Rozvad ěč R-CS 6 195,58
281 ELE0284 Hlavní vypínač, 16/1, 1-pól, In=16A ks 1,00000 211,58 211,58 Vlastní

282 ELE0281 Nástěnná oceloplechová rozvodnice rozm. 300 x 300 x 210 (Š x V x H), IP65, světle šedá Ks 1,00000 2 355,57 2 355,57 Vlastní

283 ELE0282 Propojovací vodiče, nosné konstrukce, ostatní příslušenství apod. ks 1,00000 584,50 584,50 Vlastní

284 ELE0283 Bezpečnostní tabulky ks 3,00000 116,89 350,67 Vlastní

285 ELE0285 Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,00000 169,50 169,50 Vlastní
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R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

286 ELE0286 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,00000 305,11 305,11 Vlastní

287 ELE0287 Pomocné relé,  2P/ 8A/230V AC ks 4,00000 423,18 1 692,72 Vlastní

288 ELE0288 Řadová svornice 4 mm2 ks 15,00000 32,73 490,95 Vlastní

289 ELE0289 Matice metrická, šedá M12x1,5 ks 6,00000 5,83 34,98 Vlastní

Díl: 09 Rozvad ěč R-TS 6 722,78
290 ELE0293 Hlavní vypínač, 16/1, 1-pól, In=16A ks 1,00000 211,58 211,58 Vlastní

291 ELE0290 Nástěnná oceloplechová rozvodnice rozm. 300 x 300 x 210 (Š x V x H), IP65, světle šedá Ks 1,00000 2 355,57 2 355,57 Vlastní

292 ELE0291 Propojovací vodiče, nosné konstrukce, ostatní příslušenství apod. ks 1,00000 584,50 584,50 Vlastní

293 ELE0292 Bezpečnostní tabulky ks 3,00000 116,89 350,67 Vlastní
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

294 ELE0294 Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,00000 169,50 169,50 Vlastní

295 ELE0295 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,00000 305,11 305,11 Vlastní

296 ELE0296 Pomocné relé,  2P/ 8A/230V AC ks 5,00000 423,18 2 115,90 Vlastní

297 ELE0297 Řadová svornice 4 mm2 ks 18,00000 32,73 589,14 Vlastní

298 ELE0298 Matice metrická, šedá M12x1,5 ks 7,00000 5,83 40,81 Vlastní

Díl: 10 Rozvad ěč CSVDO 8 265,85
299 ELE0302 Hlavní vypínač, 16/1, 1-pól, In=16A ks 1,00000 211,58 211,58 Vlastní

300 ELE0299 Nástěnná oceloplechová rozvodnice rozm. 300 x 300 x 210 (Š x V x H), IP65, světle šedá Ks 1,00000 2 355,57 2 355,57 Vlastní

301 ELE0300 Propojovací vodiče, nosné konstrukce, ostatní příslušenství apod. ks 1,00000 584,50 584,50 Vlastní

302 ELE0301 Bezpečnostní tabulky ks 3,00000 116,89 350,67 Vlastní
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

303 ELE0303 Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 4,00000 169,50 678,00 Vlastní

304 ELE0304 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,00000 305,11 305,11 Vlastní

305 ELE0305 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 3,00000 305,11 915,33 Vlastní

306 ELE0306 Stop tlačítko 1 zap. kontakt + krytka ks 3,00000 714,26 2 142,78 Vlastní

307 ELE0307 Řadová svornice 4 mm2 ks 21,00000 32,73 687,33 Vlastní

308 ELE0308 Matice metrická, šedá M12x1,5 ks 6,00000 5,83 34,98 Vlastní

Díl: 11 Rozvad ěč RS0.1 76 766,05
309 ELE0312 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

310 ELE0309 Oceloplechový rozvaděč, pole 600x2000x300 mm (Š x V x H), barva bílá Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

311 ELE0310 Boční zákryt hloubka 300 mm (sada) ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

312 ELE0311 Zákryt z plechu m2 1,20000 1 461,28 1 753,54 Vlastní

313 ELE0313 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

314 ELE0314 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

315 ELE0315 Přípojnice Cu 20x5 ks 8,00000 450,07 3 600,56 Vlastní

316 ELE0316 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 16,00000 237,30 3 796,80 Vlastní

317 ELE0317 Držák podpěrného izolátoru ks 16,00000 143,78 2 300,48 Vlastní

318 ELE0318 Vypínač, 63/3, 3-pól, In=63A ks 1,00000 597,34 597,34 Vlastní

319 ELE0319 Vypínač, 32/3, 3-pól, In=32A ks 1,00000 561,11 561,11 Vlastní

320 ELE0320 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 2,00000 4 714,67 9 429,34 Vlastní

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

321 ELE0321 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A Ks 2,00000 552,94 1 105,88 Vlastní

322 ELE0322 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 2,00000 135,60 271,20 Vlastní

323 ELE0323 Pojistková vložka vel 14, 50A gG Ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní

324 ELE0324 Pojistková vložka vel 14, 25A gG Ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní

325 ELE0325 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 2,00000 23,37 46,74 Vlastní

326 ELE0326 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 2,00000 363,56 727,12 Vlastní

327 ELE0327 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 2,00000 363,56 727,12 Vlastní

328 ELE0328 Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 5,00000 181,19 905,95 Vlastní

329 ELE0329 Pomocné kontakty 1/0 ks 3,00000 241,98 725,94 Vlastní

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

330 ELE0330 Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 3,00000 169,50 508,50 Vlastní

331 ELE0331 Jistič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 3,00000 446,56 1 339,68 Vlastní

332 ELE0332 Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 12,00000 1 415,68 16 988,16 Vlastní

333 ELE0333 Chránič s nadpr.ochr, 10/1N/C/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 1,00000 1 415,68 1 415,68 Vlastní

334 ELE0334 Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A ks 3,00000 1 343,20 4 029,60 Vlastní

335 ELE0335 Řadová svornice 4 mm2 ks 55,00000 32,73 1 800,15 Vlastní

336 ELE0336 Řadová svornice 6 mm2 ks 3,00000 37,40 112,20 Vlastní

337 ELE0337 Řadová svornice 16 mm2 ks 3,00000 49,09 147,27 Vlastní

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

338 ELE0338 Vývodka P13.5 ks 21,00000 81,82 1 718,22 Vlastní

339 ELE0339 Vývodka P21 ks 3,00000 87,66 262,98 Vlastní

340 ELE0340 Vývodka P29 ks 1,00000 99,36 99,36 Vlastní

Díl: 12 Rozvad ěč RS0.2 65 140,18
341 ELE0345 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

342 ELE0341 Oceloplechový rozvaděč, pole 600x2000x300 mm (Š x V x H), barva šedá Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

343 ELE0342 Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 300mm ks 1,00000 1 114,08 1 114,08 Vlastní

344 ELE0343 Boční zákryt hloubka 300 mm (sada) ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní

345 ELE0344 Zákryt z plechu m2 1,20000 1 461,28 1 753,54 Vlastní

346 ELE0346 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-136

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

347 ELE0347 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

348 ELE0348 Přípojnice Cu 20x5 ks 8,00000 450,07 3 600,56 Vlastní

349 ELE0349 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 16,00000 237,30 3 796,80 Vlastní

350 ELE0350 Držák podpěrného izolátoru ks 16,00000 143,78 2 300,48 Vlastní

351 ELE0351 Vypínač, 63/3, 3-pól, In=63A ks 1,00000 597,34 597,34 Vlastní

352 ELE0352 Vypínač, 32/3, 3-pól, In=32A ks 1,00000 561,11 561,11 Vlastní

353 ELE0353 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 2,00000 4 714,67 9 429,34 Vlastní

354 ELE0354 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A Ks 2,00000 552,94 1 105,88 Vlastní

355 ELE0355 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 2,00000 135,60 271,20 Vlastní

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

356 ELE0356 Pojistková vložka vel 14, 50A gG Ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní

357 ELE0357 Pojistková vložka vel 14, 25A gG Ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní

358 ELE0358 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 2,00000 23,37 46,74 Vlastní

359 ELE0359 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 2,00000 363,56 727,12 Vlastní

360 ELE0360 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 2,00000 363,56 727,12 Vlastní

361 ELE0361 Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 6,00000 181,19 1 087,14 Vlastní

362 ELE0362 Pomocné kontakty 1/0 ks 3,00000 241,98 725,94 Vlastní

363 ELE0363 Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 4,00000 169,50 678,00 Vlastní

364 ELE0364 Jistič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 446,56 446,56 Vlastní

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

365 ELE0365 Jistič 40/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A ks 5,00000 730,64 3 653,20 Vlastní

366 ELE0366 Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 3,00000 1 415,68 4 247,04 Vlastní

367 ELE0367 Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A ks 1,00000 1 343,20 1 343,20 Vlastní

368 ELE0368 Stykač 230V AC, 25A, 4 zap. kontakty Ks 1,00000 706,08 706,08 Vlastní

369 ELE0369 Impulzní relé 230V~, 2P Ks 1,00000 1 048,60 1 048,60 Vlastní

370 ELE0370 Řadová svornice 4 mm2 ks 26,00000 32,73 850,98 Vlastní

371 ELE0371 Řadová svornice 6 mm2 ks 3,00000 37,40 112,20 Vlastní

372 ELE0372 Řadová svornice 10 mm2 ks 15,00000 44,41 666,15 Vlastní

373 ELE0373 Řadová svornice 16 mm2 ks 3,00000 49,09 147,27 Vlastní

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

374 ELE0374 Vývodka P13.5 ks 10,00000 81,82 818,20 Vlastní

375 ELE0375 Vývodka P21 ks 2,00000 93,51 187,02 Vlastní

376 ELE0376 Vývodka P29 ks 6,00000 99,36 596,16 Vlastní

Díl: 13 Rozvad ěč RS0.3 104 799,72
377 ELE0380 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

378 ELE0377 Oceloplechový rozvaděč, pole 600x2000x300 mm (Š x V x H), barva bílá Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

379 ELE0378 Boční zákryt hloubka 300 mm (sada) ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní

380 ELE0379 Zákryt z plechu m2 1,20000 1 461,28 1 753,54 Vlastní

381 ELE0381 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

382 ELE0382 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-137

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

Stránka 709 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

383 ELE0383 Přípojnice Cu 20x5 ks 8,00000 450,07 3 600,56 Vlastní

384 ELE0384 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 16,00000 237,30 3 796,80 Vlastní

385 ELE0385 Držák podpěrného izolátoru ks 16,00000 143,78 2 300,48 Vlastní

386 ELE0386 Vypínač, 63/3, 3-pól, In=63A ks 1,00000 597,34 597,34 Vlastní

387 ELE0387 Vypínač, 32/3, 3-pól, In=32A ks 1,00000 561,11 561,11 Vlastní

388 ELE0388 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 2,00000 4 714,67 9 429,34 Vlastní

389 ELE0389 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A Ks 2,00000 552,94 1 105,88 Vlastní

390 ELE0390 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 2,00000 135,60 271,20 Vlastní

391 ELE0391 Pojistková vložka vel 14, 50A gG Ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

392 ELE0392 Pojistková vložka vel 14, 25A gG Ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní

393 ELE0393 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 2,00000 23,37 46,74 Vlastní

394 ELE0394 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 2,00000 363,56 727,12 Vlastní

395 ELE0395 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 2,00000 363,56 727,12 Vlastní

396 ELE0396 Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 14,00000 181,19 2 536,66 Vlastní

397 ELE0397 Pomocné kontakty 1/0 ks 9,00000 241,98 2 177,82 Vlastní

398 ELE0398 Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 3,00000 169,50 508,50 Vlastní

399 ELE0399 Jistič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 3,00000 446,56 1 339,68 Vlastní

400 ELE0400 Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 18,00000 1 415,68 25 482,24 Vlastní

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

401 ELE0401 Chránič s nadpr.ochr, 10/1N/C/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 3,00000 1 415,68 4 247,04 Vlastní

402 ELE0402 Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A ks 3,00000 1 343,20 4 029,60 Vlastní

403 ELE0403 Stykač 230V AC, 20A  2 zap. kontakty Ks 6,00000 706,08 4 236,48 Vlastní

404 ELE0404 Impulzní relé 230V~, 2P Ks 6,00000 1 048,60 6 291,60 Vlastní

405 ELE0405 Řadová svornice 4 mm2 ks 95,00000 32,73 3 109,35 Vlastní

406 ELE0406 Řadová svornice 6 mm2 ks 3,00000 37,40 112,20 Vlastní

407 ELE0407 Řadová svornice 16 mm2 ks 3,00000 49,09 147,27 Vlastní

408 ELE0408 Vývodka P13.5 ks 42,00000 81,82 3 436,44 Vlastní

409 ELE0409 Vývodka P16 ks 3,00000 81,82 245,46 Vlastní

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

410 ELE0410 Vývodka P21 ks 1,00000 87,66 87,66 Vlastní

411 ELE0411 Vývodka P29 ks 1,00000 99,36 99,36 Vlastní

Díl: 14 Rozvad ěč RS0.4 71 949,55
412 ELE0415 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

413 ELE0412 Oceloplechový rozvaděč, pole 600x2000x300 mm (Š x V x H), barva bílá Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

414 ELE0413 Boční zákryt hloubka 300 mm (sada) ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní

415 ELE0414 Zákryt z plechu m2 1,20000 1 461,28 1 753,54 Vlastní

416 ELE0416 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

417 ELE0417 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

D.1.1.4.6-139

D.1.1.4.6-139

D.1.1.4.6-139

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-139

D.1.1.4.6-138

D.1.1.4.6-139

D.1.1.4.6-139
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

418 ELE0418 Přípojnice Cu 20x5 ks 8,00000 450,07 3 600,56 Vlastní

419 ELE0419 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 16,00000 237,30 3 796,80 Vlastní

420 ELE0420 Držák podpěrného izolátoru ks 16,00000 143,78 2 300,48 Vlastní

421 ELE0421 Vypínač, 63/3, 3-pól, In=63A ks 1,00000 597,34 597,34 Vlastní

422 ELE0422 Vypínač, 32/3, 3-pól, In=32A ks 1,00000 561,11 561,11 Vlastní

423 ELE0423 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 2,00000 4 714,67 9 429,34 Vlastní

424 ELE0424 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A Ks 2,00000 552,94 1 105,88 Vlastní

425 ELE0425 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 2,00000 135,60 271,20 Vlastní

426 ELE0426 Pojistková vložka vel 14, 50A gG Ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

427 ELE0427 Pojistková vložka vel 14, 25A gG Ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní

428 ELE0428 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 2,00000 23,37 46,74 Vlastní

429 ELE0429 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 2,00000 363,56 727,12 Vlastní

430 ELE0430 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 2,00000 363,56 727,12 Vlastní

431 ELE0431 Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 6,00000 181,19 1 087,14 Vlastní

432 ELE0432 Pomocné kontakty 1/0 ks 4,00000 241,98 967,92 Vlastní

433 ELE0433 Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 3,00000 169,50 508,50 Vlastní

434 ELE0434 Jistič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,00000 446,56 893,12 Vlastní

435 ELE0435 Jistič 40/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A ks 4,00000 730,64 2 922,56 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

436 ELE0436 Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,00000 239,64 479,28 Vlastní

437 ELE0437 Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 8,00000 1 415,68 11 325,44 Vlastní

438 ELE0438 Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A ks 2,00000 1 343,20 2 686,40 Vlastní

439 ELE0439 Řadová svornice 4 mm2 ks 40,00000 32,73 1 309,20 Vlastní

440 ELE0440 Řadová svornice 6 mm2 ks 3,00000 37,40 112,20 Vlastní

441 ELE0441 Řadová svornice 10 mm2 ks 12,00000 40,90 490,80 Vlastní

442 ELE0442 Řadová svornice 16 mm2 ks 3,00000 49,09 147,27 Vlastní

443 ELE0443 Vývodka P13.5 ks 19,00000 81,82 1 554,58 Vlastní

444 ELE0444 Vývodka P16 ks 2,00000 84,16 168,32 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

445 ELE0445 Vývodka P21 ks 1,00000 87,66 87,66 Vlastní

446 ELE0446 Vývodka P29 ks 5,00000 99,36 496,80 Vlastní

Díl: 15 Rozvad ěč RS0.5 58 723,77
447 ELE0451 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

448 ELE0457 Hlavní vypínač, 63/3, 3-pól, In=63A ks 1,00000 597,34 597,34 Vlastní

449 ELE0447 Oceloplechový rozvaděč, pole 600x2000x300 mm (Š x V x H), barva šedá Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

450 ELE0448 Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 300mm (sada) ks 1,00000 1 114,08 1 114,08 Vlastní

451 ELE0449 Boční zákryt hloubka 300 mm ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní

452 ELE0450 Zákryt z plechu m2 1,20000 1 461,28 1 753,54 Vlastní

453 ELE0452 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

454 ELE0453 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

455 ELE0454 Přípojnice Cu 20x5 ks 5,00000 450,07 2 250,35 Vlastní

456 ELE0455 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 10,00000 237,30 2 373,00 Vlastní

457 ELE0456 Držák podpěrného izolátoru ks 10,00000 143,78 1 437,80 Vlastní

458 ELE0458 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 1,00000 4 714,67 4 714,67 Vlastní

459 ELE0459 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A Ks 1,00000 552,94 552,94 Vlastní

460 ELE0460 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 1,00000 135,60 135,60 Vlastní

461 ELE0461 Pojistková vložka vel 14, 50A gG Ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní

462 ELE0462 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 1,00000 23,37 23,37 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

463 ELE0463 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,00000 363,56 363,56 Vlastní

464 ELE0464 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,00000 363,56 363,56 Vlastní

465 ELE0465 Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 5,00000 181,19 905,95 Vlastní

466 ELE0466 Pomocné kontakty 1/0 ks 3,00000 241,98 725,94 Vlastní

467 ELE0467 Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 3,00000 169,50 508,50 Vlastní

468 ELE0468 Jistič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 5,00000 446,56 2 232,80 Vlastní

469 ELE0469 Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 5,00000 1 415,68 7 078,40 Vlastní

470 ELE0470 Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A ks 5,00000 1 343,20 6 716,00 Vlastní

471 ELE0471 Řadová svornice 4 mm2 ks 45,00000 32,73 1 472,85 Vlastní

D.1.1.4.6-140

D.1.1.4.6-140

D.1.1.4.6-140

D.1.1.4.6-140

D.1.1.4.6-140

D.1.1.4.6-140

D.1.1.4.6-140

D.1.1.4.6-140

D.1.1.4.6-140

Stránka 719 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

472 ELE0472 Řadová svornice 16 mm2 ks 3,00000 49,09 147,27 Vlastní

473 ELE0473 Vývodka P13.5 ks 13,00000 81,82 1 063,66 Vlastní

474 ELE0474 Vývodka P16 ks 5,00000 84,16 420,80 Vlastní

475 ELE0475 Vývodka P29 ks 1,00000 99,36 99,36 Vlastní

Díl: 16 Rozvad ěč RS1.2 382 164,81
476 ELE0481 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

477 ELE0487 Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A Ks 1,00000 1 154,99 1 154,99 Vlastní

478 ELE0490 Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A Ks 1,00000 1 025,20 1 025,20 Vlastní

479 ELE0512 Přepínač A-0-R Ks 1,00000 1 122,23 1 122,23 Vlastní

480 ELE0519 Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť ks 1,00000 27 238,29 27 238,29 Vlastní

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-140

D.1.1.4.6-140

D.1.1.4.6-140

D.1.1.4.6-140

D.1.1.4.6-143

Stránka 720 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

481 ELE0476 Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x400mm, IP40, barva bílá Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

482 ELE0477 Pole 600x2000x400 Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

483 ELE0478 Boční zákryt hloubka 400 mm (sada) ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní

484 ELE0479 Dělící přepážka mezi poli ks 1,00000 2 052,80 2 052,80 Vlastní

485 ELE0480 Zákryt z plechu m2 2,80000 1 461,28 4 091,58 Vlastní

486 ELE0482 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

487 ELE0483 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 2,00000 5 845,12 11 690,24 Vlastní

488 ELE0484 Přípojnice Cu 20x5 ks 10,00000 450,07 4 500,70 Vlastní

489 ELE0485 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 20,00000 237,30 4 746,00 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

490 ELE0486 Držák podpěrného izolátoru ks 20,00000 143,78 2 875,60 Vlastní

491 ELE0488 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní

492 ELE0489 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

493 ELE0491 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní

494 ELE0492 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

495 ELE0493 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 2,00000 4 714,67 9 429,34 Vlastní

496 ELE0494 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A Ks 2,00000 953,92 1 907,84 Vlastní

497 ELE0495 Pojistková vložka vel.22, 125A gG Ks 3,00000 58,44 175,32 Vlastní

498 ELE0496 Pojistková vložka vel.22, 80A gG Ks 3,00000 58,44 175,32 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

499 ELE0497 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 5,00000 135,60 678,00 Vlastní

500 ELE0498 Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG Ks 1,00000 23,37 23,37 Vlastní

501 ELE0499 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 4,00000 23,37 93,48 Vlastní

502 ELE0500 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 5,00000 363,56 1 817,80 Vlastní

503 ELE0501 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 3,00000 363,56 1 090,68 Vlastní

504 ELE0502 Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní

505 ELE0503 Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 51,00000 181,19 9 240,69 Vlastní

506 ELE0504 Pomocné kontakty 1/0 ks 29,00000 241,98 7 017,42 Vlastní

507 ELE0505 Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 8,00000 181,19 1 449,52 Vlastní

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

Stránka 723 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

508 ELE0506 Jistič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 12,00000 173,01 2 076,12 Vlastní

509 ELE0507 Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 2,00000 151,97 303,94 Vlastní

510 ELE0508 Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 4,00000 137,94 551,76 Vlastní

511 ELE0509 Jistič 80/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=80A Ks 1,00000 1 993,18 1 993,18 Vlastní

512 ELE0510 Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 45,00000 1 415,68 63 705,60 Vlastní

513 ELE0511 Impulzní relé 230V~, 2P Ks 20,00000 1 048,60 20 972,00 Vlastní

514 ELE0513 Astronomické relé, 230V~, 1P Ks 1,00000 5 605,47 5 605,47 Vlastní

515 ELE0514 Stykač 230V AC, 20A  2 zap. kontakty Ks 20,00000 552,94 11 058,80 Vlastní

516 ELE0515 Stykač 230V AC, 25A, 4 zap. kontakty Ks 3,00000 647,63 1 942,89 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

517 ELE0516 Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení (součást dodávky CBS) Ks 1,00000 7 505,14 7 505,14 Vlastní

518 ELE0517 Přepínací a monitorovací modul, 80A ks 1,00000 121 426,72 121 426,72 Vlastní

519 ELE0518 Příslušenství monitorovacího modulu ks 1,00000 4 091,58 4 091,58 Vlastní

520 ELE0520 Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A Ks 1,00000 247,82 247,82 Vlastní

521 ELE0521 Řadová svornice 2,5 mm2 ks 8,00000 29,22 233,76 Vlastní

522 ELE0522 Řadová svornice 4 mm2 ks 197,00000 32,73 6 447,81 Vlastní

523 ELE0523 Vývodka P13.5 ks 62,00000 81,82 5 072,84 Vlastní

524 ELE0524 Vývodka P16 ks 67,00000 84,16 5 638,72 Vlastní

525 ELE0525 Vývodka P42 ks 2,00000 105,20 210,40 Vlastní

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-143
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

Díl: 17 Rozvad ěč RS4.1 47 497,49
526 ELE0553 jednotka pomocných kontaktů pro notorové spouštěče 1Z, 1V ks 3,00000 241,98 725,94 Vlastní

527 ELE0526 Nástěnná nerezová rozvodnice pro venkovní použití rozm. 600 x 800 x 250 (Š x v x H) Ks 1,00000 10 931,56 10 931,56 Vlastní

528 ELE0527 Propojovací vodiče, nosné konstrukce, ostatní příslušenství apod. ks 1,00000 2 922,56 2 922,56 Vlastní

529 ELE0528 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

530 ELE0529 Vypínač, 63/3, 3-pól, In=63A ks 2,00000 597,34 1 194,68 Vlastní

531 ELE0530 Vypínací cívka 230V Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní

532 ELE0531 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 2,00000 4 714,67 9 429,34 Vlastní

533 ELE0532 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A Ks 2,00000 552,94 1 105,88 Vlastní

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-143

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

534 ELE0533 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 2,00000 135,60 271,20 Vlastní

535 ELE0534 Pojistková vložka vel 14, 50A gG Ks 6,00000 40,90 245,40 Vlastní

536 ELE0535 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 2,00000 23,37 46,74 Vlastní

537 ELE0536 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 2,00000 363,56 727,12 Vlastní

538 ELE0537 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 2,00000 363,56 727,12 Vlastní

539 ELE0538 Stop tlačítko 1Z+1V. kontakty + krytka ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní

540 ELE0539 Jistič 40/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A ks 1,00000 730,64 730,64 Vlastní

541 ELE0540 Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,00000 169,50 169,50 Vlastní

542 ELE0541 Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,00000 181,19 181,19 Vlastní

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

543 ELE0542 Jistič 20/1,char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A ks 1,00000 199,89 199,89 Vlastní

544 ELE0543 Jistič 25/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 2,00000 199,89 399,78 Vlastní

545 ELE0544 Jistič 32/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=32A ks 1,00000 223,28 223,28 Vlastní

546 ELE0545 Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 800,78 800,78 Vlastní

547 ELE0546 Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 1,00000 1 415,68 1 415,68 Vlastní

548 ELE0547 Chránič s nadpr.ochr, 10/1N/C/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 1,00000 1 415,68 1 415,68 Vlastní

549 ELE0548 Stykač 230V AC, 20A  2 zap. kontakty Ks 1,00000 517,87 517,87 Vlastní

550 ELE0549 Stykač 24V AC, 9A, 4 zap kontakty Ks 3,00000 754,01 2 262,03 Vlastní

551 ELE0550 Spínač motorů 1,6/3, 3-pól, Ir=0,76A ks 1,00000 1 025,20 1 025,20 Vlastní

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

552 ELE0551 Spínač motorů 2,5/3,  3-pól, Ir=1.60A ks 2,00000 1 025,20 2 050,40 Vlastní

553 ELE0552 Spínač motorů 2,5/3,  3-pól, Ir=1.60A ks 2,00000 1 025,20 2 050,40 Vlastní

554 ELE0554 Řadová svornice 4 mm2 ks 51,00000 32,73 1 669,23 Vlastní

555 ELE0555 Řadová svornice 10 mm2 ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní

556 ELE0556 Řadová svornice 16 mm2 ks 6,00000 49,09 294,54 Vlastní

557 ELE0557 Vývodka P13.5 ks 17,00000 81,82 1 390,94 Vlastní

558 ELE0558 Vývodka P16 ks 2,00000 87,66 175,32 Vlastní

559 ELE0559 Vývodka P21 ks 1,00000 93,51 93,51 Vlastní

560 ELE0560 Vývodka P29 ks 2,00000 99,36 198,72 Vlastní

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152

D.1.1.4.6-152
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

Díl: 18 Rozvad ěč RPC0.6 42 730,58
561 ELE0561 Nástěnná oceloplechová rozvodnice rozm. 600 x 1200 x 250 (Š x V x H) Ks 1,00000 10 318,98 10 318,98 Vlastní

562 ELE0562 Propojovací vodiče, nosné konstrukce, ostatní příslušenství apod. ks 1,00000 2 922,56 2 922,56 Vlastní

563 ELE0563 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

564 ELE0564 IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,00000 561,11 561,11 Vlastní

565 ELE0565 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

566 ELE0566 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 1,00000 4 714,67 4 714,67 Vlastní

567 ELE0567 Pojistkový odpínač  válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A Ks 1,00000 310,95 310,95 Vlastní

568 ELE0568 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 1,00000 135,60 135,60 Vlastní

569 ELE0569 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 1,00000 23,37 23,37 Vlastní

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

570 ELE0570 Pojistková vložka vel. 10 32A, gG Ks 3,00000 23,37 70,11 Vlastní

571 ELE0571 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,00000 363,56 363,56 Vlastní

572 ELE0572 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,00000 363,56 363,56 Vlastní

573 ELE0573 Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,00000 169,50 169,50 Vlastní

574 ELE0574 Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 6,00000 181,19 1 087,14 Vlastní

575 ELE0575 Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,00000 151,97 151,97 Vlastní

576 ELE0576 Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 3,00000 137,94 413,82 Vlastní

577 ELE0577 Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 12,00000 1 415,68 16 988,16 Vlastní

578 ELE0578 Řadová svornice 4 mm2 ks 35,00000 32,73 1 145,55 Vlastní

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

579 ELE0579 Řadová svornice 6 mm2 ks 3,00000 37,40 112,20 Vlastní

580 ELE0580 Vývodka P13.5 ks 24,00000 81,82 1 963,68 Vlastní

581 ELE0581 Vývodka P21 ks 1,00000 87,66 87,66 Vlastní

Díl: 19 Rozvad ěč RPC2.3 40 915,13
582 ELE0582 Nástěnná oceloplechová rozvodnice rozm. 600 x 1200 x 250 (Š x V x H) Ks 1,00000 10 318,98 10 318,98 Vlastní

583 ELE0583 Propojovací vodiče, nosné konstrukce, ostatní příslušenství apod. ks 1,00000 2 922,56 2 922,56 Vlastní

584 ELE0584 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

585 ELE0585 IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,00000 561,11 561,11 Vlastní

586 ELE0586 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141

D.1.1.4.6-141

Stránka 732 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

587 ELE0587 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 1,00000 4 714,67 4 714,67 Vlastní

588 ELE0588 Pojistkový odpínač  válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A Ks 1,00000 310,95 310,95 Vlastní

589 ELE0589 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 1,00000 135,60 135,60 Vlastní

590 ELE0590 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 1,00000 23,37 23,37 Vlastní

591 ELE0591 Pojistková vložka vel. 10 32A, gG Ks 3,00000 23,37 70,11 Vlastní

592 ELE0592 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,00000 363,56 363,56 Vlastní

593 ELE0593 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,00000 363,56 363,56 Vlastní

594 ELE0594 Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,00000 169,50 169,50 Vlastní

595 ELE0595 Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 6,00000 181,19 1 087,14 Vlastní

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-146
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

596 ELE0596 Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,00000 151,97 151,97 Vlastní

597 ELE0597 Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,00000 137,94 275,88 Vlastní

598 ELE0598 Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 11,00000 1 415,68 15 572,48 Vlastní

599 ELE0599 Řadová svornice 4 mm2 ks 32,00000 32,73 1 047,36 Vlastní

600 ELE0600 Řadová svornice 6 mm2 ks 3,00000 37,40 112,20 Vlastní

601 ELE0601 Vývodka P13.5 ks 22,00000 81,82 1 800,04 Vlastní

602 ELE0602 Vývodka P21 ks 1,00000 87,66 87,66 Vlastní

Díl: 20 Rozvad ěč RPC3.3 40 915,13
603 ELE0603 Nástěnná oceloplechová rozvodnice rozm. 600 x 1200 x 250 (Š x V x H) Ks 1,00000 10 318,98 10 318,98 Vlastní

604 ELE0604 Propojovací vodiče, nosné konstrukce, ostatní příslušenství apod. ks 1,00000 2 922,56 2 922,56 Vlastní

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-146

D.1.1.4.6-146
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

605 ELE0605 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

606 ELE0606 IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,00000 561,11 561,11 Vlastní

607 ELE0607 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

608 ELE0608 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 1,00000 4 714,67 4 714,67 Vlastní

609 ELE0609 Pojistkový odpínač  válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A Ks 1,00000 310,95 310,95 Vlastní

610 ELE0610 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 1,00000 135,60 135,60 Vlastní

611 ELE0611 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 1,00000 23,37 23,37 Vlastní

612 ELE0612 Pojistková vložka vel. 10 32A, gG Ks 3,00000 23,37 70,11 Vlastní

613 ELE0613 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,00000 363,56 363,56 Vlastní

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

614 ELE0614 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,00000 363,56 363,56 Vlastní

615 ELE0615 Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,00000 169,50 169,50 Vlastní

616 ELE0616 Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 6,00000 181,19 1 087,14 Vlastní

617 ELE0617 Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,00000 151,97 151,97 Vlastní

618 ELE0618 Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,00000 137,94 275,88 Vlastní

619 ELE0619 Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 11,00000 1 415,68 15 572,48 Vlastní

620 ELE0620 Řadová svornice 4 mm2 ks 32,00000 32,73 1 047,36 Vlastní

621 ELE0621 Řadová svornice 6 mm2 ks 3,00000 37,40 112,20 Vlastní

622 ELE0622 Vývodka P13.5 ks 22,00000 81,82 1 800,04 Vlastní

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-150
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Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

623 ELE0623 Vývodka P21 ks 1,00000 87,66 87,66 Vlastní

Díl: 21 Rozvad ěč ROP1.1 1 528 730,20
624 ELE0629 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

625 ELE0635 Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A Ks 1,00000 1 154,99 1 154,99 Vlastní

626 ELE0638 Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A Ks 1,00000 1 025,20 1 025,20 Vlastní

627 ELE0677 Přepínač sítí L1, L2, L3, 3 kontakty Ks 6,00000 1 709,10 10 254,60 Vlastní

628 ELE0684 Přepínač sítí 100A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť ks 1,00000 30 593,41 30 593,41 Vlastní

629 ELE0685 Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť ks 1,00000 27 238,29 27 238,29 Vlastní

630 ELE0695 Filtr výstupní,  291x291 ks 1,00000 175,34 175,34 Vlastní

631 ELE0624 Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x400mm, IP40, barva bílá Ks 4,00000 11 613,10 46 452,40 Vlastní

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-150

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

632 ELE0625 Pole 600x2000x400 Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

633 ELE0626 Boční zákryt hloubka 400 mm (sada) ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní

634 ELE0627 Dělící přepážka mezi poli ks 4,00000 2 052,80 8 211,20 Vlastní

635 ELE0628 Zákryt z plechu m2 7,60000 1 461,28 11 105,73 Vlastní

636 ELE0630 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

637 ELE0631 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 5,00000 11 690,25 58 451,25 Vlastní

638 ELE0632 Přípojnice Cu 20x5 ks 25,00000 450,07 11 251,75 Vlastní

639 ELE0633 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 50,00000 237,30 11 865,00 Vlastní

640 ELE0634 Držák podpěrného izolátoru ks 50,00000 143,78 7 189,00 Vlastní

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

641 ELE0636 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní

642 ELE0637 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

643 ELE0639 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní

644 ELE0640 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

645 ELE0641 Vypínač, 3-pól, In=80A Ks 1,00000 870,91 870,91 Vlastní

646 ELE0642 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní

647 ELE0643 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

648 ELE0644 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 3,00000 4 714,67 14 144,01 Vlastní

649 ELE0645 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A Ks 2,00000 953,92 1 907,84 Vlastní

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

Stránka 739 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

650 ELE0646 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A Ks 1,00000 552,94 552,94 Vlastní

651 ELE0647 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A Ks 6,00000 292,25 1 753,50 Vlastní

652 ELE0648 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 8,00000 135,60 1 084,80 Vlastní

653 ELE0649 Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový Ks 12,00000 259,52 3 114,24 Vlastní

654 ELE0650 Pojistková vložka vel.22, 125A gG Ks 3,00000 58,44 175,32 Vlastní

655 ELE0651 Pojistková vložka vel.22, 100A gG Ks 3,00000 58,44 175,32 Vlastní

656 ELE0652 Pojistková vložka vel.14, 63A gG Ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní

657 ELE0653 Pojistková vložka vel 14, 50A aM Ks 6,00000 40,90 245,40 Vlastní

658 ELE0654 Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG Ks 1,00000 23,37 23,37 Vlastní

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

659 ELE0655 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 7,00000 23,37 163,59 Vlastní

660 ELE0656 Pojistková vložka vel. 10 6A, gG Ks 24,00000 23,37 560,88 Vlastní

661 ELE0657 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 9,00000 363,56 3 272,04 Vlastní

662 ELE0658 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 3,00000 363,56 1 090,68 Vlastní

663 ELE0659 Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní

664 ELE0660 Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 45,00000 181,19 8 153,55 Vlastní

665 ELE0661 Pomocné kontakty 1/0 ks 21,00000 241,98 5 081,58 Vlastní

666 ELE0662 Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 15,00000 181,19 2 717,85 Vlastní

667 ELE0663 Jistič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 9,00000 169,50 1 525,50 Vlastní

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

668 ELE0664 Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 3,00000 151,97 455,91 Vlastní

669 ELE0665 Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 9,00000 137,94 1 241,46 Vlastní

670 ELE0666 Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 800,78 800,78 Vlastní

671 ELE0667 Jistič 63/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=63A Ks 1,00000 1 797,95 1 797,95 Vlastní

672 ELE0668 Jistič 100/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=100A Ks 1,00000 2 279,59 2 279,59 Vlastní

673 ELE0669 Jistič 16/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 74,00000 409,15 30 277,10 Vlastní

674 ELE0670 Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 81,00000 1 415,68 114 670,08 Vlastní

675 ELE0671 Chránič s nadpr. ochr.16/1N/C/003-A , Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A ks 6,00000 1 415,68 8 494,08 Vlastní

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142
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R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

676 ELE0672 Chránič s nadpr.ochr, 10/1N/C/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 3,00000 1 415,68 4 247,04 Vlastní

677 ELE0673 Impulzní relé 230V~, 2P Ks 6,00000 1 048,60 6 291,60 Vlastní

678 ELE0674 Relé 230V AC, 4 kont. 1/1 (vypínání rozvaděče) Ks 1,00000 423,18 423,18 Vlastní

679 ELE0675 Stykač 230V AC, 20A  2 zap. kontakty Ks 7,00000 517,87 3 625,09 Vlastní

680 ELE0676 Stykač 230V AC, 25A, 4 zap. kontakty Ks 1,00000 754,01 754,01 Vlastní

681 ELE0678 Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení (součást dodávky CBS) Ks 1,00000 7 505,14 7 505,14 Vlastní

682 ELE0679 Přepínací a monitorovací modul, 125A s funkcí automatického a manuálního přepínání 
4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová 
hlášení, připojení a

ks 1,00000 137 290,41 137 290,41 Vlastní

683 ELE0680 Přepínací a monitorovací modul, 80A s funkcí automatického a manuálního přepínání 
4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová 
hlášení, připojení a

ks 1,00000 121 426,72 121 426,72 Vlastní

D.1.1.4.6-142

přenos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

přenos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

684 ELE0681 Příslušenství monitorovacího modulu ks 2,00000 4 091,58 8 183,16 Vlastní

685 ELE0682 Oddělovací transformátor pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým 
ztrátovým, výkonem, jednofázový 230/230V, 6,3kVA

ks 6,00000 31 703,98 190 223,88 Vlastní

686 ELE0683 Měřící transformátor proudu NN 50/0,05A ks 6,00000 1 329,17 7 975,02 Vlastní

687 ELE0686 Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA ks 4,00000 7 937,68 31 750,72 Vlastní

688 ELE0687 Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V ks 13,00000 29 225,64 379 933,32 Vlastní

689 ELE0688 Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz ks 6,00000 8 510,50 51 063,00 Vlastní

690 ELE0689 Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres ks 1,00000 24 105,31 24 105,31 Vlastní

691 ELE0690 Zesilovač signálu ks 1,00000 46 983,14 46 983,14 Vlastní

692 ELE0691 Komunikační převodník sběrnice 230V AC ks 1,00000 17 605,52 17 605,52 Vlastní

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

693 ELE0692 Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A Ks 1,00000 233,79 233,79 Vlastní

694 ELE0693 Termostat 0-60 st. C Ks 1,00000 1 060,30 1 060,30 Vlastní

695 ELE0694 Ventilátor ve dveřích, 230V AC 370m3/h, 291x291 Ks 1,00000 1 171,35 1 171,35 Vlastní

696 ELE0696 Řadová svornice 2,5 mm2 ks 20,00000 29,22 584,40 Vlastní

697 ELE0697 Řadová svornice 4 mm2 ks 423,00000 32,73 13 844,79 Vlastní

698 ELE0698 Vývodka P13.5 ks 58,00000 81,82 4 745,56 Vlastní

699 ELE0699 Vývodka P16 ks 195,00000 87,66 17 093,70 Vlastní

700 ELE0700 Vývodka P36 ks 1,00000 93,51 93,51 Vlastní

701 ELE0701 Vývodka P42 ks 2,00000 99,36 198,72 Vlastní

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142

D.1.1.4.6-142
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

Díl: 22 Rozvad ěč RJIP2.1 1 296 957,00
702 ELE0712 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

703 ELE0718 Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A Ks 1,00000 1 154,99 1 154,99 Vlastní

704 ELE0721 Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A Ks 1,00000 1 025,20 1 025,20 Vlastní

705 ELE0761 Přepínač sítí L1, L2, L3, 3 kontakty Ks 6,00000 1 709,10 10 254,60 Vlastní

706 ELE0768 Přepínač sítí 100A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť ks 1,00000 30 593,41 30 593,41 Vlastní

707 ELE0769 Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť ks 1,00000 27 238,29 27 238,29 Vlastní

708 ELE0702 Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x400mm, IP40, barva bílá Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

709 ELE0703 Pole 800x2000x400 (zakrytování z tahokovu pro zajištění přirozeného větrání traf) Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

710 ELE0704 Pole 1200x2000x400 Ks 1,00000 15 360,99 15 360,99 Vlastní

D.1.1.4.6-144

D.1.1.4.6-144

D.1.1.4.6-144

D.1.1.4.6-144

D.1.1.4.6-144

D.1.1.4.6-144

D.1.1.4.6-144

D.1.1.4.6-144
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

711 ELE0705 Pole 600x2000x400 Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

712 ELE0706 Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm ks 2,00000 1 114,08 2 228,16 Vlastní

713 ELE0707 Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm ks 1,00000 1 592,20 1 592,20 Vlastní

714 ELE0708 Podstavec v.100mm, š. 1200mm, hl. 400mm ks 1,00000 1 114,08 1 114,08 Vlastní

715 ELE0709 Boční zákryt hloubka 400 mm (sada) ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní

716 ELE0710 Dělící přepážka mezi poli ks 3,00000 2 052,80 6 158,40 Vlastní

717 ELE0711 Zákryt z plechu m2 6,80000 1 461,28 9 936,70 Vlastní

718 ELE0713 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

719 ELE0714 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 4,00000 17 535,38 70 141,52 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

720 ELE0715 Přípojnice Cu 20x5 ks 23,00000 450,07 10 351,61 Vlastní

721 ELE0716 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 46,00000 237,30 10 915,80 Vlastní

722 ELE0717 Držák podpěrného izolátoru ks 46,00000 143,78 6 613,88 Vlastní

723 ELE0719 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní

724 ELE0720 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

725 ELE0722 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní

726 ELE0723 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

727 ELE0724 Vypínač, 3-pól, In=80A Ks 1,00000 870,91 870,91 Vlastní

728 ELE0725 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

729 ELE0726 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

730 ELE0727 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 3,00000 4 714,67 14 144,01 Vlastní

731 ELE0728 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A Ks 2,00000 310,95 621,90 Vlastní

732 ELE0729 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A Ks 1,00000 953,92 953,92 Vlastní

733 ELE0730 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A Ks 6,00000 292,25 1 753,50 Vlastní

734 ELE0731 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 8,00000 135,60 1 084,80 Vlastní

735 ELE0732 Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový Ks 10,00000 259,52 2 595,20 Vlastní

736 ELE0733 Pojistková vložka vel.22, 125A gG Ks 3,00000 58,44 175,32 Vlastní

737 ELE0734 Pojistková vložka vel.22, 100A gG Ks 3,00000 58,44 175,32 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

738 ELE0735 Pojistková vložka vel.14, 63A gG Ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní

739 ELE0736 Pojistková vložka vel 14, 50A aM Ks 6,00000 40,90 245,40 Vlastní

740 ELE0737 Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG Ks 1,00000 23,37 23,37 Vlastní

741 ELE0738 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 7,00000 23,37 163,59 Vlastní

742 ELE0739 Pojistková vložka vel. 10 6A, gG Ks 20,00000 23,37 467,40 Vlastní

743 ELE0740 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 9,00000 363,56 3 272,04 Vlastní

744 ELE0741 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 3,00000 363,56 1 090,68 Vlastní

745 ELE0742 Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní

746 ELE0743 Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 33,00000 181,19 5 979,27 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

747 ELE0744 Pomocné kontakty 1/0 ks 17,00000 241,98 4 113,66 Vlastní

748 ELE0745 Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 7,00000 181,19 1 268,33 Vlastní

749 ELE0746 Jistič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 6,00000 169,50 1 017,00 Vlastní

750 ELE0747 Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 2,00000 151,97 303,94 Vlastní

751 ELE0748 Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 137,94 137,94 Vlastní

752 ELE0749 Jistič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 446,56 446,56 Vlastní

753 ELE0750 Jistič 63/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=63A Ks 1,00000 1 797,95 1 797,95 Vlastní

754 ELE0751 Jistič 100/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=100A Ks 1,00000 2 279,59 2 279,59 Vlastní

755 ELE0752 Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 800,78 800,78 Vlastní
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Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

756 ELE0753 Jistič 16/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 50,00000 409,15 20 457,50 Vlastní

757 ELE0754 Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A ks 1,00000 1 343,20 1 343,20 Vlastní

758 ELE0755 Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 46,00000 1 415,68 65 121,28 Vlastní

759 ELE0756 Chránič s nadpr. ochr.16/1N/C/003-A , Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A ks 5,00000 1 415,68 7 078,40 Vlastní

760 ELE0757 Chránič s nadpr.ochr, 10/1N/C/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 10,00000 1 415,68 14 156,80 Vlastní

761 ELE0758 Impulzní relé 230V~, 2P Ks 12,00000 1 001,85 12 022,20 Vlastní

762 ELE0759 Relé 230V AC, 4 kont. 1/1 (vypínání rozvaděče) Ks 1,00000 423,18 423,18 Vlastní

763 ELE0760 Stykač 230V AC, 20A  2 zap. kontakty Ks 12,00000 517,87 6 214,44 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

764 ELE0762 Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení (součást dodávky CBS) Ks 1,00000 7 505,14 7 505,14 Vlastní

765 ELE0763 Přepínací a monitorovací modul, 125A s funkcí automatického a manuálního přepínání 
4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová 
hlášení, připojení a

ks 1,00000 137 290,41 137 290,41 Vlastní

766 ELE0764 Přepínací a monitorovací modul, 80A s funkcí automatického a manuálního přepínání 
4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová 
hlášení, připojení a

ks 1,00000 121 426,72 121 426,72 Vlastní

767 ELE0765 Příslušenství monitorovacího modulu ks 2,00000 4 091,58 8 183,16 Vlastní

768 ELE0766 Oddělovací transformátor pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým 
ztrátovým, výkonem, jednofázový 230/230V, 6,3kVA

ks 6,00000 26 642,09 159 852,54 Vlastní

769 ELE0767 Měřící transformátor proudu NN 50/0,05A ks 6,00000 1 329,17 7 975,02 Vlastní

770 ELE0770 Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA ks 3,00000 7 937,68 23 813,04 Vlastní

771 ELE0771 Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V ks 9,00000 29 225,64 263 030,76 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

772 ELE0772 Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz ks 6,00000 8 510,50 51 063,00 Vlastní

773 ELE0773 Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres ks 1,00000 24 105,31 24 105,31 Vlastní

774 ELE0774 Zesilovač signálu ks 1,00000 46 971,46 46 971,46 Vlastní

775 ELE0775 Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A Ks 1,00000 233,79 233,79 Vlastní

776 ELE0776 Řadová svornice 2,5 mm2 ks 20,00000 29,22 584,40 Vlastní

777 ELE0777 Řadová svornice 4 mm2 ks 310,00000 32,73 10 146,30 Vlastní

778 ELE0778 Vývodka P13.5 ks 59,00000 81,82 4 827,38 Vlastní

779 ELE0779 Vývodka P16 ks 119,00000 87,66 10 431,54 Vlastní

780 ELE0780 Vývodka P36 ks 1,00000 93,51 93,51 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

781 ELE0781 Vývodka P42 ks 2,00000 99,36 198,72 Vlastní

Díl: 23 Rozvad ěč RJIP2.2 1 238 631,25
782 ELE0792 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

783 ELE0798 Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A Ks 1,00000 1 154,99 1 154,99 Vlastní

784 ELE0801 Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A Ks 1,00000 1 025,20 1 025,20 Vlastní

785 ELE0839 Přepínač sítí L1, L2, L3, 3 kontakty Ks 6,00000 1 709,10 10 254,60 Vlastní

786 ELE0846 Přepínač sítí 100A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť ks 1,00000 30 593,41 30 593,41 Vlastní

787 ELE0847 Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť ks 1,00000 27 238,29 27 238,29 Vlastní

788 ELE0782 Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x400mm, IP40, barva bílá Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

789 ELE0783 Pole 800x2000x400 (zakrytování z tahokovu pro zajištění přirozeného větrání traf) Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

790 ELE0784 Pole 1200x2000x400 Ks 1,00000 15 360,99 15 360,99 Vlastní

791 ELE0785 Pole 600x2000x400 Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

792 ELE0786 Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm ks 2,00000 1 114,08 2 228,16 Vlastní

793 ELE0787 Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm ks 1,00000 1 592,20 1 592,20 Vlastní

794 ELE0788 Podstavec v.100mm, š. 1200mm, hl. 400mm ks 1,00000 1 114,08 1 114,08 Vlastní

795 ELE0789 Boční zákryt hloubka 400 mm (sada) ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní

796 ELE0790 Dělící přepážka mezi poli ks 3,00000 2 052,80 6 158,40 Vlastní

797 ELE0791 Zákryt z plechu m2 6,80000 1 461,28 9 936,70 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

798 ELE0793 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

799 ELE0794 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 4,00000 17 535,38 70 141,52 Vlastní

800 ELE0795 Přípojnice Cu 20x5 ks 23,00000 450,07 10 351,61 Vlastní

801 ELE0796 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 46,00000 237,30 10 915,80 Vlastní

802 ELE0797 Držák podpěrného izolátoru ks 46,00000 143,78 6 613,88 Vlastní

803 ELE0799 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní

804 ELE0800 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

805 ELE0802 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní

806 ELE0803 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

807 ELE0804 Vypínač, 3-pól, In=80A Ks 1,00000 870,91 870,91 Vlastní

808 ELE0805 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní

809 ELE0806 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

810 ELE0807 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 3,00000 4 714,67 14 144,01 Vlastní

811 ELE0808 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A Ks 2,00000 953,92 1 907,84 Vlastní

812 ELE0809 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A Ks 1,00000 552,94 552,94 Vlastní

813 ELE0810 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A Ks 6,00000 292,25 1 753,50 Vlastní

814 ELE0811 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 8,00000 135,60 1 084,80 Vlastní

815 ELE0812 Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový Ks 9,00000 259,52 2 335,68 Vlastní

D.1.1.4.6-145

D.1.1.4.6-145

D.1.1.4.6-145

D.1.1.4.6-145

D.1.1.4.6-145

D.1.1.4.6-145

D.1.1.4.6-145

D.1.1.4.6-145

D.1.1.4.6-145

Stránka 758 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

816 ELE0813 Pojistková vložka vel.22, 125A gG Ks 3,00000 58,44 175,32 Vlastní

817 ELE0814 Pojistková vložka vel.22, 100A gG Ks 3,00000 58,44 175,32 Vlastní

818 ELE0815 Pojistková vložka vel.14, 63A gG Ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní

819 ELE0816 Pojistková vložka vel 14, 50A aM Ks 6,00000 40,90 245,40 Vlastní

820 ELE0817 Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG Ks 1,00000 23,37 23,37 Vlastní

821 ELE0818 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 7,00000 23,37 163,59 Vlastní

822 ELE0819 Pojistková vložka vel. 10 6A, gG Ks 18,00000 23,37 420,66 Vlastní

823 ELE0820 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 9,00000 363,56 3 272,04 Vlastní

824 ELE0821 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 3,00000 363,56 1 090,68 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

825 ELE0822 Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní

826 ELE0823 Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 23,00000 181,19 4 167,37 Vlastní

827 ELE0824 Pomocné kontakty 1/0 ks 12,00000 241,98 2 903,76 Vlastní

828 ELE0825 Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 8,00000 181,19 1 449,52 Vlastní

829 ELE0826 Jistič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 6,00000 169,50 1 017,00 Vlastní

830 ELE0827 Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 2,00000 151,97 303,94 Vlastní

831 ELE0828 Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,00000 137,94 275,88 Vlastní

832 ELE0829 Jistič 63/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=63A Ks 1,00000 1 797,95 1 797,95 Vlastní

833 ELE0830 Jistič 100/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=100A Ks 1,00000 2 279,59 2 279,59 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

834 ELE0831 Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 800,78 800,78 Vlastní

835 ELE0832 Jistič 16/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 49,00000 409,15 20 048,35 Vlastní

836 ELE0833 Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 50,00000 1 415,68 70 784,00 Vlastní

837 ELE0834 Chránič s nadpr. ochr.16/1N/C/003-A , Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A ks 5,00000 1 415,68 7 078,40 Vlastní

838 ELE0835 Chránič s nadpr.ochr, 10/1N/C/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 11,00000 1 415,68 15 572,48 Vlastní

839 ELE0836 Impulzní relé 230V~, 2P Ks 4,00000 1 001,85 4 007,40 Vlastní

840 ELE0837 Relé 230V AC, 4 kont. 1/1 (vypínání rozvaděče) Ks 1,00000 423,18 423,18 Vlastní

841 ELE0838 Stykač 230V AC, 20A  2 zap. kontakty Ks 4,00000 517,87 2 071,48 Vlastní

842 ELE0840 Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení (součást dodávky CBS) Ks 1,00000 7 505,14 7 505,14 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

843 ELE0841 Přepínací a monitorovací modul, 125A s funkcí automatického a manuálního přepínání 
4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová 
hlášení, připojení a

ks 1,00000 137 290,41 137 290,41 Vlastní

844 ELE0842 Přepínací a monitorovací modul, 80A s funkcí automatického a manuálního přepínání 
4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová 
hlášení, připojení a

ks 1,00000 121 426,72 121 426,72 Vlastní

845 ELE0843 Příslušenství monitorovacího modulu ks 2,00000 4 091,58 8 183,16 Vlastní

846 ELE0844 Oddělovací transformátor pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým 
ztrátovým, výkonem, jednofázový 230/230V, 6,3kVA

ks 6,00000 26 642,09 159 852,54 Vlastní

847 ELE0845 Měřící transformátor proudu NN 50/0,05A ks 6,00000 1 329,17 7 975,02 Vlastní

848 ELE0848 Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA ks 3,00000 7 937,68 23 813,04 Vlastní

849 ELE0849 Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V ks 9,00000 29 225,64 263 030,76 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

850 ELE0850 Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz ks 6,00000 8 510,50 51 063,00 Vlastní

851 ELE0851 Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres ks 1,00000 24 105,31 24 105,31 Vlastní

852 ELE0852 Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A Ks 1,00000 233,79 233,79 Vlastní

853 ELE0853 Řadová svornice 2,5 mm2 ks 20,00000 29,22 584,40 Vlastní

854 ELE0854 Řadová svornice 4 mm2 ks 285,00000 32,73 9 328,05 Vlastní

855 ELE0855 Vývodka P13.5 ks 43,00000 81,82 3 518,26 Vlastní

856 ELE0856 Vývodka P16 ks 121,00000 87,66 10 606,86 Vlastní

857 ELE0857 Vývodka P36 ks 1,00000 93,51 93,51 Vlastní

858 ELE0858 Vývodka P42 ks 2,00000 99,36 198,72 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

Díl: 24 Rozvad ěč RJIP3.1 1 251 576,50
859 ELE0869 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

860 ELE0875 Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A Ks 1,00000 1 154,99 1 154,99 Vlastní

861 ELE0878 Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A Ks 1,00000 1 025,20 1 025,20 Vlastní

862 ELE0918 Přepínač sítí L1, L2, L3, 3 kontakty Ks 6,00000 1 709,10 10 254,60 Vlastní

863 ELE0925 Přepínač sítí 100A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť ks 1,00000 30 593,41 30 593,41 Vlastní

864 ELE0926 Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť ks 1,00000 27 238,29 27 238,29 Vlastní

865 ELE0859 Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x400mm, IP40, barva bílá Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

866 ELE0860 Pole 800x2000x400 (zakrytování z tahokovu pro zajištění přirozeného větrání traf) Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

867 ELE0861 Pole 1200x2000x400 Ks 1,00000 15 360,99 15 360,99 Vlastní
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O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

868 ELE0862 Pole 600x2000x400 Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

869 ELE0863 Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm ks 2,00000 1 114,08 2 228,16 Vlastní

870 ELE0864 Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm ks 1,00000 1 592,20 1 592,20 Vlastní

871 ELE0865 Podstavec v.100mm, š. 1200mm, hl. 400mm ks 1,00000 1 114,08 1 114,08 Vlastní

872 ELE0866 Boční zákryt hloubka 400 mm (sada) ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní

873 ELE0867 Dělící přepážka mezi poli ks 3,00000 2 052,80 6 158,40 Vlastní

874 ELE0868 Zákryt z plechu m2 6,80000 1 461,28 9 936,70 Vlastní

875 ELE0870 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

876 ELE0871 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 4,00000 5 845,12 23 380,48 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

877 ELE0872 Přípojnice Cu 20x5 ks 23,00000 450,07 10 351,61 Vlastní

878 ELE0873 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 46,00000 237,30 10 915,80 Vlastní

879 ELE0874 Držák podpěrného izolátoru ks 46,00000 143,78 6 613,88 Vlastní

880 ELE0876 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní

881 ELE0877 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

882 ELE0879 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní

883 ELE0880 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

884 ELE0881 Vypínač, 3-pól, In=80A Ks 1,00000 870,91 870,91 Vlastní

885 ELE0882 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní
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R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

886 ELE0883 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

887 ELE0884 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 3,00000 4 714,67 14 144,01 Vlastní

888 ELE0885 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A Ks 2,00000 953,92 1 907,84 Vlastní

889 ELE0886 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A Ks 1,00000 552,94 552,94 Vlastní

890 ELE0887 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A Ks 6,00000 292,25 1 753,50 Vlastní

891 ELE0888 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 8,00000 135,60 1 084,80 Vlastní

892 ELE0889 Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový Ks 10,00000 259,52 2 595,20 Vlastní

893 ELE0890 Pojistková vložka vel.22, 125A gG Ks 3,00000 58,44 175,32 Vlastní

894 ELE0891 Pojistková vložka vel.22, 100A gG Ks 3,00000 58,44 175,32 Vlastní
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

895 ELE0892 Pojistková vložka vel.14, 63A gG Ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní

896 ELE0893 Pojistková vložka vel 14, 50A aM Ks 6,00000 40,90 245,40 Vlastní

897 ELE0894 Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG Ks 1,00000 23,37 23,37 Vlastní

898 ELE0895 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 7,00000 23,37 163,59 Vlastní

899 ELE0896 Pojistková vložka vel. 10 6A, gG Ks 20,00000 23,37 467,40 Vlastní

900 ELE0897 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 9,00000 363,56 3 272,04 Vlastní

901 ELE0898 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 3,00000 363,56 1 090,68 Vlastní

902 ELE0899 Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní

903 ELE0900 Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 33,00000 181,19 5 979,27 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

904 ELE0901 Pomocné kontakty 1/0 ks 17,00000 241,98 4 113,66 Vlastní

905 ELE0902 Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 8,00000 181,19 1 449,52 Vlastní

906 ELE0903 Jistič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 6,00000 169,50 1 017,00 Vlastní

907 ELE0904 Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 2,00000 151,97 303,94 Vlastní

908 ELE0905 Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 137,94 137,94 Vlastní

909 ELE0906 Jistič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 446,56 446,56 Vlastní

910 ELE0907 Jistič 63/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=63A Ks 1,00000 1 797,95 1 797,95 Vlastní

911 ELE0908 Jistič 100/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=100A Ks 1,00000 2 279,59 2 279,59 Vlastní

912 ELE0909 Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 800,78 800,78 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

913 ELE0910 Jistič 16/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 53,00000 409,15 21 684,95 Vlastní

914 ELE0911 Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A ks 1,00000 1 343,20 1 343,20 Vlastní

915 ELE0912 Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 45,00000 1 415,68 63 705,60 Vlastní

916 ELE0913 Chránič s nadpr. ochr.16/1N/C/003-A , Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A ks 5,00000 1 415,68 7 078,40 Vlastní

917 ELE0914 Chránič s nadpr.ochr, 10/1N/C/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 10,00000 1 415,68 14 156,80 Vlastní

918 ELE0915 Impulzní relé 230V~, 2P Ks 12,00000 1 001,85 12 022,20 Vlastní

919 ELE0916 Relé 230V AC, 4 kont. 1/1 (vypínání rozvaděče) Ks 1,00000 423,18 423,18 Vlastní

920 ELE0917 Stykač 230V AC, 20A  2 zap. kontakty Ks 12,00000 517,87 6 214,44 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

921 ELE0919 Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení (součást dodávky CBS) Ks 1,00000 7 505,14 7 505,14 Vlastní

922 ELE0920 Přepínací a monitorovací modul, 125A s funkcí automatického a manuálního přepínání 
4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová 
hlášení, připojení a

ks 1,00000 137 290,41 137 290,41 Vlastní

923 ELE0921 Přepínací a monitorovací modul, 80A s funkcí automatického a manuálního přepínání 
4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová 
hlášení, připojení a

ks 1,00000 121 426,72 121 426,72 Vlastní

924 ELE0922 Příslušenství monitorovacího modulu ks 2,00000 4 091,58 8 183,16 Vlastní

925 ELE0923 Oddělovací transformátor pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým 
ztrátovým, výkonem, jednofázový 230/230V, 6,3kVA

ks 6,00000 26 642,09 159 852,54 Vlastní

926 ELE0924 Měřící transformátor proudu NN 50/0,05A ks 6,00000 1 329,17 7 975,02 Vlastní

927 ELE0927 Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA ks 3,00000 7 937,68 23 813,04 Vlastní

928 ELE0928 Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V ks 9,00000 29 225,64 263 030,76 Vlastní
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přenos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D.1.1.4.6-148

D.1.1.4.6-148

D.1.1.4.6-148

D.1.1.4.6-148

přenos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D.1.1.4.6-148

Stránka 771 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

929 ELE0929 Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz ks 6,00000 8 510,50 51 063,00 Vlastní

930 ELE0930 Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres ks 1,00000 24 105,31 24 105,31 Vlastní

931 ELE0931 Zesilovač signálu ks 1,00000 46 971,46 46 971,46 Vlastní

932 ELE0932 Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A Ks 1,00000 233,79 233,79 Vlastní

933 ELE0933 Řadová svornice 2,5 mm2 ks 20,00000 29,22 584,40 Vlastní

934 ELE0934 Řadová svornice 4 mm2 ks 320,00000 32,73 10 473,60 Vlastní

935 ELE0935 Vývodka P13.5 ks 59,00000 81,82 4 827,38 Vlastní

936 ELE0936 Vývodka P16 ks 121,00000 87,66 10 606,86 Vlastní

937 ELE0937 Vývodka P36 ks 1,00000 93,51 93,51 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

938 ELE0938 Vývodka P42 ks 2,00000 99,36 198,72 Vlastní

Díl: 25 Rozvad ěč RJIP3.2 1 187 849,93
939 ELE0949 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

940 ELE0955 Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A Ks 1,00000 1 154,99 1 154,99 Vlastní

941 ELE0958 Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A Ks 1,00000 1 025,20 1 025,20 Vlastní

942 ELE0996 Přepínač sítí L1, L2, L3, 3 kontakty Ks 6,00000 1 709,10 10 254,60 Vlastní

943 ELE1003 Přepínač sítí 100A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť ks 1,00000 30 593,41 30 593,41 Vlastní

944 ELE1004 Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť ks 1,00000 27 238,29 27 238,29 Vlastní

945 ELE0939 Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x400mm, IP40, barva bílá Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

946 ELE0940 Pole 800x2000x400 (zakrytování z tahokovu pro zajištění přirozeného větrání traf) Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

947 ELE0941 Pole 1200x2000x400 Ks 1,00000 15 360,99 15 360,99 Vlastní

948 ELE0942 Pole 600x2000x400 Ks 1,00000 11 613,10 11 613,10 Vlastní

949 ELE0943 Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm ks 2,00000 1 114,08 2 228,16 Vlastní

950 ELE0944 Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm ks 1,00000 1 114,08 1 114,08 Vlastní

951 ELE0945 Podstavec v.100mm, š. 1200mm, hl. 400mm ks 1,00000 1 592,20 1 592,20 Vlastní

952 ELE0946 Boční zákryt hloubka 400 mm (sada) ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní

953 ELE0947 Dělící přepážka mezi poli ks 3,00000 2 052,80 6 158,40 Vlastní

954 ELE0948 Zákryt z plechu m2 6,80000 1 461,28 9 936,70 Vlastní

955 ELE0950 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

956 ELE0951 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 4,00000 5 845,12 23 380,48 Vlastní

957 ELE0952 Přípojnice Cu 20x5 ks 23,00000 450,07 10 351,61 Vlastní

958 ELE0953 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 46,00000 237,30 10 915,80 Vlastní

959 ELE0954 Držák podpěrného izolátoru ks 46,00000 143,78 6 613,88 Vlastní

960 ELE0956 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní

961 ELE0957 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

962 ELE0959 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní

963 ELE0960 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

964 ELE0961 Vypínač, 3-pól, In=80A Ks 1,00000 870,91 870,91 Vlastní
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Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

965 ELE0962 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 2,00000 241,98 483,96 Vlastní

966 ELE0963 Vypínací cívka 230V Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

967 ELE0964 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 3,00000 4 714,67 14 144,01 Vlastní

968 ELE0965 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A Ks 2,00000 953,92 1 907,84 Vlastní

969 ELE0966 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A Ks 1,00000 552,94 552,94 Vlastní

970 ELE0967 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A Ks 6,00000 292,25 1 753,50 Vlastní

971 ELE0968 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 8,00000 135,60 1 084,80 Vlastní

972 ELE0969 Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový Ks 9,00000 259,52 2 335,68 Vlastní

973 ELE0970 Pojistková vložka vel.22, 125A gG Ks 3,00000 58,44 175,32 Vlastní
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Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

974 ELE0971 Pojistková vložka vel.22, 100A gG Ks 3,00000 58,44 175,32 Vlastní

975 ELE0972 Pojistková vložka vel.14, 63A gG Ks 3,00000 40,90 122,70 Vlastní

976 ELE0973 Pojistková vložka vel 14, 50A aM Ks 6,00000 40,90 245,40 Vlastní

977 ELE0974 Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG Ks 1,00000 23,37 23,37 Vlastní

978 ELE0975 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 7,00000 23,37 163,59 Vlastní

979 ELE0976 Pojistková vložka vel. 10 6A, gG Ks 18,00000 23,37 420,66 Vlastní

980 ELE0977 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 9,00000 363,56 3 272,04 Vlastní

981 ELE0978 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 3,00000 363,56 1 090,68 Vlastní

982 ELE0979 Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní
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983 ELE0980 Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 23,00000 181,19 4 167,37 Vlastní

984 ELE0981 Pomocné kontakty 1/0 ks 12,00000 241,98 2 903,76 Vlastní

985 ELE0982 Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 8,00000 181,19 1 449,52 Vlastní

986 ELE0983 Jistič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 6,00000 169,50 1 017,00 Vlastní

987 ELE0984 Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 2,00000 151,97 303,94 Vlastní

988 ELE0985 Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,00000 137,94 275,88 Vlastní

989 ELE0986 Jistič 63/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=63A Ks 1,00000 1 797,95 1 797,95 Vlastní

990 ELE0987 Jistič 100/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=100A Ks 1,00000 2 279,59 2 279,59 Vlastní

991 ELE0988 Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 800,78 800,78 Vlastní
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992 ELE0989 Jistič 16/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 53,00000 409,15 21 684,95 Vlastní

993 ELE0990 Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 47,00000 1 415,68 66 536,96 Vlastní

994 ELE0991 Chránič s nadpr. ochr.16/1N/C/003-A , Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A ks 5,00000 1 415,68 7 078,40 Vlastní

995 ELE0992 Chránič s nadpr.ochr, 10/1N/C/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 10,00000 1 415,68 14 156,80 Vlastní

996 ELE0993 Impulzní relé 230V~, 2P Ks 4,00000 1 001,85 4 007,40 Vlastní

997 ELE0994 Relé 230V AC, 4 kont. 1/1 (vypínání rozvaděče) Ks 1,00000 423,18 423,18 Vlastní

998 ELE0995 Stykač 230V AC, 20A  2 zap. kontakty Ks 4,00000 517,87 2 071,48 Vlastní

999 ELE0997 Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení (součást dodávky CBS) Ks 1,00000 7 505,14 7 505,14 Vlastní

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE0998 Přepínací a monitorovací modul, 125A s funkcí automatického a manuálního přepínání 
4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová 
hlášení, připojení a

ks 1,00000 137 290,41 137 290,41 Vlastní

### ELE0999 Přepínací a monitorovací modul, 80A s funkcí automatického a manuálního přepínání 
4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová 
hlášení, připojení a

ks 1,00000 121 426,72 121 426,72 Vlastní

### ELE1000 Příslušenství monitorovacího modulu ks 2,00000 4 091,58 8 183,16 Vlastní

### ELE1001 Oddělovací transformátor pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým 
ztrátovým, výkonem, jednofázový 230/230V, 6,3kVA

ks 6,00000 26 642,09 159 852,54 Vlastní

### ELE1002 Měřící transformátor proudu NN 50/0,05A ks 6,00000 1 329,17 7 975,02 Vlastní

### ELE1005 Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA ks 3,00000 7 937,68 23 813,04 Vlastní

### ELE1006 Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V ks 9,00000 29 225,64 263 030,76 Vlastní

### ELE1007 Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz ks 6,00000 8 510,50 51 063,00 Vlastní

přenos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

přenos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1008 Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres ks 1,00000 24 105,31 24 105,31 Vlastní

### ELE1009 Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A Ks 1,00000 233,79 233,79 Vlastní

### ELE1010 Řadová svornice 2,5 mm2 ks 20,00000 29,22 584,40 Vlastní

### ELE1011 Řadová svornice 4 mm2 ks 285,00000 32,73 9 328,05 Vlastní

### ELE1012 Vývodka P13.5 ks 42,00000 81,82 3 436,44 Vlastní

### ELE1013 Vývodka P16 ks 122,00000 87,66 10 694,52 Vlastní

### ELE1014 Vývodka P36 ks 1,00000 93,51 93,51 Vlastní

### ELE1015 Vývodka P42 ks 2,00000 99,36 198,72 Vlastní

Díl: 26 Rozvad ěč RHEVAK 562 743,18

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149

D.1.1.4.6-149
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1021 Kapsa na dokumentaci ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

### ELE1027 Hlavní jistič - Spínací blok jističe 630A Ks 4,00000 5 233,72 20 934,88 Vlastní

### ELE1076 Filtr výstupní,  291x291 ks 6,00000 175,34 1 052,04 Vlastní

### ELE1016 Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x600mm, IP40 Ks 4,00000 11 613,10 46 452,40 Vlastní

### ELE1017 Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 600mm ks 4,00000 1 114,08 4 456,32 Vlastní

### ELE1018 Boční zákryt hloubka 600 mm (sada) ks 1,00000 3 390,17 3 390,17 Vlastní

### ELE1019 Dělící přepážka mezi poli ks 3,00000 2 052,80 6 158,40 Vlastní

### ELE1020 Zákryt z plechu m2 6,40000 1 461,28 9 352,19 Vlastní

### ELE1022 Bezpečnostní tabulky ks 5,00000 116,89 584,45 Vlastní

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1023 Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. ks 4,00000 17 535,38 70 141,52 Vlastní

### ELE1024 Přípojnice Cu 40x10, 630A m 19,00000 450,07 8 551,33 Vlastní

### ELE1025 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 38,00000 237,30 9 017,40 Vlastní

### ELE1026 Držák podpěrného izolátoru ks 38,00000 143,78 5 463,64 Vlastní

### ELE1028 Nadproudová spoušť DTV3, In=630A, Ir=400A Ks 4,00000 5 772,64 23 090,56 Vlastní

### ELE1029 Potenciálové svorky Ks 4,00000 547,09 2 188,36 Vlastní

### ELE1030 Izolační přepážky Ks 4,00000 547,09 2 188,36 Vlastní

### ELE1031 Připojovací sada Ks 4,00000 840,52 3 362,08 Vlastní

### ELE1032 Vypínací cívka 230V Ks 2,00000 1 363,07 2 726,14 Vlastní

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1033 Pomocný spínač Ks 2,00000 590,35 1 180,70 Vlastní

### ELE1034 Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace 
na vstupu, do budovy, 1.+2.stupen,75 kA (10/350), 180 kA (8/20)

ks 2,00000 14 110,13 28 220,26 Vlastní

### ELE1035 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A Ks 2,00000 953,92 1 907,84 Vlastní

### ELE1036 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 22,00000 194,04 4 268,88 Vlastní

### ELE1037 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A Ks 5,00000 552,94 2 764,70 Vlastní

### ELE1038 Pojistkový odpínač  válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A Ks 23,00000 310,95 7 151,85 Vlastní

### ELE1039 Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG Ks 54,00000 23,37 1 261,98 Vlastní

### ELE1040 Pojistková vložka vel. 10 2A, gG Ks 23,00000 23,37 537,51 Vlastní

### ELE1041 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 11,00000 23,37 257,07 Vlastní

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1042 Pojistková vložka vel. 10 6A, gG Ks 10,00000 23,37 233,70 Vlastní

### ELE1043 Pojistková vložka vel. 14, 32A, gG Ks 15,00000 40,90 613,50 Vlastní

### ELE1044 Pojistková vložka vel.22, 100A gG Ks 6,00000 58,44 350,64 Vlastní

### ELE1045 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 5,00000 363,56 1 817,80 Vlastní

### ELE1046 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 6,00000 363,56 2 181,36 Vlastní

### ELE1047 Stop tlačítko 2 zap. kontakty + krytka ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní

### ELE1048 Pojistkový odpínač  lištový vel.00/3 Ks 12,00000 953,92 11 447,04 Vlastní

### ELE1049 Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 125A gG Ks 6,00000 81,82 490,92 Vlastní

### ELE1050 Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 63A gG Ks 6,00000 81,82 490,92 Vlastní

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

Stránka 785 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1051 Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 32A gG Ks 15,00000 81,82 1 227,30 Vlastní

### ELE1052 Spínací blok 630A Ks 3,00000 5 233,72 15 701,16 Vlastní

### ELE1053 Blok odpínače Ks 3,00000 5 772,64 17 317,92 Vlastní

### ELE1054 Pomocný spínač Ks 3,00000 590,35 1 771,05 Vlastní

### ELE1055 Potenciálové svorky Ks 3,00000 547,09 1 641,27 Vlastní

### ELE1056 Izolační přepážky Ks 3,00000 547,09 1 641,27 Vlastní

### ELE1057 Stykač 230V AC,In=400A, pomocné kontakty 2Z+2V Ks 2,00000 12 122,79 24 245,58 Vlastní

### ELE1058 Omezovač přepětí X230 Ks 2,00000 169,50 339,00 Vlastní

### ELE1059 Mechanické blokování - boční Ks 1,00000 530,73 530,73 Vlastní

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1060 Stykač 230V AC, 25A, 4 zap. kontakty Ks 18,00000 754,01 13 572,18 Vlastní

### ELE1061 Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 18,00000 181,19 3 261,42 Vlastní

### ELE1062 Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 15,00000 151,97 2 279,55 Vlastní

### ELE1063 Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A,  Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 6,00000 1 415,68 8 494,08 Vlastní

### ELE1064 Rozpojovací svorkovnice měřícího převodníku ks 24,00000 2 291,28 54 990,72 Vlastní

### ELE1065 Měřící transformátor proudu 630/5A, 10VA, tp 0.5% ks 3,00000 1 329,17 3 987,51 Vlastní

### ELE1066 Měřící transformátor proudu 500/5A, 10VA, tp 0.5% ks 9,00000 1 329,17 11 962,53 Vlastní

### ELE1067 Analýzátor sítě, impulzní výstup ks 4,00000 11 837,55 47 350,20 Vlastní

### ELE1068 Pomocné relé, 2P/ 24V DC, 8A ks 18,00000 423,18 7 617,24 Vlastní

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130
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O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1069 Pomocné relé,  2P/ 8A/230V AC ks 20,00000 423,18 8 463,60 Vlastní

### ELE1070 Pomocné relé,  1P/ 16A/230V AC ks 18,00000 423,18 7 617,24 Vlastní

### ELE1071 Termistorové relé 8/1P, 8A, 230V AC Ks 16,00000 765,71 12 251,36 Vlastní

### ELE1072 Napětové monitorovací relé 1P/8, 8A, 230V AC Ks 2,00000 1 083,66 2 167,32 Vlastní

### ELE1073 Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ 24V DC, 60W ks 1,00000 1 414,51 1 414,51 Vlastní

### ELE1074 Termostat 0-60 st. C Ks 2,00000 1 060,30 2 120,60 Vlastní

### ELE1075 Ventilátor ve dveřích, 230V AC 370m3/h, 291x291 Ks 2,00000 1 171,35 2 342,70 Vlastní

### ELE1077 Svítidlo pro osvětlení skříní LED 4W, 230V AC Ks 4,00000 1 650,66 6 602,64 Vlastní

### ELE1078 Dveřní spínač Ks 4,00000 1 136,28 4 545,12 Vlastní

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

Stránka 788 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3
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R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1079 Držák dveřního spínače Ks 4,00000 233,79 935,16 Vlastní

### ELE1080 Řadová svornice 2,5 mm2 ks 95,00000 29,22 2 775,90 Vlastní

### ELE1081 Řadová svornice 4 mm2 ks 170,00000 32,73 5 564,10 Vlastní

### ELE1082 Řadová svornice 6 mm2 ks 24,00000 37,40 897,60 Vlastní

### ELE1083 Řadová svornice 16 mm2 ks 18,00000 52,59 946,62 Vlastní

### ELE1084 Matice metrická, šedá M20x1,5 ks 39,00000 5,83 227,37 Vlastní

### ELE1085 Matice metrická, šedá M25x1,5 ks 96,00000 5,83 559,68 Vlastní

### ELE1086 Matice metrická, šedá M40x1,5 ks 7,00000 11,68 81,76 Vlastní

### ELE1087 Matice metrická, šedá M 63x1,5 ks 5,00000 17,53 87,65 Vlastní

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130

D.1.1.4.6-130
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R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1088 Vývodka PUD ks 4,00000 23,37 93,48 Vlastní

Díl: 27 Rozvad ěč RVB-EVAK 150 855,97
### ELE1089 Protipožární skříň, vnitřní rozměr 1800 x 750 x 366mm (V x Š x HL), vnější rozměr 2128 x 1045 x 

519, mm (V x Š x HL), splňuje EW90, PS90, EI90, DP1S, barva RAL 7035, IP54, větrací systém 
CLS D80 mm ve

Ks 1,00000 50 268,11 50 268,11 Vlastní

### ELE1093 Hlavní jistič - spínací blok Ks 2,00000 3 351,59 6 703,18 Vlastní

### ELE1090 Přípojnice Cu 25x5 m 9,00000 450,07 4 050,63 Vlastní

### ELE1091 Podpěrný izolátor pro přípojnice ks 18,00000 237,30 4 271,40 Vlastní

### ELE1092 Držák podpěrného izolátoru ks 18,00000 143,78 2 588,04 Vlastní

### ELE1094 Nadproudová spoušť DTV3, In=160A,  Ir=100A Ks 2,00000 3 170,38 6 340,76 Vlastní

### ELE1095 Připojovací sada Ks 2,00000 547,09 1 094,18 Vlastní

### ELE1096 Vypínací cívka 230V Ks 2,00000 547,09 1 094,18 Vlastní

D.1.1.4.6-130

dveřích na horní straně skříně, max.ztrátový výkon 279 W, kabelové prostupy na horní straně skříně (2x CKE typ B) D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

Stránka 790 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1097 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 4,00000 840,52 3 362,08 Vlastní

### ELE1098 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,TN-C, 40 kA (8/20) ks 2,00000 13 993,23 27 986,46 Vlastní

### ELE1099 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 2,00000 363,56 727,12 Vlastní

### ELE1100 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 3,00000 363,56 1 090,68 Vlastní

### ELE1101 Stop tlačítko 2 zap. kontakty + krytka ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní

### ELE1102 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A Ks 2,00000 953,92 1 907,84 Vlastní

### ELE1103 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A Ks 4,00000 552,94 2 211,76 Vlastní

### ELE1104 Pojistkový odpínač  válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A Ks 2,00000 310,95 621,90 Vlastní

### ELE1105 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 10,00000 135,60 1 356,00 Vlastní

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1106 Pojistková vložka vel. 10 2A, gG Ks 6,00000 58,44 350,64 Vlastní

### ELE1107 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 4,00000 58,44 233,76 Vlastní

### ELE1108 Pojistková vložka vel. 10 16A, gG Ks 6,00000 58,44 350,64 Vlastní

### ELE1109 Pojistková vložka vel. 14, 32A, gG Ks 12,00000 40,90 490,80 Vlastní

### ELE1110 Pojistková vložka vel.22, 100A gG Ks 6,00000 23,37 140,22 Vlastní

### ELE1111 Stykač 230V AC,In=185A, pomocné kontakty 2Z+2V Ks 2,00000 7 708,55 15 417,10 Vlastní

### ELE1112 Omezovač přepětí X230 Ks 2,00000 169,50 339,00 Vlastní

### ELE1113 Mechanické blokování - boční Ks 1,00000 530,73 530,73 Vlastní

### ELE1114 Stykač 230V AC, 32A, 2 zap. kontakty Ks 5,00000 754,01 3 770,05 Vlastní

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1115 Pomocné relé, 2P/ 24V DC, 8A ks 5,00000 423,18 2 115,90 Vlastní

### ELE1116 Pomocné relé,  1P/ 16A/230V AC ks 10,00000 423,18 4 231,80 Vlastní

### ELE1117 Pomocné relé,  2P/ 8A/230V AC ks 2,00000 423,18 846,36 Vlastní

### ELE1118 Napětové monitorovací relé 1P/8, 8A, 230V AC Ks 2,00000 1 083,66 2 167,32 Vlastní

### ELE1119 Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ 24V DC, 60W ks 1,00000 1 414,51 1 414,51 Vlastní

### ELE1120 Řadová svornice 2,5 mm2 ks 25,00000 29,22 730,50 Vlastní

### ELE1121 Řadová svornice 4 mm2 ks 35,00000 32,73 1 145,55 Vlastní

### ELE1122 Matice metrická, šedá M20x1,5 ks 6,00000 5,83 34,98 Vlastní

### ELE1123 Matice metrická, šedá M25x1,5 ks 17,00000 5,83 99,11 Vlastní

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1124 Matice metrická, šedá M40x1,5 ks 2,00000 11,68 23,36 Vlastní

### ELE1125 Matice metrická, šedá M 50x1,5 ks 2,00000 17,53 35,06 Vlastní

Díl: 28 Rozvad ěč REVAK 2 39 436,58
### ELE1126 Nástěnná rozvodnice vnitřní rozměr 750 x 500 x 166 mm (V x Š x H), vnější rozměr 1078 x 795 x 

319 mm, ( V x Š x H) splňuje EW90, PS90, EI90, DP1S, barva RAL 7035, IP54, větrací systém 
CLS D80 mm ve

Ks 1,00000 28 056,61 28 056,61 Vlastní

### ELE1127 IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,00000 549,43 549,43 Vlastní

### ELE1128 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

### ELE1129 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 1,00000 4 714,67 4 714,67 Vlastní

### ELE1130 Pojistkový odpínač  válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A Ks 1,00000 310,95 310,95 Vlastní

### ELE1131 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 1,00000 135,60 135,60 Vlastní

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-153

dveřích na horní straně skříně, max.ztrátový výkon 82 W, kabelové prostupy na horní straně skříně (2x CKE typ B) D.1.1.4.6-147

D.1.1.4.6-153

D.1.1.4.6-147

D.1.1.4.6-147

D.1.1.4.6-147

D.1.1.4.6-147

D.1.1.4.6-147
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1132 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 1,00000 23,37 23,37 Vlastní

### ELE1133 Pojistková vložka vel. 10 32A, gG Ks 3,00000 23,37 70,11 Vlastní

### ELE1134 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,00000 363,56 363,56 Vlastní

### ELE1135 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,00000 363,56 363,56 Vlastní

### ELE1136 Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 14,00000 181,19 2 536,66 Vlastní

### ELE1137 Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,00000 151,97 151,97 Vlastní

### ELE1138 Řadová svornice 4 mm2 ks 15,00000 32,73 490,95 Vlastní

### ELE1139 Řadová svornice 6 mm2 ks 3,00000 37,40 112,20 Vlastní

### ELE1140 Vývodka P13.5 ks 15,00000 81,82 1 227,30 Vlastní

D.1.1.4.6-147

D.1.1.4.6-147

D.1.1.4.6-147

D.1.1.4.6-147

D.1.1.4.6-147

D.1.1.4.6-147

D.1.1.4.6-147

D.1.1.4.6-147

D.1.1.4.6-147
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1141 Vývodka P21 ks 1,00000 87,66 87,66 Vlastní

Díl: 29 Rozvad ěč REVAK 3 40 004,68
### ELE1142 Nástěnná rozvodnice vnitřní rozměr 750 x 500 x 166 mm (V x Š x H), vnější rozměr 1078 x 795 x 

319 mm, ( V x Š x H) splňuje EW90, PS90, EI90, DP1S, barva RAL 7035, IP54, větrací systém 
CLS D80 mm ve

Ks 1,00000 28 056,61 28 056,61 Vlastní

### ELE1143 IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,00000 549,43 549,43 Vlastní

### ELE1144 Pomocné kontakty přepínací 1/1 Ks 1,00000 241,98 241,98 Vlastní

### ELE1145 Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) ks 1,00000 4 714,67 4 714,67 Vlastní

### ELE1146 Pojistkový odpínač  válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A Ks 1,00000 310,95 310,95 Vlastní

### ELE1147 Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  vel. 10 do 32A ks 1,00000 135,60 135,60 Vlastní

### ELE1148 Pojistková vložka vel. 10 4A, gG Ks 1,00000 23,37 23,37 Vlastní

dveřích na horní straně skříně, max.ztrátový výkon 82 W, kabelové prostupy na horní straně skříně (2x CKE typ B) D.1.1.4.6-151

D.1.1.4.6-151

D.1.1.4.6-151

D.1.1.4.6-147

D.1.1.4.6-151

D.1.1.4.6-151

D.1.1.4.6-151

D.1.1.4.6-151
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1149 Pojistková vložka vel. 10 32A, gG Ks 3,00000 23,37 70,11 Vlastní

### ELE1150 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 1,00000 363,56 363,56 Vlastní

### ELE1151 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,00000 363,56 363,56 Vlastní

### ELE1152 Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 14,00000 181,19 2 536,66 Vlastní

### ELE1153 Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,00000 151,97 151,97 Vlastní

### ELE1154 Jistič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 2,00000 169,50 339,00 Vlastní

### ELE1155 Řadová svornice 4 mm2 ks 17,00000 32,73 556,41 Vlastní

### ELE1156 Řadová svornice 6 mm2 ks 3,00000 37,40 112,20 Vlastní

### ELE1157 Vývodka P13.5 ks 17,00000 81,82 1 390,94 Vlastní

D.1.1.4.6-151

D.1.1.4.6-151

D.1.1.4.6-151

D.1.1.4.6-151

D.1.1.4.6-151

D.1.1.4.6-151

D.1.1.4.6-151

D.1.1.4.6-151

D.1.1.4.6-151
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1158 Vývodka P21 ks 1,00000 87,66 87,66 Vlastní

Díl: 30 Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS1 511 436,95
### ELE1159 Záložní zdroj UPS 40 kVA 3f/3f ks 1,00000 511 436,95 511 436,95 Vlastní

výstupní pf: 1

vstupní napětí: 3x 400V AC (3P+N)

vstupní frekvence: 50 Hz

tolerance vst. napětí: 305 - 478 V AC při 100% zatížení, 190 - 520 V AC při 50% zatížení

tolerance vst. frekvence: 46 - 54 Hz

vstupní pf: 0,99

D.1.1.4.6-151

D.1.1.4.6-101,131

on-line dvojí konverze

rozměr bateriového roštu (ŠxhxV): 800x1850x1920 - bateriový rošt společný pro UPS1 a UPS2

hmotnost bateriového roštu: 1970 kg

hlučnost (v 1m): <60dB @

pracovní teplota: 0 - 40 st. C

vlhkost: 0-95%

rozměr (ŠxhxV): 600x855x1400

hmotnost: 165 kg

Bateriový modul (bezolovnaté baterie), záloha cca. 180 min. pro zatížení 15 kW

bateriové napětí: +/- 240 V DC

výstupní napětí: 400 V AC +/- 1%

výstupní frekvence: 50 Hz +/- 0,1%

tolerance výst. napětí: +/- 1% (0-100% lineární zátěž), <5% pro změnu zátěže (20% -80% - 20%)

výstupní THDu: <2% lineární zátěž; <5% nelineární zátěž podle IEC/EN62040-3

účinnost: >95%; 99% ECO MODE
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

Díl: 31 Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS2 511 436,95
### ELE1160 Záložní zdroj UPS 40 kVA 3f/3f ks 1,00000 511 436,95 511 436,95 Vlastní

relé karta

SNMP karta

externí nabíječka 12A

Kabeláž mezi UPS a bateriovým modulem

výstupní frekvence: 50 Hz +/- 0,1%

tolerance výst. napětí: +/- 1% (0-100% lineární zátěž), <5% pro změnu zátěže (20% -80% - 20%)

výstupní THDu: <2% lineární zátěž; <5% nelineární zátěž podle IEC/EN62040-3

účinnost: >95%; 99% ECO MODE

hlučnost (v 1m): <60dB @

pracovní teplota: 0 - 40 st. C

vstupní frekvence: 50 Hz

tolerance vst. napětí: 305 - 478 V AC při 100% zatížení, 190 - 520 V AC při 50% zatížení

tolerance vst. frekvence: 46 - 54 Hz

vstupní pf: 0,99

bateriové napětí: +/- 240 V DC

výstupní napětí: 400 V AC +/- 1%

Instalace a doprava

D.1.1.4.6-101,131

on-line dvojí konverze

výstupní pf: 1

vstupní napětí: 3x 400V AC (3P+N)

vlhkost: 0-95%

rozměr (ŠxhxV): 600x855x1400

hmotnost: 165 kg
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

Díl: 32 Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS3 511 436,95
### ELE1161 Záložní zdroj UPS 40 kVA 3f/3f ks 1,00000 511 436,95 511 436,95 Vlastní

D.1.1.4.6-101,131

on-line dvojí konverze

výstupní pf: 1

vstupní napětí: 3x 400V AC (3P+N)

vstupní frekvence: 50 Hz

tolerance vst. napětí: 305 - 478 V AC při 100% zatížení, 190 - 520 V AC při 50% zatížení

relé karta

SNMP karta

externí nabíječka 12A

Kabeláž mezi UPS a bateriovým modulem

Instalace a doprava

Bateriový modul (bezolovnaté baterie), záloha cca. 180 min. pro zatížení 15 kW

rozměr bateriového roštu (ŠxhxV): 800x1850x1920 - bateriový rošt společný pro UPS1 a UPS2

hmotnost bateriového roštu: 1970 kg

výstupní THDu: <2% lineární zátěž; <5% nelineární zátěž podle IEC/EN62040-3

účinnost: >95%; 99% ECO MODE

hlučnost (v 1m): <60dB @

pracovní teplota: 0 - 40 st. C

tolerance vst. frekvence: 46 - 54 Hz

vstupní pf: 0,99

bateriové napětí: +/- 240 V DC

výstupní napětí: 400 V AC +/- 1%

výstupní frekvence: 50 Hz +/- 0,1%

tolerance výst. napětí: +/- 1% (0-100% lineární zátěž), <5% pro změnu zátěže (20% -80% - 20%)
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

Díl: 33 Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS4 511 436,95
### ELE1162 Záložní zdroj UPS 40 kVA 3f/3f ks 1,00000 511 436,95 511 436,95 Vlastní

hmotnost: 165 kg

Bateriový modul (bezolovnaté baterie), záloha cca. 180 min. pro zatížení 15 kW

rozměr bateriového roštu (ŠxhxV): 800x1850x1920 - bateriový rošt společný pro UPS3 a UPS4

hmotnost bateriového roštu: 1970 kg

relé karta

SNMP karta

vlhkost: 0-95%

rozměr (ŠxhxV): 600x855x1400

bateriové napětí: +/- 240 V DC

výstupní napětí: 400 V AC +/- 1%

výstupní frekvence: 50 Hz +/- 0,1%

tolerance výst. napětí: +/- 1% (0-100% lineární zátěž), <5% pro změnu zátěže (20% -80% - 20%)

výstupní THDu: <2% lineární zátěž; <5% nelineární zátěž podle IEC/EN62040-3

výstupní pf: 1

vstupní napětí: 3x 400V AC (3P+N)

vstupní frekvence: 50 Hz

tolerance vst. napětí: 305 - 478 V AC při 100% zatížení, 190 - 520 V AC při 50% zatížení

tolerance vst. frekvence: 46 - 54 Hz

vstupní pf: 0,99

externí nabíječka 12A

Kabeláž mezi UPS a bateriovým modulem

Instalace a doprava

D.1.1.4.6-101,131

on-line dvojí konverze
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

Díl: 34 Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS5 511 436,95
### ELE1163 Záložní zdroj UPS 40 kVA 3f/3f ks 1,00000 511 436,95 511 436,95 Vlastní

účinnost: >95%; 99% ECO MODE

Instalace a doprava

D.1.1.4.6-101,131

on-line dvojí konverze

výstupní pf: 1

vstupní napětí: 3x 400V AC (3P+N)

rozměr bateriového roštu (ŠxhxV): 800x1850x1920 - bateriový rošt společný pro UPS3 a UPS4

hmotnost bateriového roštu: 1970 kg

relé karta

SNMP karta

externí nabíječka 12A

Kabeláž mezi UPS a bateriovým modulem

hlučnost (v 1m): <60dB @

pracovní teplota: 0 - 40 st. C

vlhkost: 0-95%

rozměr (ŠxhxV): 600x855x1400

hmotnost: 165 kg

Bateriový modul (bezolovnaté baterie), záloha cca. 180 min. pro zatížení 15 kW

vstupní frekvence: 50 Hz

tolerance vst. napětí: 305 - 478 V AC při 100% zatížení, 190 - 520 V AC při 50% zatížení

tolerance vst. frekvence: 46 - 54 Hz

vstupní pf: 0,99

bateriové napětí: +/- 240 V DC

výstupní napětí: 400 V AC +/- 1%
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

Díl: 35 Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS6 512 222,07
### ELE1164 Záložní zdroj UPS 40 kVA 3f/3f ks 1,00000 512 222,07 512 222,07 Vlastní

vlhkost: 0-95%

rozměr (ŠxhxV): 600x855x1400

hmotnost: 165 kg

Bateriový modul (bezolovnaté baterie), záloha cca. 180 min. pro zatížení 15 kW

rozměr bateriového roštu (ŠxhxV): 800x1850x1920 - bateriový rošt společný pro UPS5 a UPS6

hmotnost bateriového roštu: 1970 kg

výstupní frekvence: 50 Hz +/- 0,1%

tolerance výst. napětí: +/- 1% (0-100% lineární zátěž), <5% pro změnu zátěže (20% -80% - 20%)

výstupní THDu: <2% lineární zátěž; <5% nelineární zátěž podle IEC/EN62040-3

účinnost: >95%; 99% ECO MODE

hlučnost (v 1m): <60dB @

pracovní teplota: 0 - 40 st. C

tolerance vst. frekvence: 46 - 54 Hz

D.1.1.4.6-101,131

on-line dvojí konverze

výstupní pf: 1

vstupní napětí: 3x 400V AC (3P+N)

vstupní frekvence: 50 Hz

tolerance vst. napětí: 305 - 478 V AC při 100% zatížení, 190 - 520 V AC při 50% zatížení

relé karta

SNMP karta

externí nabíječka 12A

Kabeláž mezi UPS a bateriovým modulem

Instalace a doprava

Stránka 803 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

Díl: 36 Záložní zdroj pro informa ční technologie - UPS-IT 578 537,02
### ELE1165 Modulární záložní zdroj UPS 3x 15kW ks 1,00000 578 537,02 578 537,02 Vlastní

vstupní pf: 0,99

bateriové napětí: +/- 240 V DC

výstupní napětí: 400 V AC +/- 1%

výstupní frekvence: 50 Hz +/- 0,1%

tolerance výst. napětí: +/- 1% (0-100% lineární zátěž), <5% pro změnu zátěže (20% -80% - 20%)

externí nabíječka 12A

Kabeláž mezi UPS a bateriovým modulem

Instalace a doprava

D.1.1.4.6-101,132

on-line dvojí konverze

hmotnost: 165 kg

Bateriový modu (bezolovnaté baterie), záloha cca. 180 min. pro zatížení 15 kW

rozměr bateriového roštu (ŠxhxV): 800x1850x1920 - bateriový rošt společný pro UPS5 a UPS6

hmotnost bateriového roštu: 1970 kg

relé karta

SNMP karta

výstupní THDu: <2% lineární zátěž; <5% nelineární zátěž podle IEC/EN62040-3

účinnost: >95%; 99% ECO MODE

hlučnost (v 1m): <60dB @

pracovní teplota: 0 - 40 st. C

vlhkost: 0-95%

rozměr (ŠxhxV): 600x855x1400

výstupní pf: 1

rozsah vst. napětí: 280/400/415 V AC
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

Díl: 37 Zvýšená záruka UPS zdroj ů 404 984,00

účinnost: >95%; 99% ECO MODE

hlučnost (v 1m): <58dB @ 50% zátěž

pracovní teplota: 0 - 40 st. C

vlhkost: 0-95%

rozměr (ŠxhxV): 485x751x1033

hmotnost: 150 kg (s 3 ks výkonových modulů)

bateriové napětí: +/- 240V DC

rozsah výst. napětí: 380/400/415 V AC

výstupní frekvence: 50 / 60 Hz +/- 0,1%

tolerance výst. napětí: +/- 1% (0-100% lineární zátěž), <5% pro změnu zátěže (20% -80% - 20%)

výstupní THDu: <1% lineární zátěž; <5,5% nelineární zátěž podle IEC/EN62040-3

přetížení výstupu: 110% 60 min.; 125% 10 min.; 150% 1 min.; >150% 200 ms

vstupní frekvence: 50 / 60 Hz

tolerance vst. napětí: 276 - 478 V

tolerance vst. frekvence: 40 - 70 Hz

vstupní pf: 0,99

SNMP karta

Kabeláž mezi UPS a bateriovým modulem

Instalace a doprava

výkonový modul: 15 kVA (celkem 3. ks modulu)

rozměr výkonového modulu (ŠxhxV): 436x590x85 (2U)

hmotnost výkonového modulu 16 kg

bateriový modul (bezolovnaté baterie), záloha cca. 15 min. pro zatížení 27 kW

rozměr bateriového roštu (ŠxhxV): 450x800x1900

hmotnost bateriového roštu: 578 kg
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1166 Prodloužená záruka 5 let pro 7 ks. sestav UPS za podmínky pravidelných profylaktických kontrol. ks 1,00000 161 993,60 161 993,60 Vlastní

### ELE1167 Záruční profylaktické prohlídky všech UPS (7. ks) po dobu 5 let. ks 1,00000 242 990,40 242 990,40 Vlastní

Díl: 38 Uzemňovací sk říň US 100 274,08
### ELE1168 Atypická oceloplechová rozvodince do panelu, IP21/IP20, přívod shora, vývody nahoru, z boku, 

barva:, nerez brus 320 dle ČSN 10088-1-.4301, rozm. 300x200x90 mm
ks 16,00000 5 435,96 86 975,36 Vlastní

### ELE1169 Přípojnice Cu 32x5 ks 16,00000 831,17 13 298,72 Vlastní

Díl: 39 Centrální bateriový systém CBS 343 131,02
### ELE1170 CBS pro napájení nouzových svítidel, splňující požadavky ČSN EN 1838, ČSN EN 50171 a ČSN 

EN 50172., Plně automatický provoz, včetně testování a vedení provozního deníku podle ČSN 
EN 50172.  Napájení

ks 1,00000 343 131,02 343 131,02 Vlastní

Díl: 40 Hlavní osv ětlení 4 516 962,64
### ELE1194 Zapojení externích driverů ke svítidlům "D" ks 135,00000 246,68 33 301,80 Vlastní

### ELE1201 Kryt spínače kolébkového;  b. alpská bílá ks 123,00000 58,44 7 188,12 Vlastní

D.1.1.4.6-100

D.1.1.4.6-154

D.1.1.4.6-154

D.1.1.4.6-100

svítidel 230V AC / 220 DC. 20 výstupních okruhů pro napájení NO. Adresný monitoring. Baterie 18 ks x 12 V, 26Ah, doba zálohy 1 hodina. Skříň 850 x 1800 
x 600 mm. Včetně 11ks 3-f monitorovacích modulů do podružných rozvaděčů. CBS umožňuje přímé připojení do sítě ethernet a vzdálenou správu přes 
webový prohlížeč. Včetně naprogramování a zprovoznění. D.1.1.4.6-103

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1202 Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem;  b. alpská bílá ks 173,00000 99,36 17 189,28 Vlastní

### ELE1203 Kryt spínače kolébkového, dělený; b. alpská bílá ks 66,00000 91,17 6 017,22 Vlastní

### ELE1217 Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5;  b. bílá, 230 V AC, 10 AX ks 2,00000 281,71 563,42 Vlastní

### ELE1220 Přepínač sériový IP 54; řazení 5; nástěnný, b. bílá, 230 V AC, 10AX ks 1,00000 225,62 225,62 Vlastní

### ELE1238 Ukončení kabelů do 4x10  mm2 ks 490,00000 46,75 22 907,50 Vlastní

### ELE1239 Ukončení kabelů do 5x1,5  mm2 ks 6,00000 46,75 280,50 Vlastní

### ELE1243 Nosná ocelová lišta pro upevnění svítidel vč. příslušenství a závěsů - komplet m 160,00000 350,69 56 110,40 Vlastní

### ELE1244 Kabelová příchytka jednostranná pro 1 kabel do průměru 10 mm ks 7 200,00000 17,53 126 216,00 Vlastní

### ELE1245 Vysekání kapes pro krabice přístrojové ks 62,00000 23,37 1 448,94 Vlastní

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1246 Vysekání rýh ve stěně, hl.30mm, šire 30 mm m 210,00000 23,37 4 907,70 Vlastní

### ELE1171 "A1" LED svítidlo 40W, přisazené, průmyslové, tělo svítidla šedý PC, stínitko opál PC, nerezové, 
spony, index podání barev Ra>80, 4000K, 3200 lm, IK08, IP65, viz kniha svítidel

ks 8,00000 4 015,07 32 120,56 Vlastní

### ELE1172 "A2" LED svítidlo 70W, přisazené, průmyslové, tělo svítidla šedý PC, stínitko opál PC, nerezové, 
spony, index podání barev Ra>80, 4000K, 5600 lm, IK08, IP65, viz kniha svítidel"

ks 59,00000 4 690,44 276 735,96 Vlastní

### ELE1173 "B1" LED svítidlo 30W, vestavné, kruhové - downlight, barva bílá, D 235 mm, hl. 55 mm, opálový 
kryt,, index podání barev Ra>80, 4000K, 2250 lm, IP20, viz kniha svítidel

ks 304,00000 1 192,98 362 665,92 Vlastní

### ELE1174 "B2" LED svítidlo 25W, vestavné, kruhové - downlight, barva bílá, D 228 mm, hl. 46 mm, opálový 
kryt,, index podání barev Ra>80, 4000K, 2000 lm, IP54, viz kniha svítidel

ks 45,00000 1 192,98 53 684,10 Vlastní

### ELE1175 "D1.1" LED svítidlo 14W/m, vestavné, lineární, hliníkový profil, barva bílá, index podání barev, 
Ra>80, 4000K, 1750 lm/m, IP54, 24V, 800 mm, vč.externího napájecího driveru 30W, viz kniha 
svítidel

ks 29,00000 1 756,84 50 948,36 Vlastní

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1176 "D1.2" LED svítidlo 14W/m, vestavné, lineární, hliníkový profil, barva bílá, index podání barev, 
Ra>80, 4000K, 1750 lm/m, IP54, 24V, 1600 mm, vč.externího napájecího driveru 50W, viz kniha 
svítidel

ks 6,00000 2 882,83 17 296,98 Vlastní

### ELE1177 "D2" LED svítidlo 14W/m, vestavné, lineární, tělo z hliníku, opálový kryt,  index podání barev 
Ra>80, , 4000K, 1750 lm/m, IP20, 24V, 1500 mm, vč.externího napájecího driveru, viz kniha 
svítidel

ks 37,00000 2 251,27 83 296,99 Vlastní

### ELE1178 "D3" LED svítidlo 14W/m, vestavné, lineární, tělo z hliníku, opálový kryt,  index podání barev 
Ra>80, , 4000K, 1750 lm/m, IP20, 24V, 1250 mm, vč.externího napájecího driveru, viz kniha 
svítidel

ks 28,00000 2 111,07 59 109,96 Vlastní

### ELE1179 "D4" LED svítidlo 14W/m, vestavné, lineární, tělo z hliníku, opálový kryt,  index podání barev 
Ra>80, , 4000K, 1750 lm/m, IP20, 24V, 1450 mm, vč.externího napájecího driveru, viz kniha 
svítidel

ks 14,00000 2 801,69 39 223,66 Vlastní

### ELE1180 "E" LED svítidlo 35W, vestavné, čtvercové, tělo svítidla z ocelového plechu, barva bílá, 
parabolická, mřížka, index podání barev Ra>80, 4000K, 4000 lm, IP20, viz kniha svítidel

ks 31,00000 2 105,30 65 264,30 Vlastní

### ELE1181 Příslušenství ke svítidlům "E" (držáky do sádrokartonu) set 31,00000 112,12 3 475,72 Vlastní

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1182 "Ed" LED svítidlo 35W, vestavné, čtvercové, tělo svítidla z ocelového plechu, barva bílá,, 
parabolická mřížka, stmívatelný předřadník DALI, index podání barev Ra>80, 4000K, 4000 lm, 
IP20, viz

ks 15,00000 2 375,86 35 637,90 Vlastní

### ELE1183 Příslušenství ke svítidlům "Ed" (držáky do sádrokartonu) set 15,00000 112,12 1 681,80 Vlastní

### ELE1184 "Fd" LED svítidlo 53W, vestavné do kovového podhledu, čtvercové, tělo svítidla z ocelového 
plechu,, barva bílá, kryt z matného bezpečnostního skla, upevněný pomocí magnetů, stmívatelný 
předřadník DALI

ks 14,00000 5 145,93 72 043,02 Vlastní

### ELE1185 Příslušenství ke svítidlům "Fd" (přípravek pro demontáž optických krytů) ks 3,00000 112,12 336,36 Vlastní

### ELE1186 "G1" LED svítidlo 35W, vestavné, čtvercové, tělo svítidla z ocelového plechu, barva bílá,, 
parabolická mřížka, difuzor z čirého tvrzeného skla, index podání barev Ra>90, 4000K, 3200 lm, 
IP65,

ks 330,00000 4 275,41 1 410 885,30 Vlastní

### ELE1187 Příslušenství ke svítidlům "G1" (držáky do sádrokartonu) set 330,00000 112,12 36 999,60 Vlastní

### ELE1188 "G2" LED svítidlo 47W, vestavné, čtvercové, tělo svítidla z ocelového plechu, barva bílá,, 
parabolická mřížka, difuzor z čirého tvrzeného skla, index podání barev Ra>90, 4000K, 4300 lm, 
IP65,

ks 21,00000 4 275,41 89 783,61 Vlastní

kniha svítidel D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

, index podání barev Ra>90, 4000K, 5240 lm, IP65, viz kniha svítidel D.1.1.4.6-107-110

viz kniha svítidel D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

viz kniha svítidel D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1189 Příslušenství ke svítidlům "G2" (držáky do sádrokartonu) set 21,00000 112,12 2 354,52 Vlastní

### ELE1190 "G4" LED svítidlo 21W, vestavné lineární, tělo svítidla bíle práškově lakovaný pozinkovaný 
plech,, stínitko opál PC, index podání barev Ra>80, 4000K, 2350 lm, IP20, viz kniha svítidel

ks 9,00000 4 275,41 38 478,69 Vlastní

### ELE1191 "H" LED svítidlo 25W, přisazené, kruhové, průměr 350 mm, výška 40 mm, konstrukce bílý PC, 
stínitko, opál PC, čirý,  index podání barev Ra>80, 4000K, 2000 lm, IP54, viz kniha svítidel

ks 4,00000 1 748,88 6 995,52 Vlastní

### ELE1192 "S" LED svítidlo 7W, vestavné, kruhové, barva černá, optika darklight, index podání barev 
Ra>90,, 4000K, 960 lm, IP20, viz kniha svítidel

ks 62,00000 1 228,85 76 188,70 Vlastní

### ELE1193 "V" LED svítidlo 7W, vestavné, kruhové, barva černá, optika darklight, index podání barev 
Ra>90,, 4000K, 960 lm, IP54, viz kniha svítidel

ks 62,00000 1 303,27 80 802,74 Vlastní

### ELE1195 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až 
F)

ks 95,00000 128,58 12 215,10 Vlastní

### ELE1196 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5, 230 V AC, 10 AX ks 50,00000 153,14 7 657,00 Vlastní

### ELE1197 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So, 230 V AC, 10 AX ks 24,00000 133,26 3 198,24 Vlastní

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1198 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B), 230 V AC, 
10 AX

ks 15,00000 181,19 2 717,85 Vlastní

### ELE1199 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, 230 V 
AC,, 10 AX

ks 173,00000 137,94 23 863,62 Vlastní

### ELE1200 Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So, 230 V AC, 10 AX ks 4,00000 167,16 668,64 Vlastní

### ELE1204 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, s popisovým polem;  b. alpská bílá ks 65,00000 16,35 1 062,75 Vlastní

### ELE1205 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, s popisovým polem;  alpská 
bílá

ks 134,00000 32,73 4 385,82 Vlastní

### ELE1206 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný, s popisovým polem;  b. alpská 
bílá

ks 4,00000 49,09 196,36 Vlastní

### ELE1207 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný, s popisovým polem;  b. alpská 
bílá

ks 4,00000 65,46 261,84 Vlastní

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

Stránka 812 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1208 Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače ; řazení S ks 173,00000 24,54 4 245,42 Vlastní

### ELE1209 Spínač jednopolový, 1 modul,  230V AC, 10AX, barva bílá ks 64,00000 180,02 11 521,28 Vlastní

### ELE1210 Tlačítko 1 modul, 230V AC, 10AX, barva bílá ks 6,00000 220,94 1 325,64 Vlastní

### ELE1211 Rámeček pro spínač, 1 modul, barva bílá ks 64,00000 16,35 1 046,40 Vlastní

### ELE1212 Montážní deska pod rámeček, 1 modul ks 64,00000 16,35 1 046,40 Vlastní

### ELE1213 Vícenásobný rámeček  3x2moduly, barva bílá ks 1,00000 157,80 157,80 Vlastní

### ELE1214 Montážní deska pro 3x2 moduly ks 1,00000 96,32 96,32 Vlastní

### ELE1215 Jednopolový spínač IP44, s popisovým polem a rámečkem, zapuštěná montáž; řazení 6,(1) b. 
bílá, 230 V, AC, 10 AX

ks 11,00000 252,50 2 777,50 Vlastní

### ELE1216 Spínač střídavý IP44, s popisovým polem a rámečkem, zapuštěná montáž; řazení 6,(1) b. bílá, 
230 V AC, , 10 AX

ks 8,00000 252,50 2 020,00 Vlastní

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1218 Ovládač zapínací IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěná montáž; řazení 1/0, 1/0So; 
b. bílá, , 230V AC, 10 AX

ks 3,00000 259,52 778,56 Vlastní

### ELE1219 Spínač jednopólový IP 54; řazení 1;  nástěnný, b. bílá, 230 V AC, 10 AX ks 13,00000 462,93 6 018,09 Vlastní

### ELE1221 Stmívač pro otočné ovládaní a tlačidkové spínání Dali, 230V AC, IP20, barva bílá, včetně 
napájecího, zdroje 15,5 V DC, včetně krytu přístroje

ks 2,00000 1 462,45 2 924,90 Vlastní

### ELE1222 Stropní automatický spínač osvětlení s mikrovlným snímačem pohybu, úhel 360°, 230V AC, 
1200 W, 1-12, min., 2-2000lx, IP20, dosah 8 m

ks 50,00000 1 533,75 76 687,50 Vlastní

### ELE1223 Krabice přístrojová do dutých příček, vzduchotěsná, bezhalogenová ks 350,00000 70,13 24 545,50 Vlastní

### ELE1224 Krabice přístrojová pod omítku ks 65,00000 70,13 4 558,45 Vlastní

### ELE1225 Krabice přístrojová do betonu ks 75,00000 70,13 5 259,75 Vlastní

### ELE1226 Krabice přístrojová pro 1 modul, hl 40 ks 70,00000 52,59 3 681,30 Vlastní

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1227 Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro kabely do 5x2,5, 5-ti pólová svork. IP 54 ks 980,00000 152,55 149 499,00 Vlastní

### ELE1228 Svorkovnice krabicová 3x1-2,5mm2 ks 900,00000 17,53 15 777,00 Vlastní

### ELE1229 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně m 11 230,00000 35,32 396 643,60 Vlastní

### ELE1230 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení O) , volně m 4 850,00000 35,32 171 302,00 Vlastní

### ELE1231 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 2x1.5 (barevné značení O) , volně m 150,00000 32,45 4 867,50 Vlastní

### ELE1232 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x1.5 (barevné značení J) , odolný vůči vlhkosti a UV 
záření, , volně

m 195,00000 50,63 9 872,85 Vlastní

### ELE1233 Kabel s izolací PVC Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně m 960,00000 24,68 23 692,80 Vlastní

### ELE1234 Kabel s izolací PVC Cu 3x1.5 (barevné značení O) , volně m 150,00000 24,68 3 702,00 Vlastní

### ELE1235 Kabel s izolací PVC Cu 5x1.5 (barevné značení J) , volně m 135,00000 35,05 4 731,75 Vlastní

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1236 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení 
J)

m 1 510,00000 54,55 82 370,50 Vlastní

### ELE1237 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení 
O)

m 715,00000 54,55 39 003,25 Vlastní

### ELE1240 Trubka ohebná bezhalogenová, k mechanické ochraně kabelů D16 mm, 750N, vhodná do 
betonu

m 2 280,00000 40,90 93 252,00 Vlastní

### ELE1241 Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D16 mm vč. příchytek m 45,00000 52,59 2 366,55 Vlastní

### ELE1242 Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D25 mm vč. příchytek m 30,00000 52,59 1 577,70 Vlastní

### ELE1247 Hrubá výplň rýh maltou m2 20,00000 116,89 2 337,80 Vlastní

### ELE1248 EI 60 Kabel. přepážka PROMASTOP - I m2 3,00000 7 259,65 21 778,95 Vlastní

### ELE1249 Podružný materiál kpl 1,00000 116 902,59 116 902,59 Vlastní

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

Díl: 41 Nouzové osv ětlení 1 164 618,08
### ELE1264 Zapojení externích modulů NO pro svítidla "D2N" a "D4N" ks 21,00000 168,19 3 531,99 Vlastní

### ELE1268 Ukončení kabelů do 4x10  mm2 ks 268,00000 46,75 12 529,00 Vlastní

### ELE1269 Ukončení kabelů do 5x16  mm2 ks 2,00000 70,13 140,26 Vlastní

### ELE1277 Naprogramování a zprovoznění stanice CBS, včetně vizualizačního SW hod 16,00000 840,97 13 455,52 Vlastní

### ELE1278 Podružný materiál kpl 1,00000 33 639,31 33 639,31 Vlastní

### ELE1250 "N1" Nouzové LED svítidlo bezpečnostní pro osvětlení otevřených prostorů (antipanika), LED  
3W, 240, lm, 5700K, IP20, adresný monitoring, vestavné stropní kruhové, provedení pro CBS - 
viz kniha

ks 62,00000 1 974,39 122 412,18 Vlastní

### ELE1251 "N2" Nouzové LED svítidlo bezpečnostní pro osvětlení únikových cest, LED  3W, 240 lm, 5700K, 
IP20,, adresný monitoring, vestavné stropní kruhové, provedení pro CBS - viz kniha svítidel

ks 27,00000 1 974,39 53 308,53 Vlastní

D.1.1.4.6-111-115

D.1.1.4.6-111-115

svítidel D.1.1.4.6-111-115

D.1.1.4.6-111-115

D.1.1.4.6-111

D.1.1.4.6-111-115

D.1.1.4.6-111-115
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Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1252 "N3" Nouzové LED svítidlo bezpečnostní, protipanikové, LED  6W, 593 lm, 5700K, IP66, IK08, 
adresný, monitoring, přisazené, těleso a difuzér z polykarbonátu, provedení pro CBS - viz kniha 
svítidel

ks 34,00000 2 716,11 92 347,74 Vlastní

### ELE1253 "N4" Nouzové LED svítidlo lineární, l=600 mm,  LED  16W, profil 80x80 mm, adresný 
monitoring,, přisazené, materiál plast, opálový kryt, driver nestmívatelný, provedení kombinované 
svícení, pro

ks 5,00000 2 201,96 11 009,80 Vlastní

### ELE1254 "N9" Nouzové LED svítidlo bezpečnostní, asymetrické pro osvětlení hasicích prostředků, LED  
3W, 240, lm, 5700K, IP20, adresný monitoring, vestavné stropní kruhové, provedení pro CBS - 
viz kniha

ks 9,00000 1 974,39 17 769,51 Vlastní

### ELE1255 "N10" Nouzové LED svítidlo bezpečnostní, protipanikové, LED 3W, 320 lm, 5700K, IP65, 
přisazené,, těleso a difuzor z polykarbonátu, s vlastním záložním zdrojem, autonomnost 1 hodina 
- viz kniha

ks 2,00000 3 463,58 6 927,16 Vlastní

### ELE1256 "N11" Nouzové LED svítidlo bezpečnostní, pro osvětlení otevřených prostorů (antipanika) LED 
3W, 370, lm, 5700K, IP20, vestavné stropní kruhové, s vlastním záložním zdrojem, autonomnost 
1 hodina,

ks 1,00000 2 249,07 2 249,07 Vlastní

### ELE1257 "NP2" Nouzové LED svítidlo s oboustranným piktogramem,  LED  1,5W, 5700K, dohlednost 23 
m, IP40,, adresný monitoring, přisazené stropní,provedení pro CBS - viz kniha svítidel

ks 87,00000 2 591,29 225 442,23 Vlastní

CBS - viz kniha svítidel D.1.1.4.6-111-115

svítidel D.1.1.4.6-111-115

svítidel D.1.1.4.6-111-115

D.1.1.4.6-111-115

autotest - viz kniha svítidel D.1.1.4.6-111-115

D.1.1.4.6-111-115
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Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1258 "NP4" Nouzové LED svítidlo s oboustranným piktogramem,  LED  1W, 5700K, dohlednost 23 m, 
IP40,, adresný monitoring, zavěšené pod strop, (zavěsit do výšky cca 2,8 m), provedení pro CBS 
- viz kniha

ks 8,00000 2 765,26 22 122,08 Vlastní

### ELE1259 "NP5" Nouzové LED svítidlo s piktogramem,  LED  1,5W, 5700K, dohlednost 23 m, IP54, 
adresný, monitoring, nástěnné, upevnit na stěnu do výšky cca 2,2 m (S.H.) provedení pro CBS - 
viz kniha

ks 14,00000 2 712,31 37 972,34 Vlastní

### ELE1260 "NP14" Nouzové LED svítidlo s oboustranným piktogramem,  LED  1,2W, 5700K, dohlednost 23 
m, IP40,, zavěšené pod strop, s vlastním záložním zdrojem, autonomnost 1 hodina, autotest, 
zavěsit do výšky

ks 1,00000 3 029,02 3 029,02 Vlastní

### ELE1261 Piktogram ke svítidlu "NP14" ks 2,00000 717,63 1 435,26 Vlastní

### ELE1262 "D2N" LED svítidlo 14W/m, vestavné, lineární, tělo z hliníku, opálový kryt, Ra>80, 4000K, 1750 
lm,, IP20, 12V, 1500 mm, extérní napájecí driver, nouzový modul, kombinované svícení (hlavní + 
nouzové

ks 7,00000 1 114,28 7 799,96 Vlastní

### ELE1263 "D4N" LED svítidlo 14W/m, vestavné, lineární, tělo z hliníku, opálový kryt, Ra>80, 4000K, 1750 
lm,, IP20, 12V, 1450 mm, extérní napájecí driver, nouzový modul, kombinované svícení (hlavní + 
nouzové

ks 14,00000 1 114,28 15 599,92 Vlastní

osvětlení) - viz kniha svítidel D.1.1.4.6-111-115

osvětlení) - viz kniha svítidel D.1.1.4.6-111-115

svítidel D.1.1.4.6-111-115

cca 2,8 m - viz kniha svítidel D.1.1.4.6-111-115

D.1.1.4.6-111-115

svítidel D.1.1.4.6-111-115
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1265 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení 
J)

m 2 510,00000 54,55 136 920,50 Vlastní

### ELE1266 Kabel sdělovací bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 2x2x0,8 , volně m 325,00000 24,47 7 952,75 Vlastní

### ELE1267 Kabel s PVC izolací Cu 5x16 (barevné označení J) , volně m 8,00000 203,84 1 630,72 Vlastní

### ELE1270 Ocelová příchytka pro kabel s funkčností při požáru P60-R, do průměru 10mm  vč. šroubu do 
betonu

ks 5 460,00000 31,44 171 662,40 Vlastní

### ELE1271 Trubka ohebná bezhalogenová, k mechanické ochraně kabelů D16 mm, 750N, vhodná do 
betonu

m 240,00000 40,90 9 816,00 Vlastní

### ELE1272 Závitová tyč se zachováním funkčnosti P60-R včetně spojovacích matic, kotvy a příchytek pro 
upevnění, kabelu, komplet, d=1,2m

ks 237,00000 175,34 41 555,58 Vlastní

### ELE1273 Krabice rozvodná plastová, požárně odolná,  IP 54, vč. keramické svorkovnice, 1,5-6mm2 ks 235,00000 152,55 35 849,25 Vlastní

### ELE1274 Krabice rozbočovací do betonu s keramickou svorkovnici ks 40,00000 99,36 3 974,40 Vlastní

D.1.1.4.6-111-115

D.1.1.4.6-111-115

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-111-115

D.1.1.4.6-111-115

D.1.1.4.6-111-115

D.1.1.4.6-111

D.1.1.4.6-111-115
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O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1275 Stoupací kabelová trasa s požární odolnosti P60-R, Stoupací kabelový žebřík  š.200 mm, vč. 
spojek,, nosných konstrukcí a příslušenství

m 20,00000 461,76 9 235,20 Vlastní

### ELE1276 Žlab kabelový s požární odolností P60-R,60x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 190,00000 333,16 63 300,40 Vlastní

Díl: 42 Úpravy elektroinstalace v objektu B 179 951,21
### ELE1279 Demontáže stávajících svítidel, rozvodů, ovladačů, apod. -  v řešených místnostech 1.PP objektu 

B
hod 8,00000 292,25 2 338,00 Vlastní

### ELE1280 Demontáže stávajících svítidel, rozvodů, ovladačů, apod. -  v řešených místnostech 1.NP objektu 
B

hod 8,00000 292,25 2 338,00 Vlastní

### ELE1281 Demontáže stávajících svítidel, rozvodů, ovladačů, apod. -  v řešených místnostech 4.NP objektu 
B

hod 8,00000 292,25 2 338,00 Vlastní

### ELE1282 Opětovná montáž demontovaných svítidel na nový podhled v řešených místnosetch 1.PP objektu 
B

hod 8,00000 350,69 2 805,52 Vlastní

### ELE1283 Opětovná montáž demontovaných svítidel na nový podhled v části m.č. B1.212 (předsíň WC) v 
1.NP obj., B

hod 6,00000 350,69 2 104,14 Vlastní

D.1.1.4.6-111-115

D.1.1.4.6-111-115

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1284 Úprava ovládání odsávání z WC v 1.NP objektu B (B1.212) hod 16,00000 350,69 5 611,04 Vlastní

### ELE1285 Odpojení a znovuzapojení přemístěné chladící jednotky na fasádě objektu B hod 24,00000 409,15 9 819,60 Vlastní

### ELE1286 Demontáž stávajících zásuvek v m.č. B4.217, 4.NP objektu B hod 8,00000 292,25 2 338,00 Vlastní

### ELE1287 Napojení nových zásuvek v kuchyni B4.217 na stávající rozvody hod 12,00000 350,69 4 208,28 Vlastní

### ELE1288 Odpojení, přemístění a znovuzapojení silnoproudých rozvodů ve 4.NP objektu B - ze stávající, 
serverovny do nové m.č.B4.167

hod 36,00000 409,15 14 729,40 Vlastní

### ELE1289 Instalace nových přívodů pro rozvaděč RA.B4 a novou klimajednotku CP43 hod 24,00000 409,15 9 819,60 Vlastní

### ELE1290 Úpravy a doplnění stávajícího rozvaděče ve 4.NP objektu B hod 10,00000 409,15 4 091,50 Vlastní

### ELE1301 Kryt spínače kolébkového;  b. alpská bílá ks 7,00000 58,44 409,08 Vlastní

### ELE1317 Ukončení kabelů do 4x10  mm2 ks 18,00000 46,75 841,50 Vlastní

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1318 Ukončení kabelů 5x10  mm2 ks 2,00000 46,75 93,50 Vlastní

### ELE1320 Kabelová příchytka jednostranná pro 1 kabel do průměru 10 mm ks 500,00000 17,53 8 765,00 Vlastní

### ELE1328 Vysekání kapes pro krabice přístrojové ks 26,00000 23,37 607,62 Vlastní

### ELE1329 Vysekání rýh ve stěně, hl.30mm, šire 30 mm m 50,00000 23,37 1 168,50 Vlastní

### ELE1291 Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,00000 181,19 181,19 Vlastní

### ELE1292 Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,00000 181,19 181,19 Vlastní

### ELE1293 Chránič s nadpr. ochr.16/1N/C/003-A , Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A ks 7,00000 1 415,68 9 909,76 Vlastní

### ELE1294 "A1" LED svítidlo 40W, přisazené, průmyslové, tělo svítidla šedý PC, stínitko opál PC, nerezové, 
spony, index podání barev Ra>80, 4000K, 3200 lm, IK08, IP65, viz kniha svítidel"

ks 1,00000 4 015,07 4 015,07 Vlastní

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1295 "B2" LED svítidlo 25W, vestavné, kruhové - downlight, barva bílá, D 228 mm, hl. 46 mm, opálový 
kryt,, index podání barev Ra>80, 4000K, 2000 lm, IP54, viz kniha svítidel

ks 3,00000 1 192,98 3 578,94 Vlastní

### ELE1296 "H" LED svítidlo 25W, přisazené, kruhové, průměr 350 mm, výška 40 mm, konstrukce bílý PC, 
stínitko, opál PC, čirý,  index podání barev Ra>80, 4000K, 2000 lm, IP54, viz kniha svítidel"

ks 1,00000 1 748,88 1 748,88 Vlastní

### ELE1297 "K" LED svítidlo 56W, přisazené, tělo svítidla z ocelového plechu, barva bílá, difuzor opálový,, 
index podání barev Ra>80, 4000K, 6753 lm, IP20, viz kniha svítidel

ks 1,00000 2 941,73 2 941,73 Vlastní

### ELE1298 "M" LED svítidlo 10W, přisazené, liniové, tělo svítidla z plastu, barva bílá, difuzor z, 
polykarbonátu, opálový,  index podání barev Ra>80, 4000K, 1000 lm, IP44, IK07, viz kniha 
svítidel

ks 3,00000 1 319,57 3 958,71 Vlastní

### ELE1299 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až 
F)

ks 5,00000 128,58 642,90 Vlastní

### ELE1300 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So, 230 V AC, 10 AX ks 2,00000 133,26 266,52 Vlastní

### ELE1302 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, s popisovým polem;  b. alpská bílá ks 5,00000 16,35 81,75 Vlastní

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1303 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, s popisovým polem;  alpská 
bílá

ks 1,00000 32,73 32,73 Vlastní

### ELE1304 Stropní automatický spínač osvětlení s mikrovlným snímačem pohybu, úhel 360°, 230V AC, 
1200 W, 1-12, min., 2-2000lx, IP20, dosah 8 m

ks 2,00000 1 533,75 3 067,50 Vlastní

### ELE1305 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; ks 19,00000 153,14 2 909,66 Vlastní

### ELE1306 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou 
před přepětím, , optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE;  pro PC, barva bílá

ks 4,00000 818,31 3 273,24 Vlastní

### ELE1307 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, s popisovým polem, jednonásobný;  b. bílá ks 23,00000 16,35 376,05 Vlastní

### ELE1308 Krabice přístrojová pod omítku ks 30,00000 70,13 2 103,90 Vlastní

### ELE1309 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně m 115,00000 35,32 4 061,80 Vlastní

### ELE1310 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení O) , volně m 50,00000 35,32 1 766,00 Vlastní

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1311 Kabel hezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x2,5 (barevné značení J) volně m 225,00000 44,14 9 931,50 Vlastní

### ELE1312 Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x4 (barevné značení J) volně m 40,00000 59,45 2 378,00 Vlastní

### ELE1313 Kabel s izolací PVC Cu 3x2.5 (barevné značení J) m 10,00000 31,33 313,30 Vlastní

### ELE1314 Kabel s izolací PVC Cu 5x4 (barevné značení J), volně m 20,00000 64,47 1 289,40 Vlastní

### ELE1315 Kabel s izolací PVC Cu 5x6 (barevné značení J), pevně m 8,00000 86,36 690,88 Vlastní

### ELE1316 Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro kabely do 5x2,5, 5-ti pólová svork. IP 54 ks 22,00000 152,55 3 356,10 Vlastní

### ELE1319 Svorkovnice krabicová 3x1-2,5mm2 ks 80,00000 17,53 1 402,40 Vlastní

### ELE1321 Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D25 mm vč. příchytek m 20,00000 52,59 1 051,80 Vlastní

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1322 Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D32 mm vč. příchytek m 20,00000 52,59 1 051,80 Vlastní

### ELE1323 Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro kabely do 5x10 mm2, vč. 5-ti pólové 
svorkovnice,, PIP54

ks 1,00000 152,55 152,55 Vlastní

### ELE1324 Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro kabely do 5x10 mm2, vč. 5-ti pólové 
svorkovnice,, PIP54

ks 1,00000 152,55 152,55 Vlastní

### ELE1325 Spínač trojpolový 16A/400V, IP65 ks 1,00000 953,92 953,92 Vlastní

### ELE1326 Požárně odolná elektroinstalační krabice P90-R, 167x167x78mm, vč. keramické svorkovnice 5x 
1,5-6mm2, a lišty pro uchycení svodiče přepětí

ks 1,00000 674,52 674,52 Vlastní

### ELE1327 Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 1-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do 
budovy,, 120 kA(8/20), 25 kA (10/350)

ks 1,00000 14 110,13 14 110,13 Vlastní

### ELE1330 Hrubá výplň rýh maltou m2 15,00000 116,89 1 753,35 Vlastní

### ELE1331 EI 60 Kabel. přepážka PROMASTOP - I m2 0,50000 7 259,65 3 629,83 Vlastní

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110

D.1.1.4.6-107-110
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1332 Podružný materiál kpl 1,00000 17 535,38 17 535,38 Vlastní

Díl: 43 Silnoproudá elektrotechnika a zdravotnická technolo gie 5 207 695,91
### ELE1333 Montáž rozvodnic nástěnných a zapuštěných oceloplechových do 100 kg ks 14,00000 1 169,01 16 366,14 Vlastní

### ELE1334 Montáž rozvaděčů skříňových do 400 kg ks 23,00000 4 676,09 107 550,07 Vlastní

### ELE1374 Montáž podlahové krabice ks 2,00000 584,50 1 169,00 Vlastní

### ELE1376 Ochrana před přepětím, s optickou signalizací poruchy; Profil 45, do podlahových krabic ks 4,00000 1 283,58 5 134,32 Vlastní

### ELE1378 Hlavní ochranná přípojnice pospojování pro vodič 70mm2. s krytem ks 5,00000 981,97 4 909,85 Vlastní

### ELE1379 Hlavní ochranná přípojnice pospojování, 12 připojení materiál Cu, rozm. 505 x 40 x 5 ks 3,00000 981,97 2 945,91 Vlastní

### ELE1412 Ukončení kabelů do 4x10  mm2 ks 1 045,00000 46,75 48 853,75 Vlastní

### ELE1413 Ukončení kabelů 5x4  mm2 ks 302,00000 46,75 14 118,50 Vlastní

D.1.1.4.6-116-124

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-118,119

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-118,119
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1414 Ukončení kabelů 5x10  mm2 ks 14,00000 46,75 654,50 Vlastní

### ELE1415 Ukončení kabelů do 5x1,5  mm2 ks 14,00000 46,75 654,50 Vlastní

### ELE1416 Ukončení kabelů do 5x16  mm2 ks 42,00000 70,13 2 945,46 Vlastní

### ELE1417 Ukončení kabelů 7x1,5  mm2 ks 18,00000 70,13 1 262,34 Vlastní

### ELE1418 Ukončení vodičů do 12x4   mm2 ks 2,00000 70,13 140,26 Vlastní

### ELE1419 Ukončení kabelů 2x2x0,8 mm2 ks 140,00000 46,75 6 545,00 Vlastní

### ELE1420 Ukončení kabelů 4x2x0,8 mm2 ks 8,00000 46,75 374,00 Vlastní

### ELE1421 Ukončení vodičů v rozvaděči do   6   mm2 ks 1 397,00000 11,68 16 316,96 Vlastní

### ELE1422 Ukončení vodičů v rozvaděči do  16   mm2 ks 156,00000 23,37 3 645,72 Vlastní

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

E1.07-112-114

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1423 Ukončení vodičů v rozvaděči do  25   mm2 ks 32,00000 29,22 935,04 Vlastní

### ELE1429 Kanál podparapetní hliníkový dvoukomorový 53x100, Modul 45mm, Al, délka 2m vč. spojek, 
rohů,, příslušenství

m 80,00000 1 305,80 104 464,00 Vlastní

### ELE1440 Kabelový žebřík  s požární odolností P-60-R,  60x400mm vč. spojek, nosných konstrukcí a, 
příslušenství

m 16,00000 756,35 12 101,60 Vlastní

### ELE1441 Kabelová příchytka kovová ks 384,00000 46,75 17 952,00 Vlastní

### ELE1442 Kabelová příchytka jednostranná pro 1 kabel do průměru 10 mm ks 2 950,00000 17,53 51 713,50 Vlastní

### ELE1335 Monitorování napájení zdravotnických prostorů komunikační sběrnici, zprovoznění, nastavení a 
ověření, přístrojů komunikační sběrnice (monitorování zdravotnických prostorů)

ks 1,00000 87 676,94 87 676,94 Vlastní

### ELE1336 Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s 
clonkami; řazení, 2P+PE, barva bílá

ks 756,00000 185,87 140 517,72 Vlastní

### ELE1337 Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s 
clonkami, s, ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE;bílá

ks 95,00000 824,15 78 294,25 Vlastní

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-117

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-116

D.1.1.4.6-116
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1338 Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s 
clonkami; se, signalizací provozního stavu; řazení 2P+PE, žlutá

ks 157,00000 211,58 33 218,06 Vlastní

### ELE1339 Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s 
clonkami; se, signalizací provozního stavu; řazení 2P+PE, oranžová

ks 12,00000 211,58 2 538,96 Vlastní

### ELE1340 Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s 
clonkami, s, ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE;zelená

ks 33,00000 1 003,02 33 099,66 Vlastní

### ELE1341 Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s 
clonkami, řazení, 2P+PE;zelená

ks 116,00000 211,58 24 543,28 Vlastní

### ELE1342 Rámeček pro elektroinstalačné prístroje, jednonásobný, s popisovým polem;  b. alpská bílá ks 375,00000 16,35 6 131,25 Vlastní

### ELE1343 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, s popisovým polem; b. alpská 
bílá

ks 212,00000 32,73 6 938,76 Vlastní

### ELE1344 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný, s popisovým polem;  b. alpská 
bílá

ks 147,00000 49,09 7 216,23 Vlastní

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-118,119

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-117-119
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1345 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný, s popisovým polem;  b. alpská 
bílá

ks 38,00000 65,46 2 487,48 Vlastní

### ELE1346 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE;  
b. RAL, 9006

ks 44,00000 153,14 6 738,16 Vlastní

### ELE1347 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou 
před přepětím, , optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE;  pro PC, barva RAL 9006

ks 8,00000 824,15 6 593,20 Vlastní

### ELE1348 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, s popisovým polem, dvojnásobný;  b. RAL 9006 ks 26,00000 32,73 850,98 Vlastní

### ELE1349 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; ks 40,00000 153,14 6 125,60 Vlastní

### ELE1350 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, s popisovým polem, jednonásobný;  b. bílá ks 30,00000 16,35 490,50 Vlastní

### ELE1351 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, s popisovým polem, dvojnásobný vodorovný; b. bílá ks 5,00000 32,73 163,65 Vlastní

D.1.1.4.6-117

D.1.1.4.6-117

D.1.1.4.6-117

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-117-119
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1352 Zásuvka průmyslová IP 44, chráněná, s víčkem, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE, pro RTG, 
LASER

ks 27,00000 151,97 4 103,19 Vlastní

### ELE1353 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; 
b.žlutá

ks 4,00000 163,65 654,60 Vlastní

### ELE1354 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; b.bílá ks 30,00000 151,97 4 559,10 Vlastní

### ELE1355 Zásuvka průmyslová, nástěnná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. šedá, IP 44, 
16 A

ks 4,00000 247,82 991,28 Vlastní

### ELE1356 Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. bílá (RAL 
1013), IP, 44, 16 A

ks 3,00000 406,81 1 220,43 Vlastní

### ELE1357 Zásuvka nástěnná jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá ks 81,00000 424,35 34 372,35 Vlastní

### ELE1358 Zásuvka nástěnná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou 
signalizací, poruchy; řazení 2P+PE; b. bílá

ks 4,00000 917,68 3 670,72 Vlastní

### ELE1359 Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná; ks 152,00000 671,01 101 993,52 Vlastní

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-116
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1360 Spínač trojpolový 16A/400V, IP65 ks 9,00000 953,92 8 585,28 Vlastní

### ELE1361 Dvoúrovňový termostat, IP65, teplotní rozsah -20..+20"C ks 1,00000 1 157,33 1 157,33 Vlastní

### ELE1362 Spínač stiskací zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3S; b. bílá / bílá ks 3,00000 565,78 1 697,34 Vlastní

### ELE1363 Spínač pro ovládání žaluzií,ovládače nesmí být vzájemně blokované, 230V/50Hz, barva bílá ks 71,00000 326,15 23 156,65 Vlastní

### ELE1364 Zásuvková skříň s pětipolovými zásuvkami jištěná jističi a proudovým chráničem  zásuvek 
1xzásuvka, 400V/32A/5p, 1 400V/16A/5p, 4x 230V/16A, IP44

ks 10,00000 6 067,23 60 672,30 Vlastní

### ELE1365 Dielektrický koberec  před rozvaděče m2 50,00000 777,39 38 869,50 Vlastní

### ELE1366 Krabice pro uzemnění antistatické podlahy, vestavná do kovových příček, vzduchotěsná, se 
šroubovou, svorkou a víčkem

ks 88,00000 535,41 47 116,08 Vlastní

### ELE1367 Krabice pro uzemnění kovových konstrukcí příček, vestavná do kovových příček, vzduchotěsná, 
se, šroubovou svorkou a víčkem

ks 88,00000 535,41 47 116,08 Vlastní

D.1.1.4.6-116,124

D.1.1.4.6-118,119

D.1.1.4.6-116-119

D.1.1.4.6-120

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-120
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1368 Krabice přístrojová do dutých příček, vzduchotěsná, bezhalogenová ks 1 327,00000 70,13 93 062,51 Vlastní

### ELE1369 Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro kabely do 5x2,5, 5-ti pólová svork. IP 54 ks 169,00000 152,55 25 780,95 Vlastní

### ELE1370 Krabice přístrojová, hloubka 45 mm HF ks 70,00000 47,80 3 346,00 Vlastní

### ELE1371 Podlahová přístrojová krabice ks 2,00000 1 706,76 3 413,52 Vlastní

### ELE1372 Přístrojová jednotka ks 2,00000 292,25 584,50 Vlastní

### ELE1373 Montážní rám podlahové krabice ks 4,00000 406,81 1 627,24 Vlastní

### ELE1375 Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem, řazení 2P+PE;  b. čistě bílá ks 16,00000 146,12 2 337,92 Vlastní

### ELE1377 Ekvipotenciální svorkovnice pro vodiče do 16 mm2, s krytem ks 74,00000 406,81 30 103,94 Vlastní

D.1.1.4.6-118,119

D.1.1.4.6-118,119

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-119

D.1.1.4.6-118,119

D.1.1.4.6-118,119

D.1.1.4.6-116-119

D.1.1.4.6-116-119

D.1.1.4.6-116-119
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1380 Monitorovací panel pro operační sál, zobrazování na displeji, hodiny, stopky, datum, 
zobrazování, stavu ZIS DO a VDO vč. kontroly hlídače izolace a zvukové signalizace, 
zobrazování stavu UPS (E1)

ks 1,00000 157 818,50 157 818,50 Vlastní

### ELE1381 Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres ks 5,00000 24 105,31 120 526,55 Vlastní

### ELE1382 Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x2,5m2, volně ZŽ m 1 375,00000 19,86 27 307,50 Vlastní

### ELE1383 Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x4mm2, volně ZŽ m 4 250,00000 24,26 103 105,00 Vlastní

### ELE1384 Kabel bezhalogenový B2ca s1d1a1 Cu 1x6mm2, volně ZŽ m 6 230,00000 33,62 209 452,60 Vlastní

### ELE1385 Kabel bezhalogenový B2ca s1d1a1 Cu 1x16mm2, volně ZŽ m 1 900,00000 70,80 134 520,00 Vlastní

### ELE1386 Kabel bezhalogenový B2ca s1d1a1 Cu 1x25mm2, volně ZŽ m 90,00000 98,31 8 847,90 Vlastní

### ELE1387 Kabel jednožílový Cu 6 mm2, ZŽ,  volně m 90,00000 25,85 2 326,50 Vlastní

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

pro operační sál, zobrazování stavu napojení ZIS, zobrazování aktuální teploty, vlhkosti a nastavení teploty a přepínání vzduchotechniky, provoz plný a 
tlumený, ovládací a signalizační panel pro celkové osvětlení operačního sálu, zobrazování tlaků mediciálních plynů, klinický nouzový alarm dle ČSN EN 
7396-1, rozvaděč R-MOP, přehrávání hudby MP3 nebo internetových radii D.1.1.4.6-117

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-116-120
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1388 Kabel jednožílový 1,8/3kV s izolací ze speciální pryže Cu 1x25 mm2 m 150,00000 110,68 16 602,00 Vlastní

### ELE1389 Prodlužovací kabel FtP cat 6 (10m) ks 8,00000 81,82 654,56 Vlastní

### ELE1390 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně m 1 370,00000 35,32 48 388,40 Vlastní

### ELE1391 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení O) , volně m 80,00000 35,32 2 825,60 Vlastní

### ELE1392 Kabel bezhalogenový B2 ca s1d0 Cu 2x2.5 (barevné značení O) , volně m 9 980,00000 42,67 425 846,60 Vlastní

### ELE1393 Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x2,5 (barevné značení J) volně m 14 440,00000 44,14 637 381,60 Vlastní

### ELE1394 Kabel bezhalogenový B2 cas1d1 Cu 3x4 (barevné značení J) volně m 1 095,00000 59,45 65 097,75 Vlastní

### ELE1395 Kabel bezhalogenový B2cas1d1 Cu 5x1,5 (barevné značení J) volně m 2 870,00000 50,63 145 308,10 Vlastní

### ELE1396 Kabel bezhalogenový B2cas1d1 Cu 5x2,5 (barevné značení J) volně m 145,00000 61,83 8 965,35 Vlastní

D.1.1.4.6-116

D.1.1.4.6-116-119

D.1.1.4.6-116-119

D.1.1.4.6-117-119

D.1.1.4.6-116-119

D.1.1.4.6-116-119

D.1.1.4.6-116

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1397 Kabel bezhalogenový B2cas1d1 Cu 7x1,5 (barevné značení J) volně m 90,00000 65,02 5 851,80 Vlastní

### ELE1398 Kabel sdělovací bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 2x2x0,8 , volně m 1 820,00000 24,47 44 535,40 Vlastní

### ELE1399 Kabel sdělovací bezhalogenový funkční při požáru P60-R B2ca s1d1 Cu 4x2x0,8 , volně m 420,00000 40,24 16 900,80 Vlastní

### ELE1400 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení 
J)

m 1 850,00000 49,46 91 501,00 Vlastní

### ELE1401 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x16, P60-R, (barevné značení J) m 250,00000 402,25 100 562,50 Vlastní

### ELE1402 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 7x1,5, P60-R, (barevné značení 
J)

m 80,00000 89,67 7 173,60 Vlastní

### ELE1403 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení J) , odolný vůči vlhkosti a UV 
záření, , volně

m 145,00000 35,32 5 121,40 Vlastní

### ELE1404 Šnůra 4x0.75 , volně m 480,00000 28,23 13 550,40 Vlastní

D.1.1.4.6-116-119

D.1.1.4.6-117

D.1.1.4.6-116

D.1.1.4.6-116

D.1.1.4.6-124
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1405 Kabel s izolací PVC Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně m 40,00000 24,68 987,20 Vlastní

### ELE1406 Kabel s izolací PVC Cu 3x1.5 (barevné značení O) , volně m 60,00000 24,68 1 480,80 Vlastní

### ELE1407 Kabel s izolací PVC Cu 3x4 (barevné značení J) , volně m 45,00000 43,85 1 973,25 Vlastní

### ELE1408 Kabel s izolací PVC Cu 3x6 (barevné značení J) , volně m 35,00000 58,14 2 034,90 Vlastní

### ELE1409 Kabel s izolací PVC Cu 5x1.5 (barevné značení J) , volně m 70,00000 35,05 2 453,50 Vlastní

### ELE1410 Kabel s izolací PVC Cu 5x2.5 (barevné značení J) , volně m 35,00000 45,87 1 605,45 Vlastní

### ELE1411 Kabel s izolací PVC Cu 5x10 (barevné značení J) , volně m 225,00000 134,09 30 170,25 Vlastní

### ELE1424 Trubka ohebná bezhalogenová, k mechanické ochraně kabelů D16 mm, 750N, vhodná do 
betonu

m 670,00000 40,90 27 403,00 Vlastní

### ELE1425 Trubka ohebná bezhalogenová, k mechanické ochraně kabelů D50 mm, 750N m 250,00000 70,13 17 532,50 Vlastní

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1426 Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D16 mm vč. příchytek m 80,00000 52,59 4 207,20 Vlastní

### ELE1427 Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D20 mm vč. příchytek, UV 
stabilní

m 70,00000 52,59 3 681,30 Vlastní

### ELE1428 Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D25 mm vč. příchytek m 45,00000 52,59 2 366,55 Vlastní

### ELE1430 Žlab kabelový plechový, děrovaný  60x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 1 900,00000 321,47 610 793,00 Vlastní

### ELE1431 Žlab kabelový plechový děrovaný 35x100, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 35,00000 315,61 11 046,35 Vlastní

### ELE1432 Žlab kabelový plechový děrovaný 60x100, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 295,00000 350,69 103 453,55 Vlastní

### ELE1433 Žlab kabelový plechový děrovaný 60x150, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 120,00000 385,77 46 292,40 Vlastní

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1434 Žlab kabelový plechový děrovaný 60x200, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 120,00000 444,22 53 306,40 Vlastní

### ELE1435 Žlab kabelový plechový děrovaný 60x300, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 105,00000 578,66 60 759,30 Vlastní

### ELE1436 Žlab kabelový plechový děrovaný 100x250, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 16,00000 432,53 6 920,48 Vlastní

### ELE1437 Žlab kabelový s požární odolností P60-R, 60x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 280,00000 333,16 93 284,80 Vlastní

### ELE1438 Žlab kabelový s požární odolností P60-R, 100x250 vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 12,00000 584,50 7 014,00 Vlastní

### ELE1439 Žlab kabelový s požární odolností P60-R, 100x400 vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 4,00000 810,13 3 240,52 Vlastní

### ELE1443 Ocelová příchytka pro kabel s funkčností při požáru P60-R, do průměru 10mm  vč. šroubu do 
betonu

ks 1 770,00000 31,44 55 648,80 Vlastní

### ELE1444 EI 60 Kabel. přepážka m2 6,00000 7 224,57 43 347,42 Vlastní

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1445 Svorka průchozí 6mm2 (12-ti pólové provedení) ks 57,00000 266,53 15 192,21 Vlastní

### ELE1446 Svorka průchozí HPS 35mm2 (12-ti pólové provedení) ks 7,00000 548,26 3 837,82 Vlastní

### ELE1447 Zemnicí svorka na potrubí ks 165,00000 46,75 7 713,75 Vlastní

### ELE1448 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 165,00000 40,90 6 748,50 Vlastní

### ELE1449 Zemnicí svorka na baterie ks 350,00000 81,82 28 637,00 Vlastní

### ELE1450 Svorka uzemňovací připojovací ks 270,00000 66,51 17 957,70 Vlastní

### ELE1452 Podružný materiál kpl 1,00000 35 070,77 35 070,77 Vlastní

### ELE1451 Pronájem vysokozdvižné plošiny vč. dopravy hod 120,00000 806,62 96 794,40 Vlastní

Díl: 44 Hlavní kabelové p řívody 2 219 450,50
### ELE1481 Ukončení kabelů do 4x10  mm2 ks 60,00000 46,75 2 805,00 Vlastní

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1482 Ukončení kabelů 5x10  mm2 ks 24,00000 46,75 1 122,00 Vlastní

### ELE1483 Ukončení kabelů do 5x16  mm2 ks 24,00000 70,13 1 683,12 Vlastní

### ELE1484 Ukončení kabelů do 5x25  mm2 ks 10,00000 116,89 1 168,90 Vlastní

### ELE1485 Ukončení kabelů do 5x35  mm2 ks 22,00000 204,57 4 500,54 Vlastní

### ELE1486 Ukončení kabelů do 5x95  mm2 ks 34,00000 385,77 13 116,18 Vlastní

### ELE1487 Ukončení kabelů do 5x120 mm2 ks 18,00000 432,53 7 785,54 Vlastní

### ELE1488 Ukončení vodičů v rozvaděčích do  16   mm2 ks 20,00000 23,37 467,40 Vlastní

### ELE1489 Ukončení vodičů v rozvaděčích do  25   mm2 ks 10,00000 29,22 292,20 Vlastní

### ELE1490 Ukončení vodičů v rozvaděčích do  70   mm2 ks 16,00000 81,82 1 309,12 Vlastní

D.1.1.4.6-116-120

D.1.1.4.6-116-120
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R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1494 Kabelový žebřík  s požární odolností P-60-R,  60x400mm vč. spojek, nosných konstrukcí a, 
příslušenství

m 45,00000 756,35 34 035,75 Vlastní

### ELE1495 Kabelový žebřík  110x200mm vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 75,00000 385,77 28 932,75 Vlastní

### ELE1496 Kabelový žebřík  110x400mm vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 255,00000 672,18 171 405,90 Vlastní

### ELE1497 Kabelový žebřík  110x600mm vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 105,00000 888,45 93 287,25 Vlastní

### ELE1498 Kabelová příchytka třmenové ks 1 980,00000 87,66 173 566,80 Vlastní

### ELE1453 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x16 (barevné značení J) , odolný vůči vlhkosti a UV 
záření,, volně

m 125,00000 247,18 30 897,50 Vlastní

### ELE1454 Kabel bezhalogenový B2cas1d1 Cu 5x6 (barevné značení J) volně m 260,00000 116,54 30 300,40 Vlastní

### ELE1455 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x16 (barevné značení J) m 150,00000 247,18 37 077,00 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3
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R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1456 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x25 (barevné značení J) m 80,00000 380,21 30 416,80 Vlastní

### ELE1457 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x35 (barevné značení J), m 250,00000 535,85 133 962,50 Vlastní

### ELE1458 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x50 (barevné značení J) m 270,00000 761,19 205 521,30 Vlastní

### ELE1459 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x70 (barevné značení J) m 60,00000 982,24 58 934,40 Vlastní

### ELE1460 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení 
O)

m 330,00000 49,46 16 321,80 Vlastní

### ELE1461 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x1,5, P60-R, (barevné značení 
J)

m 240,00000 65,27 15 664,80 Vlastní

### ELE1462 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x2,5, P60-R, (barevné značení 
J)

m 80,00000 55,79 4 463,20 Vlastní

### ELE1463 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x6, P60-R, (barevné značení J) m 110,00000 159,30 17 523,00 Vlastní
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1464 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x16, P60-R, (barevné značení J) m 200,00000 402,25 80 450,00 Vlastní

### ELE1465 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x70, P60-R, (barevné značení J) m 85,00000 1 148,27 97 602,95 Vlastní

### ELE1466 Kabel s izolací PVC Cu 3x2.5 (barevné značení J) m 225,00000 31,33 7 049,25 Vlastní

### ELE1467 Kabel s izolací PVC Cu 5x6 (barevné značení J) m 145,00000 86,36 12 522,20 Vlastní

### ELE1468 Kabel s izolací PVC Cu 5x16 (barevné značení J) m 35,00000 203,84 7 134,40 Vlastní

### ELE1469 Kabel s izolací PVC Cu 5x25 (barevné značení J) m 55,00000 310,72 17 089,60 Vlastní

### ELE1470 Kabel s izolací PVC Cu 5x35 (barevné značení J) m 150,00000 435,37 65 305,50 Vlastní

### ELE1471 Kabel s izolací PVC Cu 5x50 (barevné značení J) m 105,00000 609,13 63 958,65 Vlastní

### ELE1472 Kabel s izolací PVC Cu 5x70 (barevné značení J) m 70,00000 830,69 58 148,30 Vlastní

D.1.1.4.6-116-120
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1473 Kabel s izolací PVC Cu 5x95 (barevné značení J) m 130,00000 1 105,17 143 672,10 Vlastní

### ELE1474 Kabel s izolací PVC Cu 5x120 (barevné značení J) m 155,00000 1 450,09 224 763,95 Vlastní

### ELE1475 Kabel s izolací PVC Cu 3x120+70 (barevné značení J) m 110,00000 969,30 106 623,00 Vlastní

### ELE1476 Kabel bezhalogenový B2ca s1d1a1 Cu 1x16mm2, volně ZŽ m 55,00000 70,80 3 894,00 Vlastní

### ELE1477 Kabel jednožílový Cu 6 mm2, ZŽ, m 35,00000 25,85 904,75 Vlastní

### ELE1478 Kabel jednožílový Cu 16 mm2, ZŽ, m 75,00000 50,96 3 822,00 Vlastní

### ELE1479 Kabel jednožílový Cu 25 mm2, ZŽ, m 100,00000 75,69 7 569,00 Vlastní

### ELE1480 Kabel jednožílový Cu 70 mm2, ZŽ, m 175,00000 183,04 32 032,00 Vlastní

### ELE1491 Žlab kabelový plechový děrovaný 35x100, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 110,00000 315,61 34 717,10 Vlastní
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1492 Žlab kabelový plechový děrovaný 60x100, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 15,00000 350,69 5 260,35 Vlastní

### ELE1493 Žlab kabelový plechový děrovaný 60x200, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 185,00000 444,22 82 180,70 Vlastní

### ELE1499 Tlačítko nouzového zastavení CENTRÁL STOP v prosklené skříni, IP65, 2Z kontakty, 230V, 
včetě, výstražného popisu

ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní

### ELE1500 Tlačítko nouzového zastavení TOTÁL STOP v prosklené skříni, IP65, 3Z kontakty, 230V, včetě, 
výstražného popisu

ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní

### ELE1501 Podružný materiál kpl 1,00000 46 761,03 46 761,03 Vlastní

Díl: 45 Požární v ětrání 1 022 255,42
### ELE1508 Ukončení kabelů do 4x10  mm2 ks 56,00000 46,75 2 618,00 Vlastní

### ELE1509 Ukončení kabelů 5x10  mm2 ks 3,00000 46,75 140,25 Vlastní

### ELE1514 Kabelová příchytka třmenové ks 630,00000 87,66 55 225,80 Vlastní
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1502 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení 
J)

m 230,00000 49,46 11 375,80 Vlastní

### ELE1503 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 4x2,5, P60-R, (barevné značení 
J)

m 80,00000 69,39 5 551,20 Vlastní

### ELE1504 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x10, P60-R, (barevné značení J) m 185,00000 325,17 60 156,45 Vlastní

### ELE1505 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení J) , odolný vůči vlhkosti a UV 
záření, , volně

m 2 100,00000 35,32 74 172,00 Vlastní

### ELE1506 Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x2.5 (barevné značení J) , odolný vůči vlhkosti a UV 
záření, , volně

m 1 050,00000 56,05 58 852,50 Vlastní

### ELE1507 Kabel bezhalogenový B2ca s1d1a1 Cu 1x16mm2, volně m 1 020,00000 68,47 69 839,40 Vlastní

### ELE1510 Žlab kabelový s požární odolností P60-R, 60x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 90,00000 333,16 29 984,40 Vlastní

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1511 Žlab kabelový s požární odolností P60-R,60x100, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 75,00000 397,46 29 809,50 Vlastní

### ELE1512 Žlab kabelový s požární odolností P60-R, 60x400 vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 40,00000 756,35 30 254,00 Vlastní

### ELE1513 Kabelové příchytky s požární odolností včetně kotvy ks 100,00000 31,44 3 144,00 Vlastní

### ELE1515 Jádrové vrtání D200 mm m 2,00000 5 845,12 11 690,24 Vlastní

### ELE1516 Trubka dvoupl. D40mm UVFA  odolná m 55,00000 58,44 3 214,20 Vlastní

### ELE1517 Trubka ohebná D25/LPE-1, LPE 320N m 10,00000 40,90 409,00 Vlastní

### ELE1518 Spínač trojpolový 16A/400V, IP65 ks 18,00000 953,92 17 170,56 Vlastní

### ELE1519 Požárně odolná elektroinstalační krabice P90-R, 167x167x78mm, vč. keramické svorkovnice 5x 
1,5-6mm2, a lišty pro uchycení svodiče přepětí

ks 48,00000 4 714,67 226 304,16 Vlastní

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1520 Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro  3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do 
budovy,, 180 kA(8/20), 37,5 kA (10/350),

ks 16,00000 4 714,67 75 434,72 Vlastní

### ELE1521 Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro systémy TN a TT, instalace na vstupu do 
budovy, 60, kA(8/20), 12,5 kA (10/350)

ks 32,00000 4 714,67 150 869,44 Vlastní

### ELE1522 Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 1-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do 
budovy,, 120 kA(8/20), 25 kA (10/350)

ks 16,00000 4 714,67 75 434,72 Vlastní

### ELE1523 EI 60 Kabel. přepážka m2 1,00000 7 224,57 7 224,57 Vlastní

### ELE1524 Podružný materiál kpl 1,00000 23 380,51 23 380,51 Vlastní

Díl: 46 Požární v ětrání objekt B 252 304,24
### ELE1529 Ukončení kabelů do 4x10  mm2 ks 15,00000 46,75 701,25 Vlastní

### ELE1530 Ukončení kabelů 5x10  mm2 ks 2,00000 46,75 93,50 Vlastní

### ELE1533 Kabelový žebřík  s požární odolností P-60-R,  60x200mm vč. spojek, nosných konstrukcí a, 
příslušenství

m 10,00000 461,76 4 617,60 Vlastní

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1535 Kabelová příchytka třmenové ks 60,00000 87,66 5 259,60 Vlastní

### ELE1539 Vysekání rýh ve stěně  300x50 mm m 20,00000 116,89 2 337,80 Vlastní

### ELE1525 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení 
J)

m 520,00000 49,46 25 719,20 Vlastní

### ELE1526 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení 
O)

m 50,00000 49,46 2 473,00 Vlastní

### ELE1527 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x2,5, P60-R, (barevné značení 
J)

m 260,00000 55,79 14 505,40 Vlastní

### ELE1528 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x10, P60-R, (barevné značení J) m 115,00000 325,17 37 394,55 Vlastní

### ELE1531 Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 4x50, P60-R, (barevné značení J) m 115,00000 687,57 79 070,55 Vlastní

### ELE1532 Žlab kabelový s požární odolností P60-R,60x200, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství m 35,00000 508,51 17 797,85 Vlastní

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1534 Kabelové příchytky s požární odolností včetně kotvy ks 270,00000 31,44 8 488,80 Vlastní

### ELE1536 Spínač trojpolový 16A/400V, IP65 ks 5,00000 953,92 4 769,60 Vlastní

### ELE1537 Jádrové vrtání D200 mm m 4,50000 5 845,12 26 303,04 Vlastní

### ELE1538 Jádrové vrtání D100 mm m 0,50000 5 845,12 2 922,56 Vlastní

### ELE1540 Hrubá výplň rýh maltou m2 8,00000 116,89 935,12 Vlastní

### ELE1541 EI 60 Kabel. přepážka m2 1,00000 7 224,57 7 224,57 Vlastní

### ELE1542 Podružný materiál kpl 1,00000 11 690,25 11 690,25 Vlastní

Díl: 47 Kabelové pr ůchodky 295 055,54
### ELE1543 Kabelová průchodka do vodostavebního (bíleho) betonu bez vnější hydroizolace - Dvojitá 

vodotěsná, kabelová průchodka NN, tloušťa stěny 300mm, pro kabel o průměru-4-72mm, se 
zásuvným rámem pro

ks 24,00000 7 177,81 172 267,44 Vlastní

### ELE1547 Montáž kabelových průchodek do vodostavebního betonu hod 32,00000 409,15 13 092,80 Vlastní

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

D.1.1.4.6-121-124

vytváření bloků. Kabelové průchodky budou předány dodavateli stavební části k zabetonování do základu stavby D.1.1.4.6-116
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1544 Systémové těsnící víko s jedním hrdlem pro kabely o průměru 25-72 mm ks 7,00000 3 846,09 26 922,63 Vlastní

### ELE1545 Systémové těsnící víko s šesti hrdly pro kabely o průměru 8-18 mm ks 8,00000 4 337,07 34 696,56 Vlastní

### ELE1546 Zaslepovací víko pro utěsnění neobsazených kabelových průchodek ks 9,00000 146,12 1 315,08 Vlastní

### ELE1548 Podružný materiál kpl 1,00000 46 761,03 46 761,03 Vlastní

Díl: 48 Uzemnění 470 490,82
### ELE1557 Svařování pásku ke konstrukci hod 160,00000 75,98 12 156,80 Vlastní

### ELE1558 Měření zemních odporů, zemnící sítě délky pásu přes 500 do 1000m ks 2,00000 11 690,25 23 380,50 Vlastní

### ELE1559 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500 - Revizni technik hod 24,00000 584,50 14 028,00 Vlastní

### ELE1560 Spoluprace s reviz.technikem hod 16,00000 409,15 6 546,40 Vlastní

### ELE1561 Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení kovů, řezání kovů a tepelném, 
dělení kovů

hod 24,00000 584,50 14 028,00 Vlastní

D.1.1.4.6-125

D.1.1.4.6-125

D.1.1.4.6-125

D.1.1.4.6-116

D.1.1.4.6-116

D.1.1.4.6-116

D.1.1.4.6-116

D.1.1.4.6-125
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1562 Zabezpeceni pracoviste hod 24,00000 292,25 7 014,00 Vlastní

### ELE1563 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 16,00000 292,25 4 676,00 Vlastní

### ELE1549 Ocelový pásek pozinkovaný - FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně m 1 650,00000 81,82 135 003,00 Vlastní

### ELE1550 Ocelový drát pozinkovaný - FeZn-D10 (0,62kg/m), volně m 40,00000 52,59 2 103,60 Vlastní

### ELE1551 Antikorozní nátěr spoiů a přechodů zemnícího pásku m 250,00000 58,44 14 610,00 Vlastní

### ELE1552 Svorka hromosvodní, uzemňovací -  páska-páska M6 ks 460,00000 72,69 33 437,40 Vlastní

### ELE1553 Svorka hromosvodní, uzemňovací -  připojovací ks 40,00000 66,51 2 660,40 Vlastní

### ELE1554 Svorka hromosvodní, uzemňovací -  spojovací ks 80,00000 66,51 5 320,80 Vlastní

### ELE1555 Uzemňovací bod typ M, závit M12 / M10, osa FeZn našroubovaná, destička nerez ks 380,00000 469,94 178 577,20 Vlastní

D.1.1.4.6-125

D.1.1.4.6-125

D.1.1.4.6-125

D.1.1.4.6-125

D.1.1.4.6-125

D.1.1.4.6-125

D.1.1.4.6-100

D.1.1.4.6-125

D.1.1.4.6-125
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1556 Tvarování mont.dílu ks 190,00000 58,44 11 103,60 Vlastní

### ELE1564 Podružný materiál kpl 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

Díl: 49 Bleskosvod 369 943,17
### ELE1565 Vodič AlMgSi D 8 (0,135kg/m) polotvrdý m 680,00000 59,02 40 133,60 Vlastní

### ELE1566 Vodič AlMgSi D 8 (0,135kg/m) polotvrdý (pro doplněnou protihlukovou stěnu) m 30,00000 59,02 1 770,60 Vlastní

### ELE1578 Izolovaný držák pro jímací tyč s příchytkou a destičkou na stěnu (izolační délka 445mm) ks 18,00000 663,99 11 951,82 Vlastní

### ELE1579 Izolovaný držák pro jímací tyč s příchytkou a destičkou na stěnu (izolační délka 445mm) pro, 
doplněnou protihlukovou stěnu

ks 4,00000 663,99 2 655,96 Vlastní

### ELE1580 Izolovaný držák jímacího vedení s příchytkou a destičkou na stěnu (izolační délka 445mm) ks 40,00000 663,99 26 559,60 Vlastní

### ELE1581 Izolovaný držák jímacího vedení s příchytkou a destičkou na stěnu (izolační délka 445mm) pro, 
doplněnou protihlukovou stěnu

ks 8,00000 663,99 5 311,92 Vlastní

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-125

D.1.1.4.6-125

D.1.1.4.6-126
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1590 Zabezpeceni pracoviste hod 24,00000 292,25 7 014,00 Vlastní

### ELE1591 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 24,00000 292,25 7 014,00 Vlastní

### ELE1592 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500 - Revizni technik hod 16,00000 584,50 9 352,00 Vlastní

### ELE1593 Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00000 409,15 3 273,20 Vlastní

### ELE1595 Přemístění (posun) stávajícího svodu na objektu "B" vč. napojení na stávající uzemnění hod 12,00000 409,15 4 909,80 Vlastní

### ELE1567 Dilatační propojka ks 20,00000 227,95 4 559,00 Vlastní

### ELE1568 Svorka hromosvodní, uzemňovací -  univerzální ks 60,00000 66,51 3 990,60 Vlastní

### ELE1569 Svorka hromosvodní, uzemňovací -  spojovací ks 80,00000 66,51 5 320,80 Vlastní

### ELE1570 Svorka hromosvodní, uzemňovací -  křížová ks 100,00000 89,42 8 942,00 Vlastní

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1571 Svorka hromosvodní, uzemňovací -  křížová  (pro doplněnou protihlukovou stěnu) ks 2,00000 89,42 178,84 Vlastní

### ELE1572 Svorka hromosvodní, uzemňovací -  připojovací ks 6,00000 61,83 370,98 Vlastní

### ELE1573 Svorka hromosvodní, uzemňovací -  k jímací tyči (pro doplněnou protihlukovou stěnu) ks 43,00000 89,42 3 845,06 Vlastní

### ELE1574 Svorka hromosvodní, uzemňovací -  k jímací tyči ks 2,00000 85,92 171,84 Vlastní

### ELE1575 Držák jímacího vedení na stěnu s vnitřním závitem M6, výška 36mm, barva šedá ks 20,00000 71,88 1 437,60 Vlastní

### ELE1576 Plastová podpěra vedení na ploché střechy se zátěží z mrazuvzdorného betonu  - pevné uložení 
vodiče

ks 400,00000 65,46 26 184,00 Vlastní

### ELE1577 Plastová podpěra vedení na ploché střechy se zátěží z mrazuvzdorného betonu  - pevné uložení 
vodiče, (pro doplněnou protihlukovou stěnu)

ks 20,00000 65,46 1 309,20 Vlastní

### ELE1582 Podpěra vedení z izolační tyčí, betonovou zátěží a izolační základnou (izolační délka 435 mm) ks 60,00000 748,17 44 890,20 Vlastní

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.06

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1583 Jímací tyč AlMgSi 2000mm, Rd16 ks 11,00000 526,05 5 786,55 Vlastní

### ELE1584 Jímací tyč AlMgSi 3000mm, Rd16 ks 30,00000 754,01 22 620,30 Vlastní

### ELE1585 Jímací tyč AlMgSi 2000mm, Rd16 (pro doplněnou protihlukovou stěnu) ks 2,00000 526,05 1 052,10 Vlastní

### ELE1586 Betonový podstavec jímací tyče s klínem d=337mm, 17 kg ks 28,00000 485,14 13 583,92 Vlastní

### ELE1587 Betonový podstavec jímací tyče s klínem d=337mm včetně podložky ks 28,00000 512,02 14 336,56 Vlastní

### ELE1588 Tvarování mont.dílu ks 24,00000 58,44 1 402,56 Vlastní

### ELE1589 Systémová průchodka vodiče AlMgSi D8 střechou proti vnikání vody a vlhkosti - součást dodávky 
stavby, (dodavatele střešní krytiny)

ks 24,00000 1 215,78 29 178,72 Vlastní

### ELE1596 Podružný materiál kpl 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

### ELE1594 Pronájem vysokozdvižné plošiny vč. dopravy hod 96,00000 572,82 54 990,72 Vlastní

Díl: 50 Hodinové sazby 640 145,55

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126

D.1.1.4.6-126
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1597 Spolupráce s dodavateli při zapojovani a zkouskach hod 88,00000 409,15 36 005,20 Vlastní

### ELE1598 Koordinace s profesí zajišťující betonáž skeletu schodišť (trubky pro el. rozvody) hod 114,00000 292,25 33 316,50 Vlastní

### ELE1599 Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi hod 96,00000 292,25 28 056,00 Vlastní

### ELE1600 Oživení a nastavení regulace osvětlení DALI hod 8,00000 935,21 7 481,68 Vlastní

### ELE1601 Měření osvětlení po realizaci vč. vyhotovení protokolu o měření hod 56,00000 935,21 52 371,76 Vlastní

### ELE1602 Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení kovů, řezání kovů a tepelném, 
dělení kovů

hod 72,00000 584,50 42 084,00 Vlastní

### ELE1603 Zabezpeceni pracoviste hod 72,00000 292,25 21 042,00 Vlastní

### ELE1604 Priprava ke komplexni zkousce hod 96,00000 409,15 39 278,40 Vlastní

### ELE1605 Zkusebni provoz hod 56,00000 409,15 22 912,40 Vlastní

### ELE1606 Zauceni obsluhy hod 24,00000 409,15 9 819,60 Vlastní

### ELE1607 Stavební přípomoce hod 120,00000 292,25 35 070,00 Vlastní

### ELE1608 Inženýrská činnost při legislativě vyhrazených elektrických zařízení dle vyhl. č. 73/2010 Sb. a, 
spoluzpráce s organizací státního odborného dozoru (TIČR)

hod 32,00000 584,50 18 704,00 Vlastní

### ELE1609 Zajištění vydání odborného a závazného stanoviska dle vyhlášky č.73/2010 Sb od organizace 
státního, odborného dozoru (TIČR)

ks 1,00000 23 380,51 23 380,51 Vlastní
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Silnoproudá elektrotechnika

### ELE1610 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 -  Revizni technik hod 288,00000 584,50 168 336,00 Vlastní

### ELE1611 Spoluprace s reviz.technikem hod 250,00000 409,15 102 287,50 Vlastní

Díl: 51 Zemní práce pro uzemn ění 71 174,35
### ELE1612 Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 400mm m 550,00000 55,42 30 481,00 Vlastní

### ELE1613 Zához kabelové rýhy -  Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 400mm m 550,00000 32,46 17 853,00 Vlastní

### ELE1614 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 vč. hutnění m2 195,00000 117,13 22 840,35 Vlastní

Celkem 32 012 140,94

D.1.1.4.6-125

D.1.1.4.6-125

D.1.1.4.6-125
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R: D.1.1.4.07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 01 Univerzální kabelážní systém (UKS) 2 680 459,62
1 011 Datový rozvaděč stojanový. 800x800x42U, proskledné dveře ks 6,00000 13 254,21 79 525,26 Vlastní

2 012 Ventilační horní jednotka, 230V/90W, 6 ventiilátorů, termostat ks 6,00000 4 738,83 28 432,98 Vlastní

3 013 Napájecí panel  do 19“ racku, černý, 8 pootočených zásuvek, vypínač ks 12,00000 1 485,28 17 823,36 Vlastní

4 014 Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící ks 3,00000 110,10 330,30 Vlastní

5 015 Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks) ks 3,00000 55,04 165,12 Vlastní

6 016 Optická vana 19" 1U, bez čela, hloubka 21 ks 6,00000 769,61 4 617,66 Vlastní

7 017 Čela optické vany ks 6,00000 142,02 852,12 Vlastní

8 018 Kazeta pro uložení optických svarů včetně dvou hřebínku pro uložení svarů ks 12,00000 206,54 2 478,48 Vlastní

9 019 Spojka  SC-SC/APC, SM, siplexní ks 144,00000 206,32 29 710,08 Vlastní

10 110 Pigtail SC APC 9/125 OS2, 2m ks 144,00000 66,06 9 512,64 Vlastní

11 111 Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru ks 144,00000 302,77 43 598,88 Vlastní

12 112 Optický kabel SM 9/125, 24 vláken OS2 LSOH-3, Dca,gelový m 99,00000 42,03 4 160,97 Vlastní

13 113 Kabel S/FTP, cat. 7a, bezhalogenový, 4 páry, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1 m 54 143,00000 36,12 1 955 645,16 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Slaboproudá elektrotechnika
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Slaboproudá elektrotechnika

14 114 Patch panel pro 24 modulů, 1U, prázdný, ks 41,00000 377,65 15 483,65 Vlastní

15 115 Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok ks 55,00000 256,53 14 109,15 Vlastní

16 116 Modul RJ45, S/FTP cat.6a, do panelů a zásuvek ks 1 818,00000 99,42 180 745,56 Vlastní

17 117 Dvojzásuvka 2xRJ45, bez modulů, např. ABB tango, bílá ks 157,00000 213,59 33 533,63 Vlastní

18 118 Dvojzásuvka 2xRJ45, bez modulů, pro zdravotnická zařízení, např. ABB Reflex SI, alpská bílá ks 228,00000 231,37 52 752,36 Vlastní

19 119 Datová zásuvka 45x45, 2xRJ45, bílá, bez modulů ks 16,00000 213,59 3 417,44 Vlastní

20 120 Datová zásuvka 45x45, 2xRJ45, bílá, pro zdravotnická zařízení, bez modulů ks 46,00000 231,37 10 643,02 Vlastní

21 121 DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro moduly ks 12,00000 308,28 3 699,36 Vlastní

22 122 Datová zásuvka, 2xRJ45, IP44, bez modulů ks 1,00000 231,37 231,37 Vlastní

23 123 Rámeček 1 - násobný, např. ABB Tango Bílá ks 55,00000 15,40 847,00 Vlastní

24 124 Rámeček 2 - násobný, např. ABB Tango Bílá ks 47,00000 30,82 1 448,54 Vlastní

25 125 Rámeček 3 - násobný, např. ABB Tango Bílá ks 4,00000 46,24 184,96 Vlastní

26 126 Rámeček 4 - násobný, např. ABB Tango Bílá ks 2,00000 61,64 123,28 Vlastní

27 127 Rámeček 1 - násobný, pro zdravotnická zařízení, např. ABB Reflex SI ks 84,00000 52,95 4 447,80 Vlastní
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R: D.1.1.4.07
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Slaboproudá elektrotechnika

28 128 Rámeček 2 - násobný, pro zdravotnická zařízení, např. ABB Reflex SI ks 72,00000 105,90 7 624,80 Vlastní

29 130 Uspořádání, vysvazkování a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči ks 6,00000 1 651,54 9 909,24 Vlastní

30 131 Proměření a popis optických vláken ks 72,00000 308,28 22 196,16 Vlastní

31 132 Měření metalické přípojky, popis ks 909,00000 82,56 75 047,04 Vlastní

32 133 Propojovací metalicky patch cord 2m ks 350,00000 66,06 23 121,00 Vlastní

33 134 Drobné práce a materiál ks    1,00000 44 041,25 44 041,25 Vlastní

Díl: 02 Kamerový systém (CCTV) 304 619,20
34 021 8.0 Megapixelová, G1, IP venkovní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.5" 

Progressive Scan, CMOS, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, max.rozlišení 3840 × 
2160/20fps, objektiv: 2,8mm

ks 21,00000 7 218,36 151 585,56 Vlastní

35 022 kryt pro skrytou montáž kabelů kamery ks 1,00000 274,15 274,15 Vlastní

36 023 Hi-Fi mikrofon pro CCTV, přenos audia po kabelu až 3000m, citlivost -34dB, charakteristika:, 
všesměrový, dynamický rozsah: 70dB, výstupní impedance: 600 ohm, výstupní signál 2.5Vpp/-
25dB,

ks 5,00000 4 562,67 22 813,35 Vlastní

(4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 102°(2.8mm), 79°(4mm), 50°(6mm), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR 
automaticky, BLC, 3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR: 20-30m, Poplachový I/O 1/1, Audio I/O 1/1, Micro SD/SDHC/SDXC až 128 GB, Napájení: 
DC12V/750mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, IP67, Antivandal krytí: IK10

velikost:?78mm×28mm, napájení: 12VD (9V-15V)/25mW.
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Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Slaboproudá elektrotechnika

37 024 8.0 Megapixelová, G1, IP venkovní válečková kamera s IR přísvitem, 1/2.5" Progressive Scan 
CMOS,, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, max.rozlišení 3840 × 2160/20fps, 
objektiv: 2,8mm (4 a 6mm

ks 1,00000 7 180,92 7 180,92 Vlastní

38 025 zadní kryt pro skrytou montáž kabelů pro válečkové kamery ks 1,00000 833,47 833,47 Vlastní

39 026 adaptér pro montáž na sloup ks 1,00000 872,01 872,01 Vlastní

40 027 Záznamové zařízení 32CH, až 10 Mpix na kanál, 30 sn/s při 1920 x 1080 px, HDMI/VGA, 8 x 
SATA HDD, (není součástí), až 64 TB, 4 x Gb LAN, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, rack 2U, IE, 
Mozilla, Chrome,

ks 1,00000 32 184,25 32 184,25 Vlastní

41 028 Disk HDD 8TB pro NVR, 24/7, SATA ks 3,00000 6 496,08 19 488,24 Vlastní

42 029 Kabel UTP, cat.6, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1, 4 páry m 1 300,00000 26,68 34 684,00 Vlastní

43 210 Kabel PRAFlaDur 2x1,5, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1 m 47,00000 42,25 1 985,75 Vlastní

44 211 Kabel F/UTP cat.5e, venkovní provedení m 65,00000 20,03 1 301,95 Vlastní

45 212 Patch panel pro 24 modulů, 1U, prázdný, ks 1,00000 377,65 377,65 Vlastní

46 213 Modul RJ45, UTP cat. 6, do panelu ks 31,00000 77,06 2 388,86 Vlastní

volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 102°(2.8mm), 78°(4mm), 50°(6mm), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, 
BLC, 3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR: 20-30m, Micro SD/SDHC/SDXC až 128 GB, Napájení: DC12V/625mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), 
Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, IP67

Win/MAC klient, Vmobil apl., inteligent. videoanalýza záznamu, český jazyk, 230 V~/130 W, vnitřní 0 - 40°C, 88 x 439 x 520 mm
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Slaboproudá elektrotechnika

47 214 Konektor RJ45 + punčoška ks 31,00000 44,60 1 382,60 Vlastní

48 215 Měření přípojky, popis ks 31,00000 82,56 2 559,36 Vlastní

49 216 Nastavení systému, oživení, zaškolení uživatele ks    1,00000 12 111,34 12 111,34 Vlastní

50 217 Propojovací metalicky patch cord 2m, žlutý ks 24,00000 66,06 1 585,44 Vlastní

51 218 Drobné práce a materiál ks    1,00000 11 010,30 11 010,30 Vlastní

Díl: 03 Elektronická kontrola vstupu a vrátníky 800 548,69
52 031 Ovládací releový modul - má 4 digitální vstupy, 4 výstupní relé a teploměr. Komunikuje přes 

Ethernet, (počítačovou síť LAN). Vstupy jsou pro připojení napětí nebo pro kontakt, výstupy jsou 
osazeny

ks 1,00000 4 062,79 4 062,79 Vlastní

53 032 Držák releového modulu na DIN lištu ks 1,00000 269,75 269,75 Vlastní

54 033 Dveřní interkom, audio panel IP, 3x2 tlač., kamera, povrchová instalace ks 6,00000 18 946,54 113 679,24 Vlastní

55 034 Licence pro zobrazení videa i IP vrátníku na IP telefonech ks 6,00000 1 716,50 10 299,00 Vlastní

56 035 Zápustná krabice pro 1 modul ks 5,00000 1 600,89 8 004,45 Vlastní

57 036 Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul ks 1,00000 2 547,77 2 547,77 Vlastní

58 037 Koncentrátor PC Master ks 1,00000 21 982,09 21 982,09 Vlastní

relé s přepínacím kontaktem. Teploměr umí měřit teploty v rozsahu -55 až +125 °C.
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Centrální příjem

Slaboproudá elektrotechnika

59 038 FW pro koncentrátor PC Master ks 1,00000 16 515,47 16 515,47 Vlastní

60 039 Řídící jednotka pro ovládání dvou dveří z jedné strany či jedněch dveří z obou stran. Řídící, 
jednotka je kompatibilní s centráním SW, který je provozován na serveru pro přístupový systém 
pro

ks 16,00000 12 606,80 201 708,80 Vlastní

61 310 Firmware pro řídící jednotku ks 16,00000 2 202,06 35 232,96 Vlastní

62 311 Čtečka karet, čtečka nastavena na vyčítaní ze sektoru, stejné jako ostatní stávajcí čtečky v 
areálu, Nemocnice Pardubického kraje a.s.

ks 22,00000 6 338,63 139 449,86 Vlastní

63 312 Čtečka karet, čtečka nastavena na vyčítaní ze sektoru, stejné jako ostatní stávajcí čtečky v 
areálu, Nemocnice Pardubického kraje a.s., bez plastnového obalu, pro instalaci do IP vrátníku

ks 6,00000 6 338,63 38 031,78 Vlastní

64 313 Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A se signalizačními výstupy ks 3,00000 2 073,23 6 219,69 Vlastní

65 314 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem ks 1,00000 6 005,02 6 005,02 Vlastní

66 315 AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS ks 3,00000 1 350,96 4 052,88 Vlastní

67 316 AKU 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS ks 1,00000 2 525,75 2 525,75 Vlastní

68 317 Připojení elektrických otvíračů, které jsou součástí dodávky dveří ks 16,00000 330,30 5 284,80 Vlastní

69 318 Připojení automatických dveří ks 9,00000 330,30 2 972,70 Vlastní

organizaci Nemocnice Pardubického kraje a.s.
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Centrální příjem

Slaboproudá elektrotechnika

70 319 Připojení výtahu V23 ks 1,00000 330,30 330,30 Vlastní

71 320 Připojení vjezdových závor ks 2,00000 330,30 660,60 Vlastní

72 321 Koordinace s dodavatelem vjezdového systému hod 2,00000 385,35 770,70 Vlastní

73 322 Koordinace s dodavatelem výtahu hod 2,00000 385,35 770,70 Vlastní

74 323 Koordinace s dodavatelem automatických dveří hod 2,00000 385,35 770,70 Vlastní

75 324 Kabel UTP, cat.6, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1, 4 páry m 1 064,00000 26,68 28 387,52 Vlastní

76 325 Kabel např. PRAFlaCom 5x2x0,8 či jiný adekvátní typ, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1 m 490,00000 35,39 17 341,10 Vlastní

77 326 Kabel např.  PRAFlaDur 2x1,5  či jiný adekvátní typ, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1 m 506,00000 42,25 21 378,50 Vlastní

78 327 Kabel F/UTP cat.5e, venkovní provedení m 543,00000 20,03 10 876,29 Vlastní

79 328 Patch panel pro 24 modulů, 1U, prázdný, ks 3,00000 377,65 1 132,95 Vlastní

80 329 Modul RJ45, UTP cat. 6, do panelu ks 29,00000 77,06 2 234,74 Vlastní

81 330 Konektor RJ45 + punčoška ks 23,00000 44,60 1 025,80 Vlastní

82 331 Měření přípojky, popis ks 23,00000 82,56 1 898,88 Vlastní
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83 332 Nastavení systému, oživení, zaškolení uživatele ks    1,00000 38 536,10 38 536,10 Vlastní

84 333 Doprava technika specialisty, technik na cestě ks    1,00000 11 010,30 11 010,30 Vlastní

85 334 Karta systémová Mifare, nastavena a naprogramována do stávajícího systému a zadána do 
stávající, databáze

ks 250,00000 104,59 26 147,50 Vlastní

86 335 Propojovací metalicky patch cord 2m, zelený ks 29,00000 66,06 1 915,74 Vlastní

87 336 Drobné práce a materiál ks    1,00000 16 515,47 16 515,47 Vlastní

Díl: 04 Vyvolávací systém 348 758,07
88 041 Hlavní SMD LED displej, dobrá viditelnost, široký pozorovací úhel, čtyř řádkový, napájeni z 

230V,, komunikace po síti LAN, gong
ks 4,00000 32 480,43 129 921,72 Vlastní

89 042 Přepážkový SMD LED displej, dobrá viditlnost, široký pozorovací úhel, napájení po PoE, 
komunikace po, síti LAN

ks 12,00000 5 554,69 66 656,28 Vlastní

90 043 Napájecí zdroj spínaný 15V/4,6A/70W ks 4,00000 1 023,95 4 095,80 Vlastní

91 044 Závěs hlavního displeje (standard-podhled) ks 4,00000 2 411,25 9 645,00 Vlastní

92 045 Reproduktor k RK Gong do podhledu ks 1,00000 1 568,96 1 568,96 Vlastní

93 046 Tiskárna Termo - 4 tlačítka, cutter, RS485, ethernet ks 2,00000 21 470,11 42 940,22 Vlastní

94 047 Napájecá zdroj spínaný 24V/5A/120W, desktop ks 2,00000 6 005,02 12 010,04 Vlastní
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95 048 Řídící SW aplikace ks 1,00000 8 155,33 8 155,33 Vlastní

96 049 SW konfigurační klient (monitor, statistiky, události, konfigurace) ks 1,00000 16 797,88 16 797,88 Vlastní

97 410 Licence přepážkové aplikace na 1PC ks 12,00000 880,82 10 569,84 Vlastní

98 411 Školení, měření, asistence a konfigurace systému ks    1,00000 13 212,37 13 212,37 Vlastní

99 412 Kabel UTP, cat.6, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1, 4 páry m 815,00000 26,68 21 744,20 Vlastní

100 413 Patch panel pro 24 modulů, 1U, prázdný, ks 1,00000 377,65 377,65 Vlastní

101 414 Modul RJ45, UTP cat. 6, do panelu ks 16,00000 77,06 1 232,96 Vlastní

102 415 Konektor RJ45 + punčoška ks 16,00000 44,60 713,60 Vlastní

103 416 Měření přípojky, popis ks 16,00000 82,56 1 320,96 Vlastní

104 417 Propojovací metalicky patch cord 2m, červený ks 18,00000 66,06 1 189,08 Vlastní

105 418 Doprava technika specialisty, technik na cestě ks    1,00000 2 202,06 2 202,06 Vlastní

106 419 Drobné práce a materiál ks    1,00000 4 404,12 4 404,12 Vlastní

Díl: 05 Sestra pacient 840 917,45
107 051 Sesterský systémový panel, optická a zvuková signalizace volání, hlasová komunikace, indikace 

stavu, na oddělení
ks 5,00000 32 887,80 164 439,00 Vlastní
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108 052 Pokojový komunikační terminál s LCD ks 7,00000 7 641,15 53 488,05 Vlastní

109 053 Systémová zásuvka pro připojení pacientského terminálu ks 39,00000 1 629,52 63 551,28 Vlastní

110 054 Lůžkové tlačítko s pohyblivým přívodním kabelem 1,8m zakončen speciálním vytrhávacím 
konektorem

ks 34,00000 4 558,26 154 980,84 Vlastní

111 055 Držák lůžkového tlačítka ks 34,00000 275,25 9 358,50 Vlastní

112 056 Světlo signální červené, 5 barev (indikace na chodbě před pokojem) ks 33,00000 1 332,24 43 963,92 Vlastní

113 057 Tlačítko signální  (na WC) ks 19,00000 858,80 16 317,20 Vlastní

114 058 Potvrzovací (resetovací) tlačítko ks 44,00000 1 255,17 55 227,48 Vlastní

115 059 Systémové táhlo do vlhkého prostředí ks 4,00000 894,03 3 576,12 Vlastní

116 510 Systémové pneumatické tlačítko ks 3,00000 1 850,83 5 552,49 Vlastní

117 511 Instalační krabice pod pokojivý terminál, povrchová montáž ks 7,00000 55,04 385,28 Vlastní

118 512 Systémový switch 9 portů, jeden systémový kruh,redundantní ks 8,00000 5 800,22 46 401,76 Vlastní

119 513 Systémový napájecí zdroj, 24V/20A ks 3,00000 5 894,92 17 684,76 Vlastní

120 514 19" montážní držák s lištou DIN, výška 3U, RAL 7035 ks 3,00000 385,35 1 156,05 Vlastní

121 515 Povrchový kovový box pro systémové switche, montáž do 19" racku ks 3,00000 371,03 1 113,09 Vlastní
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122 516 Páteřní switch systému sestra pacient ks 1,00000 15 890,08 15 890,08 Vlastní

123 517 Dvojitá krabice pro nástěnnou montáž ks 5,00000 110,10 550,50 Vlastní

124 518 Kabel UTP, cat.6, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1, 4 páry m 4 787,00000 26,68 127 717,16 Vlastní

125 519 Patch panel pro 24 modulů, 1U, prázdný, ks 3,00000 377,65 1 132,95 Vlastní

126 520 Modul RJ45, UTP cat. 6, do panelu ks 60,00000 77,06 4 623,60 Vlastní

127 521 Konektor RJ45 + punčoška ks 258,00000 44,60 11 506,80 Vlastní

128 522 Měření přípojky, popis ks 50,00000 82,56 4 128,00 Vlastní

129 523 Nastavení a konfigurace systému ks    1,00000 16 515,47 16 515,47 Vlastní

130 524 Napojení odděléní do stávající databáze systému sestra-pacient ks    1,00000 5 945,56 5 945,56 Vlastní

131 525 Zaškolení obsluhy ks    3,00000 1 651,54 4 954,62 Vlastní

132 526 Propojovací metalicky patch cord 1m ks 72,00000 66,06 4 756,32 Vlastní

133 527 Přípojná kabel napajecí 230V, 2m ks 3,00000 165,14 495,42 Vlastní

134 528 Drobné práce a materiál ks    1,00000 5 505,15 5 505,15 Vlastní
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Díl: 06 Příprava pro medicinální plyny 13 664,48
135 061 Kabel např. PRAFlaCom 5x2x0,8 či jiný adekvátní typ, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1 m 355,00000 35,39 12 563,45 Vlastní

136 062 Drobné práce a materiál ks    1,00000 1 101,03 1 101,03 Vlastní

Díl: 07 Příprava pro AV techniku 19 068,28
137 071 kabel HDMI 15m, zlacené konektory, rozlišení 4K ks 5,00000 1 063,59 5 317,95 Vlastní

138 072 kabel HDMI 20m, zlacené konektory, rozlišení 4K ks 3,00000 1 421,42 4 264,26 Vlastní

139 073 HDMI zásuvka šikmá, bílá 45x45, se spojkou HDMI ks 16,00000 421,69 6 747,04 Vlastní

140 074 Kryt adaptéru, profil 45, např. ABB Tango ks 12,00000 81,46 977,52 Vlastní

141 075 Adaptér na přístroje profil 45 ks 12,00000 55,04 660,48 Vlastní

142 076 Drobné práce a materiál ks    1,00000 1 101,03 1 101,03 Vlastní

Díl: 08 Domácí rozhlas (DR) 49 988,83
143 081 Rozhlasová ústředna - 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB 

čtečka, , FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, WiFi, 
internetová

ks 1,00000 15 700,70 15 700,70 Vlastní

144 082 Přepážkový mikrofon se základnou, 60 – 18 000 Hz, indikace napájení a aktivace, nastavitelný 
gong,, vlastní napájení z 230 V nebo baterie, kardioidní směr. charakteristika

ks 1,00000 2 330,87 2 330,87 Vlastní

rádia, podcasty, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, streamovací aplikace jakékoliv a zdarma, vysoká 
účinnost, kvalitní zvuk
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145 083 Signálový kabel XLR / XLR symetrický 5m ks 1,00000 274,15 274,15 Vlastní

146 084 Podhledová reproduktor plastový, 6 W / 100 V, 90 dB, 90 – 20 000 Hz, O 187 mm ks 18,00000 671,62 12 089,16 Vlastní

147 085 Kabel např. PRAFlaDur 2x1,5 či jiný adekvátní typ, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1 m 287,00000 42,25 12 125,75 Vlastní

148 086 Propojovací krabcie plastová 100x100x50 ks 6,00000 143,67 862,02 Vlastní

149 087 Oživení, konfigurace a zaškolení obsluhy ks    1,00000 3 303,09 3 303,09 Vlastní

150 088 Drobné práce a materiál ks    1,00000 3 303,09 3 303,09 Vlastní

Díl: 09 Jednotný čas (JČ) 185 322,04
151 091 Interiérové hodiny digitální, výška 100/57mm, červené, formát HH:MM, oboustranné, PoE, 

ethernet, verze, synchronizace protokolem NTP,montáž stropním závěsem, černé provedení
ks 8,00000 18 736,25 149 890,00 Vlastní

152 094 Oživení, konfugirace a zaškolení obsluhy ks    1,00000 3 303,09 3 303,09 Vlastní

153 095 Kabel UTP, cat.6, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1, 4 páry m 401,00000 26,68 10 698,68 Vlastní

154 096 Modul RJ45, UTP cat. 6, do panelu ks 8,00000 77,06 616,48 Vlastní

155 097 Konektor RJ45 + punčoška ks 8,00000 44,60 356,80 Vlastní

156 098 Měření přípojky, popis ks 8,00000 82,56 660,48 Vlastní
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157 099 Propojovací metalicky patch cord 2m, modrý ks 8,00000 66,06 528,48 Vlastní

158 910 Drobné práce a materiál ks    1,00000 1 651,54 1 651,54 Vlastní

159 092 Konfigurační software pro NTP Unicast nebo Multicast podružné hodiny ks 1,00000 3 303,09 3 303,09 Vlastní

160 093 Softwarový NTP server ks 1,00000 14 313,40 14 313,40 Vlastní

Díl: 1001 Přesun datového rozvad ěče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP 
sousedního objektu - Demontáže

23 531,63

161 101 Demontáž stavající modulů RJ45 cat. 5e ks 498,00000 38,52 19 182,96 Vlastní

162 102 Demontáž stavajících datových panelů ks 13,00000 38,52 500,76 Vlastní

163 103 Demontáž stávající vyvazovacích panelů ks 7,00000 38,52 269,64 Vlastní

164 104 Demontáž stávajících switchů ks 3,00000 275,25 825,75 Vlastní

165 105 Demontáž stávajícího routru ks 1,00000 275,25 275,25 Vlastní

166 106 Demontáž dalšího vybavení, napájecí panely, UPS atd. ks    1,00000 550,51 550,51 Vlastní

167 107 Demontáž stavajícího datového rozvaděče ks 1,00000 550,51 550,51 Vlastní

168 108 Demontáž stávající optické vany ks 1,00000 275,25 275,25 Vlastní

169 109 Demontáž stávajího optického kabelu hod 4,00000 275,25 1 101,00 Vlastní
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Díl: 1002 Přesun datového rozvad ěče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP 
sousedního objektu

123 300,67

170 1010 Datový rozvaděč stojanový. 800x800x47U, proskledné dveře ks 1,00000 14 997,15 14 997,15 Vlastní

171 1011 Ventilační horní jednotka, 230V/90W, 6 ventiilátorů, termostat ks 1,00000 4 738,83 4 738,83 Vlastní

172 1012 Napájecí panel  do 19“ racku, černý, 8 pootočených zásuvek, vypínač ks 2,00000 1 485,28 2 970,56 Vlastní

173 1013 Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící ks 1,00000 110,10 110,10 Vlastní

174 1015 Přetažení stávající kabeláže UTP cat.5e do nové trasy, zatažení do nového datové rozvaděče hod 24,00000 385,35 9 248,40 Vlastní

175 1016 Vysvazkování datové kabeláže ks 21,00000 33,02 693,42 Vlastní

176 1017 Patch panel pro 24 modulů, 1U, prázdný, ks 22,00000 377,65 8 308,30 Vlastní

177 1018 Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok ks 12,00000 256,53 3 078,36 Vlastní

178 1019 Modul RJ45, S/FTP cat.6a, do panelů a zásuvek ks 4,00000 99,42 397,68 Vlastní

179 1020 Modul RJ45, U/UTP cat.5e, do panelů a zásuvek ks 498,00000 66,06 32 897,88 Vlastní

180 1021 DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro moduly ks 2,00000 308,28 616,56 Vlastní

181 1022 Kabel S/FTP, cat. 7a, bezhalogenový, 4 páry, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1 m 32,00000 36,12 1 155,84 Vlastní

Stránka 876 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Slaboproudá elektrotechnika

182 1023 Měření metalické přípojky, popis ks 500,00000 82,56 41 280,00 Vlastní

183 1024 Montáž stávajících switchů ks 3,00000 550,51 1 651,53 Vlastní

184 1025 Montáž stávajícího routru ks 1,00000 550,51 550,51 Vlastní

185 1026 Montáž dalšího vybavení, napájecí panely, UPS atd. ks    1,00000 550,51 550,51 Vlastní

186 1014 Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks) ks 1,00000 55,04 55,04 Vlastní

Díl: 1003 Přesun datového rozvad ěče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP 
     sousedního objektu

41 311,95

187 1027 Optická vana 19" 1U, bez čela, hloubka 21 ks 2,00000 769,61 1 539,22 Vlastní

188 1028 Čela optické vany ks 2,00000 142,02 284,04 Vlastní

189 1029 Kazeta pro uložení optických svarů včetně dvou hřebínku pro uložení svarů ks 4,00000 206,54 826,16 Vlastní

190 1030 Spojka  SC-SC/APC, SM, siplexní ks 48,00000 206,32 9 903,36 Vlastní

191 1032 Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru ks 48,00000 302,77 14 532,96 Vlastní

192 1033 Optický kabel SM 9/125, 24 vláken OS2 LSOH-3, Dca,gelový m 87,00000 42,03 3 656,61 Vlastní

193 1034 Proměření a popis optických vláken ks 24,00000 308,28 7 398,72 Vlastní

194 1031 Pigtail SC APC 9/125 OS2, 2m ks 48,00000 66,06 3 170,88 Vlastní
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Díl: 1004 Přesun datového rozvad ěče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP 
sousedního objektu - Nové kabelové trasy

59 799,41

195 1035 Skupinová příchytka ks 56,00000 21,90 1 226,40 Vlastní

196 1036 Trubka ohebná O 25mm, 320N/5cm m 2,00000 38,52 77,04 Vlastní

197 1037 Drátěný žlab, 500x100mm m 8,00000 600,05 4 800,40 Vlastní

198 1038 Spojka drátěného žlabu, včetně spojovacího materiálu ks 16,00000 46,79 748,64 Vlastní

199 1042 Kabelový žlab neděrovaný 100x250x1,25 s integrovanou spojkou, epoxydový lak po obvodu 
včetně kotvení, do stěny

m 24,00000 989,82 23 755,68 Vlastní

200 1045 Odlehčení tahu kabeláže ks 4,00000 2 592,92 10 371,68 Vlastní

201 1046 Plastová žlab 180x60 m 4,00000 420,59 1 682,36 Vlastní

202 1047 Rozpěrky do plastového žlabu 180x60 ks 4,00000 46,45 185,80 Vlastní

203 1048 Kryt koncový žlabu 180x60 ks 1,00000 205,88 205,88 Vlastní

204 1049 Průraz stěnou do 500mm ks 4,00000 27,52 110,08 Vlastní

205 1050 Rozebrání a zpětné zadělání SDK podhledu m 23,00000 275,25 6 330,75 Vlastní

206 1039 Podpěra pro žlab 500mm, včetně spojovacího materiálu ks 9,00000 110,10 990,90 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Slaboproudá elektrotechnika

207 1040 Kovová hmoždina M8x30 ks 18,00000 22,02 396,36 Vlastní

208 1041 Závitová tyč M8/1m ks 18,00000 15,40 277,20 Vlastní

209 1043 Víko ke kabelovému žlabu 250, epoxyový lak po obvodu m 24,00000 319,29 7 662,96 Vlastní

210 1044 Úchytka váka pro bezšroubové uchycení ks 24,00000 40,72 977,28 Vlastní

Díl: 1005 Přesun datového rozvad ěče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP 
sousedního objektu

3 303,06

211 1051 Přesun technologie poskytovatele firmy Tlaplnet - přesun technologie bude probíhat plně v režii, 
poskytovatele

ks    0,00000 0,00 Vlastní

212 1052 Koordinace přesunu dodavatele technologie hod 6,00000 550,51 3 303,06 Vlastní

Díl: 1006 Přesun datového rozvad ěče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP 
sousedního objektu

48 722,13

213 1057 Příprava kabelových tras (lišty, trubky), zatažení kabelů, zakončení, včetně napojení hod 36,00000 385,35 13 872,60 Vlastní

214 1058 Demontáž řídící jednotky KSC/E ks 3,00000 550,51 1 651,53 Vlastní

215 1059 Demontáž zdroje KPN ks 1,00000 550,51 550,51 Vlastní

216 1060 Instalace, zapojení kontroléru KSC, KMC, MMC ks 3,00000 2 202,06 6 606,18 Vlastní

217 1061 Instalace, zapojení napájecího zdroje PZ5, AWZ ks 1,00000 550,51 550,51 Vlastní

Položka nebude nacněna.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Slaboproudá elektrotechnika

218 1062 Naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy hod 1,50000 1 101,03 1 651,55 Vlastní

219 1063 Výchozí revize el. zařízení ks    1,00000 1 101,03 1 101,03 Vlastní

220 1064 Závěrečné zkoušky funkčnosti, předání systému hod 2,00000 770,72 1 541,44 Vlastní

221 1065 Odborný dozor včetně šéfmontáže hod 2,00000 1 101,03 2 202,06 Vlastní

222 1066 Projektová dokumentace ks    1,00000 2 752,57 2 752,57 Vlastní

223 1067 Doprava technika specialisty, technik na cestě ks    1,00000 1 101,03 1 101,03 Vlastní

224 1068 Koordinace přesunu se servisní organizací stávajícho přístupového systému hod 6,00000 1 101,03 6 606,18 Vlastní

225 1053 Kabel pro připojení snímače (rozhraní WIEGAND) m 85,00000 29,72 2 526,20 Vlastní

226 1054 Stíněný kabel 4x Cu drát 0,5 mm, 2x Cu drát 0,8 mm, PVC plášť (SYFF 2+4) m 140,00000 23,26 3 256,40 Vlastní

227 1055 Lišta hranatá (2m) - dvojitý zámek m 20,00000 55,04 1 100,80 Vlastní

228 1056 Ostatní instalační materiál - Šrouby, vruty, hmoždinky, vyvazovací pásky, konektory atd. ks    1,00000 1 651,54 1 651,54 Vlastní

Díl: 1007 Přesun datového rozvad ěče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP 
sousedního objektu

48 665,42

229 1069 Přesun stávající technologie televizních rozvodů ks    1,00000 11 010,30 11 010,30 Vlastní

230 1070 Koordinace se zástupci nemocnice hod 12,00000 385,35 4 624,20 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Slaboproudá elektrotechnika

231 1071 Příplatek za práce prováděné v nočních hodinách ks    1,00000 27 525,78 27 525,78 Vlastní

232 1072 Rezerva na nečekané komplikace při přesunu rozvodny ks    1,00000 2 752,57 2 752,57 Vlastní

233 1073 Ekologická likvidace demontovaného materiálu ks    1,00000 1 651,54 1 651,54 Vlastní

234 1074 Drobné práce a materiál ks    1,00000 1 101,03 1 101,03 Vlastní

Díl: 1008 Společné kabelové trasy 438 450,37
235 1110 Držák žlabu 150mm, véčko ks 19,00000 66,06 1 255,14 Vlastní

236 1117 Instalační krabice univerzální přístrojová KU68 do zdi, včetně vysekání lůžka, hluboká 66mm ks 26,00000 66,06 1 717,56 Vlastní

237 1119 Instalační krabice univerzální přístrojová KU68 do SDK, včetně vykroužení lůžka ks 191,00000 61,64 11 773,24 Vlastní

238 1120 Instalační krabice univerzální přístrojová dvojitá KU68 do SDK, včetně vykroužení lůžka ks 54,00000 92,48 4 993,92 Vlastní

239 1121 Instalační krabice univerzální přístrojová trojitá KU68 do SDK, včetně vykroužení lůžka ks 4,00000 137,62 550,48 Vlastní

240 1122 Instalační krabice univerzální přístrojová čtyřnásobná KU68 do SDK, včetně vykroužení lůžka ks 2,00000 176,16 352,32 Vlastní

241 1123 Instalační krabice povrchová 80x28 ks 16,00000 97,98 1 567,68 Vlastní

242 1124 Trubka ohebná D 25mm, 320N/5cm m 774,00000 38,52 29 814,48 Vlastní
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O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Slaboproudá elektrotechnika

243 1125 Trubka ohebná D 32mm, 320N/5cm m 38,00000 38,52 1 463,76 Vlastní

244 1126 Trubka ohebná D 40mm, 320N/5cm m 1 116,00000 49,54 55 286,64 Vlastní

245 1127 Trubka ohebná D 50mm, 320N/5cm m 181,00000 66,06 11 956,86 Vlastní

246 1128 Trubka ohebná D 50mm, dvouplášťová, 450N/20cm m 58,00000 66,06 3 831,48 Vlastní

247 1129 Trubka pevná D 25mm 320N/5cm, včetně příchytek m 43,00000 49,54 2 130,22 Vlastní

248 1130 Trubka pevná D 40mm 320N/5cm, včetně příchytek m 54,00000 60,54 3 269,16 Vlastní

249 1131 Vysekání drážky 3x3cm do cihly m 76,00000 22,02 1 673,52 Vlastní

250 1132 Vysekání drážky 3x3cm do betonu m 2,00000 33,02 66,04 Vlastní

251 1133 Skupinová příchytka ks 1 900,00000 21,90 41 610,00 Vlastní

252 1134 Průraz SDK stěnou ks 121,00000 27,52 3 329,92 Vlastní

253 1135 Průraz stěnou do 250mm ks 16,00000 55,04 880,64 Vlastní

254 1136 Průraz stěnou do 500mm ks 6,00000 110,10 660,60 Vlastní

255 1137 Koordinace tras s ostatními profesemi na stavbě hod 24,00000 275,25 6 606,00 Vlastní

256 1138 Drobné práce a materiál ks    1,00000 5 505,15 5 505,15 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Slaboproudá elektrotechnika

257 1111 Podpěra pro žlab 100mm, včetně spojovacího materiálu ks 11,00000 66,06 726,66 Vlastní

258 1112 Podpěra pro žlab 200mm, včetně spojovacího materiálu ks 54,00000 66,06 3 567,24 Vlastní

259 1113 Podpěra pro žlab 300mm, včetně spojovacího materiálu ks 67,00000 77,06 5 163,02 Vlastní

260 1114 Podpěra pro žlab 500mm, včetně spojovacího materiálu ks 17,00000 88,08 1 497,36 Vlastní

261 1115 Kovová hmoždina M8x30 ks 467,00000 22,02 10 283,34 Vlastní

262 1116 Závitová tyč M8/1m ks 467,00000 15,40 7 191,80 Vlastní

263 119 Držák žlabu 100mm, véčko ks 172,00000 66,06 11 362,32 Vlastní

264 111 Drátěný žlab, 50x50mm m 34,00000 220,20 7 486,80 Vlastní

265 112 Drátěný žlab, 100x50mm m 30,00000 247,72 7 431,60 Vlastní

266 113 Drátěný žlab, 100x100mm m 236,00000 286,26 67 557,36 Vlastní

267 114 Drátěný žlab, 150x100mm m 28,00000 318,19 8 909,32 Vlastní

268 115 Drátěný žlab, 200x100mm m 80,00000 369,93 29 594,40 Vlastní

269 116 Drátěný žlab, 300x100mm m 100,00000 434,89 43 489,00 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.07

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Slaboproudá elektrotechnika

270 117 Drátěný žlab, 500x100mm m 22,00000 600,05 13 201,10 Vlastní

271 118 Spojka drátěného žlabu, včetně spojovacího materiálu ks 656,00000 46,79 30 694,24 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 30 883,56
272 799-01 Požární ucpávky kus 51,00000 605,56 30 883,56 Vlastní

Celkem 6 061 314,86
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Dodávky a montáže EPS 594 975,87
1 SL0110 Kompatibilní ústředna EPS se stávajícím systémem v areálu pro montáž na stěnu, 2 kruhové 

vedení,, možnost rozšíření na 4 kruhová vedení, max. 1000 adres. Obsahuje desku procesoru, 
základní desku,

ks 1,00000 45 875,57 45 875,57 Vlastní

2 SL0115 Montážní konzola pro montáž 2 desek ks 1,00000 285,15 285,15 Vlastní

3 SL0128 Zásuvka dodávka a montáž ks 228,00000 176,16 40 164,48 Vlastní

4 SL0131 Krabice s víkem pro ovládací moduly, šedý plast s průhledným víkem pro IR komunikaci, montáž 
na, omítku, IP66.

ks 14,00000 825,76 11 560,64 Vlastní

5 SL0132 Uvedení do provozu vč.Programování EPS hod 46,00000 550,51 25 323,46 Vlastní

6 SL0133 Úprava SW ústředny EPS hod 25,00000 550,51 13 762,75 Vlastní

7 SL0134 Zpracování programovacích tabulek hod 30,00000 550,51 16 515,30 Vlastní

8 SL0135 Funkční zkouška hod 8,00000 550,51 4 404,08 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas

zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah. v.č. 
101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas

9 SL0136 Komplexní vyzkoušení systému hod 8,00000 550,51 4 404,08 Vlastní

10 SL0137 Výchozí revize hod 6,00000 550,51 3 303,06 Vlastní

11 SL0138 Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 4,00000 550,51 2 202,04 Vlastní

12 SL0139 Práce spojené s napojením ze stav. zařízení hod 22,00000 550,51 12 111,22 Vlastní

13 SL0140 Práce spojené s úpravou stav. zařízení hod 50,00000 385,35 19 267,50 Vlastní

14 SL0111 Rozšíření kapacity ústředen se základní deskou o další 2 kruhová nebo 4 nekruhová vedení ks 1,00000 7 916,41 7 916,41 Vlastní

15 SL0112 Externí tablo obsluhy bez zdroje ks 1,00000 22 125,22 22 125,22 Vlastní

16 SL0113 Rozšíření počtu výstupů a vstupů o dalších 8 galvanicky oddělených nehlídaných vstupů a 8 
volně, programovatelných reléových výstupů 24VDC

ks 1,00000 5 558,00 5 558,00 Vlastní

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas

17 SL0114 Deska pro připojení OPPO a KTPO. Kabely (1m nebo 30cm) pro připojení přes ovládací panel ks 1,00000 4 803,79 4 803,79 Vlastní

18 SL0116 Síťová deska k síťovému propojení ústředen EPS ks 2,00000 7 033,38 14 066,76 Vlastní

19 SL0117 Sada převodníků na optiku FOM800-1 ks 2,00000 12 106,93 24 213,86 Vlastní

20 SL0118 AKU 12V/38Ah životnost až 10 let, VdS ks 2,00000 1 866,24 3 732,48 Vlastní

21 SL0119 Obslužné pole požární ochrany - ČR 5tl. ks 1,00000 10 094,25 10 094,25 Vlastní

22 SL0120 Klíčový trezor požární ochrany vč. zámku pro klíč HZS regoin Pardubice; Lícová strana panelu v 
barvě, žlutá, RAL 1032 Ginstergelb

ks 1,00000 25 640,82 25 640,82 Vlastní

23 SL0121 ZÁBLESKOVÝ MAJÁK IP65 ČERVENÝ 24V/88mA ks 1,00000 1 033,86 1 033,86 Vlastní

24 SL0122 Provozní kniha EPS ks 1,00000 309,38 309,38 Vlastní

25 SL0123 Přepěťová ochrana 6A 230V AC - stupeň 3 ks 3,00000 1 444,54 4 333,62 Vlastní

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas

26 SL0124 Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 17Ah. Reléový 
výstup, (přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x v x h). 
Schválení

ks 3,00000 5 739,67 17 219,01 Vlastní

27 SL0125 Akumulátor (12V/17Ah) ks 6,00000 362,23 2 173,38 Vlastní

28 SL0126 Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitřní - červený ks 20,00000 1 203,42 24 068,40 Vlastní

29 SL0127 Multisenzor interaktivní optický a tepelný ks 228,00000 739,88 168 692,64 Vlastní

30 SL0129 Samolepky s čísly adres 1 až 262 ks 262,00000 16,50 4 323,00 Vlastní

31 SL0130 Adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, IR komunikace s 
programovacím, přístrojem, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové 
výstupy s bezpotenciálovými

ks 14,00000 3 468,24 48 555,36 Vlastní

32 SL0141 Nespecifikované montážní práce hod 18,00000 385,35 6 936,30 Vlastní

Díl: _2 Elektromontáže EPS 771 688,52

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání v.č. 101;102;103;104;105;106

dle EN54-4. v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106
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R: D.1.1.4.08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas

33 SL0147 kabelová příchytka protipožární HL P1 10 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. 
vzdálenost úchytek 0, ,3m

ks 3 761,00000 18,60 69 954,60 Vlastní

34 SL0148 kabelová příchytka protipožární HL P2 10 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. 
vzdálenost úchytek 0, ,3m

ks 2 115,00000 21,90 46 318,50 Vlastní

35 SL0153 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a 
montáž

m 764,00000 60,54 46 252,56 Vlastní

36 SL0154 Drátěný kabelový žlab 50*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž m 541,00000 220,20 119 128,20 Vlastní

37 SL0155 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž ks 358,00000 35,77 12 805,66 Vlastní

38 SL0156 Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž ks 242,00000 46,79 11 323,18 Vlastní

39 SL0158 Vybourání otvoru stena do 450mm ks 124,00000 22,02 2 730,48 Vlastní

40 SL0159 Zazdívka otvoru stena do 450mm ks 124,00000 55,04 6 824,96 Vlastní

41 SL0160 Práce spojené s napojením ze stav.rozvodu hod 25,00000 385,35 9 633,75 Vlastní

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas

42 SL0161 Práce spojené s napojením ze stav. rozvaděčů hod 30,00000 385,35 11 560,50 Vlastní

43 SL0162 Práce spojené s úpravou stav. rozvodů hod 40,00000 385,35 15 414,00 Vlastní

44 SL0164 Označení kabelu hod 20,00000 275,25 5 505,00 Vlastní

45 SL0142 Krabice s víkem pro EPS vč. svorkovnice,šedýplast,montáž na omítku, IP65 ks 38,00000 143,67 5 459,46 Vlastní

46 SL0143 J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm červený , zatažení m 2 590,00000 23,16 59 984,40 Vlastní

47 SL0144 Požárně odolná propojovací krabice; P60-R150x200x80 ks 18,00000 1 530,42 27 547,56 Vlastní

48 SL0145 požárně odolný kabel PRAFlaDur 3x1.5 -hnědý kabel P60-R, B2caS1D0 m 82,00000 51,38 4 213,16 Vlastní

49 SL0146 požárně odolný stíněný kabel 2x2x0,8 P60-R B2caS1D0 PRAFlaGuard F P60-R 2x2x0.8 m 1 768,00000 26,63 47 081,84 Vlastní

50 SL0149 Požárně odolný kabelový žlab 50/50 P60-R komplet vč. držáků, ocel. kotev a spojek m 287,00000 260,93 74 886,91 Vlastní

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas

51 SL0150 Požárně odolný kabelový žlab 100/50 P60-R komplet vč. držáků, ocel. kotev a spojek m 214,00000 307,17 65 734,38 Vlastní

52 SL0151 Požárně odolný kebelový žebřík 200/60 P60-R komplet vč držáků,ocel. kotev a spojek m 84,00000 428,29 35 976,36 Vlastní

53 SL0152 Odlehčení tahu pro svislé uložení kabelů 340x160x140 ks 18,00000 2 592,92 46 672,56 Vlastní

54 SL0157 Vytvoření protipožární ucpávky pro kabel do 10 žil EI60-EI60 ks 84,00000 244,42 20 531,28 Vlastní

55 SL0165 Podružný materiál ks 1,00000 16 515,47 16 515,47 Vlastní

56 SL0163 Nespecifikované montážní práce hod 25,00000 385,35 9 633,75 Vlastní

Díl: _3 Dodávky a montáže EVR 578 131,39
57 SL0171 Jednotka pro správu a distribuci napájení systému 230VAC/48VDC+24VDC/max. 3,2kW, 19"/2U. ks 1,00000 34 794,79 34 794,79 Vlastní

58 SL0172 Napájecí modul 230VAC/48VDC/880W, montáž do vany ABT-PF4. ks 2,00000 19 743,69 39 487,38 Vlastní

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas

59 SL0175 Interface modul audio/RS485, montáž DIN35. ks 1,00000 5 938,96 5 938,96 Vlastní

60 SL0178 Police, hloubka 350mm, montáž do rozvaděče 19"/1U, nosnost 60kg. ks 1,00000 568,12 568,12 Vlastní

61 SL0179 Ventilační jednotka s termostatem, montáž do rozvaděče 19"/1U, 4 ventilátory, 230VAC ks 1,00000 3 685,14 3 685,14 Vlastní

62 SL0184 Uvedení do provozu vč.Programování EVR hod 45,00000 550,51 24 772,95 Vlastní

63 SL0185 Úprava SW ústředny EVR hod 20,00000 550,51 11 010,20 Vlastní

64 SL0186 Zpracování programovacích tabulek hod 30,00000 550,51 16 515,30 Vlastní

65 SL0187 Funkční zkouška hod 8,00000 550,51 4 404,08 Vlastní

66 SL0188 Komplexní vyzkoušení systému hod 8,00000 550,51 4 404,08 Vlastní

67 SL0189 Výchozí revize hod 6,00000 550,51 3 303,06 Vlastní

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas

68 SL0190 Vyhot. zprávy o vých.revizi hod 4,00000 550,51 2 202,04 Vlastní

69 SL0166 Provozní kniha EVR, drátěná kroužková vazba, číslované listy ks 1,00000 309,38 309,38 Vlastní

70 SL0167 Řídící jednotka s displejem LCD dle EN54-16, kata čtyř nezávislých reproduktorových linek (2x 
AB), 7, slotů pro další karty reproduktorových linek, kata 8 logických vstupů, 2 sloty pro další 
karty

ks 1,00000 47 124,14 47 124,14 Vlastní

71 SL0168 Kata čtyř nezávislých reproduktorových linek (2x AB), kontrola linek. ks 1,00000 10 856,16 10 856,16 Vlastní

72 SL0169 Výkonový zesilovač třídy D, 1x650Watt, 100/50V,  Sleep mód, 48VDC, 19"/2U. ks 1,00000 24 332,79 24 332,79 Vlastní

73 SL0170 Výkonový zesilovač třídy D, 2x650Watt, 100/50V,  Sleep mód, konfigurovatelný modulární 
zesilovač, 650W nebo 1300W (650W+650W), 48VDC, 19"/2U.

ks 1,00000 24 332,79 24 332,79 Vlastní

74 SL0173 Montážní vana pro max. 4 moduly ABT-PS48800, 19"/2U. ks 1,00000 5 576,71 5 576,71 Vlastní

75 SL0174 Zónová mikrofonní jednotka, 8 programovatelných tlačítek, možnost připojení až 5 rozšiřujících, 
jednotek s 20 programovatelnými tlačítky, audio vstupy, napájení PoE/48VDC.

ks 1,00000 23 305,52 23 305,52 Vlastní

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

vstupů a výstupů, 1 port LAN, 48VDC, 19"/2U. v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas

76 SL0176 Rozvaděč stojanový 19", 27U / 600x600, skleněné dveře ks 1,00000 8 819,26 8 819,26 Vlastní

77 SL0177 Rozvod síťového napětí 8x230VAC, vypínač, indikátor napětí, 19"/1U. ks 1,00000 1 485,28 1 485,28 Vlastní

78 SL0180 Montážní sada M6. Balení obsahuje 4x šroub, 4x matku, 4x podložku. ks 5,00000 55,04 275,20 Vlastní

79 SL0181 Evakuační podhledový reproduktor dle EN54-24 s protipožárním krytem, keramickou svorkovnicí 
a, tepelnou pojistkou, výkon 100V/6/3/1,5/0,75W, frekvenční rozsah 60-20000Hz, barva bílá 
(RAL 9003),

ks 70,00000 756,46 52 952,20 Vlastní

80 SL0182 Evakuační skříňkový reproduktor dle EN54-24, kovový, s keramickou svorkovnicí a tepelnou 
pojistkou,, výkon 100V/6/3/1,5/0,75W, frekvenční rozsah 120-18000Hz, barva bílá (RAL 9016).

ks 167,00000 1 135,70 189 661,90 Vlastní

81 SL0183 Akumulátor PS12650 (12V/65Ah) ks 4,00000 3 736,89 14 947,56 Vlastní

82 SL0191 Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu ks 1,00000 11 010,30 11 010,30 Vlastní

83 SL0192 Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. 
měřicího, protokolu

ks 1,00000 5 505,15 5 505,15 Vlastní

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

O135mm. v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

Stránka 894 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas

84 SL0193 Nespecifikované montážní práce hod 17,00000 385,35 6 550,95 Vlastní

Díl: _4 Elektromontáže EVR 721 240,28
85 SL0197 kabelová příchytka protipožární HL P1 12 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. 

vzdálenost úchytek 0, ,3m
ks 5 748,00000 18,60 106 912,80 Vlastní

86 SL0198 kabelová příchytka protipožární HL P2 12 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. 
vzdálenost úchytek 0, ,3m

ks 4 182,00000 21,90 91 585,80 Vlastní

87 SL0204 Vybourání otvoru stena do 450mm ks 146,00000 22,02 3 214,92 Vlastní

88 SL0205 Zazdívka otvoru stena do 450mm ks 146,00000 55,04 8 035,84 Vlastní

89 SL0207 Označení kabelu hod 25,00000 275,25 6 881,25 Vlastní

90 SL0194 Požárně odolná propojovací krabice; P60-R150x200x80 ks 68,00000 1 530,42 104 068,56 Vlastní

91 SL0195 požárně odolný kabel PRAFlaGuard FTP datový kabel Cat5 4x2x0,5 S TŘÍDOU REAKCE NA 
OHEŇ  B2ca s1 d0, P60-R

m 98,00000 38,01 3 724,98 Vlastní

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas

92 SL0196 požárně odolný kabel PRAFlaDur 2x2.5 -O hnědý kabel P60-R, B2caS1D0 m 3 282,00000 49,12 161 211,84 Vlastní

93 SL0199 Požárně odolný kabelový žlab 50/50 P60-R komplet vč. držáků, ocel. kotev a spojek m 249,00000 260,93 64 971,57 Vlastní

94 SL0200 Požárně odolný kabelový žlab 100/50 P60-R komplet vč. držáků, ocel. kotev a spojek m 164,00000 307,17 50 375,88 Vlastní

95 SL0201 Požárně odolný kebelový žebřík 200/60 P60-R komplet vč držáků,ocel. kotev a spojek m 86,00000 428,29 36 832,94 Vlastní

96 SL0202 Odlehčení tahu pro svislé uložení kabelů 340x160x140 ks 20,00000 2 592,92 51 858,40 Vlastní

97 SL0203 Vytvoření protipožární ucpávky pro kabel do 10 žil EI60-EI60 ks 85,00000 244,42 20 775,70 Vlastní

98 SL0206 Nespecifikované montážní práce hod 28,00000 385,35 10 789,80 Vlastní

Celkem 2 666 036,06

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106

v.č. 101;102;103;104;105;106
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1MaR01 Rozvad ěč RA01 370 862,85
1 1MaR1_001 Rozvaděč oceloplechový, skříňový, IP54, montážní panel, 1200 x 2000 x 400 mm ks 1,00000 18 268,27 18 268,27 Vlastní

2 1MaR1_002 Podstavec pod rozvaděč, výška 100 mm ks 1,00000 938,72 938,72 Vlastní

3 1MaR1_003 Jistič 320A/3, 25kA ks 1,00000 9 340,51 9 340,51 Vlastní

4 1MaR1_004 Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 320A/3, 230V ks 1,00000 1 180,71 1 180,71 Vlastní

5 1MaR1_005 Připojovací praporce pro jistič 320A, 3P, krytka ks 2,00000 1 035,75 2 071,50 Vlastní

6 1MaR1_006 Sběrnice Cu 400A, 3+2P, kryt, 0,5m, držák, výstupní svorky ks 1,00000 2 922,56 2 922,56 Vlastní

7 1MaR1_007 Jistič B125A/3, 16kA ks 1,00000 4 168,74 4 168,74 Vlastní

8 1MaR1_008 Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 125A/3, 230V ks 1,00000 516,70 516,70 Vlastní

9 1MaR1_009 Svorka šroubovací pr. 70 ks 10,00000 265,36 2 653,60 Vlastní

10 1MaR1_010 Stupačková svorka 1x50 / 6x16 ks 4,00000 607,89 2 431,56 Vlastní

11 1MaR1_011 Jistič B6/1, 10kA ks 6,00000 111,05 666,30 Vlastní

12 1MaR1_012 Jistič B10/1, 10kA ks 6,00000 93,51 561,06 Vlastní

13 1MaR1_013 Pojistkový odpojovač 32A/1, 10x38 mm ks 8,00000 77,15 617,20 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

14 1MaR1_014 Pojistkový odpojovač 32A/2, 10x38 mm ks 2,00000 123,90 247,80 Vlastní

15 1MaR1_015 Pojistkový odpojovač 32A/3, 10x38 mm ks 16,00000 194,04 3 104,64 Vlastní

16 1MaR1_016 Pojistkový odpojovač 100A/3, 22x58 mm ks 8,00000 778,56 6 228,48 Vlastní

17 1MaR1_017 Pojistková svorka, 6A ks 27,00000 65,46 1 767,42 Vlastní

18 1MaR1_018 Stykač 7A/4P, cívka 24VAC ks 4,00000 530,73 2 122,92 Vlastní

19 1MaR1_019 Stykač 17A/3P + PK, cívka 24VAC ks 2,00000 530,73 1 061,46 Vlastní

20 1MaR1_020 Relé 6A/4P + patice na DIN ks 32,00000 306,28 9 800,96 Vlastní

21 1MaR1_021 Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 4P ks 2,00000 4 539,32 9 078,64 Vlastní

22 1MaR1_022 Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 2P ks 1,00000 2 314,67 2 314,67 Vlastní

23 1MaR1_023 Přepěťová ochrana, SPD III. Stupně, 2P ks 1,00000 2 314,67 2 314,67 Vlastní

24 1MaR1_024 Tlačítko I - 0, na dveře, černý, pr. 22 mm ks 1,00000 597,36 597,36 Vlastní

25 1MaR1_025 Kontrolka na dveře, pr. 22 mm ks 4,00000 188,21 752,84 Vlastní

26 1MaR1_026 Tlačítko Centrál stop na dveře, 2P, pr. 22 mm + krytka ks 1,00000 597,36 597,36 Vlastní

27 1MaR1_027 Transformátor 230/24VAC, 240VA ks 2,00000 922,36 1 844,72 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

28 1MaR1_028 DC zdroj, 230 / 24VDC, 60W ks 1,00000 2 833,71 2 833,71 Vlastní

29 1MaR1_029 Servisní zásuvka 230V, 10A, DIN ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

30 1MaR1_030 Zářivka do rozvaděče, 230V, 11W, integrovaný vypínač ks 1,00000 526,05 526,05 Vlastní

31 1MaR1_031 Svorky pružinové, 1,5mm2 ks 150,00000 17,53 2 629,50 Vlastní

32 1MaR1_032 Řídící systém PLC, základní jednotka, ethernet, volně programovatelná ks 1,00000 24 827,77 24 827,77 Vlastní

33 1MaR1_033 Modul DI pro PLC,sestava min. 60 vstupů ks 1,00000 41 112,30 41 112,30 Vlastní

34 1MaR1_034 Modul DO (relé) pro PLC,sestava min. 25 výstupů ks 1,00000 21 266,91 21 266,91 Vlastní

35 1MaR1_035 Modul DO (tranzistor) pro PLC,sestava min. 8 výstupů ks 1,00000 7 480,59 7 480,59 Vlastní

36 1MaR1_036 Modul AI (Ni1000 / 4-20mA / 0-10V) pro PLC,sestava min. 38 vstupů ks 1,00000 58 252,56 58 252,56 Vlastní

37 1MaR1_037 Modul AO (0-10V) pro PLC,sestava min. 17 výstupů ks 1,00000 38 619,94 38 619,94 Vlastní

38 1MaR1_038 PLC displej na dveře, min. 4 řádky, tlačítka ks 1,00000 9 417,67 9 417,67 Vlastní

39 1MaR1_039 SMS terminál + externí anténa, připojený na PLC ks 1,00000 7 557,74 7 557,74 Vlastní

40 1MaR1_040 Ostatní instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, můstky, vývodky, žlaby, …) ks 1,00000 8 767,69 8 767,69 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

41 1MaR1_041 Výkresová dokumentace rozvaděče ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

42 1MaR1_042 Montáž rozvaděče ks 1,00000 47 591,92 47 591,92 Vlastní

43 1MaR1_043 Kusová zkouška, kontrola, oživení ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

Díl: 1MaR02 Instrumentace pro RA01, montáž v cen ě položky 315 926,07
44 1MaR2_001 Frekvenční měnič, 7,5kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej ks 2,00000 33 048,36 66 096,72 Vlastní

45 1MaR2_002 Frekvenční měnič, 11kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej ks 2,00000 39 003,38 78 006,76 Vlastní

46 1MaR2_003 Terminál: dotykový barevný displej min. 4", rámeček, programovatelný, BUS s PLC ks 2,00000 10 002,18 20 004,36 Vlastní

47 1MaR2_004 Čidlo teploty venkovní, Ni1000 ks 1,00000 579,82 579,82 Vlastní

48 1MaR2_005 Čidlo teploty kanálové, 240 mm, Ni1000 ks 4,00000 1 041,60 4 166,40 Vlastní

49 1MaR2_006 Čidlo teploty kanálové, 240 mm, 4-20mA ks 14,00000 2 257,38 31 603,32 Vlastní

50 1MaR2_007 Čidlo teploty příložné, Ni1000 ks 2,00000 562,29 1 124,58 Vlastní

51 1MaR2_008 Čidlo relativní vlhkosti a teploty, do potrubí, 4-20mA ks 4,00000 3 704,64 14 818,56 Vlastní

52 1MaR2_009 Kapilárový protizámrazový, nastavitelný, termostat, 6 m ks 2,00000 1 946,42 3 892,84 Vlastní

53 1MaR2_010 Čidlo tlaku analogové, nastavitelný rozsah, 4-20mA ks 6,00000 4 452,81 26 716,86 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

54 1MaR2_011 Spínač tlakové difrence pro vzduch ks 10,00000 1 205,25 12 052,50 Vlastní

55 1MaR2_012 Servopohon 2-bodový, 24V, 16Nm, 0/1, havarijní funkce ks 4,00000 5 746,92 22 987,68 Vlastní

56 1MaR2_013 Servopohon analogový, 24V, 20Nm, 0-10V ks 2,00000 5 230,21 10 460,42 Vlastní

57 1MaR2_014 Instalace komponentů, které nejsou součástí dodávky MaR ks 19,00000 526,05 9 994,95 Vlastní

58 1MaR2_015 Servisní vypínač, IP54, 25A/3 ks 10,00000 1 342,03 13 420,30 Vlastní

Díl: 1MaR03 Rozvad ěč RA02 488 129,47
59 1MaR3_001 Rozvaděč oceloplechový, skříňový, IP54, montážní panel, 1200 x 2000 x 400 mm ks 1,00000 18 119,89 18 119,89 Vlastní

60 1MaR3_002 Podstavec pod rozvaděč, výška 100 mm ks 1,00000 938,72 938,72 Vlastní

61 1MaR3_003 Jistič B125A/3, 16kA ks 1,00000 4 168,74 4 168,74 Vlastní

62 1MaR3_004 Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 125A/3, 230V ks 1,00000 516,70 516,70 Vlastní

63 1MaR3_005 Svorka šroubovací pr. 70 ks 10,00000 265,36 2 653,60 Vlastní

64 1MaR3_006 Stupačková svorka 1x50 / 6x16 ks 4,00000 58,44 233,76 Vlastní

65 1MaR3_007 Jistič B25A/3, 10kA ks 1,00000 400,96 400,96 Vlastní

66 1MaR3_008 Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 25A/3, 230V ks 1,00000 183,53 183,53 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

67 1MaR3_009 Jistič B6/1, 10kA ks 11,00000 111,05 1 221,55 Vlastní

68 1MaR3_010 Jistič B10/1, 10kA ks 4,00000 93,51 374,04 Vlastní

69 1MaR3_011 Pojistkový odpojovač 32A/1, 10x38 mm ks 6,00000 77,15 462,90 Vlastní

70 1MaR3_012 Pojistkový odpojovač 32A/2, 10x38 mm ks 3,00000 123,90 371,70 Vlastní

71 1MaR3_013 Pojistkový odpojovač 32A/3, 10x38 mm ks 17,00000 194,04 3 298,68 Vlastní

72 1MaR3_014 Pojistková svorka, 6A ks 34,00000 65,46 2 225,64 Vlastní

73 1MaR3_015 Relé 6A/4P + patice na DIN ks 58,00000 306,28 17 764,24 Vlastní

74 1MaR3_016 Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 4P ks 2,00000 4 539,32 9 078,64 Vlastní

75 1MaR3_017 Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 2P ks 1,00000 2 314,67 2 314,67 Vlastní

76 1MaR3_018 Přepěťová ochrana, SPD III. Stupně, 2P ks 1,00000 2 314,67 2 314,67 Vlastní

77 1MaR3_019 Tlačítko I - 0, na dveře, černý, pr. 22 mm ks 1,00000 597,36 597,36 Vlastní

78 1MaR3_020 Kontrolka na dveře, pr. 22 mm ks 4,00000 188,21 752,84 Vlastní

79 1MaR3_021 Tlačítko Centrál stop na dveře, 2P, pr. 22 mm + krytka ks 1,00000 597,36 597,36 Vlastní

80 1MaR3_022 Transformátor 230/24VAC, 240VA ks 3,00000 922,36 2 767,08 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

81 1MaR3_023 DC zdroj, 230 / 24VDC, 60W ks 1,00000 2 833,71 2 833,71 Vlastní

82 1MaR3_024 Servisní zásuvka 230V, 10A, DIN ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

83 1MaR3_025 Zářivka do rozvaděče, 230V, 11W, integrovaný vypínač ks 1,00000 526,05 526,05 Vlastní

84 1MaR3_026 Svorky pružinové, 1,5mm2 ks 220,00000 17,53 3 856,60 Vlastní

85 1MaR3_027 Řídící systém PLC, základní jednotka, ethernet, volně programovatelná ks 1,00000 24 827,77 24 827,77 Vlastní

86 1MaR3_028 Modul DI pro PLC,sestava min. 95 vstupů ks 1,00000 123 336,91 123 336,91 Vlastní

87 1MaR3_029 Modul DO (relé) pro PLC,sestava min. 35 výstupů ks 1,00000 35 444,86 35 444,86 Vlastní

88 1MaR3_030 Modul AI (Ni1000 / 4-20mA / 0-10V) pro PLC,sestava min. 50 vstupů ks 1,00000 81 553,58 81 553,58 Vlastní

89 1MaR3_031 Modul AO (0-10V) pro PLC,sestava min. 32 výstupů ks 1,00000 51 493,25 51 493,25 Vlastní

90 1MaR3_032 PLC displej na dveře, min. 4 řádky, tlačítka ks 1,00000 9 417,67 9 417,67 Vlastní

91 1MaR3_033 Ostatní instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, můstky, vývodky, žlaby, …) ks 1,00000 8 767,69 8 767,69 Vlastní

92 1MaR3_034 Výkresová dokumentace rozvaděče ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

93 1MaR3_035 Montáž rozvaděče ks 1,00000 62 906,98 62 906,98 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

94 1MaR3_036 Kusová zkouška, kontrola, oživení ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

Díl: 1MaR04 Instrumentace pro RA02, montáž v cen ě položky 421 482,65
95 1MaR4_001 Frekvenční měnič, 1,5kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej ks 2,00000 19 847,72 39 695,44 Vlastní

96 1MaR4_002 Frekvenční měnič, 2,2kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej ks 3,00000 20 767,74 62 303,22 Vlastní

97 1MaR4_003 Frekvenční měnič, 3kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej ks 2,00000 22 303,84 44 607,68 Vlastní

98 1MaR4_004 Frekvenční měnič, 4kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej ks 1,00000 24 901,41 24 901,41 Vlastní

99 1MaR4_005 Čidlo teploty venkovní, Ni1000 ks 1,00000 579,82 579,82 Vlastní

100 1MaR4_006 Čidlo teploty kanálové, 240 mm, Ni1000 ks 15,00000 1 041,60 15 624,00 Vlastní

101 1MaR4_007 Čidlo teploty příložné, Ni1000 ks 5,00000 562,29 2 811,45 Vlastní

102 1MaR4_008 Čidlo relativní vlhkosti a teploty, do potrubí, 4-20mA ks 5,00000 3 704,64 18 523,20 Vlastní

103 1MaR4_009 Kapilárový protizámrazový, nastavitelný, termostat, 6 m ks 5,00000 1 946,42 9 732,10 Vlastní

104 1MaR4_010 Čidlo tlaku analogové, nastavitelný rozsah, 4-20mA ks 13,00000 4 452,81 57 886,53 Vlastní

105 1MaR4_011 Spínač tlakové difrence pro vzduch ks 20,00000 1 205,25 24 105,00 Vlastní

106 1MaR4_012 Servopohon 2-bodový, 24V, 7Nm, 0/1, havarijní funkce ks 10,00000 5 746,92 57 469,20 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

107 1MaR4_013 Servopohon analogový, 24V, 10Nm, 0-10V ks 5,00000 5 230,21 26 151,05 Vlastní

108 1MaR4_014 Instalace komponentů, které nejsou součástí dodávky MaR ks 45,00000 526,05 23 672,25 Vlastní

109 1MaR4_015 Servisní vypínač, IP54, 25A/3 ks 10,00000 1 342,03 13 420,30 Vlastní

Díl: 1MaR05 Rozvad ěč RA03 503 692,82
110 1MaR5_001 Rozvaděč oceloplechový, skříňový, IP54, montážní panel, 1200 x 2000 x 400 mm ks 1,00000 18 119,89 18 119,89 Vlastní

111 1MaR5_002 Podstavec pod rozvaděč, výška 100 mm ks 1,00000 938,72 938,72 Vlastní

112 1MaR5_003 Jistič 200A/3, 25kA ks 1,00000 9 340,51 9 340,51 Vlastní

113 1MaR5_004 Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 200A/3, 230V ks 1,00000 1 180,71 1 180,71 Vlastní

114 1MaR5_005 Připojovací praporce pro jistič 200A, 3P, krytka ks 2,00000 1 035,75 2 071,50 Vlastní

115 1MaR5_006 Stupačková svorka 1x95 / 6x16 ks 4,00000 607,89 2 431,56 Vlastní

116 1MaR5_007 Jistič B80A/3, 10kA ks 1,00000 1 970,96 1 970,96 Vlastní

117 1MaR5_008 Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 80A/3, 230V ks 1,00000 183,53 183,53 Vlastní

118 1MaR5_009 Svorka šroubovací pr. 25 ks 10,00000 58,44 584,40 Vlastní

119 1MaR5_010 Stupačková svorka 1x50 / 6x16 ks 4,00000 607,89 2 431,56 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

120 1MaR5_011 Jistič B6/1, 10kA ks 9,00000 111,05 999,45 Vlastní

121 1MaR5_012 Jistič B10/1, 10kA ks 4,00000 93,51 374,04 Vlastní

122 1MaR5_013 Pojistkový odpojovač 32A/1, 10x38 mm ks 8,00000 77,15 617,20 Vlastní

123 1MaR5_014 Pojistkový odpojovač 32A/2, 10x38 mm ks 3,00000 123,90 371,70 Vlastní

124 1MaR5_015 Pojistkový odpojovač 32A/3, 10x38 mm ks 10,00000 194,04 1 940,40 Vlastní

125 1MaR5_016 Pojistkový odpojovač 100A/3, 22x58 mm ks 5,00000 778,56 3 892,80 Vlastní

126 1MaR5_017 Pojistková svorka, 6A ks 33,00000 65,46 2 160,18 Vlastní

127 1MaR5_018 Relé 6A/4P + patice na DIN ks 82,00000 306,28 25 114,96 Vlastní

128 1MaR5_019 Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 4P ks 2,00000 4 539,32 9 078,64 Vlastní

129 1MaR5_020 Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 2P ks 1,00000 2 314,67 2 314,67 Vlastní

130 1MaR5_021 Přepěťová ochrana, SPD III. Stupně, 2P ks 1,00000 2 314,67 2 314,67 Vlastní

131 1MaR5_022 Tlačítko I - 0, na dveře, černý, pr. 22 mm ks 1,00000 597,36 597,36 Vlastní

132 1MaR5_023 Kontrolka na dveře, pr. 22 mm ks 4,00000 188,21 752,84 Vlastní

133 1MaR5_024 Tlačítko Centrál stop na dveře, 2P, pr. 22 mm + krytka ks 1,00000 597,36 597,36 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

134 1MaR5_025 Transformátor 230/24VAC, 240VA ks 3,00000 922,36 2 767,08 Vlastní

135 1MaR5_026 DC zdroj, 230 / 24VDC, 60W ks 1,00000 2 833,71 2 833,71 Vlastní

136 1MaR5_027 Servisní zásuvka 230V, 10A, DIN ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

137 1MaR5_028 Zářivka do rozvaděče, 230V, 11W, integrovaný vypínač ks 1,00000 526,05 526,05 Vlastní

138 1MaR5_029 Svorky pružinové, 1,5mm2 ks 310,00000 17,53 5 434,30 Vlastní

139 1MaR5_030 Řídící systém PLC, základní jednotka, ethernet, volně programovatelná ks 1,00000 24 827,77 24 827,77 Vlastní

140 1MaR5_031 Modul DI pro PLC,sestava min. 107 vstupů ks 1,00000 143 893,07 143 893,07 Vlastní

141 1MaR5_032 Modul DO (relé) pro PLC,sestava min. 25 výstupů ks 1,00000 28 355,88 28 355,88 Vlastní

142 1MaR5_033 Modul AI (Ni1000 / 4-20mA / 0-10V) pro PLC,sestava min. 37 vstupů ks 1,00000 58 252,56 58 252,56 Vlastní

143 1MaR5_034 Modul AO (0-10V) pro PLC,sestava min. 25 výstupů ks 1,00000 51 493,25 51 493,25 Vlastní

144 1MaR5_035 PLC displej na dveře, min. 4 řádky, tlačítka ks 1,00000 9 417,67 9 417,67 Vlastní

145 1MaR5_036 Ostatní instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, můstky, vývodky, žlaby, …) ks 1,00000 8 767,69 8 767,69 Vlastní

146 1MaR5_037 Výkresová dokumentace rozvaděče ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

147 1MaR5_038 Montáž rozvaděče ks 1,00000 64 937,05 64 937,05 Vlastní

148 1MaR5_039 Kusová zkouška, kontrola, oživení ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

Díl: 1MaR06 Instrumentace pro RA03, montáž v cen ě položky 398 060,03
149 1MaR6_001 Frekvenční měnič, 3kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej ks 3,00000 22 303,84 66 911,52 Vlastní

150 1MaR6_002 Frekvenční měnič, 5,5kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej ks 3,00000 28 578,00 85 734,00 Vlastní

151 1MaR6_003 Terminál: dotykový barevný displej min. 4", rámeček, programovatelný, BUS s PLC ks 1,00000 52 077,76 52 077,76 Vlastní

152 1MaR6_004 Čidlo teploty venkovní, Ni1000 ks 1,00000 579,82 579,82 Vlastní

153 1MaR6_005 Čidlo teploty kanálové, 240 mm, Ni1000 ks 6,00000 1 041,60 6 249,60 Vlastní

154 1MaR6_006 Čidlo teploty příložné, Ni1000 ks 3,00000 562,29 1 686,87 Vlastní

155 1MaR6_007 Čidlo relativní vlhkosti a teploty, do potrubí, 4-20mA ks 7,00000 3 704,64 25 932,48 Vlastní

156 1MaR6_008 Kapilárový protizámrazový, nastavitelný, termostat, 6 m ks 3,00000 1 946,42 5 839,26 Vlastní

157 1MaR6_009 Čidlo tlaku analogové, nastavitelný rozsah, 4-20mA ks 9,00000 4 452,81 40 075,29 Vlastní

158 1MaR6_010 Spínač tlakové difrence pro vzduch ks 14,00000 1 205,25 16 873,50 Vlastní

159 1MaR6_011 Servopohon 2-bodový, 24V, 16Nm, 0/1, havarijní funkce ks 6,00000 5 746,92 34 481,52 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

160 1MaR6_012 Servopohon analogový, 24V, 15Nm, 0-10V ks 3,00000 5 230,21 15 690,63 Vlastní

161 1MaR6_013 Instalace komponentů, které nejsou součástí dodávky MaR ks 72,00000 526,05 37 875,60 Vlastní

162 1MaR6_014 Servisní vypínač, IP54, 25A/3 ks 6,00000 1 342,03 8 052,18 Vlastní

Díl: 1MaR07 Rozvad ěč RA04 433 255,95
163 1MaR7_001 Rozvaděč oceloplechový, skříňový, IP54, montážní panel, 1200 x 2000 x 400 mm ks 1,00000 18 119,89 18 119,89 Vlastní

164 1MaR7_002 Podstavec pod rozvaděč, výška 100 mm ks 1,00000 938,72 938,72 Vlastní

165 1MaR7_003 Jistič B100A/3, 16kA ks 1,00000 2 120,61 2 120,61 Vlastní

166 1MaR7_004 Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 100A/3, 230V ks 1,00000 183,53 183,53 Vlastní

167 1MaR7_005 Svorka šroubovací pr. 70 ks 10,00000 81,82 818,20 Vlastní

168 1MaR7_006 Stupačková svorka 1x50 / 6x16 ks 4,00000 607,89 2 431,56 Vlastní

169 1MaR7_007 Jistič B20A/3, 10kA ks 1,00000 385,77 385,77 Vlastní

170 1MaR7_008 Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 20A/3, 230V ks 1,00000 183,53 183,53 Vlastní

171 1MaR7_009 Jistič B6/1, 10kA ks 4,00000 111,05 444,20 Vlastní

172 1MaR7_010 Jistič B10/1, 10kA ks 8,00000 93,51 748,08 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

173 1MaR7_011 Jistič B10/3, 10kA ks 3,00000 368,23 1 104,69 Vlastní

174 1MaR7_012 Motorový spouštěč 3P, 4A ks 2,00000 865,07 1 730,14 Vlastní

175 1MaR7_013 Motorový spouštěč 3P, 10A ks 2,00000 865,07 1 730,14 Vlastní

176 1MaR7_014 Pomocný kontakt k MS ks 4,00000 183,53 734,12 Vlastní

177 1MaR7_015 Pojistkový odpojovač 32A/1, 10x38 mm ks 6,00000 77,15 462,90 Vlastní

178 1MaR7_016 Pojistkový odpojovač 32A/2, 10x38 mm ks 1,00000 123,90 123,90 Vlastní

179 1MaR7_017 Pojistkový odpojovač 32A/3, 10x38 mm ks 14,00000 194,04 2 716,56 Vlastní

180 1MaR7_018 Pojistková svorka, 6A ks 35,00000 65,46 2 291,10 Vlastní

181 1MaR7_019 Relé 6A/4P + patice na DIN ks 38,00000 306,28 11 638,64 Vlastní

182 1MaR7_020 Stykač 7A/4P, cívka 24VAC ks 4,00000 530,73 2 122,92 Vlastní

183 1MaR7_021 Termistorové relé, 1 přep. kontakt, napájení 230V ks 4,00000 637,11 2 548,44 Vlastní

184 1MaR7_022 Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 4P ks 2,00000 4 539,32 9 078,64 Vlastní

185 1MaR7_023 Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 2P ks 1,00000 2 314,67 2 314,67 Vlastní

186 1MaR7_024 Přepěťová ochrana, SPD III. Stupně, 2P ks 1,00000 2 314,67 2 314,67 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

187 1MaR7_025 Tlačítko I - 0, na dveře, černý, pr. 22 mm ks 1,00000 597,36 597,36 Vlastní

188 1MaR7_026 Přepínač I - 0, na dveře, černý, pr. 22 mm ks 1,00000 597,36 597,36 Vlastní

189 1MaR7_027 Kontrolka na dveře, pr. 22 mm ks 4,00000 188,21 752,84 Vlastní

190 1MaR7_028 Tlačítko Centrál stop na dveře, 2P, pr. 22 mm + krytka ks 1,00000 597,36 597,36 Vlastní

191 1MaR7_029 Transformátor 230/24VAC, 240VA ks 1,00000 922,36 922,36 Vlastní

192 1MaR7_030 DC zdroj, 230 / 24VDC, 60W ks 1,00000 2 833,71 2 833,71 Vlastní

193 1MaR7_031 Vyhodnocovací ústředna pro detekci chladiva ks 1,00000 16 962,55 16 962,55 Vlastní

194 1MaR7_032 Vyhodnocovací ústředna pro zaplavení ks 1,00000 14 016,62 14 016,62 Vlastní

195 1MaR7_033 Servisní zásuvka 230V, 10A, DIN ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

196 1MaR7_034 Zářivka do rozvaděče, 230V, 11W, integrovaný vypínač ks 1,00000 526,05 526,05 Vlastní

197 1MaR7_035 Svorky pružinové, 1,5mm2 ks 210,00000 17,53 3 681,30 Vlastní

198 1MaR7_036 Řídící systém PLC, základní jednotka, ethernet, volně programovatelná ks 1,00000 24 827,77 24 827,77 Vlastní

199 1MaR7_037 Modul DI pro PLC,sestava min. 78 vstupů ks 1,00000 102 780,76 102 780,76 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

200 1MaR7_038 Modul DO (relé) pro PLC,sestava min. 33 výstupů ks 1,00000 28 355,88 28 355,88 Vlastní

201 1MaR7_039 Modul AI (Ni1000 / 4-20mA / 0-10V) pro PLC,sestava min. 45 vstupů ks 1,00000 69 903,07 69 903,07 Vlastní

202 1MaR7_040 Modul AO (0-10V) pro PLC,sestava min. 8 výstupů ks 1,00000 12 873,30 12 873,30 Vlastní

203 1MaR7_041 PLC displej na dveře, min. 4 řádky, tlačítka ks 1,00000 9 417,67 9 417,67 Vlastní

204 1MaR7_042 Ostatní instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, můstky, vývodky, žlaby, …) ks 1,00000 8 767,69 8 767,69 Vlastní

205 1MaR7_043 Výkresová dokumentace rozvaděče ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

206 1MaR7_044 Montáž rozvaděče ks 1,00000 55 749,55 55 749,55 Vlastní

207 1MaR7_045 Kusová zkouška, kontrola, oživení ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

Díl: 1MaR08 Instrumentace pro RA04, montáž v cen ě položky 320 315,51
208 1MaR8_001 Frekvenční měnič, 1,1kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej ks 1,00000 17 338,99 17 338,99 Vlastní

209 1MaR8_002 Frekvenční měnič, 1,5kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej ks 2,00000 19 858,23 39 716,46 Vlastní

210 1MaR8_003 Frekvenční měnič, 3kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej ks 2,00000 22 303,84 44 607,68 Vlastní

211 1MaR8_004 Čidlo teploty venkovní, Ni1000 ks 3,00000 579,82 1 739,46 Vlastní

212 1MaR8_005 Čidlo teploty stonkové, 100 mm, Ni1000 + jímka ks 11,00000 2 452,61 26 978,71 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

213 1MaR8_006 Čidlo tlaku vody, analogové, 1/2", 4-20mA ks 2,00000 4 741,56 9 483,12 Vlastní

214 1MaR8_007 Spínač tlakové difrence pro vzduch ks 1,00000 1 205,25 1 205,25 Vlastní

215 1MaR8_008 Servopohon 2-bodový, 24V, 10Nm, 0/1 ks 5,00000 5 746,92 28 734,60 Vlastní

216 1MaR8_009 Servopohon analogový, 24V, 10Nm, 0-10V ks 1,00000 5 230,21 5 230,21 Vlastní

217 1MaR8_010 Ventil 3-cestný, DN80, kv78 + servopohon, 24V, 0-10V ks 2,00000 26 487,78 52 975,56 Vlastní

218 1MaR8_011 Detektor úniku chladiva ks 2,00000 22 471,01 44 942,02 Vlastní

219 1MaR8_012 Sonda pro detekci zaplavení ks 2,00000 2 326,35 4 652,70 Vlastní

220 1MaR8_013 Centrál stop na stěnu, krytka ks 2,00000 714,26 1 428,52 Vlastní

221 1MaR8_014 Signalizační majáček, 24V, LED, červená + zvuková ks 2,00000 1 284,75 2 569,50 Vlastní

222 1MaR8_015 Zásuvka na povrch, 230V, 16A ks 6,00000 151,97 911,82 Vlastní

223 1MaR8_016 Instalace komponentů, které nejsou součástí dodávky MaR ks 54,00000 526,05 28 406,70 Vlastní

224 1MaR8_017 Servisní vypínač, IP54, 25A/3 ks 7,00000 1 342,03 9 394,21 Vlastní

Díl: 1MaR09 Rozvad ěč RA05 528 470,43
225 1MaR9_001 Rozvaděč oceloplechový, skříňový, IP54, montážní panel, 1200 x 2000 x 400 mm ks 1,00000 18 119,89 18 119,89 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

226 1MaR9_002 Podstavec pod rozvaděč, výška 100 mm ks 1,00000 938,72 938,72 Vlastní

227 1MaR9_003 Jistič B50A/3, 10kA ks 2,00000 1 100,04 2 200,08 Vlastní

228 1MaR9_004 Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 50A/3, 230V ks 2,00000 183,53 367,06 Vlastní

229 1MaR9_005 Stupačková svorka 1x50 / 6x16 ks 8,00000 607,89 4 863,12 Vlastní

230 1MaR9_006 Jistič B6/1, 10kA ks 9,00000 111,05 999,45 Vlastní

231 1MaR9_007 Jistič B10/1, 10kA ks 14,00000 93,51 1 309,14 Vlastní

232 1MaR9_008 Jistič B10/3, 10kA ks 1,00000 368,23 368,23 Vlastní

233 1MaR9_009 Jistič B16/3, 10kA ks 2,00000 341,35 682,70 Vlastní

234 1MaR9_010 Pojistkový odpojovač 32A/1, 10x38 mm ks 6,00000 77,15 462,90 Vlastní

235 1MaR9_011 Pojistkový odpojovač 32A/2, 10x38 mm ks 1,00000 123,90 123,90 Vlastní

236 1MaR9_012 Pojistkový odpojovač 32A/3, 10x38 mm ks 10,00000 194,04 1 940,40 Vlastní

237 1MaR9_013 Pojistková svorka, 6A ks 26,00000 65,46 1 701,96 Vlastní

238 1MaR9_014 Relé 6A/4P + patice na DIN ks 45,00000 306,28 13 782,60 Vlastní

239 1MaR9_015 Stykač 7A/4P, cívka 24VAC ks 2,00000 530,73 1 061,46 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

240 1MaR9_016 Stykač 17A/3P + PK, cívka 24VAC ks 2,00000 530,73 1 061,46 Vlastní

241 1MaR9_017 Stykač 25A/3P + PK, cívka 24VAC ks 1,00000 530,73 530,73 Vlastní

242 1MaR9_018 Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 4P ks 2,00000 4 539,32 9 078,64 Vlastní

243 1MaR9_019 Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 2P ks 1,00000 2 314,67 2 314,67 Vlastní

244 1MaR9_020 Přepěťová ochrana, SPD III. Stupně, 2P ks 1,00000 2 314,67 2 314,67 Vlastní

245 1MaR9_021 Tlačítko I - 0, na dveře, černý, pr. 22 mm ks 1,00000 597,36 597,36 Vlastní

246 1MaR9_022 Kontrolka na dveře, pr. 22 mm ks 4,00000 188,21 752,84 Vlastní

247 1MaR9_023 Tlačítko Centrál stop na dveře, 2P, pr. 22 mm + krytka ks 1,00000 597,36 597,36 Vlastní

248 1MaR9_024 Transformátor 230/24VAC, 240VA ks 1,00000 922,36 922,36 Vlastní

249 1MaR9_025 DC zdroj, 230 / 24VDC, 60W ks 1,00000 2 833,71 2 833,71 Vlastní

250 1MaR9_026 Vyhodnocovací ústředna pro detekci zemního plynu ks 1,00000 7 763,50 7 763,50 Vlastní

251 1MaR9_027 Vyhodnocovací ústředna pro detekci CO ks 1,00000 16 962,55 16 962,55 Vlastní

252 1MaR9_028 Vyhodnocovací ústředna pro zaplavení ks 2,00000 14 016,62 28 033,24 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

253 1MaR9_029 Servisní zásuvka 230V, 10A, DIN ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

254 1MaR9_030 Zářivka do rozvaděče, 230V, 11W, integrovaný vypínač ks 1,00000 526,05 526,05 Vlastní

255 1MaR9_031 Svorky pružinové, 1,5mm2 ks 225,00000 17,53 3 944,25 Vlastní

256 1MaR9_032 Řídící systém PLC, základní jednotka, ethernet, volně programovatelná ks 1,00000 24 827,77 24 827,77 Vlastní

257 1MaR9_033 Modul DI pro PLC,sestava min. 105 vstupů ks 1,00000 143 893,07 143 893,07 Vlastní

258 1MaR9_034 Modul DO (relé) pro PLC,sestava min. 32 výstupů ks 1,00000 28 355,88 28 355,88 Vlastní

259 1MaR9_035 Modul AI (Ni1000 / 4-20mA / 0-10V) pro PLC,sestava min. 35 vstupů ks 1,00000 93 204,10 93 204,10 Vlastní

260 1MaR9_036 Modul AO (0-10V) pro PLC,sestava min. 8 výstupů ks 1,00000 12 873,30 12 873,30 Vlastní

261 1MaR9_037 PLC displej na dveře, min. 4 řádky, tlačítka ks 1,00000 9 417,67 9 417,67 Vlastní

262 1MaR9_038 Ostatní instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, můstky, vývodky, žlaby, …) ks 1,00000 8 767,69 8 767,69 Vlastní

263 1MaR9_039 Výkresová dokumentace rozvaděče ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

264 1MaR9_040 Montáž rozvaděče ks 1,00000 68 168,82 68 168,82 Vlastní

265 1MaR9_041 Kusová zkouška, kontrola, oživení ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

Díl: 1MaR10 Instrumentace pro RA05, montáž v cen ě položky 152 798,98
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

266 1MaR10_001 Frekvenční měnič, 1,1kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej ks 1,00000 17 338,99 17 338,99 Vlastní

267 1MaR10_002 Frekvenční měnič, 1,5kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej ks 1,00000 19 858,23 19 858,23 Vlastní

268 1MaR10_003 Čidlo teploty venkovní, Ni1000 ks 2,00000 579,82 1 159,64 Vlastní

269 1MaR10_004 Čidlo teploty venkovní, 4-20mA ks 1,00000 2 125,27 2 125,27 Vlastní

270 1MaR10_005 Čidlo teploty interiérové, Ni1000 ks 6,00000 1 174,86 7 049,16 Vlastní

271 1MaR10_006 Čidlo teploty interiérové, 4-20mA ks 4,00000 2 212,95 8 851,80 Vlastní

272 1MaR10_007 Čidlo teploty kanálové, 240 mm, Ni1000 ks 1,00000 1 041,60 1 041,60 Vlastní

273 1MaR10_008 Čidlo teploty příložné, Ni1000 ks 2,00000 562,29 1 124,58 Vlastní

274 1MaR10_009 Čidlo teploty stonkové, 100 mm, Ni1000 + jímka ks 9,00000 2 452,61 22 073,49 Vlastní

275 1MaR10_010 Čidlo tlaku analogové, nastavitelný rozsah, 4-20mA ks 1,00000 4 452,81 4 452,81 Vlastní

276 1MaR10_011 Spínač tlakové difrence pro vzduch ks 2,00000 1 205,25 2 410,50 Vlastní

277 1MaR10_012 Čidlo tlaku vody, analogové, 1/2", 4-20mA ks 1,00000 1 205,25 1 205,25 Vlastní

278 1MaR10_013 Servopohon 2-bodový, 24V, 10Nm, 0/1 ks 2,00000 5 746,92 11 493,84 Vlastní

279 1MaR10_014 Ventil 3-cestný, DN25, kv8 + servopohon, 24V, 0-10V ks 2,00000 5 230,21 10 460,42 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

280 1MaR10_015 Detektor úniku metanu ks 1,00000 3 904,53 3 904,53 Vlastní

281 1MaR10_016 Detektor úniku CO ks 1,00000 4 839,76 4 839,76 Vlastní

282 1MaR10_017 Sonda pro detekci zaplavení na podlahu ks 1,00000 2 326,35 2 326,35 Vlastní

283 1MaR10_018 Sonda pro detekci zaplavení do jímky s držákem ks 1,00000 2 326,35 2 326,35 Vlastní

284 1MaR10_019 Centrál stop na stěnu, krytka ks 1,00000 714,26 714,26 Vlastní

285 1MaR10_020 Signalizační majáček, 24V, LED, červená + zvuková ks 2,00000 1 284,75 2 569,50 Vlastní

286 1MaR10_021 Zásuvka na povrch, 230V, 16A ks 4,00000 151,97 607,88 Vlastní

287 1MaR10_022 Zásuvková skříň na povrch, 1x32A/3, 1x16A/3, 4x16A/1, proudový chránič, jističe ks 1,00000 5 347,11 5 347,11 Vlastní

288 1MaR10_023 Instalace komponentů, které nejsou součástí dodávky MaR ks 32,00000 526,05 16 833,60 Vlastní

289 1MaR10_024 Servisní vypínač, IP54, 25A/3 ks 2,00000 1 342,03 2 684,06 Vlastní

Díl: 1MaR11 Rozvad ěč RA.B4 107 752,74
290 1MaR11_001 Rozvaděč oceloplechový, montážní panel, pro vestavbu do stěny, IP30, cca 500 x 500 x 200 mm ks 1,00000 1 771,07 1 771,07 Vlastní

291 1MaR11_002 Jistič B6/1, 10kA ks 2,00000 111,05 222,10 Vlastní

292 1MaR11_003 Pojistkový odpojovač 32A/2, 10x38 mm ks 1,00000 123,90 123,90 Vlastní
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O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

293 1MaR11_004 Relé 6A/4P + patice na DIN ks 8,00000 306,28 2 450,24 Vlastní

294 1MaR11_005 Kontrolka na dveře, pr. 22 mm ks 2,00000 188,21 376,42 Vlastní

295 1MaR11_006 Transformátor 230/24VAC, 100VA ks 1,00000 922,36 922,36 Vlastní

296 1MaR11_007 Servisní zásuvka 230V, 10A, DIN ks 1,00000 116,89 116,89 Vlastní

297 1MaR11_008 Řídící systém PLC, základní jednotka, ethernet, volně programovatelná, vestavěný LCD displej ks 1,00000 24 827,77 24 827,77 Vlastní

298 1MaR11_009 Modul DO (relé) pro PLC,sestava min. 6 výstupů ks 1,00000 7 088,96 7 088,96 Vlastní

299 1MaR11_010 Ostatní instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, můstky, vývodky, žlaby, …) ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

300 1MaR11_011 Montáž rozvaděče ks 1,00000 13 292,34 13 292,34 Vlastní

301 2MaR11_002 Jistič B20A/1, 10kA ks 1,00000 140,27 140,27 Vlastní

302 2MaR11_003 Jistič B16/1, 10kA ks 1,00000 79,48 79,48 Vlastní

303 2MaR11_004 Pojistková svorka, 6A ks 5,00000 65,46 327,30 Vlastní

304 2MaR11_005 Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 2P ks 1,00000 2 314,67 2 314,67 Vlastní

305 2MaR11_006 Tlačítko Centrál stop na dveře, 2P, pr. 22 mm + krytka ks 1,00000 597,36 597,36 Vlastní
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R: D.1.1.4.09
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

306 2MaR11_007 DC zdroj, 230 / 24VDC, 60W ks 1,00000 2 833,71 2 833,71 Vlastní

307 2MaR11_008 Svorky pružinové, 1,5mm2 ks 30,00000 17,53 525,90 Vlastní

308 2MaR11_009 Modul DI pro PLC,sestava min. 10 vstupů ks 1,00000 20 556,14 20 556,14 Vlastní

309 2MaR11_010 Modul AI (Ni1000 / 4-20mA / 0-10V) pro PLC,sestava min. 6 vstupů ks 1,00000 11 650,50 11 650,50 Vlastní

310 2MaR11_011 Výkresová dokumentace rozvaděče ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

311 2MaR11_012 Kusová zkouška, kontrola, oživení ks 1,00000 5 845,12 5 845,12 Vlastní

Díl: 1MaR12 Instrumentace pro RA.B4, montáž v cen ě položky 7 291,13
312 1MaR12_001 Čidlo teploty interiérové, Ni1000 ks 1,00000 1 174,86 1 174,86 Vlastní

313 1MaR12_002 Čidlo teploty kanálové, 240 mm, Ni1000 ks 2,00000 1 041,60 2 083,20 Vlastní

314 1MaR12_003 Zapojení, parametrizace, oživení kompaktní řídící jednotky VZT ks 1,00000 1 402,82 1 402,82 Vlastní

315 1MaR12_004 Instalace komponentů, které nejsou součástí dodávky MaR ks 5,00000 526,05 2 630,25 Vlastní

Díl: 1MaR13 Kabeláž, trasy, montáž v cen ě položky 1 636 581,28
316 1MaR13_001 Kabel signální, J-Y(st)Y 1x2x0,8 m 6 450,00000 21,94 141 513,00 Vlastní

317 1MaR13_002 Kabel signální, J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 7 720,00000 24,60 189 912,00 Vlastní

318 1MaR13_003 Kabel signální, J-Y(st)Y 4x2x0,8 m 1 980,00000 36,00 71 280,00 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

319 1MaR13_004 Kabel signální, 1x2x0,8, B2caS1d1 m 3 350,00000 33,20 111 220,00 Vlastní

320 1MaR13_005 Kabel signální, 2x2x0,8, B2caS1d1 m 7 230,00000 45,00 325 350,00 Vlastní

321 1MaR13_006 Kabel signální, 4x2x0,8, B2caS1d1 m 950,00000 75,13 71 373,50 Vlastní

322 1MaR13_007 Kabel silový, CYKY-J 3x1,5 m 1 150,00000 24,68 28 382,00 Vlastní

323 1MaR13_008 Kabel silový, CYKY-J 4x1,5 m 1 080,00000 29,32 31 665,60 Vlastní

324 1MaR13_009 Kabel silový, CYKY-J 5x1,5 m 60,00000 35,05 2 103,00 Vlastní

325 1MaR13_010 Kabel silový, CYKY-J 4x2,5 m 150,00000 42,17 6 325,50 Vlastní

326 1MaR13_011 Kabel silový, CYKY-J 5x2,5 m 50,00000 45,87 2 293,50 Vlastní

327 1MaR13_012 Kabel silový, CYKY-J 4x4 m 90,00000 56,36 5 072,40 Vlastní

328 1MaR13_013 Kabel silový, CYKY-J 4x6 m 90,00000 74,57 6 711,30 Vlastní

329 1MaR13_014 Kabel silový, CYKY-J 5x6 m 30,00000 86,36 2 590,80 Vlastní

330 1MaR13_015 Kabel silový, CYKY-J 4x16 m 210,00000 171,04 35 918,40 Vlastní

331 1MaR13_016 Kabel silový, Cu, 3x1,5, B2caS1d1 m 65,00000 49,46 3 214,90 Vlastní

Stránka 921 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

332 1MaR13_017 Kabel silový, Cu, 3x2,5, B2caS1d1 m 20,00000 55,79 1 115,80 Vlastní

333 1MaR13_018 Kabel silový, Cu, 5x1,5, B2caS1d1 m 350,00000 65,27 22 844,50 Vlastní

334 1MaR13_019 Kabel silový, Cu, 5x2,5, B2caS1d1 m 180,00000 83,69 15 064,20 Vlastní

335 1MaR13_020 Kabel silový, Cu, 5x4, B2caS1d1 m 120,00000 113,17 13 580,40 Vlastní

336 1MaR13_021 Kabel silový stíněný, pro FM, Cu, 4x1,5 m 125,00000 59,04 7 380,00 Vlastní

337 1MaR13_022 Kabel silový stíněný, pro FM, Cu, 4x2,5 m 15,00000 72,69 1 090,35 Vlastní

338 1MaR13_023 Kabel silový stíněný, pro FM, Cu, 4x4 m 15,00000 124,25 1 863,75 Vlastní

339 1MaR13_024 Kabel silový stíněný, pro FM, Cu, 4x6 m 15,00000 164,44 2 466,60 Vlastní

340 1MaR13_025 Vodič, CYA6, + oka 6/6 m 420,00000 31,56 13 255,20 Vlastní

341 1MaR13_026 Vodič, CYA16, + oka 16/6 m 120,00000 60,78 7 293,60 Vlastní

342 1MaR13_027 Vodič, Cu6, B2caS1d1 + oka 6/6 m 120,00000 43,24 5 188,80 Vlastní

343 1MaR13_028 Patch cord, 5E, ks 12,00000 70,13 841,56 Vlastní

344 1MaR13_029 Kabelový žlab plechový 125x50, vč. víka a montážního materiálu m 15,00000 444,22 6 663,30 Vlastní

345 1MaR13_030 Kabelový žlab plechový 62x50, vč. víka a montážního materiálu m 5,00000 292,25 1 461,25 Vlastní
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O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

346 1MaR13_031 Kabelový žlab drátěný 250x50, vč. montážního materiálu m 180,00000 444,22 79 959,60 Vlastní

347 1MaR13_032 Kabelový žlab drátěný 150x50, vč. montážního materiálu m 480,00000 362,39 173 947,20 Vlastní

348 1MaR13_033 Kabelový žlab drátěný 50x50, vč. montážního materiálu m 230,00000 292,25 67 217,50 Vlastní

349 1MaR13_034 Instalační trubka PVC, vč. montážního materiálu m 755,00000 52,59 39 705,45 Vlastní

350 1MaR13_035 Instalační trubka B2caS1d1, vč. montážního materiálu m 290,00000 52,59 15 251,10 Vlastní

351 1MaR13_036 Průrazy přes sněnu, začištění ks 35,00000 116,89 4 091,15 Vlastní

352 1MaR13_037 Protipožární ucpávky ks 24,00000 1 285,92 30 862,08 Vlastní

353 1MaR13_038 Instalační krabice ks 210,00000 152,67 32 060,70 Vlastní

354 1MaR13_039 Drobný instalační materiál (svorky, spoj.mat,…) ks 1,00000 58 451,29 58 451,29 Vlastní

Díl: 1MaR14 Ostatní 1 761 412,28
355 1MaR14_001 Tvorba aplikačního programu do PLC v RA01, I/O bod, oživení ks 130,00000 526,05 68 386,50 Vlastní

356 1MaR14_002 Tvorba aplikačního programu do PLC v RA02, I/O bod, oživení ks 210,00000 350,69 73 644,90 Vlastní

357 1MaR14_003 Tvorba aplikačního programu do PLC v RA03, I/O bod, oživení ks 190,00000 350,69 66 631,10 Vlastní

358 1MaR14_004 Tvorba aplikačního programu do PLC v RA04, I/O bod, oživení ks 160,00000 350,69 56 110,40 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Měření a regulace

359 1MaR14_005 Tvorba aplikačního programu do PLC v RA05, I/O bod, oživení ks 180,00000 350,69 63 124,20 Vlastní

360 1MaR14_006 Tvorba aplikačního programu do PLC v RA.B4, I/O bod, oživení ks 15,00000 350,69 5 260,35 Vlastní

361 1MaR14_007 Vizualizační program, rozšíření licence o 5000 DB, 3xWEB klient, základní ovladače ks 1,00000 1 169 026,02 1 169 026,02 Vlastní

362 1MaR14_008 Tvorba aplikačního programu vizualizace, celek za PLC (rozvaděč) ks 6,00000 23 380,51 140 283,06 Vlastní

363 1MaR14_013 Revize a spolupráce s revizním technikem ks 6,00000 584,50 3 507,00 Vlastní

364 1MaR14_014 Příprava ke komplexní zkoušce hod 60,00000 584,50 35 070,00 Vlastní

365 1MaR14_015 Oživení, zkušební provoz hod 120,00000 584,50 70 140,00 Vlastní

366 1MaR14_016 Zaškolení obsluhy hod 25,00000 409,15 10 228,75 Vlastní

Celkem 7 446 032,19
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R: D.1.1.4.10

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: MP1 Rozvody medicinálních plyn ů 3 170 070,65
1 MP1_001 D+M Trubka Cu průměr   8x1 m 297,00000 230,25 68 384,25 Vlastní

2 MP1_002 D+M Trubka Cu průměr 12x1 m 528,00000 306,62 161 895,36 Vlastní

3 MP1_003 D+M Trubka Cu průměr 18x1 m 640,00000 417,70 267 328,00 Vlastní

4 MP1_004 D+M Trubka Cu průměr 22x1 m 517,00000 497,54 257 228,18 Vlastní

5 MP1_005 D+M Trubka Cu průměr 28x1 m 232,00000 528,78 122 676,96 Vlastní

6 MP1_006 D+M Trubka Cu průměr 42x1,5 m 705,00000 933,76 658 300,80 Vlastní

7 MP1_007 Prořez potrubí 3% ks 1,00000 46 174,87 46 174,87 Vlastní

8 MP1_008 D+M Tvarovky Cu pr. 8 ks    141,00000 80,98 11 418,18 Vlastní

9 MP1_009 D+M Tvarovky Cu pr. 12 ks    186,00000 98,35 18 293,10 Vlastní

10 MP1_010 D+M Tvarovky Cu pr. 18 ks    223,00000 67,10 14 963,30 Vlastní

11 MP1_011 D+M Tvarovky Cu pr. 22 ks    182,00000 78,67 14 317,94 Vlastní

12 MP1_012 D+M Tvarovky Cu pr. 28 ks    97,00000 128,42 12 456,74 Vlastní

13 MP1_013 D+M Tvarovky Cu pr. 42 ks    255,00000 381,83 97 366,65 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Medicinální plyny
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Centrální příjem

Medicinální plyny

14 MP1_014 D+M Pájka Ag 45 + pasta kg 16,40000 17 472,16 286 543,42 Vlastní

15 MP1_015 D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 m 26,00000 199,01 5 174,26 Vlastní

16 MP1_016 D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 m 29,00000 237,19 6 878,51 Vlastní

17 MP1_017 D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 m 18,00000 334,39 6 019,02 Vlastní

18 MP1_018 D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28 m 19,00000 385,30 7 320,70 Vlastní

19 MP1_019 D+M Ocelový chránič 57x3,6- tr. svař.2", pr.42 m 27,00000 595,90 16 089,30 Vlastní

20 MP1_020 D+M Ocelový chránič 76x4- tr. svař.3", pr.42 vč. izolace potrubí m 22,00000 627,14 13 797,08 Vlastní

21 MP1_021 D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m), vč. kotvení a objímek ks 825,00000 215,21 177 548,25 Vlastní

22 MP1_022 D+M Konzola trubek (4-6 trubek, závěs 0,5m), vč. kotvení a objímek ks 40,00000 323,98 12 959,20 Vlastní

23 MP1_023 D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. - uzávěry technologie ks 60,00000 638,71 38 322,60 Vlastní

24 MP1_024 D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr. - uzávěry technologie ks 30,00000 682,67 20 480,10 Vlastní

25 MP1_025 D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. - uzávěry pod manometr a čidlo ks 14,00000 638,71 8 941,94 Vlastní

26 MP1_026 D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr. - uzávěry patra ks 6,00000 976,58 5 859,48 Vlastní

27 MP1_027 D+M Kohout kulový R 253 6/4" vč. šr. - uzávěry patra ks 7,00000 2 779,34 19 455,38 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.10

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Medicinální plyny

28 MP1_028 D+M Ventilová skříň (UP-1) pro 1 plyn, vč. uzávěru, čidla klinické signalizace, manometru, 
nouzového vstupu (terminální jednotky)

ks 1,00000 18 342,30 18 342,30 Vlastní

29 MP1_029 D+M Ventilová skříň (UP-3) pro 3 plyny vč. uzávěru, čidla klinické signalizace, manometru, 
nouzového vstupu (terminální jednotky), pro každý plyn

ks 10,00000 32 330,44 323 304,40 Vlastní

30 MP1_030 D+M Vyhodnocovací skříň signalizace tlaku plynu STP pro 1-6 čidel ks 8,00000 19 292,27 154 338,16 Vlastní

31 MP1_031 D+M Skříň redukční zdvojená pro O2 120 m3/hod RS ks 1,00000 50 912,27 50 912,27 Vlastní

32 MP1_032 D+M Odvodnění potrubí medicinálních plynů ks 2,00000 1 143,20 2 286,40 Vlastní

33 MP1_033 D+M Odvodnění potrubí vakua ks 1,00000 4 531,18 4 531,18 Vlastní

34 MP1_034 D+M Značení potrubních rozvodů, dle ČSN ENE ISO 7396 + nátěrové hmoty (na bm potrubí) m 2 919,00000 28,91 84 388,29 Vlastní

35 MP1_035 D+M Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) m 2 919,00000 11,56 33 743,64 Vlastní

36 MP1_036 D+M Ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 2 919,00000 9,25 27 000,75 Vlastní

37 MP1_037 D+M Protipožární ucpávky ks 25,00000 879,39 21 984,75 Vlastní

38 MP1_038 Napojení na stávající rozvody ks 6,00000 588,95 3 533,70 Vlastní

39 MP1_039 D+M Čidlo provozní signalizace - tlakové (0-10 bar, 4-20 mA) ks 9,00000 4 371,51 39 343,59 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Medicinální plyny

40 MP1_040 D+M Čidlo provozní signalizace - tlakové (0-25 bar, 4-20 mA) ks 1,00000 4 521,93 4 521,93 Vlastní

41 MP1_041 D+M Čidlo provozní signalizace - podtlakové (0- -1 bar, 4-20 mA) ks 4,00000 4 499,94 17 999,76 Vlastní

42 MP1_042 D+M Manometr - rozsah 0-1 MPa ks 9,00000 546,14 4 915,26 Vlastní

43 MP1_043 D+M Manometr - rozsah 0-2,5 MPa ks 1,00000 546,14 546,14 Vlastní

44 MP1_044 D+M Vakuometr - rozsah 0--100 kPa ks 4,00000 546,14 2 184,56 Vlastní

Díl: MP2 Ostatní p řípomocné práce 205 989,78
45 612403399RT2  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 jakékoliv šířky
m2 18,40000 257,18 4 732,11 Vlastní

46 612423631RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  m2 18,40000 233,79 4 301,74 Vlastní

47 767-01 Demontáž, úprava a zpětná montáž minerálního podhledu m2 32,00000 506,97 16 223,04 Vlastní

48 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 20,00000 59,63 1 192,60 Vlastní

49 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 20,00000 59,63 1 192,60 Vlastní

50 767587001R00 Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu m2 20,00000 1 210,31 24 206,20 Vlastní

51 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 85,00000 18,12 1 540,20 Vlastní

52 784195322R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 85,00000 52,12 4 430,20 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.10

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Medicinální plyny

53 94-01 Montážní plošina vč.pronájmu a dopravy ks 1,00000 33 472,31 33 472,31 Vlastní

54 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 52,00000 90,65 4 713,80 Vlastní

55 970031035R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm m 14,70000 2 777,02 40 822,19 Vlastní

0,15*98 14,70000

56 970031060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm m 4,80000 2 314,18 11 108,06 Vlastní

0,15*32 4,80000

57 970031080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm m 2,70000 2 314,18 6 248,29 Vlastní

0,15*18 2,70000

58 970033039R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , d 
35-39 mm

m 14,70000 555,39 8 164,23 Vlastní

59 970033060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do 
D 60 mm

m 4,80000 462,83 2 221,58 Vlastní

60 970033080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do 
D 80 mm

m 2,70000 462,83 1 249,64 Vlastní

61 97-01 Zapravení a utěsnění po provedených prostupech ks 148,00000 173,56 25 686,88 Vlastní

98+32+18 148,00000

62 974031135R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 50 mm, šířky do 200 mm

m 92,00000 136,60 12 567,20 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.10

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Medicinální plyny

63 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 18,78062 33,96 637,79 Vlastní

64 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,87806 169,38 318,11 Vlastní

65 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 7,51225 95,42 716,82 Vlastní

66 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,87806 130,02 244,19 Vlastní

Díl: MP3 Ukon čovací prvky 6 700 864,97
67 MP3_001 D+M  Terminální nástěnná jednotka - pod omítku (dle druhu plynu) ks 32,00000 2 372,04 75 905,28 Vlastní

68 MP3_002 D+M  Nástěnná rampa, výbava dle zdravotnické technologie (S2,O2) a TZ kap.9 a výkres 106 ks 2,00000 52 532,20 105 064,40 Vlastní

69 MP3_003 D+M  Nástěnná rampa, výbava dle zdravotnické technologie (S6,O6) a TZ kap.9 a výkres 106 ks 1,00000 42 465,46 42 465,46 Vlastní

70 MP3_004 D+M  Stropní most - jednolůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S1,O1) a TZ kap.9 a 
výkres č. 106

ks 1,00000 185 135,54 185 135,54 Vlastní

71 MP3_005 D+M  Stropní most - trojlůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S1,O1) a TZ kap.9 a 
výkres č. 106

ks 1,00000 576 234,40 576 234,40 Vlastní

72 MP3_006 D+M  Stropní most - jednolůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S4,O4) a TZ kap.9 a 
výkres č. 106

ks 2,00000 133 066,17 266 132,34 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.10

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Medicinální plyny

73 MP3_007 D+M  Stropní stativ- jednolůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S7,O7) a TZ kap.9 a 
výkres č. 106

ks 1,00000 277 703,31 277 703,31 Vlastní

74 MP3_008 D+M  Stropní most - jednolůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S10,O10) a TZ kap.9 a 
výkres, č. 106

ks 8,00000 202 492,00 1 619 936,00 Vlastní

75 MP3_009 D+M  Stropní most - dvoulůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S10,O10) a TZ kap.9 a 
výkres, č. 106

ks 2,00000 416 554,98 833 109,96 Vlastní

76 MP3_010 D+M  Stropní most - jednolůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S20,O20) a TZ kap.9 a 
výkres, č. 106

ks 6,00000 190 921,03 1 145 526,18 Vlastní

77 MP3_011 D+M  Stropní most - dvoulůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S20,O20) a TZ kap.9 a 
výkres, č. 106

ks 2,00000 393 413,03 786 826,06 Vlastní

78 MP3_012 D+M  Stropní most - jednolůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S20,O21) a TZ kap.9 a 
výkres, č. 106

ks 4,00000 196 706,51 786 826,04 Vlastní

Díl: MP4 Kompresorová stanice 1 426 846,06
79 MP4_001 D+M Šroubový kompresor (např. typ GA 11, výkon min 93 m3/hod, tlak 10 bar), ks 3,00000 190 921,03 572 763,09 Vlastní

80 MP4_002 D+M řídící jednotka pro střídání kompresorů (primár, sekundár, rezerva) + vyhodnocovací 
zařízení s daty pro MaR

ks 1,00000 9 504,38 9 504,38 Vlastní

81 MP4_003 D+M Zásobník stlačeného vzduchu (1000 l) s vnitřní úpravou do zdravotnictví, vč. pojistného 
ventilu a kontrolního manometru

ks 2,00000 60 169,04 120 338,08 Vlastní

82 MP4_004 D+M Jednotka čištění vzduchu (průtok min 81 m3/hod, čištění dle LEK-15 a ČSN EN ISO 7396-1 
ed.2) (např. ALG 100)

ks 2,00000 218 691,36 437 382,72 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.10
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Medicinální plyny

83 MP4_005 D+M Automatický odvaděč kondenzátu ks 5,00000 5 150,23 25 751,15 Vlastní

84 MP4_006 D+M Separátor oleje ks 1,00000 13 030,06 13 030,06 Vlastní

85 MP4_007 D+M Propojovací hadice od kompresoru na potrubí ks 3,00000 3 464,34 10 393,02 Vlastní

86 MP4_008 D+M Propojovací hadice od jednotek čištění vzduchu na potrubí ks    4,00000 1 596,78 6 387,12 Vlastní

87 MP4_009 D+M Elektrorozvaděč vč. řízení, jištění, instalace, zemnění atd. ks 1,00000 30 084,51 30 084,51 Vlastní

88 MP4_010 D+M Čidlo provozní signalizace - tlakové (0-10 bar, 4-20 mA) ks    1,00000 5 464,96 5 464,96 Vlastní

89 MP4_011 D+M Čidlo provozní signalizace - tlakové (0-25 bar, 4-20 mA) ks    3,00000 5 652,41 16 957,23 Vlastní

90 MP4_012 D+M Manometr - rozsah 0-1MPa ks    1,00000 682,67 682,67 Vlastní

91 MP4_013 D+M Manometr - rozsah 0-2,5MPa ks    3,00000 682,67 2 048,01 Vlastní

92 MP4_014 D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. - uzávěry pod manometr a čidlo ks 4,00000 799,55 3 198,20 Vlastní

93 MP4_015 D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr. ks 7,00000 1 221,89 8 553,23 Vlastní

94 MP4_016 D+M Kohout kulový R 253 6/4" vč. šr ks 10,00000 3 474,75 34 747,50 Vlastní

95 MP4_017 D+M Redukční skříň (dvouokruhová) 210 m3/hod ks    1,00000 90 508,13 90 508,13 Vlastní
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O: D.1.01 - SO 01

R: D.1.1.4.10
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Medicinální plyny

96 MP4_018 D+M Terminální nástěnná jednotka - pro odběr vzorků čistoty SV, povrchová montáž ks    1,00000 2 372,04 2 372,04 Vlastní

97 MP4_019 D+M Pomocný kotvící materiál (konzole, příchytky, atd.) kpl 1,00000 4 859,80 4 859,80 Vlastní

98 MP4_020 Provedení zkoušek s vyšší vypovídací schopností kvality medicinálního vzduchu dle Českého 
lékopisu 2009 Doplněk 2010

kpl 1,00000 31 820,16 31 820,16 Vlastní

Díl: MP5 Vakuová stanice 642 932,59
99 MP5_001 D+M Zubová bezolejová vývěva (např. typ MINK, výkon min 140 m3/hod, max.podtlak 60 kPa) 

vč. armatur
ks 3,00000 106 452,94 319 358,82 Vlastní

100 MP5_002 D+M řídící jednotka pro střídání vývěv (primár, sekundár, emergency) ks 1,00000 5 044,94 5 044,94 Vlastní

101 MP5_003 D+M Propojovací podtlaková hadice od vývěv na potrubí ks 6,00000 469,77 2 818,62 Vlastní

102 MP5_004 D+M Zásobník podtlaku (1000 l), vč. vakuometru ks 2,00000 63 640,33 127 280,66 Vlastní

103 MP5_005 D+M Spínač podtlaku vlnovcový ks 1,00000 5 624,64 5 624,64 Vlastní

104 MP5_006 D+M Elektrorozvaděč vč. jištění, instalace, zemnění, vyhodnocovací zařízení s daty pro MaR, 
atd.

ks 1,00000 28 348,87 28 348,87 Vlastní

105 MP5_007 D+M Dvouokruhová filtrace dle ČSN EN ISO 7396-1 (hrubá + bakteriální filtrace) - průtok ks 1,00000 26 613,23 26 613,23 Vlastní

106 MP5_008 D+M Filtrace dle ČSN EN ISO 7396-1 (hrubá - výstupní) ks 1,00000 14 232,28 14 232,28 Vlastní

107 MP5_009 D+M Kohout kulový R 253 6/4" vč. šr. ks 19,00000 3 474,75 66 020,25 Vlastní
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R: D.1.1.4.10
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Medicinální plyny

108 MP5_010 D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. - uzávěry pod manometr a čidlo ks 3,00000 799,55 2 398,65 Vlastní

109 MP5_011 D+M Zpětná klapka 6/4" vč.šr. ks 3,00000 948,81 2 846,43 Vlastní

110 MP5_012 D+M Čidlo provozní signalizace - podtlakové (0- -1 bar, 4-20 mA) ks 3,00000 5 624,64 16 873,92 Vlastní

111 MP5_013 D+M Vakuometr - rozsah 0--100kPa ks 3,00000 682,67 2 048,01 Vlastní

112 MP5_014 D+M Pomocný kotvící materiál (konzole, příchytky, atd.) ks 1,00000 4 165,54 4 165,54 Vlastní

113 MP5_015 D+M Tlumič hluku ks 1,00000 4 523,09 4 523,09 Vlastní

114 MP5_016 D+M PVC potrubí (pr. 150mm) pro odfuk od vývěv, vč. kotvení m 55,00000 232,56 12 790,80 Vlastní

115 MP5_017 D+M PVC potrubí (pr. 150mm) koleno ks 8,00000 219,84 1 758,72 Vlastní

116 MP5_018 Ventilační mřížka proti vniku hmyzu do odfuk od od vývěv ks 1,00000 185,12 185,12 Vlastní

Díl: MP6 Společné náklady na rozvody MP 304 542,96
117 MP6_001 Vedení montážních prací ks 1,00000 31 813,22 31 813,22 Vlastní

118 MP6_002 Tlaková zkouška - úseková ks 48,00000 663,01 31 824,48 Vlastní

119 MP6_003 Tlaková zkouška - závěrečná ks 1,00000 3 423,84 3 423,84 Vlastní

120 MP6_004 Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1 ks 1,00000 3 082,50 3 082,50 Vlastní
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Medicinální plyny

121 MP6_005 Výchozí revize - plynová soubor 1,00000 16 404,16 16 404,16 Vlastní

122 MP6_006 Výchozí revize - elektro soubor 1,00000 16 404,16 16 404,16 Vlastní

123 MP6_007 Proškolení obsluhy, předání dokumentace soubor 1,00000 9 941,77 9 941,77 Vlastní

124 MP6_008 Zakreslení skutečného stavu soubor 1,00000 13 918,72 13 918,72 Vlastní

125 MP6_009 Dopravné soubor 1,00000 177 730,11 177 730,11 Vlastní

Celkem 12 451 247,01
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Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M33 Montáže dopravních za řízení a vah-výtahy 7 890 442,84
1 M33_V10 D + M Výtahu V10, kompletně dle PD ks    1,00000 1 619 512,65 1 619 512,65 Vlastní

2 M33_V11 D + M Výtahu V11, kompletně dle PD ks    1,00000 1 619 512,65 1 619 512,65 Vlastní

3 M33_V22 D + M Výtahu V22, kompletně dle PD ks    1,00000 1 552 401,01 1 552 401,01 Vlastní

4 M33_V23 D + M Výtahu V23, kompletně dle PD ks    1,00000 1 552 401,01 1 552 401,01 Vlastní

5 M33_V24 D + M Výtahu V24, kompletně dle PD ks    1,00000 1 546 615,52 1 546 615,52 Vlastní

Celkem 7 890 442,84

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Centrální příjem

Výtahy
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 26 004,79
1 113106241R00  Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 192,00000 57,25 10 992,00 Vlastní

2 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 136,50000 107,35 14 653,28 Vlastní

3 113107120RA0 Odstranění krytů a podkladů vozovek odstranění vozovek s  betonovým krytem, do plochy 50 
m2, tloušťka krytu 15 cm, naložení a odvoz na skládku do 1 km

m2 1,10000 267,20 293,92 Vlastní

4 113107222RA0 Odstranění krytů a podkladů vozovek odstranění vozovek s asfaltobetonovým krytem, nad plochu 
50 m2, tloušťka krytu do 5 cm, naložení a odvoz na skládku do 1 km

m2 1,10000 59,63 65,59 Vlastní

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 62 080,42
5 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 473,21000 131,19 62 080,42 Vlastní

Díl: 13 Hloubené vykopávky 26 883,67
6 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 37,53000 395,92 14 858,88 Vlastní

250,2*0,3*0,5 37,53000

7 131100010RA0 Hloubení jam nezapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku m3 42,59580 282,30 12 024,79 Vlastní

2,54*16,77 42,60000

Díl: 16 Přemíst ění výkopku 325 340,18
8 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 473,21000 78,48 37 137,52 Vlastní

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 2 262,94000 78,48 177 595,53 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Komunikace, zpevněné plochy

Komunikace, zpevněné plochy

maltou
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NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Komunikace, zpevněné plochy

Komunikace, zpevněné plochy

2736,15-473,21 2 262,94000

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 73,63000 386,56 28 462,41 Vlastní

37,53+42,60-6,5 73,63000

11 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 2 262,94000 36,30 82 144,72 Vlastní

2736,15-473,21 2 262,94000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 293 840,90
12 171101104R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

        předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard
        

 přes 100 do 102 % PS

m3 2 736,15000 106,83 292 302,90 Vlastní

13 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 1,00000 30,45 30,45 Vlastní

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,50000 231,93 1 507,55 Vlastní

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 51 067,47
15 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 908,17000 17,56 51 067,47 Vlastní

1173,3+1060,0+243,9+266,3+548,9*0,3 2 908,17000

Díl: 19 Hloubení pro podzemní st ěny, ražení a hloubení d ůlní 10 349,43
16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 73,63000 140,56 10 349,43 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.06 - SO 06

R: D.1.6

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Komunikace, zpevněné plochy

Komunikace, zpevněné plochy

Díl: 21 Úprava podloží a základové spáry 34 545,74
17 212572111R00 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 7,50600 763,75 5 732,71 Vlastní

250,2*0,3*0,1 7,51000

18 212752112P Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 250,20000 40,99 10 255,70 Vlastní

19 28611223R trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 250,20000 74,17 18 557,33 Vlastní

Díl: 27 Základy 42 405,30
20 272313511R00 Beton základových kleneb prostý třídy C 12/15 m3 1,77800 3 956,50 7 034,66 Vlastní

2,54*0,1*7 1,78000

21 272313711R00 Beton základových kleneb prostý třídy C 25/30 m3 0,80000 3 916,28 3 133,02 Vlastní

0,5*0,5*0,8*4 0,80000

22 274261111R00 Osazování bloků základových pasů objemu přes 0,06 do 0,1 m3 kus 2,00000 2 428,25 4 856,50 Vlastní

23 279351101R00 Bednění základových zdí jednostranné, zřízení m2 3,20000 1 094,12 3 501,18 Vlastní

0,4*0,5*4*4 3,20000

24 279351102R00 Bednění základových zdí jednostranné, odstranění m2 3,20000 141,17 451,74 Vlastní

25 55342652R brána k oplocení dvoukřídlá; 1500 x 3600 mm; ocel; výplň čtyřhranné poplastované pletivo; 
nastříkaný lak

kus 1,00000 21 085,40 21 085,40 Vlastní

26 59232535R tvárnice plotová patka průběžná; beton; l = 250,0 mm; š = 250 mm; h = 800,0 mm; šedá kus 2,00000 1 171,40 2 342,80 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.06 - SO 06

R: D.1.6

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Komunikace, zpevněné plochy

Komunikace, zpevněné plochy

Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí 94 631,85
27 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m m2 2 908,17000 21,07 61 275,14 Vlastní

28 67352022R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 110 g/m2; tl. při 
2 kPa 0,50 mm

m2 2 908,17000 11,47 33 356,71 Vlastní

Díl: 38 Různé kompletní konstrukce ned ělitelné do stav. díl ů 36 453,63
29 388317777R00 Těleso trubkového kabelovodu z betonu B 12,5 beton C 12/15, otevřený výkop m3 10,90000 3 344,37 36 453,63 Vlastní

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací, letiš ť a ploch 1 697 169,88
30 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm m2 17,78000 72,88 1 295,81 Vlastní

2,54*7 17,78000

31 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 243,90000 130,37 31 797,24 Vlastní

32 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 2 664,27000 203,23 541 459,59 Vlastní

1173,3+1060,0+266,3+548,9*0,3 2 664,27000

33 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 2 499,60000 163,75 409 309,50 Vlastní

1173,3+1060,0+266,3 2 499,60000

34 565171211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 100 mm

m2 1 173,30000 607,95 713 307,74 Vlastní

Díl: 57 Kryty pozemních komunikací, letiš ť a ploch z kameniva nebo živi čné 350 188,26
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.06 - SO 06

R: D.1.6

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Komunikace, zpevněné plochy

Komunikace, zpevněné plochy

35 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 1 114,30000 23,18 25 829,47 Vlastní

36 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 1 173,30000 276,45 324 358,79 Vlastní

Díl: 59 Kryty pozemních komunikací, letiš ť a ploch dlážd ěných (p ředlažby) 990 770,61

37 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 243,90000 283,47 69 138,33 Vlastní

38 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 1 326,30000 296,35 393 049,01 Vlastní

1060,0+266,3 1 326,30000

39 597101113RT1 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 
kN

m 24,00000 761,41 18 273,84 Vlastní

40 5922720510R žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 135 mm; h = 175,0 mm; h1 = 175 mm; 
hrana litinová; zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

kus 24,00000 3 720,84 89 300,16 Vlastní

41 592451150R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 60,0 mm

m2 225,20000 366,85 82 614,62 Vlastní

243,9-18,7 225,20000

42 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 1 060,00000 236,31 250 488,60 Vlastní

43 592452570R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice zatravňovací; šedá; l = 240 mm; š = 170 mm; tl. 
80,0 mm; podíl otevřené plochy 27,5 %

m2 266,30000 300,19 79 940,60 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.06 - SO 06

R: D.1.6

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Komunikace, zpevněné plochy

Komunikace, zpevněné plochy

44 59245267R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 
mm; tl. 60,0 mm

m2 18,70000 425,96 7 965,45 Vlastní

Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 46 644,43
45 895941311RT2  Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců

  včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV
 pro typ UVB-50 

kus 7,00000 2 917,81 20 424,67 Vlastní

46 899203111RT3  Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 
 500 x 500 mm, únosnost D400

kus 7,00000 3 745,68 26 219,76 Vlastní

Díl: 91 Dopl ňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a 
zpevn ěných plochách

487 345,32

47 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,  kus 10,00000 585,70 5 857,00 Vlastní

48 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 22,00000 204,99 4 509,78 Vlastní

49 915711111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm m 45,05000 36,30 1 635,32 Vlastní

6,05*5+14,8 45,05000

50 915721111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 11,80000 222,56 2 626,21 Vlastní

1,3*6+4 11,80000

51 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 926,20000 289,92 268 523,90 Vlastní

548,9+271,4+23+82,9 926,20000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.06 - SO 06

R: D.1.6

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Komunikace, zpevněné plochy

Komunikace, zpevněné plochy

52 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 14,59800 2 875,80 41 980,93 Vlastní

973,2*0,05*0,3 14,60000

53 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 135,00000 245,72 33 172,20 Vlastní

54 40445020A Značka doprav zákazová B1-B34 500 kus 7,00000 1 146,81 8 027,67 Vlastní

55 40445029A Značka dopr příkazová C2a 500 kus 1,00000 1 146,81 1 146,81 Vlastní

56 40445044A Značka dopr inf IP 4b 500/500 kus 1,00000 901,98 901,98 Vlastní

57 40445050A Značka dopr inf IP 12 500/700 fól1, EG7letá kus 4,00000 901,98 3 607,92 Vlastní

58 40445151A Značka dopr dodat E 13, 500/500 kus 4,00000 476,75 1 907,00 Vlastní

59 40445159A Značka dopr dodat E 8c 500/150 kus 1,00000 476,75 476,75 Vlastní

60 40445161A Značka dopr dodat E 13 500/500 kus 4,00000 476,75 1 907,00 Vlastní

61 404459502R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm kus 10,00000 873,63 8 736,30 Vlastní

62 404459511R příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60, tříkotevní bez kotevních šroubů kus 10,00000 489,64 4 896,40 Vlastní

63 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 82,90000 92,70 7 684,83 Vlastní

64 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 548,90000 103,52 56 822,13 Vlastní

Patka kotevní AP 60/3
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.06 - SO 06

R: D.1.6

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Komunikace, zpevněné plochy

Komunikace, zpevněné plochy

65 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 271,40000 95,80 26 000,12 Vlastní

66 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 23,00000 301,09 6 925,07 Vlastní

Díl: 92 Doplňující konstrukce a práce železni ční 17 394,75
67 928621012R00 Zálivka asfaltová podél kolejnic 4 x 8 cm m 135,00000 128,85 17 394,75 Vlastní

Díl: GP Sanitní vjezd/výjezd 480 069,17
68 GP01 Vjezdový nebo výjezdový terminál pouze pro dlouhodobé parkování kus 2,00000 107 184,17 214 368,34 Vlastní

69 GP02 Podstavec výšky 150 mm kus 2,00000 4 053,08 8 106,16 Vlastní

70 GP03 Hlasité dorozumívání do stojanu nebo platebního automatu kus 2,00000 18 508,30 37 016,60 Vlastní

71 GP04 Semafor červená - zelená průměr 120mm (Železný - uchycení na GPS Sem S) Diodový kus 2,00000 10 985,49 21 970,98 Vlastní

Stojan terminálu v antikorozní úpravě v barevné kombinaci RAL 6029, 9006

Zákaznický informační alfanumerický dvouřádkový display LCD 2x20zn.

Rozvodná plastová skříň

      - s řídící systémovou jednotkou GP4 Cu LAN - komunikace TCP-IP

Obrubník silniční přechodový L/P 1000/150/150-250

      - napájecí zdroj (případně napájení ze závory GPB)

      - vstup pro dvoukanálový detektor vozidel (pro sledování přítomnosti vozidla u terminálu a pro zavírání závory),

      - SW řízení výjezdu a SW GPComm - systémové komunikace

      - výstup pro semafor

Nízký podstavec s výškou 150 mm. Umožňuje komfortní ovládání zařízení řidičům dodávek.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.06 - SO 06

R: D.1.6

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Komunikace, zpevněné plochy

Komunikace, zpevněné plochy

72 GP05 Sloupek semaforu nízký pro osobní vozidla, povrchová úprava práškovou barvou kus 2,00000 2 928,52 5 857,04 Vlastní

73 GP06 Aut.závora pro intenz.provoz do 5m délky ramene bez příslušenství, rychlost 3s, frekvenční 
měnič

kus 2,00000 49 199,29 98 398,58 Vlastní

74 GP07 Rameno,Al profil 23x80mm,L= 3m kus 2,00000 9 019,86 18 039,72 Vlastní

75 GP08 Dodávka a montáž kompletní propojovací kabeláže a IS kus 1,00000 23 598,22 23 598,22 Vlastní

76 GP09 Kompletní montáž HW,  instalace SW, dopravné, režie, zaškolení: kus 1,00000 52 713,53 52 713,53 Vlastní

Díl: S Přesuny sutí 117 789,76
77 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 0,34000 69,10 23,49 Vlastní

78 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 3,06000 3,50 10,71 Vlastní

0,34*9 3,06000

79 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 98,13000 97,22 9 540,20 Vlastní

80 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 5 km přes 5 km

t 98,13000 3,50 343,46 Vlastní

Elektronika s frekvenčním měničem zajišťující vyšší životnost mechanizmu závory, rychlost 3s

dvoukanálový extermí detektor (2x IS pro sledování přítomnosti vozidla u terminálu a pro zavírání závory)

povrchová úprava galvanické zinkování + prášková barva RAL2000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.06 - SO 06

R: D.1.6

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Komunikace, zpevněné plochy

Komunikace, zpevněné plochy

81 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 3 690,56000 25,76 95 068,83 Vlastní

82 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 98,13000 130,02 12 758,86 Vlastní

83 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 0,34000 130,02 44,21 Vlastní

Celkem 5 190 975,56
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.07 - SO 07

R: D.1.7.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka - NENACE ŇOVAT !!! 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Areálová kanalizace, retence, ORL

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 311 550,86
2 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 455,00306 156,96 71 417,28 800-1 RTS 19/ I

č.v. 104 : 

15,93*7,515*1,7*1,15 234,04077

(11,81*5,825*2,56+2,56*5,825*2,15/2)*1,15 220,96229

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 13,23364 18,73 247,87 800-1 RTS 19/ I

č.v. 104 : 

15,93*7,515*0,7*1,15/100*8 7,70958

(11,81*5,825*0,8+0,8*5,825*2,15/2)*1,15/100*8 5,52406

4 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 3,59064 18,73 67,25 800-1 RTS 19/ I

č.v. 104 : 

(11,81*5,825*0,26+0,26*5,825*2,15/2)*1,15/100*16 3,59064

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 455,00306 269,41 122 582,37 800-1 RTS 19/ I

č.v. 104 : 

15,93*7,515*1,7*1,15 234,04077

(11,81*5,825*2,56+2,56*5,825*2,15/2)*1,15 220,96229

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 4 550,03060 11,71 53 280,86 800-1 RTS 19/ I

č.v. 104 : 

15,93*7,515*1,7*1,15*10 2 340,40772

(11,81*5,825*2,56+2,56*5,825*2,15/2)*1,15*10 2 209,62288

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 455,00306 140,56 63 955,23 800-1 RTS 19/ I

č.v. 104 : 

15,93*7,515*1,7*1,15 234,04077

(11,81*5,825*2,56+2,56*5,825*2,15/2)*1,15 220,96229

Díl: 22.3 Zajišt ění výkop ů 605 444,92
8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1,60000 269,41 431,06 800-1 RTS 19/ I

č.v. 107 : 

1,6 1,60000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 16,00000 11,71 187,36 800-1 RTS 19/ I

č.v. 107 : 

1,6*10 16,00000

10 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 1,60000 72,62 116,19 800-1 RTS 19/ I

č.v. 107 : 

1,6 1,60000

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1,60000 140,56 224,90 800-1 RTS 19/ I

č.v. 107 : 

1,6 1,60000

12 224311612R00 Výplň pilot z vodostavebního betonu prostého beton XD2, se suspenzí m3 1,60000 2 606,44 4 170,30 800-2 RTS 19/ I

č.v. 107 : 

1,6 1,60000

13 264311085RXX Vrty pro piloty DN do 250 mm m 103,50000 1 076,57 111 425,00 Vlastní

č.v. 107 : 

4,5*23 103,50000

14 264311085RZZ Vrty pro piloty DN do 250 mm - příplatek za zapažený výkop m 103,50000 113,31 11 727,59 Vlastní

č.v. 107 : 

4,5*23 103,50000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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15 767_01 D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů kg 6 399,20000 58,92 377 040,86 Vlastní

č.v. 107 : 

6399,2 6 399,20000

16 767_01V D + M výdřevy pro pažení m3    9,30000 10 765,77 100 121,66 Vlastní

č.v. 107 : 

9,3 9,30000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 924 062,67
17 380326143RT7 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XA3, 

tloušťky konstrukce přes 300 mm
m3 64,97500 3 944,64 256 302,98 801-5 RTS 19/ I

XC3, XA3 : 

č.v. 101 : 

dno : 

0,4*5,7*10,7 24,39600

stěny : 

0,35*2,15*(10,0*2+5,7*2) 23,62850

strop : 

0,35*(10,0*5,0-0,5*0,5*3,14*2) 16,95050

18 380356231R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, zřízení

m2 198,76800 490,57 97 509,62 801-5 RTS 19/ I

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
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XC3, XA3 : 

č.v. 101 : 

dno : 

0,4*(5,7+10,7)*2 13,12000

stěny : 

2*2,15*(10,0*2+5,7*2) 135,02000

strop : 

(10,0*5,0-0,5*0,5*3,14*2) 48,43000

0,35*1,0*3,14*2 2,19800

19 380356232R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, 
ploch rovinných, odbednění

m2 198,76800 66,21 13 160,43 801-5 RTS 19/ I

XC3, XA3 : 

č.v. 101 : 

dno : 

0,4*(5,7+10,7)*2 13,12000

stěny : 

2*2,15*(10,0*2+5,7*2) 135,02000

strop : 

(10,0*5,0-0,5*0,5*3,14*2) 48,43000

0,35*1,0*3,14*2 2,19800

20 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 14,35000 33 001,26 473 568,08 801-5 RTS 19/ I

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,
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množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje  armovací výkresy !!! : 

č.v. 101 : 

14350/1000 14,35000

21 411354173R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení m2 48,43000 261,17 12 648,46 801-1 RTS 19/ I

č.v. 101 : 

strop : 

(10,0*5,0-0,5*0,5*3,14*2) 48,43000

22 411354174R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění m2 48,43000 28,23 1 367,18 801-1 RTS 19/ I

č.v. 101 : 

strop : 

(10,0*5,0-0,5*0,5*3,14*2) 48,43000

23 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  m3 6,26400 3 532,97 22 130,52 801-1 RTS 19/ I

č.v. 101 : 

dno : 

0,1*10,8*5,8 6,26400

24 389_P1 D + M vláknocementová trubní prostupka + dvojitý těsnící  nerezový prstenec DN 315 ks    2,00000 14 145,68 28 291,36 Vlastní

25 389_ŘSS D + M řízená smršťovací spára dl. 1,8m ks    4,00000 1 110,69 4 442,76 Vlastní

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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26 389_Z1 D + M středový těsnící pás vč. montážních třmínků m     32,00000 457,54 14 641,28 Vlastní

č.v. 101 : 

32 32,00000

Díl: 8 Trubní vedení 2 055,55
27 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 1,00000 859,59 859,59 827-1 RTS 19/ I

č.v. 104 : 

1 1,00000

28 59224100RD Skruž kanalizační TBS-Q 1000/590 kus 1,00000 1 195,96 1 195,96 Vlastní

č.v. 104 : 

1 1,00000

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 32 798,27
29 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - 

vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů 
jakékoliv výšky podlaží

m2 50,00000 117,13 5 856,50 801-1 RTS 19/ I

č.v. 101 : 

(10,0*5,0) 50,00000

30 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí  ) hod   20,00000 351,41 7 028,20 Vlastní

31 95-01m Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí  ), materiál sada  1,00000 5 857,05 5 857,05 Vlastní

32 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   30,00000 351,41 10 542,30 Vlastní

33 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál sada  1,00000 3 514,22 3 514,22 Vlastní

na kroužek,
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Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 19 928,50
34 998152122R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky přes 3 do 10 m t 215,37342 92,53 19 928,50 801-5 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,17,18,20,21,23,28, : 

Součet: : 215,37342 215,37342

Díl: 700 Výrobky PSV v č. přesunu hmot 34 817,62
35 100 D + M Vodotěsný a pachotěsný poklop třída B125, kompletně dle tabulek výrobků PSV - SO07 ks    2,00000 6 575,67 13 151,34 Vlastní

Vodotěsný a pachotěsný poklop třída B125 : 

Kruhový plynotěsný a vodotěsný poklop s těsněním včetně rámu, uzamykatelný na imbusový 
klíč. Bude osazen v úrovni travnaté plochy na ŽB vodoměrnou šachtu : 
Vnitřní rozměry : ? 600mm. : 

Materiál : Kompozit : 

Dodávka v kompletizovaném provedení včetně 2 ks manipulačních háků, imbusového klíče : 

2 2,00000

36 101 D + M Betonová vodotěsná kanalizační šachta, kompletně dle tabulek výrobků PSV - SO07 ks    1,00000 21 666,28 21 666,28 Vlastní

Betonová vodotěsná kanalizační šachta  : 

Šachta z šachtových vibrolisovaných dílů  DN 1000, síla stěny 100mm, včetně těsnění a stupadel 
: 
šachtové skruže ? 100mm, výška 500mm - 6ks : 

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
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šachtové skruže ? 100mm, výška 250mm - 2ks : 

šachtový konus, výška 580mm - 2ks : 

šachtový vyrovnávací prstenec, výška 120mm  - 1ks : 

šachtový vyrovnávací prstenec, výška 100mm  - 2ks : 

šachtový vyrovnávací prstenec, výška 80mm  - 1ks : 

1 1,00000

Díl: 711 Izolace proti vod ě 59 582,21
37 711491172R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve 

specifikaci
m2 70,13850 40,99 2 874,98 800-711 RTS 19/ I

č.v. 105 : 

10,7*5,7*1,15 70,13850

38 711491272R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 50,18922 64,42 3 233,19 800-711 RTS 19/ I

č.v. 105 : 

((10,7+5,7)*2*0,85+2,51*0,5*2*3,14*2)*1,15 50,18922

39 711140016RAB Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 
x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka 
polyesterové rouno,  

m2 70,13850 366,64 25 715,58 AP-PSV RTS 19/ I

č.v. 105 : 

10,7*5,7*1,15 70,13850

40 711150016RAC Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x 
pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka 
polyesterové rouno,  

m2 50,18922 421,64 21 161,78 AP-PSV RTS 19/ I

č.v. 105 : 

((10,7+5,7)*2*0,85+2,51*0,5*2*3,14*2)*1,15 50,18922
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.07 - SO 07

R: D.1.7.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Areálová kanalizace, retence, ORL

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

41 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 138,37688 35,13 4 861,18 SPCM RTS 19/ I

č.v. 105 : 

10,7*5,7*1,15*1,15 80,65928

č.v. 105 : 

((10,7+5,7)*2*0,85+2,51*0,5*2*3,14*2)*1,15*1,15 57,71760

42 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 3,00000 578,50 1 735,50 800-711 RTS 19/ I

Celkem 1 990 240,60

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.07 - SO 07

R: D.1.7.4.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 183 971,72
1 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 756,47685 127,68 96 586,96 Vlastní

(3,45*1,0*3,99)+(30,10*1,0*2,56)+(9,8*1,0*2,91)+(35,55*1,0*3,93)+(21,15*1,0*2,77)+(15,8*1,0*1,
88)+(2,35*0,8*0,76)+(19,4*1,0*2,13)+(48,9*1*2,09)+(30,4*1,0*2,11)+(5,40*1,0*3,25)+(6,15*1,0*1,
53)+(4,1*1,0*2,27)+(6,20*1,0*1,62)+(1,4*1,0*2,19)+(1,45*1,0*2,04)

608,77000

(3,05*1,0*2,03)+(9,30*1,0*2,11)+(7,15*0,8*,8)+(1,9*1,0*2,06)+(1,85*0,9*1,59)+(1,5*1,0*2,09)+(1,
5*1,0*1,86)+(3,5*1,1*4,77)+(7,2*1,1*4,71)+(7,95*1*3,97)

130,11000

rozšíření pro šachty : (2,6*2*1,0)+(3,16*2*1)+(3,04*2*1,0) 17,60000

2 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 756,47685 4,67 3 532,75 Vlastní

Položka pořadí 1 : 756,48000 756,48000

3 133301101R00  Hloubení šachet v hornině 4
 do 100 m3

m3 29,23960 290,50 8 494,10 Vlastní

lapol : (3,6*2,6*2,1)+(2,6*1,94*1,9) 29,24000

4 133301109R00  Hloubení šachet v hornině 4
 příplatek za lepivost horniny

m3 29,23960 51,53 1 506,72 Vlastní

Položka pořadí 3 : 29,24000 29,24000

5 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 109,77800 25,76 2 827,88 Vlastní

(15,8*1,88+1,59*1,85+1,86*1,5+1,53*6,15+1,62*6,2)*2 109,78000

6 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 410,40250 57,39 80 943,00 Vlastní

viz.pol.1

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Areálová kanalizace, retence, ORL

Zdravotně technické instalace

viz pol.3

Stránka 958 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.07 - SO 07

R: D.1.7.4.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Areálová kanalizace, retence, ORL

Zdravotně technické instalace

(3,99*3,45+2,56*30,1+2,91*9,8+3,93*35,55+2,77*21,15+2,13*19,4+2,09*48,9+2,11*30,4+3,25*5,
4+2,27*4,1+2,19*1,4+2,04*1,45+2,025*3,05+2,11*9,30+2,06*1,9+2,09*1,5+4,77*3,5+4,71*7,2+3,
97*7,95+3,5*4+2,3*4 +2,6+3,16+3,04)*2

1 410,40000

7 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 109,77800 3,50 384,22 Vlastní

Položka pořadí 5 : 109,78000 109,78000

8 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 1 410,40250 65,59 92 508,30 Vlastní

Položka pořadí 6 : 1410,40000 1 410,40000

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 814,51645 9,36 7 623,87 Vlastní

pol.1+pol.3+pol.16 : 756,47685+29,23960+28,8 814,52000

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 814,51645 386,56 314 859,48 Vlastní

Položka pořadí 9 : 814,52000 814,52000

11 171201201RX1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku. m3 814,51645 155,79 126 893,52 Vlastní

Hodnota z bývalého odkazu. : 814,52 814,52000

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 698,32045 115,96 80 977,24 Vlastní

814,51645-61,653-30,153 722,71000

šachty : -(2,83+3,57+3,44) -9,84000

pol.9

viz. pol.5

viz.pol.7

pol.10
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.07 - SO 07

R: D.1.7.4.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Areálová kanalizace, retence, ORL

Zdravotně technické instalace

lapol : -14,55 -14,55000

13 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 61,65300 518,93 31 993,59 Vlastní

(3,45+2,55)*0,9*0,4 +(109,85+18,95+36,9+3,5)*0,9*0,3 
+(12+20,4+5,4+6,15+4,1+6,2+9,30+1,9+1,85+1,5+1,5)*0,9*0,25 
+(2,35*0,8*0,25)+(7,15*0,8*0,2)+(7,20+7,95)*1,0*0,25

69,06000

vytl.kubatura : -(0,42+4,82+2,12+0,05) -7,41000

14 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny m3 61,65300 60,91 3 755,28 Vlastní

Položka pořadí 13 : 61,65000 61,65000

15 PC02 D+M Hloubení jámy - startovací šachty s hornickým vystužením m3 28,80000 1 622,01 46 713,89 Vlastní

(3*2*4,8) 28,80000

16 PC03 D+M Protlak  pro potrubí DN 150 vč. distančních kroužků m 6,50000 9 321,72 60 591,18 Vlastní

17 PC01 D+M Recyklát nebo podřadný ŠTP zásyp v budoucí  vozovce m3 655,15045 341,57 223 779,74 Vlastní

698,32045 698,32000

zásyp v zeleni : -(5,72+15,47+21,98) -43,17000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 15 647,30
18 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 30,15300 518,93 15 647,30 Vlastní

(3,45+2,55+109,85+18,95+36,9+3,5+12+20,4+5,4+6,15+4,1+6,2+9,30+1,9+1,85+1,5+1,5)*0,9*0,
10 +(2,35*0,8*0,10)+(7,15+7,2*1,0*0,1)

30,15000

Díl: 8 Trubní vedení 141 172,39
19 871111101P M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 a DN 100 mm vč. tvarovek m 134,50000 64,43 8 665,84 Vlastní

viz.pol.13
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.07 - SO 07

R: D.1.7.4.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Areálová kanalizace, retence, ORL

Zdravotně technické instalace

20 871111102P M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm vč. tvarovek m 154,00000 73,77 11 360,58 Vlastní

21 871111104P M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm vč. tvarovek m 6,00000 35,13 210,78 Vlastní

22 PC04 D+M Potrubí z PP SN 10 DN 300 m 6,00000 1 133,01 6 798,06 Vlastní

23 PC01 D+M Potr.PP třídy SN10 DN100 m 10,50000 161,18 1 692,39 Vlastní

24 PC02 D+M Potr.PP třídy SN10 DN 150 m 124,00000 317,75 39 401,00 Vlastní

25 PC03 D+M Potr.PP třídy SN10 DN 200 m 154,00000 474,31 73 043,74 Vlastní

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 378 958,70
26 892581111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

 do DN 300 mm
m 292,00000 56,22 16 416,24 Vlastní

27 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 300 mm

úsek 22,00000 281,13 6 184,86 Vlastní

28 894411211R00 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna kameninou nebo 
kanalizačními cihlami, na potrubí DN do 200 mm

kus 2,00000 7 550,31 15 100,62 Vlastní

viz výk.č.102

viz výk.č.105

viz výk.č.102,103,104,105

viz výk.č.103,105

Stránka 961 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.07 - SO 07

R: D.1.7.4.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Areálová kanalizace, retence, ORL

Zdravotně technické instalace

29 894411221R00 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna kameninou nebo 
kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300 mm

kus 1,00000 8 986,31 8 986,31 Vlastní

30 894422111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 18,00000 417,01 7 506,18 Vlastní

31 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 5,00000 417,01 2 085,05 Vlastní

32 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 5,00000 376,02 1 880,10 Vlastní

33 PC05 D+M Vyrovnávací prstence v. 80-120 mm ks 9,00000 343,10 3 087,90 Vlastní

34 PC13a D+M Demontáž horních dílů a poklopů  stáv. šachet vč.výkopu, odvozu na skládku a zásypu soub 5,00000 1 757,10 8 785,50 Vlastní

35 PC14 D+M Vyplnění popílkocementovou směsí ponechaného kanal. potrubí určeného ke zrušení m3 5,45000 2 342,82 12 768,37 Vlastní

36 PC17 D+M Kamerová prohlídka nové kanalizace hod 8,00000 1 128,77 9 030,16 Vlastní

37 PC18 D+M Kamerová prohlídka stáv. kanalizace od místa napojení nové stoky po napojení do uličního 
řadu, vč. proplachu

hod 8,00000 462,71 3 701,68 Vlastní

38 PC01 D+M Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS  4 kus 5,00000 1 483,58 7 417,90 Vlastní

viz výkr 110+107

viz výkr. 110+107
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.07 - SO 07

R: D.1.7.4.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Areálová kanalizace, retence, ORL

Zdravotně technické instalace

39 59224332.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,00000 858,36 2 575,08 Vlastní

viz výkr. 110+107 : 3 3,00000

40 59224334.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 9,00000 1 195,96 10 763,64 Vlastní

viz výkr. 110+107 : 9 9,00000

41 59224338.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,00000 2 063,40 6 190,20 Vlastní

viz výkr. 110 : 3 3,00000

42 PC06 D+M Elastomerové těsnění šachet. skruží DN 1000 ks 20,00000 186,43 3 728,60 Vlastní

43 PC07 D+M Poklop litinový  D 600 s rámem D 400 kpl 5,00000 2 506,74 12 533,70 Vlastní

44 PC08 D+M Regulátor odtoku typ T DN 300/68 mm kpl 1,00000 34 650,04 34 650,04 Vlastní

45 PC09 D+M Lapol koalescenční  na  15 l/s s autom. uzávěrem,kal. nádrží, třída 1 vč. dovozu a osazení kpl 1,00000 92 211,31 92 211,31 Vlastní

46 PC10 NEOBSAZENO m3 0,00000 0,00 Vlastní

viz výkr. 110+107

viz. výkr. 110+ 107

viz. výkr. 110

viz. výkr. 110

viz. výkr. 106

Odkaz na mn. položky pořadí 11
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.07 - SO 07

R: D.1.7.4.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Areálová kanalizace, retence, ORL

Zdravotně technické instalace

47 PC11 D+M Revizní šachty z plastu vč. montáže, s lit. poklopem nosnost 40 t soub 7,00000 9 387,34 65 711,38 Vlastní

48 PC12 D+M Dvorní vpust , litinová mříž, svislý odtok DN 100( suchá klapka) kpl 2,00000 2 307,67 4 615,34 Vlastní

49 PC13 D+M Lapač splavenin plast kpl 1,00000 932,44 932,44 Vlastní

50 PC15 D+M Železobetonová deska s KARI sítí 8/100/100-3x vč. bednění a dvou otvorů D1000 m3 2,80000 11 314,65 31 681,02 Vlastní

3,6*2,6*0,3 : 

2,8 2,80000

51 PC16 D+M Železobetonová deska s KARI sítí 8/100/100-2x vč. bednění m3 0,95000 10 963,24 10 415,08 Vlastní

2,6*1,825*0,2 : 

0,95 0,95000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 4 005,20
52 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 95,00000 42,16 4 005,20 Vlastní

Celkem 1 723 755,31

viz výkr.č. 109

Stránka 964 z 1004Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.09 - SO 09

R: D.1.9

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 31 147,55
1 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 16,42500 383,04 6 291,43 Vlastní

(14,6*1,25*0,9) 16,43000

2 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 16,42500 17,56 288,42 Vlastní

Položka pořadí 1 : 16,43000 16,43000

3 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 36,50000 77,31 2 821,82 Vlastní

(14,6*1,25*2) 36,50000

4 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 36,50000 10,53 384,35 Vlastní

Položka pořadí 3 : 36,50000 36,50000

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 16,42500 28,11 461,71 Vlastní

Položka pořadí 1 : 16,43000 16,43000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 16,42500 386,56 6 349,25 Vlastní

Položka pořadí 1 : 16,43000 16,43000

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 10,58500 347,90 3 682,52 Vlastní

pol.1- (pol.9+pol.12) : 16,425-4,672-1,168 10,59000

viz pol.10

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Areálový vodovod

Areálový vodovod

viz.pol.3

viz pol 1

viz pol 1
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.09 - SO 09

R: D.1.9

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Areálový vodovod

Areálový vodovod

8 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 4,67200 776,63 3 628,42 Vlastní

(14,6*0,8*0,4) 4,67000

9 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny m3 4,67200 182,73 853,71 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,67000 4,67000

10 171201201P na skládku včetně poplatku za skládku m3 16,42500 168,67 2 770,40 Vlastní

Položka pořadí 1 : 16,43000 16,43000

11 PC01 D+M  ŠTP ( REC) zásyp rýhy ve vozovce+chodníku m3 10,58500 341,57 3 615,52 Vlastní

10,585 10,59000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 907,10
12 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,16800 776,63 907,10 Vlastní

(14,6*0,8*0,1) 1,17000

Díl: 8 Trubní vedení 11 962,73
13 871512101R00 Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného pomocí hrdel přirážka za spoj plastového 

 potrubí  pomocí elektrotvarovky
 DN 150 mm

kus 5,00000 1 507,60 7 538,00 Vlastní

14 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 14,60000 26,70 389,82 Vlastní

15 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 14,60000 25,29 369,23 Vlastní

16 871442211P Mtž vod potr HDPE  90x8,2 m 14,60000 105,42 1 539,13 Vlastní

viz pol.1
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.09 - SO 09

R: D.1.9

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Areálový vodovod

Areálový vodovod

17 PC01 Dodávka potrubí HDPE 100 SDR 11 90x8,2 m 15,00000 141,77 2 126,55 Vlastní

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 16 815,06
18 PC19 D+M Zemní souprava teleskop. č. 9502 1,3-1.8 na DN 50-100 soub 1,00000 1 294,40 1 294,40 Vlastní

19 PC02 D+M Betonový blok m3 0,25000 4 515,78 1 128,95 Vlastní

(0,5*0,5*0,5)*2 0,25000

20 PC04 D+M Šoupátko  DN 80 ks 1,00000 3 640,74 3 640,74 Vlastní

21 PC20 D+M Poklop teleskop. šoupátkový ks 1,00000 1 352,97 1 352,97 Vlastní

22 PC21 D+M Deska podkladová ks 1,00000 139,20 139,20 Vlastní

23 PC22 D+M Speciální příruba přechod LT/PE DN 80 ks 1,00000 2 891,03 2 891,03 Vlastní

24 PC23 D+M Kolena PE DN 80/45°-elektrotvarovka ks 2,00000 2 038,24 4 076,48 Vlastní

25 PC24 D+M Elektrospojka PE DN 80 ks 5,00000 216,70 1 083,50 Vlastní

26 PC27 D+M Výstražná folie  š 33 cm m 15,00000 12,88 193,20 Vlastní

27 PC28 D+M Identifikační vodič m 16,50000 61,49 1 014,59 Vlastní

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 632,50
28 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 5,00000 126,50 632,50 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.09 - SO 09

R: D.1.9

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Areálový vodovod

Areálový vodovod

Celkem 61 464,94
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.14 - SO 14

R: D.1.14

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 01 Kabelové p řívody - p říprava staveništ ě 6 559,84
1 KR0001 Částečná demontáž stávajících protipožárních ucpávek v kabel. prostoru TS hod 16,00000 409,99 6 559,84 Vlastní

Díl: 02 Kabelové p řívody - silové kabely 316 212,36
2 KR0012 Zapojení vodiče do svorkyAY- Do 240 mm2 ks 42,00000 58,56 2 459,52 Vlastní

3 KR0013 Zapojení vodiče do svorkyAY- Do 120 mm2 ks 14,00000 58,56 819,84 Vlastní

4 KR0014 HZS- Práce montéru, značení kabelů štítky hod 6,00000 292,85 1 757,10 Vlastní

5 KR0002 (RH1) Kabel silový 1kV, izolace PVC AYKY-J 3x240+120 mm2,materiál m 210,00000 316,16 66 393,60 Vlastní

6 KR0003 Montáž-zatažení do kabelovodu m 110,00000 99,56 10 951,60 Vlastní

7 KR0004 Montáž- pevně na roštu m 100,00000 99,56 9 956,00 Vlastní

8 KR0005 (RH2) Kabel silový 1kV, izolace PVCAYKY-J 3x240+120 mm2,materiál m 315,00000 316,16 99 590,40 Vlastní

9 KR0006 Montáž-zatažení do kabelovodu m 165,00000 99,56 16 427,40 Vlastní

10 KR0007 Montáž- pevně na roštu m 150,00000 99,56 14 934,00 Vlastní

11 KR0008 (RN) Kabel silový 1kV, izolace PVC  AYKY-J 3x240+120 mm2,materiál m 210,00000 316,16 66 393,60 Vlastní

12 KR0009 Montáž-zatažení do kabelovodu m 110,00000 99,56 10 951,60 Vlastní

13 KR0010 Montáž- pevně na roštu m 80,00000 99,56 7 964,80 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.14 - SO 14

R: D.1.14

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

14 KR0011 SZ-Ukončení kabelu bez koncovek a ok do 4x240 mm2 ks 14,00000 292,85 4 099,90 Vlastní

15 KR0015 Nákup, výroba štítků ks 150,00000 23,42 3 513,00 Vlastní

Díl: 03 Kabelové p řívody - Kabelové pr ůchodky TS-BŠ1 40 366,60
16 KR0016 Systémové těsnící víko s jedním hrdlem pro kabely o průměru 25-72 mm ks 14,00000 2 049,96 28 699,44 Vlastní

17 KR0017 Bajonetový uzávěr s převlečnou maticí pro připojení kabelové chráničky o průměru 110 mm ks 14,00000 667,70 9 347,80 Vlastní

18 KR0018 Ohebná Pe chránička vnější průměr 110 mm, kompletní včetně spojek, těsnění, distančních 
vložek

m 12,00000 193,28 2 319,36 Vlastní

Díl: 04 Kabelové p řívody - ut ěsnění kabel ů v kabelových šachtách 17 957,52
19 KR0019 Utěsnění obsazených kabelových komor proti vnikání vlhkosti ks 21,00000 855,12 17 957,52 Vlastní

Díl: 05 Kabelové p řívody - Kabelové pr ůchodky SO01-BŠ2 8 076,81
20 KR0020 Systémové těsnící víko s jedním hrdlem pro kabely o průměru 25-72 mm (MONTÁŽ) ks 7,00000 292,85 2 049,95 Vlastní

21 KR0021 Bajonetový uzávěr s převlečnou maticí pro připojení kabelové chráničky o průměru 110 mm ks 7,00000 667,70 4 673,90 Vlastní

22 KR0022 Ohebná Pe chránička vnější průměr 110 mm kompletní včetně spojek, těsnění, distančních 
vložek

m 7,00000 193,28 1 352,96 Vlastní

Díl: 06 Kabelové p řívody - Protipožární ucpávky SO 02 7 239,32
23 KR0023 E1 - Protipožární ucpávka oboustranná  do 1,0 m2 ks 1,00000 7 239,32 7 239,32 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.14 - SO 14

R: D.1.14

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Díl: 07 Plastový 9-ti otvorový kabelový kanál, díly pro uko nčení 8 732,11
24 KR0024 Díly pro ukončení, 9-ti otvorový adaptér pro trubku 110 mm, materiál: HDPE s UV stabilizátorem,, 

barva: černá
ks 1,00000 3 488,45 3 488,45 Vlastní

25 KR0025 9-ti otvorová univerzální koncovka, materiál: HDPE s UV stabilizátorem, barva: černá ks 2,00000 1 437,31 2 874,62 Vlastní

26 KR0026 Spojovací, těsnící díly a spony pro kabelový kanál kpt 1,00000 2 369,04 2 369,04 Vlastní

Díl: 08 Napojení závor 12 846,75
27 KR0028 Vodič jednožilový, izolace PVC CY-ŽZ 16 mm2, m 60,00000 57,58 3 454,80 Vlastní

28 KR0029 Ukončení kabelů bez koncovek Ok, SZ Do- 1x 16   mm2 ks 2,00000 23,42 46,84 Vlastní

29 KR0030 Ukončení kabelů bez koncovek Ok, SZ Do- 3x4   mm2 ks 4,00000 23,42 93,68 Vlastní

30 KR0031 Zapojení vodiče Cu- Do   16 mm2 ks 2,00000 46,85 93,70 Vlastní

31 KR0032 Zapojení vodiče Cu- Do   2,5 mm2 ks 12,00000 23,42 281,04 Vlastní

32 KR0027 Kabel silový 1kV, izolace PVC CYKY-J 3x2.5 m 120,00000 40,93 4 911,60 Vlastní

33 KR0033 Ohebná Pe chránička vnější průměr 40 mm, kompletní včetně spojek, těsnění, distančních 
vložek

m 22,00000 111,28 2 448,16 Vlastní

34 KR0034 Ohebná Pe chránička vnější průměr 32 mm, kompletní včetně spojek, těsnění, distančních 
vložek

m 11,00000 111,28 1 224,08 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.14 - SO 14

R: D.1.14

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

35 KR0035 Systémové těsnící víko s šesti hrdly pro kabely o průměru 8-18 mm (MONTÁŽ) ks 1,00000 292,85 292,85 Vlastní

Díl: 09 Napojení ode čtu plynu 10 840,71
36 KR0037 Ukončení kabelů bez koncovek Ok, SZ Do- 3x4   mm2 ks 2,00000 23,42 46,84 Vlastní

37 KR0038 Zapojení vodiče Cu- Do   2,5 mm2 ks 6,00000 23,42 140,52 Vlastní

38 KR0036 Kabel silový 1kV, izolace PVC CYKY-J 3x2.5 m 90,00000 40,93 3 683,70 Vlastní

39 KR0039 Ohebná Pe chránička vnější průměr 40 mm, kompletní včetně spojek, těsnění, distančních 
vložek

m 60,00000 111,28 6 676,80 Vlastní

40 KR0040 Systémové těsnící víko s šesti hrdly pro kabely o průměru 8-18 mm (MONTÁŽ) ks 1,00000 292,85 292,85 Vlastní

Díl: 10 Hodinové z ůčtovací sazby 35 024,99
41 KR0041 Spolupráce s dodavatelem při montáži hod 8,00000 409,99 3 279,92 Vlastní

42 KR0042 Koordinace postupu prácí s ostatnimi profesemi hod 20,00000 292,85 5 857,00 Vlastní

43 KR0043 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500,  Revizni technik hod 16,00000 585,70 9 371,20 Vlastní

44 KR0044 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500, Spoluprace s reviz.technikem hod 6,00000 409,99 2 459,94 Vlastní

45 KR0046 Podružný materiál ks 1,00000 11 714,11 11 714,11 Vlastní

46 KR0045 Geodetické zaměření nové kabelové trasy, před záhrnem kabelové rýhy-cca 1,6 km ks 1,00000 2 342,82 2 342,82 Vlastní

Díl: 11 Zemní práce - Trasa pro závory 7 915,88
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.14 - SO 14

R: D.1.14

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

47 KR0047 Vytýčení trasy kabelového vedení - Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,05000 17 571,17 878,56 Vlastní

48 KR0048 Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm m 4,00000 138,56 554,24 Vlastní

49 KR0049 Hloubení kabelové rýhy -  Zemina třídy 3, šíře 700mm,hloubka 1100mm m 4,00000 304,86 1 219,44 Vlastní

50 KR0050 Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 500mm m 4,00000 98,97 395,88 Vlastní

51 KR0052 Zřízení lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 50cm,tloušťka 5cm m 12,00000 29,28 351,36 Vlastní

52 KR0053 Základ z prostého betonu do rostlé zeminy bez bednění m3 0,30000 5 857,05 1 757,12 Vlastní

53 KR0056 Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm m 4,00000 81,17 324,68 Vlastní

54 KR0057 Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 700mm,hloubka 1100mm m 4,00000 178,59 714,36 Vlastní

55 KR0058 Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 500mm m 4,00000 57,98 231,92 Vlastní

56 KR0051 Urovnání dna výkopu - Šíře výkopu do 500 mm, hloubka urovnání 50 mm m 12,00000 15,95 191,40 Vlastní

57 KR0054 Křižovatka s inženýrskými sítěmi - Křížení projektované kanalizace ks 1,00000 1 171,40 1 171,40 Vlastní

58 KR0055 Fólie výstražná z PVZ do šířky 20cm m 12,00000 10,46 125,52 Vlastní

Díl: 12 Zemní práce - Trasa pro HUP, plynom ěr 21 913,12
59 KR0059 Vytýčení trasy kabelového vedení - Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,05000 17 571,17 878,56 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.14 - SO 14

R: D.1.14

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

60 KR0060 Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm m 26,00000 138,56 3 602,56 Vlastní

61 KR0061 Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 700mm,hloubka 1100mm m 14,00000 304,86 4 268,04 Vlastní

62 KR0063 Zřízení lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 50cm,tloušťka 5cm m 26,00000 29,28 761,28 Vlastní

63 KR0064 Základ z prostého betonu do rostlé zeminy bez bednění m3 0,95000 5 857,05 5 564,20 Vlastní

64 KR0067 Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm m 26,00000 81,17 2 110,42 Vlastní

65 KR0068 Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 700mm,hloubka 1100mm m 14,00000 178,59 2 500,26 Vlastní

66 KR0062 Urovnání dna výkopu - Šíře výkopu do 500 mm, hloubka urovnání 50 mm m 40,00000 15,95 638,00 Vlastní

67 KR0065 Křižovatka s inženýrskými sítěmi - Křížení projektovaný kabelovod ks 1,00000 1 171,40 1 171,40 Vlastní

68 KR0066 Fólie výstražná z PVZ do šířky 20cm m 40,00000 10,46 418,40 Vlastní

Díl: 13 Napojení brány 3 056,76
69 KR0069 Kabel silový 1kV, izolace PVC CYKY-J 3x2.5 m 5,00000 40,93 204,65 Vlastní

70 KR0070 Kabel silový 1kV, izolace PVC CYKY-J 3x2.5 ks 2,00000 40,93 81,86 Vlastní

71 KR0071 Zapojení vodiče Cu- Do   2,5 mm2 ks 6,00000 23,42 140,52 Vlastní

72 KR0072 Ohebná Pe chránička vnější průměr 40 mm, kompletní včetně spojek, těsnění, distančních 
vložek

m 21,00000 111,28 2 336,88 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.14 - SO 14

R: D.1.14

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW

73 KR0073 Systémové těsnící víko s šesti hrdly pro kabely o průměru 8-18 mm (MONTÁŽ) ks 1,00000 292,85 292,85 Vlastní

Díl: 14 Zemní práce - Trasa pro bránu 13 457,77
74 KR0074 Vytýčení trasy kabelového vedení - Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,05000 17 571,17 878,56 Vlastní

75 KR0075 Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm m 13,00000 138,56 1 801,28 Vlastní

76 KR0076 Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 700mm,hloubka 1100mm m 8,00000 304,86 2 438,88 Vlastní

77 KR0077 Urovnání dna výkopu - Šíře výkopu do 500 mm, hloubka urovnání 50 mm m 21,00000 15,95 334,95 Vlastní

78 KR0078 Zřízení lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 50cm,tloušťka 5cm m 21,00000 29,28 614,88 Vlastní

79 KR0079 Základ z prostého betonu do rostlé zeminy bez bednění m3 0,60000 5 857,05 3 514,23 Vlastní

80 KR0080 Křižovatka s inženýrskými sítěmi - Křížení projektovaný kabelovod ks 1,00000 1 171,40 1 171,40 Vlastní

81 KR0081 Fólie výstražná z PVZ do šířky 20cm m 21,00000 10,46 219,66 Vlastní

82 KR0082 Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm m 13,00000 81,17 1 055,21 Vlastní

83 KR0083 Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 700mm,hloubka 1100mm m 8,00000 178,59 1 428,72 Vlastní

Celkem 510 200,54
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.15 - SO 15

R: D.1.15

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 88 834,82
1 SL1600 Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,10000 17 571,17 1 757,12 Vlastní

2 SL1602 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 15,00000 262,39 3 935,85 Vlastní

3 SL1603 Hloubení kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm m 65,00000 126,69 8 234,85 Vlastní

4 SL1604 Hloubení kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1100mm m 35,00000 217,75 7 621,25 Vlastní

5 SL1605 Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 40cm, tloušťka 20cm m 65,00000 93,71 6 091,15 Vlastní

6 SL1606 Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu betonovými deskami 50x15x4cm-
šíře 50cm

m 35,00000 206,16 7 215,60 Vlastní

7 SL1608 Zához kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm m 65,00000 74,21 4 823,65 Vlastní

8 SL1609 Zához kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1100mm m 35,00000 127,56 4 464,60 Vlastní

9 SL1610 Provizorní úprava terénu, zemina třídy 3 m2 42,00000 117,13 4 919,46 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací

Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.15 - SO 15

R: D.1.15

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací

Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací

10 SL1614 Hutnění zeminy hod 6,00000 878,55 5 271,30 Vlastní

11 SL1601 Rozbourání betonového základu, přemístění materiálu, naložení, odvoz m3 1,50000 3 948,82 5 923,23 Vlastní

12 SL1607 Fólie výstražná z PVC, do šířky 20cm m 100,00000 10,46 1 046,00 Vlastní

13 SL1611 Osetí povrchu travou m2 35,00000 23,42 819,70 Vlastní

14 SL1612 Podkladová vrstva z betonu nebo hlinobetonu m3 4,00000 3 793,02 15 172,08 Vlastní

15 SL1613 Jednovrsvová vozovka z betonu, vrstva betonu 20cm m2 6,00000 634,66 3 807,96 Vlastní

16 SL1615 Nespecifikované montážní práce hod 22,00000 351,41 7 731,02 Vlastní

Díl: 2 Venkovní slaboproudé vedení – nov ě navržené vedení 2.etapa 534 465,34
17 SL1570 OPTICKÝ KABEL PRO ZAFOUKNUTÍ 48VL SM, 9/125, OS2  G.657A, O5mm dodávka a montáž m 438,00000 63,78 27 935,64 Vlastní

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.15 - SO 15

R: D.1.15

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací

Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací

18 SL1571 OPTICKÝ KABEL PRO ZAFOUKNUTÍ 12VL SM, 9/125, OS2  G.657A, O5mm dodávka a montáž m 154,00000 38,67 5 955,18 Vlastní

19 SL1572 Signální zemní kabel TCEKPFLE, 2x4x0,8 dodávka a montáž m 112,00000 54,88 6 146,56 Vlastní

20 SL1573 Napájecí kabel CYKY-J 3x1,5 dodávka a montáž m 48,00000 28,25 1 356,00 Vlastní

21 SL1574 OPTICKÝ KABEL PRO EPS FIRE 4G 50/125 OM3 4VL MM dodávka a montáž m 623,00000 36,11 22 496,53 Vlastní

22 SL1575 HL P1 10 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0,3m dodávka a 
montáž

ks 537,00000 31,50 16 915,50 Vlastní

23 SL1576 HL P2 10 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0,3m dodávka a 
montáž

ks 321,00000 35,02 11 241,42 Vlastní

24 SL1578 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a 
montáž

m 287,00000 81,99 23 531,13 Vlastní

25 SL1579 Drátěný kabelový žlab 50*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž m 186,00000 240,13 44 664,18 Vlastní

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.15 - SO 15

R: D.1.15

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací

Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací

26 SL1580 Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž ks 358,00000 38,06 13 625,48 Vlastní

27 SL1581 Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž ks 307,00000 49,77 15 279,39 Vlastní

28 SL1582 HDPE TRUBKA 40/33 - ČERVENÁ 4X1 ČERNÝ PRUH dodávka a montáž m 382,00000 66,99 25 590,18 Vlastní

29 SL1584 Trubka tuhá z PVC, D=32 mm, vysoká mechanická odolnost, pevně, vč. montáže m 139,00000 58,56 8 139,84 Vlastní

30 SL1588 Kabelový žlab 62/ 50 mm komplet vč. montáže m 69,00000 292,85 20 206,65 Vlastní

31 SL1589 Kabelový žlab125/ 50 mm komplet vč. montáže m 55,00000 445,12 24 481,60 Vlastní

32 SL1591 Vybourání otvoru stena do 450mm ks 36,00000 58,56 2 108,16 Vlastní

33 SL1592 Zazdívka otvoru stena do 450mm ks 36,00000 117,13 4 216,68 Vlastní

34 SL1593 Práce spojené s úpravou stav. rozvodu hod 40,00000 409,99 16 399,60 Vlastní

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.15 - SO 15

R: D.1.15

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací

Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací

35 SL1594 Práce spojené s napojením ze stav.rozvodu hod 50,00000 409,99 20 499,50 Vlastní

36 SL1595 Práce spojené s napojením ze stav. rozvaděčů hod 45,00000 409,99 18 449,55 Vlastní

37 SL1596 Práce spojené ukladaním kabelu do stav.tras hod 90,00000 292,85 26 356,50 Vlastní

38 SL1599 Označení kabelu hod 30,00000 292,85 8 785,50 Vlastní

39 SL1577 ocel.trubka 6016E ZN komplet vč. nosných profilů NP250 a příchytek PKC1. rozteč mezi 
nosnými profily, max. 300mm uchycené pomocí požárně odolných kotev dodávka a montáž

m 77,00000 209,68 16 145,36 Vlastní

40 SL1583 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička d=63mm m 151,00000 75,55 11 408,05 Vlastní

41 SL1585 Příchytky trubek z PVC D=32 mm ks 142,00000 17,56 2 493,52 Vlastní

42 SL1586 Svazek DuraMulti DI 7x10/8 mm m 214,00000 93,35 19 976,90 Vlastní

43 SL1587 Mikrotrubička DuraMicro DB 12/8 mm LSH m 154,00000 27,16 4 182,64 Vlastní

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.15 - SO 15

R: D.1.15

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací

Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací

44 SL1590 Vytvoření protipožární přepážky pro kabel do 10 žil ks 18,00000 937,12 16 868,16 Vlastní

45 SL1597 CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ optického vlákna OTDR ks 128,00000 585,70 74 969,60 Vlastní

46 SL1600 Podružný materiál ks 1,00000 11 740,64 11 740,64 Vlastní

47 SL1598 Nespecifikované montážní práce hod 30,00000 409,99 12 299,70 Vlastní

Celkem 623 300,16

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101

v.č. 101
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.16 - SO 16

R: D.1.16

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 01 Venkovní osv ětlení - 2.etapa - Centrální p říjem, 15 parkovacích míst 434 085,14

1 VO0002 Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x10 mm2 , volně, vč. montáže m 335,00000 112,26 37 607,10 Vlastní

2 VO0003 Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x16 mm2 , volně, vč. montáže m 120,00000 171,39 20 566,80 Vlastní

3 VO0004 Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1.5 , volně, vč. montáže m 85,00000 28,25 2 401,25 Vlastní

4 VO0005 Ukončení kabelů do 4x10  mm2 ks 44,00000 46,85 2 061,40 Vlastní

5 VO0006 Ukončení kabelů do 4x25  mm2 ks 6,00000 117,13 702,78 Vlastní

6 VO0007 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička d=63mm, vč. montáže m 390,00000 75,55 29 464,50 Vlastní

7 VO0008 Ocelový drát FeZno10mm (0,62kg/m), pevně, vč. montáže m 40,00000 70,27 2 810,80 Vlastní

8 VO0009 Ocelový pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), volně, vč. montáže m 405,00000 76,13 30 832,65 Vlastní

9 VO0010 Uzemňovací svorka SR03 zemnící pásek - drát, vč. montáže ks 28,00000 73,20 2 049,60 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.16 - SO 16

R: D.1.16

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení

10 VO0011 Uzemňovací svorka SR2b pro pásek 30x4mm, vč. montáže ks 32,00000 73,32 2 346,24 Vlastní

11 VO0012 Demontáž stávajících stožárů VO ks 1,00000 1 770,86 1 770,86 Vlastní

12 VO0013 Demontáž stávajícího vedení VO hod 8,00000 292,85 2 342,80 Vlastní

13 VO0014 Likvidace demontovaného materiálu hod 6,00000 292,85 1 757,10 Vlastní

14 VO0015 Napojení na stávající stožár VO hod 8,00000 409,99 3 279,92 Vlastní

15 VO0016 Vyskozdvižná montážní plošina hod 40,00000 761,41 30 456,40 Vlastní

16 VO0017 Autojeřáb hod 20,00000 878,55 17 571,00 Vlastní

17 VO0018 Označení stožárů hod 3,00000 292,85 878,55 Vlastní

18 VO0019 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500 - Revizní technik hod 24,00000 585,70 14 056,80 Vlastní

19 VO0020 Spolupráce s reviz. technikem hod 12,00000 351,41 4 216,92 Vlastní

20 VO0001 "A" - Svítidlo pro venkovní osvětlení, LED 54W, stožárové, korpus z hliníku, barva antracit, 
difuzor, PC čirý, průměr 220mm, 4257 lm, 4000 K, CRI 80, IP65/66, IK10, třída II, včetně 
ocelového stožáru,

ks 12,00000 17 933,13 215 197,56 Vlastní

21 VO0021 Podružný materiál ks 1,00000 11 714,11 11 714,11 Vlastní

D.1.16 - 101

žárově zinkovaného, barva antracit, průměr 220 mm, celková výška nad zemí včetně svítidla 5000 mm, včetně elektrovýzbroje a montáže (provedení viz 
Kniha svítidel) D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

stožáru,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.16 - SO 16

R: D.1.16

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení

Díl: 02 Zemní práce - 2.etapa - Centrální p říjem, 15 parkovacích míst 307 643,60
22 VO0022 Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,45000 17 571,17 7 907,03 Vlastní

23 VO0024 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 10,00000 262,39 2 623,90 Vlastní

24 VO0025 Jáma pro stožáry VO o objemu do 2 m3, zemina třídy 3, ručně m3 12,00000 1 276,83 15 321,96 Vlastní

25 VO0026 Pouzdrový základ pro stožáry VO, D=700x1200 mm ks 12,00000 4 099,93 49 199,16 Vlastní

26 VO0027 Hloubení kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm m 160,00000 126,69 20 270,40 Vlastní

27 VO0028 Hloubení kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1100mm m 180,00000 217,75 39 195,00 Vlastní

28 VO0029 Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 40cm, tloušťka 20cm m 160,00000 93,71 14 993,60 Vlastní

29 VO0030 Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu betonovými deskami 50x15x4cm-
šíře 50cm

m 180,00000 206,16 37 108,80 Vlastní

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.16 - SO 16

R: D.1.16

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení

30 VO0032 Zához kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm m 160,00000 74,21 11 873,60 Vlastní

31 VO0033 Zához kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1100mm m 180,00000 127,56 22 960,80 Vlastní

32 VO0034 Provizorní úprava terénu, zemina třídy 3 m2 190,00000 117,13 22 254,70 Vlastní

33 VO0038 Hutnění zeminy hod 20,00000 878,55 17 571,00 Vlastní

34 VO0023 Rozbourání betonového základu, přemístění materiálu, naložení a odvoz m3 0,60000 3 948,82 2 369,29 Vlastní

35 VO0031 Fólie výstražná z PVC, do šířky 20cm m 340,00000 10,46 3 556,40 Vlastní

36 VO0035 Osetí povrchu travou m2 160,00000 23,42 3 747,20 Vlastní

37 VO0036 Podkladová vrstva z betonu nebo hlinobetonu m3 8,00000 3 793,02 30 344,16 Vlastní

38 VO0037 Jednovrstvová vozovka z betonu, vrstva betonu 20cm m2 10,00000 634,66 6 346,60 Vlastní

Celkem 741 728,74

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101

D.1.16 - 101
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.16 - SO 16

R: D.1.16

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.17 - SO 17

R: D.1.17.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka - NENACE ŇOVAT !!! 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S 
INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ 
POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

OPLOCENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.17 - SO 17

R: D.1.17.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

OPLOCENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 57 551,33
2 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 47,16849 208,50 9 834,63 800-1 RTS 19/ I

SO17-101 : 

(359,35-358,7)*(9,7+8,4)/2*0,65/2 1,91181

(359,61-358,7)*(10,22+8,4)/2*0,91/2 3,85481

(0,65+0,91)/2*(4,26+2,7)/2*(8,78-8,4)/2*2 1,03147

1,0*(8,4*2,7) 22,68000

(0,91+0,65)/2*8,4*2,7 17,69040

3 131301111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 47,16849 185,07 8 729,47 800-1 RTS 19/ I

SO17-101 : 

(359,35-358,7)*(9,7+8,4)/2*0,65/2 1,91181

(359,61-358,7)*(10,22+8,4)/2*0,91/2 3,85481

(0,65+0,91)/2*(4,26+2,7)/2*(8,78-8,4)/2*2 1,03147

1,0*(8,4*2,7) 22,68000

(0,91+0,65)/2*8,4*2,7 17,69040

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.17 - SO 17

R: D.1.17.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

OPLOCENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

4 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 2,30000 1 508,77 3 470,17 800-1 RTS 19/ I

SO17-104 : 

0,3 0,30000

SO17-105 : 

2,0 2,00000

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 49,46849 269,41 13 327,31 800-1 RTS 19/ I

SO17-101 : 

(359,35-358,7)*(9,7+8,4)/2*0,65/2 1,91181

(359,61-358,7)*(10,22+8,4)/2*0,91/2 3,85481

(0,65+0,91)/2*(4,26+2,7)/2*(8,78-8,4)/2*2 1,03147

1,0*(8,4*2,7) 22,68000

(0,91+0,65)/2*8,4*2,7 17,69040

SO17-104 : 

0,3 0,30000

SO17-105 : 

2,0 2,00000

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 494,68490 11,71 5 792,76 800-1 RTS 19/ I

SO17-101 : 

(359,35-358,7)*(9,7+8,4)/2*0,65/2*10 19,11813

(359,61-358,7)*(10,22+8,4)/2*0,91/2*10 38,54806

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.17 - SO 17

R: D.1.17.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

OPLOCENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

(0,65+0,91)/2*(4,26+2,7)/2*(8,78-8,4)/2*2*10 10,31472

1,0*(8,4*2,7)*10 226,80000

(0,91+0,65)/2*8,4*2,7*10 176,90400

SO17-104 : 

0,3*10 3,00000

SO17-105 : 

2,0*10 20,00000

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 49,46849 140,56 6 953,29 800-1 RTS 19/ I

SO17-101 : 

(359,35-358,7)*(9,7+8,4)/2*0,65/2 1,91181

(359,61-358,7)*(10,22+8,4)/2*0,91/2 3,85481

(0,65+0,91)/2*(4,26+2,7)/2*(8,78-8,4)/2*2 1,03147

1,0*(8,4*2,7) 22,68000

(0,91+0,65)/2*8,4*2,7 17,69040

SO17-104 : 

0,3 0,30000

SO17-105 : 

2,0 2,00000

8 174100050RAD Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m m3 40,71789 231,93 9 443,70 AP-HSV RTS 19/ I

SO17-101 : 

(359,35-358,7)*(9,7+8,4)/2*0,65/2 1,91181

(359,61-358,7)*(10,22+8,4)/2*0,91/2 3,85481

(0,65+0,91)/2*(4,26+2,7)/2*(8,78-8,4)/2*2 1,03147

1,0*(8,4*2,7) 22,68000

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.17 - SO 17

R: D.1.17.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

OPLOCENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

(0,91+0,65)/2*8,4*2,7 17,69040

V základu : 

-(6,4*0,7*1,0+0,75*5,84*0,3+0,75*0,76*0,7) -6,19300

-0,05*6,4*0,7*1,15 -0,25760

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 149 779,77
9 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 6,67264 3 422,14 22 834,71 801-1 RTS 19/ I

SO17-102 : 

1,0*(0,7*6,4) 4,48000

0,96*(0,7*0,76+0,3*5,84) 2,19264

10 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 27,83200 571,76 15 913,22 801-1 RTS 19/ I

SO17-102 : 

1,0*(0,7+6,4)*2 14,20000

0,96*(0,7+6,4)*2 13,63200

11 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 27,83200 70,58 1 964,38 801-1 RTS 19/ I

SO17-102 : 

1,0*(0,7+6,4)*2 14,20000

0,96*(0,7+6,4)*2 13,63200

12 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,26691 33 001,26 8 808,37 801-1 RTS 19/ I

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.17 - SO 17

R: D.1.17.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

OPLOCENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SO17-103 : 

1,0*(0,7*6,4)*40/1000 0,17920

0,96*(0,7*0,76+0,3*5,84)*40/1000 0,08771

13 275321321R00 Beton základových patek železový třídy C 20/25 m3 2,30000 3 276,73 7 536,48 801-1 RTS 19/ I

SO17-104 : 

0,3 0,30000

SO17-105 : 

2,0 2,00000

14 275362021R00 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí t 0,11500 33 001,26 3 795,14 801-1 RTS 19/ I

SO17-104 : 

15,0/1000 0,01500

SO17-105 : 

100/1000 0,10000

15 631312511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3 0,25760 3 532,97 910,09 801-1 RTS 19/ I

SO17-102 : 

0,05*0,7*6,4*1,15 0,25760

16 229940010RA0 Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 80 mm m 16,80000 5 239,13 88 017,38 AP-HSV RTS 19/ I

bez dodávky a uložení výztuže

včetně distančních prvků

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svarem, injektování s dvojitým obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a 
odstranění pomocné konstrukce ze dřeva.
Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování.
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.17 - SO 17

R: D.1.17.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

OPLOCENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SO17-102 : 

DN 89/10 : 

8,4*2 16,80000

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 7 032,25
17 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   10,00000 351,41 3 514,10 Vlastní

18 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál sada  1,00000 3 518,15 3 518,15 Vlastní

Díl: 95_1 Oplocení 263 174,72
19 338171112R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 

do předem připravených jamek betonem C 25/30
kus 32,00000 327,99 10 495,68 801-5 RTS 19/ I

SO17-105 : 

25+7 32,00000

20 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 51,00000 163,99 8 363,49 800-767 RTS 19/ I

SO17-105 : 

51 51,00000

21 767911130RT1 Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 
1,75 m

m 51,00000 97,63 4 979,13 800-767 RTS 19/ I

SO17-105 : 

51 51,00000

22 767_17_002 D + M Plotového pole - OK kce vč. kompletních předepsaných povrchových úprav, kompletně dle  
PD - SO17-104

kg 175,00000 292,85 51 248,75 Vlastní

trubkových nebo profilovaných
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.17 - SO 17

R: D.1.17.1_A1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

OPLOCENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

23 767_17_003 D + M Plotové brány  - OK kce vč. kompletních předepsaných povrchových úprav, patka sloupku, 
zemní, práce -  kompletně dle  PD - SO17-104

ks    1,00000 171 938,88 171 938,88 Vlastní

24 28342432R krytka mat. PVC; d = 48,0 mm; černá; pro plotový sloupek kus 25,00000 5,38 134,50 SPCM RTS 19/ I

SO17-105 : 

25 25,00000

25 55342337RPz Sloupek plotový průběžný žárově pozinkovaná dl. 2000mm kus 25,00000 552,31 13 807,75 Vlastní

SO17-105 : 

25 25,00000

26 55342346RPz Vzpěra plotová žárově pozinkovaná dl. 2000mm kus 7,00000 315,22 2 206,54 Vlastní

SO17-105 : 

7 7,00000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 2 604,93
27 998152121R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m t 28,15224 92,53 2 604,93 801-5 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,12,13,14,15,19,21,25,26, : 

Součet: : 28,15224 28,15224

Celkem 480 143,00

se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.18 - SO 18

R: D.1.18.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka - NENACE ŇOVAT !!! 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO 
KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI 
VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : 

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se 
považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

OPĚRNÁ STĚNA

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.18 - SO 18

R: D.1.18.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

OPĚRNÁ STĚNA

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.18 - SO 18

R: D.1.18.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

OPĚRNÁ STĚNA

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny výměr 
v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 24 123,12
2 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro 

chemickou kotvu
kus 56,00000 430,77 24 123,12 801-4 RTS 19/ I

kompletně dle  PD - SO18 - D.1.1 : 

56 56,00000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 10,36
3 998152121R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m t 0,11200 92,53 10,36 801-5 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2, : 

Součet: : 0,11200 0,11200

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 61 340,98
4 z D + M Zábradlí - OK kce vč. kompletních předepsaných povrchových úprav, kompletně dle  PD - 

SO18 - D.1.1
kg 180,30000 292,85 52 800,86 Vlastní

5 z.1 D + M Nerezové lanko, kompletně dle  PD - SO18 - D.1.1 m     65,00000 103,90 6 753,50 Vlastní

6 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 3,00000 595,54 1 786,62 800-767 RTS 19/ I

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

50 m vodorovně
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.18 - SO 18

R: D.1.18.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

OPĚRNÁ STĚNA

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Celkem 85 474,46
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.19 - SO 19

R: D.1.19

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1.01 Úpravy na rostlém terénu - P řemíst ění výkopku 103 703,64
1 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 233,00000 255,36 59 498,88 Vlastní

1165 m2 x tl. 0,2 zemina : 1165*0,2 233,00000

2 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 2 330,00000 11,71 27 284,30 Vlastní

233m3x10km : 233*10 2 330,00000

3 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 233,00000 72,62 16 920,46 Vlastní

Díl: 1.02 Úpravy na rostlém terénu - Povrchové úpravy terénu 246 316,75
4 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 165,00000 23,42 27 284,30 Vlastní

5 181301113R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 
do 200 mm

m2 1 165,00000 39,82 46 390,30 Vlastní

6 183101111R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3 kus 20,00000 46,85 937,00 Vlastní

20   VM : 20 20,00000

7 183101121R00 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 kus 15,00000 2 197,56 32 963,40 Vlastní

3+8+4   ACE, ARS, PSA : 15 15,00000

8 183402111R00 Rozrušení půdy na hloubku přes 5 do 15 cm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 165,00000 32,79 38 200,35 Vlastní

9 183403112R00 Obdělávání půdy oráním do hloubky přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 165,00000 4,67 5 440,55 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Terénní a sadové úpravy

Terénní a sadové úpravy
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.19 - SO 19

R: D.1.19

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Terénní a sadové úpravy

Terénní a sadové úpravy

10 183403151R00 Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 165,00000 2,33 2 714,45 Vlastní

11 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 165,00000 9,36 10 904,40 Vlastní

12 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 1 165,00000 2,33 2 714,45 Vlastní

13 184102110R00 Výsadba dřevin s balem průměr do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  kus 20,00000 65,59 1 311,80 Vlastní

20   VM : 20 20,00000

14 184102116R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  kus 15,00000 2 258,47 33 877,05 Vlastní

15   stromy : 15 15,00000

15 184202112R00 Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m kus 15,00000 555,24 8 328,60 Vlastní

16 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 1 165,00000 4,67 5 440,55 Vlastní

17 184921093R00 Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 15,00000 159,30 2 389,50 Vlastní

15   stromy : 15 15,00000

18 185802111R00 Hnojení rašelinou, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,08000 477,92 38,23 Vlastní

ARS : 8*0,01 0,08000

19 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,01093 57 633,45 629,93 Vlastní

0,00903   půdní kondicioner : 0,00903 0,01000

0,0019     hnojivo tablety : 0,0019
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.19 - SO 19

R: D.1.19

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Terénní a sadové úpravy

Terénní a sadové úpravy

20 185804311R00 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,  m3 1,24000 415,84 515,64 Vlastní

15*0,08   stromy 80 l/ks : 

20*0,002   VM 2l/ks : 

1,24 1,24000

21 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 1,24000 349,07 432,85 Vlastní

22 184215413VD Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o prm. mísy přes 
1m

kus 15,00000 189,76 2 846,40 Vlastní

23 184911311VD Položení mulčovací textilie v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 100,00000 70,27 7 027,00 Vlastní

24 184911161VD Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem, tl. mulče přes 50 do 100 mm, v rovině 
nebo na, svahu 1:5

m2 100,00000 159,30 15 930,00 Vlastní

Díl: 1.03 Úpravy na rostlém terénu - Plochy a úpravy území 20 219,99
25 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu
t 392,39260 51,53 20 219,99 Vlastní

Díl: 1.04 Úpravy na rostlém terénu - Ostatní materiál 169 083,86
26 0235000VD ACE  Acer campestre ´Elsrijk´ - javor babyka, vel. 14/16 kus 3,00000 2 694,23 8 082,69 Vlastní

27 10391505A Fyzikální půdní kondicionér kg 9,03000 456,84 4 125,27 Vlastní

28 25234009A herbicid totální l 0,34950 486,13 169,90 Vlastní

1165 m2 x 0,0003 l/m2 : 1165*0,0003 0,35000
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.19 - SO 19

R: D.1.19

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Terénní a sadové úpravy

Terénní a sadové úpravy

29 00025191150VD Hnojivo - tablety kg 1,90000 85,50 162,45 Vlastní

30 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 29,12500 117,13 3 411,41 Vlastní

1165 m2 x 0,025 kg/m2 : 1165*0,025 29,13000

31 021040VD VM  Vinca minor - barvínek, vel. 20/30 kus 20,00000 40,99 819,80 Vlastní

32 10311100R rašelina zahradní a kompostová, tř.I; balení volně loženo m3 0,13000 901,98 117,26 Vlastní

33 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 233,00000 395,34 92 114,22 Vlastní

34 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 1,50000 1 159,69 1 739,54 Vlastní

14 m2, tl. do 10 cm : 15*0,1 1,50000

35 60850016R kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice kus 45,00000 175,70 7 906,50 Vlastní

15 stromů x 3 kůly : 15*3 45,00000

36 673131199R tkanina jutová š = 150 mm; l = 25 000 mm; barva přírodní m 90,00000 11,71 1 053,90 Vlastní

6m/1strom : 15*6 90,00000

37 673131291R geotextilie kokosová, juta; funkce protierozní, mulčovací; plošná hmotnost 350 g/m2 m2 100,00000 35,13 3 513,00 Vlastní

38 0235000VD ARS  Acer rubrum ´Scanlon´ - javor červený, vel. 14/16 kus 8,00000 4 041,36 32 330,88 Vlastní

39 0235000VD PSA  Prunus serrulata ´Amanogawa´ - okrasná třešeň, vel. 14/16 kus 4,00000 3 384,26 13 537,04 Vlastní

Díl: 2.01 Střešní zeleň - Přemíst ění výkopku 13 014,00
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.19 - SO 19

R: D.1.19

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Terénní a sadové úpravy

Terénní a sadové úpravy

40 161101105R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 8 do 10 m m3 8,15000 1 236,08 10 074,05 Vlastní

41 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 8,15000 98,39 801,88 Vlastní

50 m2 x tl. 30 mm, zemina pro rozchodníkový koberec : 50*0,03 1,50000

95 m2 x tl. 70 mm, štěrk : 95*0,07 6,65000

42 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 81,50000 11,71 954,37 Vlastní

1,65 m3, dalších 10 km : 8,15*10 81,50000

43 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 8,15000 72,62 591,85 Vlastní

44 167101103R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku skládání nebo překládání výkopku
 z horniny 1 až 4

m3 8,15000 72,62 591,85 Vlastní

Díl: 2.02 Střešní zeleň - Povrchové úpravy terénu 24 420,19
45 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 50,00000 46,85 2 342,50 Vlastní

46 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 50,00000 14,05 702,50 Vlastní

47 183403161R00 Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 50,00000 3,50 175,00 Vlastní

48 180000000VD Rozprostření kačírku, tl. do 100 mm m2 95,00000 49,31 4 684,45 Vlastní

49 00001VD Pokládka kačírkové lišty m 48,00000 117,13 5 622,24 Vlastní
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S: PAK/OÚN_II_3

O: D.1.19 - SO 19

R: D.1.19

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01

Terénní a sadové úpravy

Terénní a sadové úpravy

50 181411151VD Pokládka rozchodníkového koberce na připravené podloží m2 50,00000 217,87 10 893,50 Vlastní

Díl: 2.03 Střešní zeleň - Plochy a úpravy území 1 033,97
51 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu
t 13,37440 77,31 1 033,97 Vlastní

Díl: 2.04 Střešní zeleň - Ostatní materiál 69 538,46
52 000102VD Kačírková lišta TW KL 65 m 48,00000 404,13 19 398,24 Vlastní

53 020011VD Rozchodníkový koberec předpěstovaný m2 50,00000 835,21 41 760,50 Vlastní

54 10364100.AR zemina pro zelené střechy; balení volně loženo m3 1,50000 4 203,01 6 304,52 Vlastní

55 58333664R kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané, kačírek m3 6,65000 312,06 2 075,20 Vlastní

95 m2, tl. 70 mm : 95*0,07 6,65000

Celkem 647 330,86
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ID Task Name Délka trvání od
předání staveniště

v kal.dnech

1 MILNÍKY 0 dny

2 Předání Staveniště Dodavateli 0 dny

3 Zahájení prací 10 dny

4 Dokončení prací 570 dny

5 VÝBĚRY SUBDODAVATELŮ 145 dny

6 Výběr subdodavatelů - ostatní 145 dny

7 PD SUBDODAVATELŮ 153 dny

8 Ostatní 153 dny

9 OBJEDNÁNÍ A DODÁVKY 160 dny

10 Ostatní 160 dny

11 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 15 dny

12 Zařízení staveniště 15 dny

13 VÝSTAVBA 568 dny

14 SO 01 Centrální příjem 568 dny

15 Přípravné práce 17 dny

16 Provizorní dělící konstrukce 17 dny

17 Bourací práce (pavilon B) 113 dny

18 Demontáže výtahů 34 dny

19 Odstranění vnitřních výplní otvorů 20 dny

20 Bourání obkladů/SDK kcí 28 dny

21 Odstranění pochozí vrstvy 28 dny

22 Odstranění maleb 77 dny

23 Bourání betonové podlahy 83 dny

24 Bourání příček 83 dny

25 Odstranění kontaktního 
zateplovacího systému

32 dny

26 Odstranění vnějších výplní otvorů 41 dny

27 Odstranění střešního souvrství 41 dny

28 Demolice nosné kce - J1 113 dny

29 Demolice svislé a vodorovné 
nosné kce 5.NP

66 dny

30 Demolice svislé a vodorovné 
nosné kce 4.NP

74 dny

31 Demolice svislé a vodorovné 
nosné kce 3.NP

83 dny

32 Demolice svislé a vodorovné 
nosné kce 2.NP

91 dny

33 Demolice svislé a vodorovné 
nosné kce 1.NP

102 dny

34 Demolice svislé a vodorovné 
nosné kce 1.PP

113 dny

35 Demolice ŽB anglických 
dvorků

83 dny

36 Zemní práce a zakládání 239 dny

37 Příprava území pro mikropilotáž 125 dny

38 Odkopávky angl.dvorků /základů 45 dny

39 Zásypy vč.zhutnění (anglické 
dvorky)

200 dny

40 ŽB anglické dvorky a schod. u 
objektu B

192 dny

41 Piloty 63 dny

42 Mikropiloty 133 dny

43 ŽB základ pod jeřáb 42 dny

44 ŽB revizní šachty 97 dny

45 ŽB výtahové šachty 104 dny

46 Podkladní souvrství 116 dny

47 ŽB základová deska 125 dny

48 Podkladní souvrství (prostor u 
pavilonu B)

139 dny

49 ŽB základová deska (prostor u 
pavilovu B)

145 dny

50 Zásypy vč.zhutnění 239 dny

51 Nosná konstrukce 353 dny

52 Nosná monolitická kce - J1 252 dny

53  Vodorovná kontrukce 1.PP 160 dny

54  Vodorovná kontrukce 1.NP 185 dny

55  Vodorovná kontrukce 2.NP 207 dny

56  Vodorovná kontrukce 3.NP 228 dny

57  Vodorovná kontrukce 4.NP 239 dny

58 Atiky (1.NP) 200 dny

59 Atiky 252 dny

60 Dobetonování odstávky ŽB stropu 270 dny

61 Ocelová kce 353 dny

62 Kce pro VZT 348 dny

63 Kce markýzy 353 dny

64 Střechy a fasády 413 dny

65 Parotěsná zábrana 290 dny

66 Střešní souvrství 351 dny

67 Sendvičové panely (protihluková 
zástěna)

361 dny

68 Sloupkopříčková prosklená 
fasáda

351 dny

69 Provětrávaná fasáda 376 dny

70 Kontaktní zateplovací systém 304 dny

71 Střešní souvrství/podhled 
markýzy

383 dny

72 Klempířské práce 413 dny

73 Vnitřní práce TZB a elektro 539 dny

74 Nové otvory a prostupy v objektu 
B vč.podchycení

130 dny

75 Dozdívky nosného zdiva v objektu
B

144 dny

76 Vnitřní příčky 318 dny

77 Hrubé a páteřní rozvody TZB a 
elektro

335 dny

78 Vnitřní omítky 329 dny

79 Hrubé podlahy 336 dny

80 SDK příčky a předstěny 393 dny

81 SDK podhledy 406 dny

82 Obklady a dlažby 416 dny

83 Prosklené stěny 437 dny

84 Kompletace TZB a elektro 447 dny

85 Malby a nátěry 465 dny

86 Povlakové podlahy 475 dny

87 Stěrkový podlahový systém 
(technické místnosti)

290 dny

88 Stěrkový podlahový systém 486 dny

89 Vnitřní dveře 498 dny

90 Dokončovací práce a úklid 539 dny

91 Technické místnosti 459 dny

MILNÍKY

VÝBĚRY SUBDODAVATELŮ

Výběr subdodavatelů - ostatní

PD SUBDODAVATELŮ

Ostatní

OBJEDNÁNÍ A DODÁVKY

Ostatní

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Zařízení staveniště

VÝSTAVBA

SO 01 Centrální příjem

Přípravné práce

Provizorní dělící konstrukce

Bourací práce (pavilon B)

Demontáže výtahů

Odstranění vnitřních výplní otvorů

Bourání obkladů/SDK kcí

Odstranění pochozí vrstvy

Odstranění maleb

Bourání betonové podlahy

Bourání příček

Odstranění kontaktního zateplovacího systému

Odstranění vnějších výplní otvorů

Odstranění střešního souvrství

Demolice nosné kce - J1

Demolice svislé a vodorovné nosné kce 5.NP

Demolice svislé a vodorovné nosné kce 4.NP

Demolice svislé a vodorovné nosné kce 3.NP

Demolice svislé a vodorovné nosné kce 2.NP

Demolice svislé a vodorovné nosné kce 1.NP

Demolice svislé a vodorovné nosné kce 1.PP

Demolice ŽB anglických dvorků

Zemní práce a zakládání

Příprava území pro mikropilotáž

Odkopávky angl.dvorků /základů

Zásypy vč.zhutnění (anglické dvorky)

ŽB anglické dvorky a schod. u objektu B

Piloty

Mikropiloty

ŽB základ pod jeřáb

ŽB revizní šachty

ŽB výtahové šachty

Podkladní souvrství

ŽB základová deska

Podkladní souvrství (prostor u pavilonu B)

ŽB základová deska (prostor u pavilovu B)

Zásypy vč.zhutnění

Nosná konstrukce

Nosná monolitická kce - J1

 Vodorovná kontrukce 1.PP

 Vodorovná kontrukce 1.NP

 Vodorovná kontrukce 2.NP

 Vodorovná kontrukce 3.NP

 Vodorovná kontrukce 4.NP

Atiky (1.NP)

Atiky

Dobetonování odstávky ŽB stropu

Ocelová kce

Kce pro VZT

Kce markýzy

Střechy a fasády

Parotěsná zábrana

Střešní souvrství

Sendvičové panely (protihluková zástěna)

Sloupkopříčková prosklená fasáda

Provětrávaná fasáda

Kontaktní zateplovací systém

Střešní souvrství/podhled markýzy

Klempířské práce

Vnitřní práce TZB a elektro

Nové otvory a prostupy v objektu B vč.podchycení

Dozdívky nosného zdiva v objektu B

Vnitřní příčky

Hrubé a páteřní rozvody TZB a elektro

Vnitřní omítky

Hrubé podlahy

SDK příčky a předstěny

SDK podhledy

Obklady a dlažby

Prosklené stěny

Kompletace TZB a elektro

Malby a nátěry

Povlakové podlahy

Stěrkový podlahový systém (technické místnosti)

Stěrkový podlahový systém

Vnitřní dveře

Dokončovací práce a úklid

Technické místnosti
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ID Task Name Délka trvání od
předání staveniště

v kal.dnech

92 Výtahy 378 dny

93 Strojovna VZT 374 dny

94 Strojovny, rozvodny 459 dny

95 Technologická zařízení 507 dny

96 PS01 Zdravotnická technologie 
(není přemětem naší dodávky)

507 dny

97 Venkovní práce 568 dny

98 SO 06 Komunikace, zpevněné 
plochy

558 dny

99 Asfaltobetonová vozovka 546 dny

100 Zámková dlažba 558 dny

101 SO 07 Areálová kanalizace, 
rertence, ORL

307 dny

102 Retenční nádrž 286 dny

103 Předvýkop 242 dny

104 Pažící kce+ 
převázky/rozpěry

251 dny

105 Výkop 251 dny

106 Podkladní souvrství 253 dny

107 ŽB kce 271 dny

108 Zásypy 286 dny

109 Dešťová kanalizace 284 dny

110 SO 14 Venkovní kabelové 
rozvody 0,4kV

307 dny

111 SO 09 Areálový vodovod 322 dny

112 SO 15 Venkovní kab.rozvody 
elektrických komunikací

353 dny

113 SO 16 Venkovní osvětlení 508 dny

114 SO 17 Oplocení 561 dny

115 SO 18 Opěrné zdi 568 dny

116 SO 19 Terénní a sadové úpravy 568 dny

117 ZKOUŠKY A PŘEDÁNÍ DÍLA 570 dny

118 Funkční zkoušky a zaregulování 568 dny

119 Přejímky Díla a odstraňování vad a 
nedodělků

570 dny

120 Předání díla 570 dny

Výtahy

Strojovna VZT

Strojovny, rozvodny

Technologická zařízení

PS01 Zdravotnická technologie (není přemětem naší dodávky)

Venkovní práce

SO 06 Komunikace, zpevněné plochy

Asfaltobetonová vozovka

Zámková dlažba

SO 07 Areálová kanalizace, rertence, ORL

Retenční nádrž

Předvýkop

Pažící kce+ převázky/rozpěry

Výkop

Podkladní souvrství

ŽB kce

Zásypy

Dešťová kanalizace

SO 14 Venkovní kabelové rozvody 0,4kV

SO 09 Areálový vodovod

SO 15 Venkovní kab.rozvody elektrických komunikací

SO 16 Venkovní osvětlení

SO 17 Oplocení

SO 18 Opěrné zdi

SO 19 Terénní a sadové úpravy

ZKOUŠKY A PŘEDÁNÍ DÍLA

Funkční zkoušky a zaregulování

Přejímky Díla a odstraňování vad a nedodělků
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VCES a.s.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

5.702.198 9.044.865 10.224.630 10.912.826 12.584.160 12.190.905 14.845.376 14.845.376 19.908.535 25.709.046 30.513.511 27.785.976 29.421.602 21.451.315 20.940.829 14.796.220 11.306.081 11.349.681 8.080.282

FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami, 2. etapa

194.267.405

Měsíc realizace

117.346.011

311.613.416

Měsíční plnění v Kč bez DPH

Roční plnění v Kč bez DPH

Celkové plnění v Kč bez DPH



Gestné prohlášení př'ljemce 
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví- S 

92e zákona o DPH 

Název stavby: ,,NPK, a.s., orlickoústecká nemocnice, výstavba 

pavilonucentrálnĺho příjmu s odboľnými vyšetřovnami, 2. etapa" 

dentlfl kačn l uda1e přl.;emce 

Pardubický kraj 

Komenskéňo nám. 125, Pardubice, PSČ 53211 

70892822 

c270892822 

JUDr. Martin Netolický, 

Ph.D. 

Příloha Smlouvy o dÍlo c. 

4 

Název (méno) 

:Adresa/ sídlo: 

lČ. 

DlČ: 

oprávněná osoba: 

Název (méno) Žadatele. 

Adresa/sídlo 

Žadatele:lČ. 

DIC: 

oprávněná osoba: 

I t /'\ť 

? 
Iiĺ

iiI 

ldentifi kační údaje poskytovatele: 

Společnost je 

zapsána u 

VGES a.s. 

Na Haríě 337ĺ3,190 05 Praha 9 

267 46 573 

edseda představenstva 

místopředseda 

představenstvaMěS v Praze, oddíl B, vloŽka 8052 

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz $ 

5odst.3zákonaoDPH)' 

Příjemce plnění poŽaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel zdanitelnéhoplnění při 

fakturaci pracl (sluŽeb) na sjednané zakázce uplatnil reŽlm přenesenl daňovépovinnosti ve 

smyslu $ 92a a $92e zák. ć,. 23512004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 

čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé. 

V Pardubicích dne 1 1 01. 202Ü 

JUDr. Martin 

Netoli ćhejtman Par 'ckého kraje < 


