

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS20067/2019
Stavba: Olomouc - Oprava prasklé kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 70994234
SŽDC DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pummer DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS20067/2019

Stavba: Olomouc - Oprava prasklé kanalizace

Místo: Datum:

Zadavatel: SŽDC

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility

Zpracovatel:

Pummer

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SPS20067 /2019	Olomouc - Oprava prasklé kanalizace	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc - Oprava prasklé kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

SŽDC

IČ:

70994234

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility

IČ:

29244960

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pummer

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc - Oprava prasklé kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

SŽDC

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility

Zpracovatel:

Pummer

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - Oprava prasklé kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

SŽDC

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility

Zpracovatel:

Pummer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	HSV					
D	1	Zemní práce					0,00
1	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3			0,00
	VV		výkop pro šachtu				
	VV		3*3*2,7				
	VV		výkop pro kanalizaci				
	VV		8*3*1,1				
	VV		Součet				
2	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 4	m3			0,00
	VV		výkop pro šachtu				
	VV		3*3*2,7				
	VV		výkop pro kanalizaci				
	VV		8*3*1,1				
	VV		Součet				
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3			0,00
	VV		výkop pro šachtu				
	VV		3*3*2,7				
	VV		výkop pro kanalizaci				
	VV		8*3*1,1				
	VV		Součet				
4	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3			0,00
	VV		50,7*4				
	VV		Součet				
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			0,00
	VV		50,7-42,27				
	VV		Součet				
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3			0,00
	VV		8,43*5				
	VV		Součet				
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3			0,00
	VV		výkop pro šachtu				
	VV		3*3*2,7				
	VV		výkop pro kanalizaci				
	VV		8*3*1,1				
	VV		Součet				
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			0,00
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t			0,00
	VV		8,43*1,7				
	VV		Součet				
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			0,00
	VV		50,7-5,43-1*1*3				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3			0,00
	VV		potrubí				
	VV		11*1,1*0,3				
	VV		pod šachtu				
	VV		3*3*0,2				
	VV		Součet				
12	M	583373020	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16	t			0,00
	VV		5,43*2				
	VV		Součet				
13	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uloženo do 3 m	m3			0,00
14	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2			0,00
D	2		Zakládání				0,00
15	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2			0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
16	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus			0,00
	VV		4x prstenc pro zvýšení šachty				
	VV		4				
	VV		Součet				
17	M	59224187	prstenc šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus			0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
18	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2			0,00
19	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2			0,00
	VV		"vjezd" 3*3,7+10				
	VV		"chodník" 1,5*14,8+75				
	VV		Součet				
20	M	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20X16,5X8 cm přírodní	m2			0,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2				
	VV		118,3*1,07				
	VV		Součet				
D	8		Trubní vedení				0,00
21	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m			0,00
	VV		dopojení drenáže před garáží				
	VV		2				
	VV		dopojení svodu u vstupu				
	VV		11				
	VV		Součet				
22	K	8923531R1	Proplach a dezinfekce kanalizačního potrubí DN 150 nebo 200	kpl			0,00
	VV		2x vyčištění stávající kanalizace				
	VV		2				
	VV		Součet				
23	K	894811117	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 2480 do 2730 mm	kus			0,00
	VV		revizní šachta pro napojení svodu u vstupu				
	VV		kompletní šachta včetně poklopu				
	VV		1				
	VV		Součet				
24	K	8948111R1	Průraz do betonové šachty průměr 150 mm	kus			0,00
	VV		průraz do stávající šachty pro kanalizaci				
	VV		1				
	VV		Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
25	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m			0,00
	VV		vjezd do garáže				
	VV		5+28				
	VV		Součet				
26	M	59227010	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x175/180mm	m			0,00
27	M	56241025	rošt můstkový D400 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm	m			0,00
28	K	9351131R	Provedení odbourání oplocení a zapravení včetně dodávky a osazení branky	kpl			0,00
	VV		1				
	VV		Součet				
D	998		Přesun hmot				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			0,00
30	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 562368

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7766fe82-20bf-4737-9d0a-c3261453adc8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.01.2020 08:05:00



a188d597-9900-4ab0-88b5-315ac8a307ec