
  Hmotnost (t)

Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem Celkem

01 1,05 7 481,13 9 791,03 0,00

01 11 0,00 7 400,00 7 400,00 0,00

01 95 1,05 81,13 2 391,03 0,00

02 30,33 6 939,43 26 257,81 9,04

02 61 0,00 37,12 532,49 0,00

02 713 0,00 21,87 61,08 0,01

02 733 0,00 21,65 80,97 0,00

02 734 21,81 74,79 193,20 0,00

02 735 8,52 84,54 103,32 0,01

02 766 0,00 32,95 65,90 0,00

02 775 0,00 30,78 593,10 0,39

02 90 0,00 250,00 2 000,00 0,00

02 96 0,00 3 347,15 3 765,75 6,56

02 97 0,00 1 098,04 1 661,97 2,05

02 M21 0,00 175,40 560,25 0,00

02 S 0,00 1 765,14 16 639,78 0,00

03 26 446,76 13 780,23 55 285,39 1,54

03 31 0,00 3 052,19 2 198,36 0,31

03 61 0,00 2 362,79 4 469,12 0,36

03 62 0,00 1 798,54 2 763,54 0,05

03 63 2 034,15 1 591,41 195,54 0,13

03 764 49,69 266,26 441,09 0,00

03 766 3 582,18 1 448,76 5 367,86 0,04

03 771 0,00 143,35 175,60 0,00

03 776 20 780,74 1 034,92 32 717,42 0,59

03 783 0,00 123,50 197,60 0,00

03 784 0,00 69,49 6 344,02 0,04

03 94 0,00 42,58 170,32 0,01

03 H764 0,00 1 440,40 5,76 0,00

Přesuny sutí

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Zdi podpěrné a volné

Úprava povrchů vnitřní

Úprava povrchů vnější

Malby

Lešení a stavební výtahy

Konstrukce klempířské

Podlahy a podlahové konstrukce

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové

Elektromontáže

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Nátěry

OSTATNÍ  A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

Zkrácený popis

Přípravné a přidružené práce

BOURACÍ  A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Otopná tělesa

Armatury

Rozvod potrubí

Izolace tepelné

Úprava povrchů vnitřní

Konstrukce truhlářské

Podlahy vlysové a parketové

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Bourání konstrukcí

Stavební rozpočet - Jen podskupiny
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03 H776 0,00 406,04 239,16 0,00

04 277,73 6 736,24 15 319,27 0,10

04 733 3,20 1 022,67 8 023,88 0,04

04 734 265,91 1 271,73 1 606,89 0,00

04 735 8,62 2 178,15 2 218,57 0,06

04 783 0,00 45,97 1 379,10 0,00

04 90 0,00 250,00 2 000,00 0,00

04 H733 0,00 1 075,64 40,87 0,00

04 H735 0,00 892,08 49,96 0,00

05 2 714,36 951,70 17 806,58 0,04

05 90 583,42 450,14 4 999,80 0,00

05 M21 2 130,94 501,56 12 806,78 0,04

124 460,08
Poznámka:

Podlahy povlakové

Elektromontáže

Celkem:

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Rozvod potrubí

Otopná tělesa

ELEKTROINSTALACE

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

ÚPRAVA VYTÁPĚNÍ

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Nátěry


