

## Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	<b>DJ - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘE</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	Domov Jistoty, p.o., Bohumín
Druh stavby/specifikace:	<b>ROZŠÍŘENÍ KANCELÁŘE U JÍDELNY</b>	Začátek výstavby:		Projektant:	IVO VRÁTNÍK
Lokalita/Adresa:	ŠUNYCHELSKÁ, BOHUMÍN	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:	8016119	Zpracováno dne:	10.06.2019	Zpracoval:	IVO VRÁTNÍK

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
01		OSTATNÍ A VEDLEJSÍ NAKLADY STAVBY	1,05	7 481,13	9 791,03	0,00
01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1,05	81,13	2 391,03	0,00
02		BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	30,33	6 939,43	26 257,81	9,04
02	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	37,12	532,49	0,00
02	713	Izolace tepelné	0,00	21,87	61,08	0,01
02	733	Rozvod potrubí	0,00	21,65	80,97	0,00
02	734	Armatury	21,81	74,79	193,20	0,00
02	735	Otopná tělesa	8,52	84,54	103,32	0,01
02	766	Konstrukce truhlářské	0,00	32,95	65,90	0,00
02	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	30,78	593,10	0,39
02	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	250,00	2 000,00	0,00
02	96	Bourání konstrukcí	0,00	3 347,15	3 765,75	6,56
02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 098,04	1 661,97	2,05
02	M21	Elektromontáže	0,00	175,40	560,25	0,00
02	S	Přesuny sutí	0,00	1 765,14	16 639,78	0,00
03		STAVEBNÍ ÚPRAVY	26 446,76	13 780,23	55 285,39	1,54
03	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	3 052,19	2 198,36	0,31
03	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	2 362,79	4 469,12	0,36
03	62	Úprava povrchů vnější	0,00	1 798,54	2 763,54	0,05
03	63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 034,15	1 591,41	195,54	0,13
03	764	Konstrukce klempířské	49,69	266,26	441,09	0,00
03	766	Konstrukce truhlářské	3 582,18	1 448,76	5 367,86	0,04
03	771	Podlahy z dlaždic	0,00	143,35	175,60	0,00
03	776	Podlahy povlakové	20 780,74	1 034,92	32 717,42	0,59
03	783	Nátěry	0,00	123,50	197,60	0,00
03	784	Malby	0,00	69,49	6 344,02	0,04
03	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	42,58	170,32	0,01
03	H764	Konstrukce klempířské	0,00	1 440,40	5,76	0,00

03	H776	Podlahy povlakové					0,00	406,04	239,16	0,00
04		ÚPRAVA VYTÁPĚNÍ					277,73	6 736,24	15 319,27	0,10
04	733	Rozvod potrubí					3,20	1 022,67	8 023,88	0,04
04	734	Armatury					265,91	1 271,73	1 606,89	0,00
04	735	Otopná tělesa					8,62	2 178,15	2 218,57	0,06
04	783	Nátěry					0,00	45,97	1 379,10	0,00
04	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	250,00	2 000,00	0,00
04	H733	Rozvod potrubí					0,00	1 075,64	40,87	0,00
04	H735	Otopná tělesa					0,00	892,08	49,96	0,00
05		ELEKTROINSTALACE					2 714,36	951,70	17 806,58	0,04
05	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					583,42	450,14	4 999,80	0,00
05	M21	Elektromontáže					2 130,94	501,56	12 806,78	0,04
							<b>Celkem:</b>		<b>124 460,08</b>	

Poznámka: