

S M L O U V A

O PROVEDENÍ PŘELOŽKY SOUVISEJÍCÍ SE STAVBOU „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“

*kteřá byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,
níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky
Stavební správa východ, na základě pověření
adresa pro doručování: Nerudova 1, 779 00 Olomouc
zástupce ve věcech technických:

(dále jen „SŽDC“)

a

B/

Česká republika – Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem
zástupce ve věcech technických: Bc. Tomáš Vrba, Ing. Jaroslav Dočkal, odbor
vodohospodářských staveb

(dále jen „SPÚ“)

t a k t o:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že SŽDC realizuje investiční akci – stavbu s názvem „**Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba**“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, dne 16. 5. 2018 pod č.j. MMPPr/054427/2018/PR územní rozhodnutí č. 69/2018 o umístění stavby – veřejnou vyhláškou, které nabylo právní moci dne 10. 10. 2018, které ke dni uzavření této smlouvy nepozbylo platnosti.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčeno i zařízení SPÚ, a to **stavba vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), která je v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidována v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o HOZ „**HMZ Dluhonice**“, ID 5080000004-11201000 v ČHP 4-11-02-071, otevřený kanál v celkové délce 1,080 km, rok pořízení 1898.

Zařízení se nachází v katastrálním území Přerov a v rámci Stavby na něm budou provedeny nezbytné úpravy, aby předmětná Stavba mohla být realizována. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované Ing. Martinem Jarošem v srpnu 2017 pod

zakázkovým číslem 17-001-234-PS v takovém rozsahu, aby zařízení mohlo sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o provedení následujícího stavebního objektu:

SO 11-19-03.2 Přeložka melioračního příkopu (dále jen „SO 11-19-03.2“)

Stavební objekt řeší přeložku koryta HOZ v celkové délce 197,70 m mimo současné koryto HOZ, která je navržena v levobřežní části stávajícího HOZ jako otevřený lichoběžníkový profil se šířkou ve dně 0,90 m, hloubkou cca 1 – 1,5 m a sklonem svahů 1:1,5 – 1:2. Podélný profil koryta přeložky je 0,187 % a je limitován stávajícím dnem HOZ a dnem upravené propusti pod tratí ČD v km 185,437. Koryto přeložky je v dolní části napojeno před stávající propust pod tratí ČD. Část koryta přeložky je v úseku km 0,00346 – 0,07147 a km 0,13082 – 0,17163 přeložky opevněna osetím travní směsí do humózního povrchu koryta. Ohumusování tl. 0,10 m bude provedeno z deponované skládky skrývky ornice. V km 0,06807 bude pravobřežně zaústěn vsakovací příkop. Část koryta přeložky v úseku km 0,07147 – 0,13082 je opevněna dlažbou z lomového kamene tl. 25 cm do lože z betonu tl. 20 cm. Beton je navržen C16/20. V km 0,10111 přeložky, bude zaústěn drážní příkop, jehož úprava a opevnění v délce 12,74 m je součástí tohoto SO. V km 0,17163 bude zřízen betonový zavazovací práh, který bude stabilizovat opevnění pohozením z lomového kamene v oblouku, kterým bude koryto přeložky v km 0,19770 ukončeno a plynule napojeno do trasy stávajícího koryta HOZ. V místě napojení na trasu stávajícího koryta bude přeložka ukončena příčným betonovým zavazujícím prahem. Části původního koryta v blízkosti násypu silničního tělesa budou zasypany. Po realizaci přeložky bude provedeno vybourání stávající propusti z betonových trub DN 400 včetně vtokového a výtokového čela z betonu a koryto bude upraveno do navazujících profilů stávajícího koryta HOZ.

V rámci SO 11-19-03.2 dojde ke zrušení stávajícího HOZ v délce 155 m, délka nové úpravy je 197,7 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 11-19-03.2 je budován do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření SPÚ. V rámci SO 11-19-03.2 SPÚ převezme úsek vymezený betonovými zavazovacími prahy ve staničení 0,13082 – 0,19770, tj. celkem 66,88 m.

Nový SO 11-19-03.2 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví:

k.ú.	parc.č.	vlastník	adresa	podíl
Přerov	6427	Státní pozemkový úřad	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	1/1
Přerov	6463/25	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	1/1
Přerov	6463/26	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	1/1
Přerov	6463/33	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	1/1
Přerov	6463/32	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	1/1
Přerov	6463/31	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	1/1
Přerov	6865/1	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	1/1
Přerov	6865/2	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	1/1

Rozhodnutí o nepotřebnosti části stavby vodního díla HOZ v délce 155 m, která bude v rámci Stavby zrušena, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 25. 3. 2019 pod čj. SPU 107398/2019.

(3) Zařízení HOZ uvedené v článku I. odst. (2) této smlouvy, které bude dotčeno Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde v rámci stavebního objektu SO 11-19-03.2, je a nadále zůstane v příslušnosti hospodařit SPÚ.

II.

Předmět smlouvy

Sjednává se, že SŽDC je v rámci odstranění provozních škod vzniklých při realizaci Stavby oprávněno upravit, přesunout či opětovně vybudovat části zařízení HOZ, jak je specifikováno v článku I. odst. (2) této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě dojde k protokolárnímu předání stavebního objektu SO 11-19-03.2 nebo jeho části SPÚ. SPÚ s úpravou,

přesunutím či opětovným vybudováním části HOZ v rámci stavebního objektu SO 11-19-03.2 výslovně souhlasí a současně se zavazuje k jeho následnému převzetí dle podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem či opětovným vybudováním částí HOZ v rámci stavebního objektu SO 11-19-03.2, který je předmětem této smlouvy, nese výlučně SŽDC, která je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) SŽDC se dále zavazuje:

- a) Přizvat zástupce SPÚ písemnou formou alespoň 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení k účasti na předání stavebního objektu SO 11-19-03.2 uvedeného v této smlouvě v čl. I odst. (2) této smlouvy od zhotovitele.
- b) Nejpozději 3 pracovní dny před předáním SO 11-19-03.2 dle čl. III. odst. (2) písm. a) této smlouvy, tj. 3 pracovní dny před podpisem protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí SŽDC, předat SPÚ dokumentaci skutečného provedení stavebního objektu, revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách, stavební deník, apod.
- c) Na pozemky pod budoucí přeložkou otevřených kanálů HOZ (SO 11-19-03.2), které má nebo bude mít ve své příslušnosti hospodařit SŽDC, bude uplatněno přechodné ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. zavedené zákonem č. 51/2016 Sb. Čl. II, bod 5 a 7, neboť vlastníkem přeložky HOZ je SPÚ. Jejich převod ze SŽDC na SPÚ bude řešen formou souhlasného prohlášení.
- d) Uzavřít se zhotovitelem smlouvu, na základě které ponese zhotovitel stavebního objektu SO 11-19-03.2 veškerou odpovědnost za případnou škodu vzniklou po dobu výstavby až do data podpisu protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí SŽDC.

(3) SPÚ se dále zavazuje:

- a) Zúčastnit se na vyzvání předání a převzetí zhotovitelem dokončeného SO 11-19-03.2 a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí SŽDC. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekt SO 11-19-03.2) převzít formou podpisu protokolu o předání stavebního objektu SŽDC a jeho převzetí SPÚ nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, a to i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící jeho uvedení do provozu. Tento protokol bude obsahovat především technické a ekonomické údaje nezbytné pro zavedení stavby do majetkové a účetní evidence SPÚ. Povinné obsahové náležitosti protokolu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.
- c) Zajišťovat následný provoz zařízení.

(4) Protokol dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy podepíše zhotovitel stavebního objektu, SŽDC a příslušný zástupce SPÚ. Cena stavebního objektu bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude uplatňovat SPÚ u SŽDC. Reklamací vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, je SPÚ povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, jinak SŽDC nemůže garantovat řádný průběh reklamačního řízení.

(6) Konstatuje se, že ke stavebnímu objektu SO 11-19-03.2 zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců. SŽDC se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit. Záruční doba začíná běžet podpisem předávacího protokolu dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy všemi účastníky přejímacího řízení.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(4) SPÚ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí SŽDC. SŽDC se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž SŽDC obdrží dvě vyhotovení a SPÚ dvě vyhotovení.

(7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

Přílohy:

č. 1: povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání stavebního objektu SŽDC a jeho převzetí SPÚ

č. 2: situační výkres SO 11-19-03.2

č. 3: katastrální situace

Za Správu železniční dopravní cesty, s.o.:

Za Státní pozemkový úřad:

V Olomouci dne 20. 12. 2019

V Praze dne 6. 1. 2020

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ

.....
Ing. Martin Vrba
ústřední ředitel

Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení přeložek – povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání stavebního objektu SŽDC a jeho převzetí SPÚ

- **označení smluvních stran** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **identifikace stavby** - název stavebního objektu (přeložky HOZ), název stavby silnice (dálnice)
- **identifikační údaje smlouvy o přeložkách** – datum uzavření, číslo jednací
- **označení zhotovitele stavby přeložek** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **údaje o vydaném stavebním povolení přeložek a kolaudaci** (uvedení do užívání), případně povolení k nakládání s vodami či zkušebním provozu – kým vydáno, kdy, čj., datum nabytí právní moci, doba platnosti (u zkušebního provozu)
- **územně identifikační údaje o přeložkách** – kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž se přeložky nachází
- **technické údaje o přeložkách** – technický popis, parametry, celková délka, kapacity objektů apod.
- **ekonomické údaje o přeložkách** – účetní hodnota v Kč vč. DPH, případně zůstatková hodnota (odpisy)
- **aktuální stav přeložek, informace o vadách** zjištěných v rámci přejímacího řízení mezi zhotovitelem a SŽDC a způsobu jejich odstranění
- **informace o záručních lhůtách** (jak jsou dlouhé, kdy končí), specifikace zařízení s delší záruční lhůtou nežli je obecná v délce 3 let, informace o subjektu (organizační útvar) vč. kontaktu, na který se může SPÚ obrátit ve věci případných reklamací
- **seznam předávaných či již dříve předaných podkladů** s uvedením názvu dokumentu, počtu paré, datu předání, zda bylo předáno fyzicky nebo elektronicky (CD)
- **místo a datum podpisu protokolu** osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, vlastnoruční podpisy

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 562778

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0c8640de-c495-42f5-9a4a-7f4e8b9fca28

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.01.2020 11:05:00



479a8a55-154a-4729-a8df-789b7d432c22