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Úvodní informace

1. Předmět projektové dokumentace
projekt je zaměřen na modernizacijednotného systému varovánía vyrozumění(dále jen JSVV)
v Moravskoslezském kraji s důrazem na území Statuárního města Ostrava ohroženém
povodněmi. projekt modernizace a dostavby JSVV navazuje na již realizované tři projekty v
rámci předešlých výzev OPŽP. Prvním projektem byl ,,Digitální povodňový plán
Moravskoslezského kraje, jako součást Krizového pIánu Moravskoslezského kraje a
modernizace jednotného systému varováni a vyrozumění na území Moravskoslezského kraje
ohroženém povodněmi" s akceptačním číslem 10051401, realizovaný v roce 2013 v rámci XIV.
výzvy opžp, který řešil ohrožená území okresů Frýdek-Místek, Karviná a Nový jičín.
Nás|edujícÍm dílem byl projekt ,,Digitální povodňový plán vybraných ORP a dostavba a
modernizace Jednotného systému varování a vyrozumění na území okresů Bruntál, Opava a
Ostrava-město, ohrožené povodněmi" s akceptačním číslem 11099451.

Pro kompletní dostavbu a modernizaci systému varování a vyrozumění na území
Moravskoslezského kraje ohroženém povodněmi, řeší třetí předkládaný projekt
,,Protipovodňová opatření ve městě Ostrava". Záměrem projektu je vypracování digitálních
povodňových plánů jednotlivých městských obvodů Ostravy, výstavba nových 40 ks
elektronických sirén pro dokrytí území města varovným signálem, modernizace dosavadních
48 ks elektronických sirén, dostavba a dodání 3 kusů mobilních sirén pro dokrytí území, které
není pokryto stacionárními koncovými prvky varová ní (dále jen KPV), a jejich výstavba je
z důvodů počtu ohrožených osob a charakteru osIdknI neekonomická. V rámci projektu bude
rovněž provedena modernizace systému pro přímé předávání verbálních informaci a
diagnostiku elektronických sirén.
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2. Identifikační údaje předkladatele

Tabulka 1 - Identifikace předkladatele projektu

Právni forma

Zastoupený
IČ/DIČ

Oficiální adresa

Kontaktní adresa

Oficiálni www stránka

Kontaktní osoba pro projekt

Tel.

E-mail

Organizační složka státu
brig. gen. Ing. V|adiľníren1 Vlčkem, krajskýín ředitelem
70884561/není plátcem
výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava

i http'//www.hzscr.cz/hzs-moravsŘoslez5Ňel®='rä

Žadatelem o dotac' je Česká republika Hds'čský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.
Zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchrannén"i sboru České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o HZS"), byl s úČinnosti k 1.
lednu 2001 zřízen Hasičský záchranný sbor České republiky, jehož základním poslánIm je
chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před poŽáry a poskytovat úČinnou pomoc při
mimořádných událostech. Součástí Hasičského záchranného sboru České republiky jsou
hasičské záchranné sbory krajů. v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona o HZS je sídlem
hasičského záchranného sboru kraje sídlo kraje. v čele hasičského záchranného sboru kraje je
ředitel (§ 2 odst. 6 zákona o HZS).

Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o
změně ústavního zákona České národn' rady č. 1/1993 Sb , Ústava České republ'ky, byly na
území České republiky vytvořeny vyšší územní samosprávné celky, mj. i Ostravský kraj se

sídlem v Ostravě, kraj byl vymezen územím okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Novýjičín,
Opava a Ostrava. Ústavním zákonem Č. 176/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon č.
347/1997 Sb., o vytvořenívyŠších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona
České národnírady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, došlo s účinnostíod 31, května 2001

ke změně názvu kraje Ostravského na Moravskoslezský.

Působnost HZS MŠK je dána zejména ustanovením § 26 odst. 2 zákona Č. 133/1985 Sb., o
požárníochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o PO"), ustanovením § 10 odst.
S a 6 a ustanovením § 12 odst. 2 zákona Č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o IZS") a
ustanovením § 15 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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HZS MŠK je správním orgánem na úseku požární ochrany (§ 23 a § 26 odst. 2 písm. b) zákona
o PO), organizační složkou státu a účetní jednotkou (§ 2 odst. 7 zákona o HZS), přičemž jeho
příjmy a výdaje jsou souČástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra,

hzs mšk jako organizační složka státu není právnickou osobou, v právních vztazích jedná
jménem České republiky a přÍs|UŠÍ mu hospodařit s majetkem státu, vystupovat jeho jménem
a brát na sebe práva a povinnosti v rozsahu, působnosti a způsobem upraveným zákonem č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

3. Cíle projektu

Cílem projektu je zkvalitněni opatřeni na ochranu obyvatelstva, zvýšení prevence materiálních
škod rozšiřenňn a modernizacíjednotného systému varovánia vyrozumění provozovaného na
území města Ostrava. Pro jeho dosažení projekt řešítyto dňčí části:

· vypracování digitálních povodňových plánů jednotlivých městských obvodů
Ostravy;

· rozšíření a modernizace jednotného systému varováni a vyrozumění
provozovaného na území města Ostrava;

· dodání3 kusů mobilních sirén pro dokrytí území, které není pokryto stacionárními
koncovými prvky varování a jejich výstavba je, z důvodů počtu ohrožených osob a
charakteru osĹd|enÍ, neekonomická;

· modernizace systému pro přímé předávání verbálních informací a diagnostiku
elektronických sirén.

4. výchozí podklady

· Zadávací podklady předané úřady městských obvodů Statutárního města Ostravy

· Projekční průzkum terénu

· Platné technické předpisy a normy

· Směrnice a doporučení Ministerstva Životního prostředí ČR, zejména základní
požadavky na projekty, jejichž cílem je podpořit preventivní protipovodňová
opatření podané v rámci výzvy v roce 2018

· Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného
systému varování a vyrozumění vydané Ministerstvem vnitra - generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky č.j. MV-24666-1/PO-
2008, ze dne 15. dubna 2018 a jeho změny č. 1 č.j. MV-15523-1/PO-2009, ze dne
20. března 2009.
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5. Návaznosti na jiné projekty

Zpracovaná projektová dokumentace respektuje a navazuje na projekty, které HZS MŠK
předložil a realizuje v rámci předchozích výzev OPŽP. jedná se o projekty:

· ,,Digitálni povodňový plán Moravskoslezského kraje jako součást Krizového plánu
Moravskoslezského kraje a modernizace JSVV na území MŠK ohroženém
povodněmi" (akceptační číslo 10051401);

· ,,Digitální povodňový plán vybraných ORP a dostavba a modernizace jednotného
systému varování a vyrozumění na území okresů Bruntál, Opava a Ostrava-město,
ohroženém povodněmi" (akceptaČní číslo 11099451)

6, Termín realizace

listopad 2018 - prosinec 2020
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I. Digitální povodňový plán městských obvodů statutárního
města Ostrava

1, Úvod

Velké povodně patří k nejčastěji se vyskytujÍcÍm přírodním katastrofám, způsobujÍcÍ ztráty na
lidských Životech i obrovské materiálnI škody. V nedávné minulosti došlo na území kraje k
několika ničivým povodním, včetně povodně v červenci 1997, která byla svým rozsahem a
důsledky největší povodní 20. století u nás.

Přirozená povodeň je nejpravděpodobnější příčinou povodňové situace. Povodně na území
Moravskoslezského kraje vznikají především v letním období po dé]etrvajicích deštích
ploŠného rozsahu. Vliv tání sněhu na jejich vznik, se projevuje spíše v jesenické části povodí.
S ohledem na klimatické změny v důsledku g|obá|niho otepbvání, lze očekávat její stále
Četnějsi výskyt, navíc s ničivějšími projevy.

Přirozené povodně vznikajíz:

· přívalových dešťů, které se nedají prostorově ani Časově předpovídat a které způsobují
lokální katastrofy s krátkým a strmým průběhem (mnohdy se jedná o desítky minut).
Často se z přívalových dešťů u malých vodoteči stanou odtokové cesty, na kterých
vodniživel ničívše, co mu stojív cestě. Dochází přitom spíše ktzv. ,,blátivým" záplavám,
k lokálnňn sesuvům, vznikají štěrkové kužely, erozivní rýhy a jinde nánosy;

· Regionálních dešťů, které trvají desítky hodin až několik dnů a postihují rozsáh[ejší
území;

· Ledové povodně vznikajÍcÍ rychlým táním sněhu, často jsou umocněny výskytem
dešťových srážek, případně zámrzy koryt. Povodně vytvářejí obvykle lokálM ohroženi.

Na území obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Ostrava existuje trvalé riziko vzniku
krizových situací a dalších mimořádných událostí zapříčiněných působením škodlivých a
ničivých faktorů, přírodních živlů nebo technologických průmyslových celků.

Povodně patří k nejčastěji se vyskytujíckn přIrodnIm katastrofám, způsobujícím obrovské
materiální Škody a ztráty na lidských životech. Obzvláště v nedávné minulosti došlo na území
kraje k několika ničivým povodním, včetně povodně v červenci 1997, která byla svým
rozsahem a důsledky největší povodní u nás ve 20. století.

Připravenost orgánů krizového řízení a povodňových orgánů, včasné a aktuálni informace,
kvalitně zpracované krizové a povodňové pIány a včasné a správné provedení varování a
prvotního tísňového informování obyvatelstva je jednou ze základních podmínek úspěŠné
realizace opatřeni na ochranu obyvatelstva a zahájení komunikace orgánů krizového řIzení s
obyvatelstvem v ohrožení.
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Úroveň kumulovaného rizika na území města Ostravy patří mezi nejvyšší v Moravskoslezském
kraji, což je způsobeno především nebezpečím vzniku povodní v této oblasti. Město Ostrava
je k tomu předurčeno svým umístěnňm v povodí významných vodních toků Odry, Ostravice,
Lučiny, Opavy, Porubky, Lubiny, Ondřejnice, Seziny a řady drobných vodních toků.

Významnou hrozbou je i nebezpečí vzniku zvláštních povodní, které mohou vzniknout při
narušeni hrázi vodních děl. V př'padě vodních děl Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka,
Žermanice by průlomová vIna zasáhla značnou Část města Ostravy. Dotoková doba průlomové
vlny do Ostravy je mezi 2 až 5 hodinami a výškou kulminace až 10 metrů. Dopady zvláŠtní
povodně by byly naprosto katastrofální.

V Ostravě je vysoké riziko vzniku přirozených povodní způsobených d]ouhotrvajÍcÍmi deŠti,
případně táním sněhu. Zastavěné území je chráněno povodňovými hrázemi jen na průtok
Q100, vyjma území podél Opavy v Třebovicích, lokalit Koblov, Antošovice, území podél
Porubky a některých drobných vodních toků, zejména podél Polančice a Ondřejnice. Řada
nedostatků v povodňové ochraně je způsobena mosty zaklesnutými do hladiny Q100,
malokapacitnImi silničními mosty a propustěmi, zejména na Porubce, Příkladem rozsáhlých
přirozených povodni jsou především rozsáhlé záplavy z let 1997 a 2010, kdy byly
mnohonásobně překročeny průtoky Q100. Povodně z roku 1997 patří k nejrozsáhlejšIm v
novodobé historii. V roce 2010 byl na území Ostravy vyhlášen krizový stav - stav nebezpečí.
Nezanedbatelné povodně byly v Ostravě i v letech 2006 a 2007.

2. Současný stav

Městské obvody Statutárního města Ostrava (dále jen ,,MOb") vykonávají, dle Statutu města
Ostravy, v protipovodňové ochraně činnost jako obec. Nadřízeným povodňovým orgánem je
v tomto případě Magistrát města Ostravy. Ostrava má celkem 23 MOb.

stávající povodňové plány dvaceti MOb neexistují v digitální podobě. Tyto jsou zpracovány v
elektronické podobě - textové části v textovém editoru, grafické části formou souborů typu
,,jpg", ,,pdf", případně jen v papírové podobě. Pro územiobce s rozšířenou působnostiOstrava
(dále jen ,,ORP") je zpracován dPP ORP Ostrava, jehož data a informace lze prostřednictvím
databáze POVlS využit i pro zpracovánídPP MOb.jedná se o městské obvody:

· Hošťálkovice

· Hrabová

· Krásné Pole

· Lhotka

· Mariánské Horya Hulváky

· Martinov

· Michálkovice
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· Moravská Ostrava a Přívoz

· Nová Bělá

Q Nová Ves

O Ostrava-jih

· Petřkovice

o Plesná

O Proskovice

· Pustkovec

· Slezská Ostrava

· Stará Bělá

· Svinov

· Třebovice

· Vítkovice

Tři MOb (jmenovitě Ostrava-Porúba, Polanka nad Odrou, Radvanice a Bartovice) mají
zpracován dpp v rámci předchozích projektů nebo z vIastníiniciativy.

3. Spolupráce s dotčenými městskými obvody

Pro realizaci projektu je nezbytný souhlas dotčených MOb se záměrem HZS MŠK zpracovat či
aktualizovat jejich dPP, a je nutná jejich spolupráce v průběhu realizace projektu. K tomu
proběhlo vícestranné jednánízástupců HZS MŠK, Magistrátu města Ostravya 23 MOb. V rámci
tohoto setkání bylo projednáno zpracování a rozsah digitálnIch povodňových plánů, obsah
spolupráce v rámci realizace projektu a způsob aktualizace dPP po dobu pěti let. VŠechny
dotčené MOb s plánem projektu HZS MŠK souhlasily.

Zápis z jednání je pří|ohou Č. 1 projektu.

4. Rozsah zpracování dPP městských obvodů

Vytvořené dPP MOb budou splňovat náležitosti určené odvětvovou normou TNV 75 2931.
Obsah dPP MOb bude vycházet z dPP ORP Ostrava. PředevŠím bude využito vytvořených dat
v databázové struktuře informaČního systému POVlS.

V rámci zpracovánídPP MOb bude realizováno:

1. převedení stávajících textových části pp do prostředí POVlS

2. zpracování mapové části PP

3. naplněnIdatabázové části POVlS včetně ověření údajů a dop|něníchybějÍcÍch údajů
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4. školení uživatelů dpp

5. zpřístupněn|' dpp ve verzi pro veřejnost na webových stránkách města

Rozsah prací na tvorbě dPP Mob:

· Zajištěnía aktualizace podkladových dat

d Analýza stávajÍcÍch povodňových plánů

o zajištění aktuálních dat z veřejných databází

· Zpracová ní textové části d PP

Q Prolinkování a propojenitextové části s mapou

o Zpracování mapové části dpp

c) ZapracovánídPP ČR a |oká|ních dat do dpP MOb

o Zpracování uživatelských šablon

o Verifikace mapových vrstev s napojením na vrstvu koncových prvků varování
včetně slyšitelnosti sirén

· Naplnění databázové části

c) Povodňové komise

c) Důležité organizace

o Evakuační místa

o Ohrožené objekty

o Místa ohrožující odtokové poměry

o Fotodokumentace

c) Evidence ohrožených institucí a osob, včetně evidence povodňových plánů
vlastníků nemovitostí pro účely vyrozuďváni

O Revize databázových částí

O Transformace aktuálních hodnot z automatizovaných stanic do dPP MOb

· Přílohy

c) Osnova závěrečné zprávy po povodni

c Příklady návrhů vyhláŠenía odvolánI povodňové aktivity

· Školení představitelů a pracovníků MOb a povodňových komisi

Nové dpp MOb budou provozovány ze serveru HZS MŠK, ze kterého jsou v současné době
provozovány mj. také dPP Moravskoslezského kraje a dPP ORP Ostrava. Tim bude zajištěna
návaznost všech úrovní dPP. Všechny dPP MOb budou také napojeny na Krizový plán ORP
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Ostrava, který je rovněž provozovál1 z tohoto serveru. Tento server je umístěn v budově
Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě (dále jen ,,1BC°'), je nepřetržitě monitorován
a v rámci IBC je zajištěn jeho provoz i v případě narušení dodávek elektrické energie velkého
rozsahu po neomezenou dobu náhradními zdroji elektrické energie, které jsou na IBC
umístěny.

OPP MOb Ostrava-Porúba, Polanka nad Odrou a Radvanice a Bartovice jsou provozovány ze
serverů soukromých společností, které příslušné dpp zpracovaly. U těchto serverů je zajištěn
provoz v případě výpadku elektrické energie pouze na omezenou dobu. U těchto dPP bude
v rámci projektu zajištěna migrace na výše uvedený server HZS MŠK. Rovněž bude do těchto
dpp přidá na vrstva koncových prvků varování a vrstva slyšitelnosti sirén (signálu i mluveného
slova).

5. Rozpočet projektu - část I

hzs mšk jako Žadatel a současně i investor (příjemce) není plátcem DPH, a proto je finanční
kalkulace provedena v cenách včetně DPH.

výsledná cena předpokládá zahrnutí všech dodávek, demontáží a montáží j veškerého
podružného doplňkového spotřebního materiálu a nářadí, případně použitých pomocných
stavebních konstrukcí {lešení) i služeb (školeni, servis). Všechna zařízení musí být plně funkční
a splňovat všechny normy a předpisy, které se na ně vztahuji.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 12/35



5.1. Rozpočet - část I - digitální povodňové plány

Tabulka 2 - Kalkulace nákladů na zpracováni dPP pro MOb

Počet Cena /KČ s 21% DPH/
Položka .

jednotek Jednotková Celková

1. zajištění, aktualizace podkladových dat
1.1 Seznámení se s aktuálním stavem 20 5.000,- 100.000,-
1.2 Zajištění aktuálních dat z veřejných databází 20 ! 2.000,- 40.000,-
2. Zpracováni textové části dpp
2.1 Zpracovánítextové Části dPP 20 24.000,- i| 480.000,-
3. Prolinkování a propojení textové části s mapou
3.1 Prolinkovánía propojenitextové části s mapou 20 14.000,- 280.000,-
4. Zpracování mapové Části dPP
4.1. ZapracovánídPP ČR a lokálních dat do dpp MOb 20 15.000,- 300.000,-
4.2 Zpracováni uživatelských šablon 20 12.000,- 240.000,-
4.3 Verifikace mapových vrstev 20 9.000,- 180.000,-
5. Naplnění databázové části
5.1 Povodňové komise 20 1.000,- 20.000,-
5.2 Důležité organizace 20 1.000,- 20.000,-
5.3 Evakuační místa 20 1.000,- 20.000,-
5.4 Ohrožené objekty 20 1.000,- 20.000,-
5.5 Místa omezující odtokové poměry 20 1.000,- 20.000,-
5.6 Fotodokumentace 20 1.500,- 30.000,-
5.7 Evidence ohrožených institucí a osob, včetně

evidence povodňových plánů vlastníků 20 1.500,- 30.000,-
nemovitostí pro účely vyrozurMvání

6. Revize databázových částí
6.1 Revize databázových částí 20 12.000,- 240.000,-
7. Transformace aktuálních hodnot z

automatizovaných stanic do dpp MOb
7.1 Transformace aktuálních hodnot z

automatizovaných stanic do dPP Mob 20 5.000,- 100.000,-
8. Přílohy
8.1 Osnova závěrečné zprávy po povodni 20 1,000,- 20.000,-
8.2 Příklady návrhů vyhlášenía odvolání pov. aktivity 20 2.000,- 40.000,-
9. Školení
9.1 Školení pracovníků dotčených MOb 20 11.000,- 220.000,-

Celkem zpracování dPP dotčených MOb 120.000,- 2.400.000,-
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Tabulka 3 - Kalkulace nákladů na doplnění a migraci dPP MOb Ostrava-Porúba, Polanka n.O., Radvanice a
Bartovice

Cena /KČ s DPH 21%/
Položka Množství

jednotková Celková

Napojeni na vrstvu koncových prvků varování
3 10.000,- 30.000,-

včetně slyšitelnosti sirén
Migrace dPP na server HZS MŠK 3 10.000,- 30.000,-

Celkem doplnění a migrace 3 dPP 60.000,-

Tabulka 4 - Kalkulace celkových nákladů na realizaci projektu - části- dPP

Cena Ikč s dph 21%/
Položka Množství

jednotková Celková

l Digitálni povodňové plány MOb 2.460.000,-
1/1 ZpracovánídPP MOb (dle tabulky l) 20 120.000,- 2.400.00,-
1/2 Doplněnía migrace dpp MOb Ostrava-

Poruba, Polanka n.O., Radvanice a 3 20.000,- 60.000,-
Bartovice
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II. Dostavba a modernizace Jednotného systému varování a
vyrozumění na území statutárního města Ostrava

1. Úvod

Na území města Ostravy je od roku 1993 budován neveřejný JSVV na principu selektivnIho
rádiového navěštění (SSRN). Tento systém má za úkol umožnit včasné varování a vyrozumění
obyvatelstva a složeklZS podjlejÍcÍch se na záchranných a likvidačních pracích v případě vzniku
krizového stavu, nebo mimořádné situace. Po ničivých povodních, které postihly město
Ostravu v roce 1997, se započalo s výstavbou elektronických sirén. V období let 1997 - 2007
město Ostrava financovala, v oblastech ohrožených povodní, ze svého rozpoČtu výstavbu
těchto nových koncových prvků varování, které jsou schopny, oproti rotačním sirénám, nejen
vyhlásit stanovený varovný signál, ale i reprodukovat verbální tísňové informace. Mimo
uvedeného majíelektronické sirényi řadu dalších příznivých vlastnosti, zejména:

· Nezávislost na elektrorozvodné síti, k tomu výužÍvajÍ vestavěné akumulátory jako
záložní zdroj napájeni, U těchto sirén je plánovaná minimální provozuschopnost
72 hodin od výpadku proudu.

· Nižší energetickou náročnost a vyšší účinnost.

· Diagnostiku základních součástí svého systému s možnosti dálkové diagnostiky
stavu sirény.

· Možnost integrace s jinými systémy a zařízeními (např. s obecním rozhlasem).

V současnosti je varování obyvatelstva na území města Ostrava zabezpečeno síti koncových
prvků varování v celkovém počtu 91 ks. Z tohoto poČtu je:

0 86 poplachových sirén, a to:

o 33 rotaČních sirén

o 53 elektronických sirén

· 5 místních rozhlasů

Z nás]edujÍcÍtabulky a grafu je patrná struktura KPV začleněných do JSVV v městě Ostrava.
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Graf 1 - Struktura KPV začleněných do JSVV ve městě Ostrava

Brotačni sir.

w elektron.sir.

Qrozhlas

Pro zajištění náhradního způsobu varování a tísňového informování obyvatelstva na území
města, které není pokryto stacionárními varovacími prostředky, jsou využívány dvě mobilnI
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elektronické sirény. Ty umožňují varování obyvatelstva včetně předání verbáln ich tísňových
informací při vzniku mimořádné události. jejich použití se prioritně využívá v místech, kde je
nedostatečné pokrytí stacionárními KPV a jejich budování by bylo, vzhledem k počtu
ohrožených obyvatel a charakteru osÍd|ení, v takovýchto oblastech z ekonomického hlediska
neefektivní.

Projekt na dostavbu a modernizacijSVV na územíměsta Ostrava byl připraven způsobem, aby
veškerá navržená opatření byla plně kompatibilní SjSVV budovaným a provozovaným na
území Moravskoslezského kraje. a současně, aby nedošlo k duplicitnímu návrhu opatřeni na
vymezeném územív rámci stejného dotačního titulu.

2. Analýza pokrytí území města Ostrava varovným signálem a

verbální informací

Analýza pokrytí území města Ostrava varovným signálem a verbálni informaci v oblastech
ohrožených povodní byla provedena pomoci Geografického informačního systému (GIS). A to,
jako průnik vrstev území ohrožených zvláštní a přirozenou povodní (stoletá voda) a zón
havarijního plánování s vrstvou dosahu varovného signálu a verbální informace KPV, které se
nacházejí na takto ohroženém území anebo toto území významnou měrou ovlivňujI. Mapa
stávajÍcÍho pokryti viz příloha č. 7.

Z provedené analýzy vyplývá, že pro zabezpečeni varování se v současnosti využívá ve městě
Ostrava celkem 91 KPV začleněných do JSVV. Z tohoto počtu je 33 rotačních sirén, 53
elektronických sirén a S místních rozhlasů. Pro dokrytí území je třeba provést modernizaci
nebo výstavbu 88 ks elektronických sirén. Z tohoto poČtu je nutné provést modernizaci 48 ks
elektronických sirén vybudovaných po ničivých povodních, které postihly město Ostravu v
roce 1997, a provést obměnu rotačních sirén za 33 ks elektronických a instalovat 7 ks sirén v
oblastech, kde dosud není žádný kpv. VŠechny zařízeni jsou v majetku Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

3. Technické řešení rozšíření a modernizace JSVV

Rozšíření a modernizace JSVV ve městě Ostrava bylo navrženo tak, aby po jeho realizaci byl
splněn požadavek na efektivní varovací systém, který umožní včasné varování obyvatelstva.

Technické řešení projektového záměru na rozvoj a modernizaci JSVV na území města Ostrava
je rozvrženo do čtyř oblastí:

1. výstavba elektronických sirén pro dokrytí území města Ostrava ohroženého povodni
varovným signálem a verbální informací.

2. Pořízení mobilních sirén pro dokrytí území, které není pokryto stacionárními KPV a
jejich výstavba jez důvodů počtu ohrožených osob a charakterosÍd|enÍneekonomické.

3. Modernizace monitorovacího systému koncových prvků varováni.
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4. Modernizace systému pro přímé předávání verbálních informací a diagnostiky
elektronických sirén.

4. výstavba elektronických sirén

Z provedené analýzy ohroženi území města Ostrava zvláštní a přirozenou povodní a jeho
současného stavu pokrytívarovným signálem a tísňovou verbá|nÍinformacívyp|ynu|a potřeba
modernizovat nebo doplnit celkem 88 ks elektronických sirén, a to jako:

· provedení modernizace 48 ks elektronických sirén;

· obměnu stávajících rotační sirén za elektronické - 33 ks;

· výstavbu elektronických sirén v nových lokalitách, ve kterých dosud není žádný
koncový prvek varování - 7 ks.

Pro umístění elektronických sirén budou využity především objekty, kde jsou nyní
provozovány elektrické rotační sirény. Od jejich majitelů byly vyžádány a získány písemné
souhlasy s umístěním KPV a to i přes skutečnost, Že právnické a podnikajícífyzické osoby jsou,
dle zákona Č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinny strpět umístění zařIzenI systému varováni a
vyrozumění na svých nemovitostech. Pro sirény provozované na objektech, jejichž majitelé
nesouhlasili s dalším provozem zařIzenI, byly nalezeny objekty vhodné pro pokrytí zájmové
oblasti varovným signálem ve vlastň ictvi státu, kraje a města Ostravy a jejich organizací, pro
bezproblémový provoz v následujícIch letech.

Před zahájením výstavby nových elektronických sirén bude vypracována pro kaŽdou lokalitu
studie provedení, která bude předložena ke schvá|enív|astnÍkovi objektu. Studie bude, kromě
navrženého technického řešení instalace zařízenI, obsahovat vyjádření statika k uchycení
nosného sloupu, projekt elektrotechnické instalace k napájení zařIzenI a ochrany před
atmosférickým přepětím, která bude v souladu s ochranou celého objektu.

V rámci modernizace stávajÍcÍch rotaČních a elektronických sirén budou využity nosné sloupy
sirén a části elektrotechnických rozvodů, které budou vyhovujIcí k dalšímu provozu. Nosné
sloupy budou po kontrole stavu ošetřeny proti korozi a zatékání do objektu. Pro každou
lokalitu bude vlastníkovi objektu vypracován a předložen k odsouh|asení soupis pracovních
činností. U všech modernizovaných sirén bude vyměněno ovládání sirén. Rotační sirény, které
neumožňují zajištění požadavků šíření verbální informace, budou obměněny za elektronické
sirény, odpovídajÍcí současným požadavkům varováni obyvatelstva. V každé lokalitě bude
vyměněno ovládáni sirén a na nosných sloupech rotačních sirén budou elektrické motory
nahrazeny za sirénové hlavice. U elektronických sirén, vybudovaných na území města Ostravy
po povodních v roce 1997, budou vyměněny sirénové hlavice a ovládání sirén.

Dodávané typy sirén musí, kromě stanovených výkonových parametrů, splňovat veškeré
technické požadavky tak, jak jsou stanoveny v Technických požadavcích na koncové prvky
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varováni a vyrozumění vydaných MV GŘ HZS ČR č. j. MV-24666-1/PO-2008 ze dne 15.dubna
2008 a jeho změny Č.1 č.j. MV-15523-1/PO-2009 z 20, března 2009, a musí být schválené MV
GŘ HZS ČR pro provoz VJSVV.

Z důvodu zachování kompatibility z dosud provozovaným JSVV na území města budou nové
elektronické sirény připojeny do systému, který bude umožňovat přímý hlasový vstup do
jednotlivých sirén nebo jejich skupin a zároveň provádět jejich aktivaci a kontrolu technického
stavu, a to z vyrozumIvácího centra umístěného na IBC MŠK.

Konstrukční schéma a vzorová instalace elektronické sirény je uvedena v příloze č. 5.
Mjnjmá|n|' výkony navržených sirén jsou uvedeny v příloze č. 12.

Podle stavebního zákona výstavba elektronických sirén nepodléhá územnímu řízení
(územnímu souhlasu), ani stavebnímu povoleni Či ohláŠení.

cílový stav pokrytí území města Ostrava varovným signálem a tísňovou verbální informací po
realizaci tohoto projektu, je graficky zpracován na mapovém podkladu viz přIloha č. 6.

5. Pořízení mobilních sirén

Pro zabezpečení varování a vyrozumění obyvatelstva v oblastech ohrožených povodněmi, kde
není dostatečné pokrytí stacionárními varovacími prostředky JSVV a kde by byla instalace
elektronických sirén s ohledem na počty obyvatel nebo charakter osÍd|ení neekonomická, je
navrženo poňzeni mobilních elektronických sirén. Tyto sirény lze také využít při vzniku jiných
typů mimořádných událostía to například při:

· úniku nebezpečných látek

· vyhlášení a řízení evakuace

· požárech v zastavěných oblastech a požárech výškových budov

· nebezpečiteroristických útoků (např. na parkovištích obchodních center apod.)

MobilnÍ sirénu lze využívat také při zabezpečení bezpečnosti sportovních, společenských a
jiných akcích na otevřeném prostranství, kde je soustředěno velké množství osob.

Hlavními kritérii pro výběr technologie je především:

· dobrá slyšitelnost a srozumitelnost verbálních informaci

· všesměrové vyzařováni akustického výkonu

" jednoduchá manipulace a časově nenáročná instalace na vozidlo v místě zásahu

· intuitivní ovládání, bez nutnosti složitého zaškolovánI obsluh sirény

Na základě provedené analýzy ozvučeni města Ostrava budou pořízeny celkem 3 ks mobilní
sirény. Budou umístěny na hasičských stanicích v Ostravě. Pro zabezpečenÍvarování obyvatel
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budou, kromě přÍs|ušníků HZS MŠK, proškoleni pro obsluhu strážníci technického oddílu
Městské policie Ostrava a vybrané jednotky sboru dobrovolných hasičů z Ostravy, aby bylo
možné zabezpečit úkoly spojené s varováním a tísňovým informováním, dle rozsahu
mimořádné situace.

Mobilní siréna bude dodána vtakové konfiguraci, která umožní:

· Odbavení 4 signálů (všeobecná výstraha, požární poplach, zkušební tón, rezerva)

· Opakované odvysňáni minimálně 32 verbálních informací v délce min. 1 minuty z
paměti zařízení

· Přímé vysňání verbálních informací

· připojení externího zdroje modulace (např. bezdrátový mikrofon, rádiový přijímač
apod.)

· Plynulou regulaci hlasitosti reprodukce textových zpráv

· Reprodukovat akustické signály v nastavitelných úrovních hlasitosti

· Napájeníz palubnízásuvky vozidla nebo z cigaretového zapalovače
ŘÍdící jednotka sirény bude vybavena:

· Slotem pro paměťovou kartu (např. ŠD, MMC), z které je možno opakovaně
odvysílat zvolenou zvukovou stopu (nahrávku) a to ve zvukových formátech WAY
nebo MP3

· Konektorem USB pro připojenípc,z kterého bude možno nahrátverbálnIinformace
do interní paměti ve zvukovém formátu WAV nebo MP3

· Mikrofonem pro přímé vysí|ánÍverbá|ních informacía pro záznam hlášenído vnitřní
digitálni paměti zařízení

· Vnitřním kontrolním reproduktorem pro kontrolu připravených hlášení, Či hlášení
vysílaná přes vstup AUX

· Konektorem pro připojení externího zdroje modulace

všesměrový (kulový) reproduktor bude schopen:

· vyvinout akustický výkon 96 dB(A)/30m

· zabezpečit rovnoměrné šíření zvuku v horizontálni i vertikální rovině

· bezpečně přichytit na střechu vozidla pomocí magnetu
Součástí mobilní elektronické sirény bude dodávka přepravního a ochranného obalu
(hliníkového kufru nebo plastové bedny s uchy), s polstrováním proti poškozeni zařIzení
otřesy, a manuálu pro ovládáni v českén"i jazyce.
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Nákup těchto prostředků je z časového hlediska nejrychlejšÍ a nejefektivnější opatření pro
operativní zvládáni varování a tísňového informování obyvatelstva v místech ohrožených
povodněmi, včetně řIzení evakuace obyvatel a dalších záchranných a likvidačních prací v
těchto oblastech.

6. Modernizace systému pro přímé předávání verbálních informací a
monitorovacího systému koncových prvků

Na území města Ostrava se od roku 1998 u elektronických sirén mimo JSVV provozuje systém
pro přímé předávání verbálních informacia diagnostiku elektronických sirén (FLOODY). jedná
se o kompaktní infrastrukturu pro dálkové ovládání a monitoring, který je provozován na
vyhrazené rádiové síti. Hlavni předností je možnost vzdáleného hlasového vstupu a ovládání
elektronických sirén z centrálního pracoviŠtě. Systém umožňuje i zpětnou kontrolu funkčnosti
zařIzenIv kterémkoliv okamžiku.

stávající ústředna pro přímé předávání verbálních informací z vyrozumívácího centra,
umístěného na dispečerském pracovišti IBC MŠK, byla instalována a uvedena do provozu již v
roce 1998 a je na hranici své technické životnosti, což se v současnosti přímo odráží na
spolehlivosti tohoto zařízení a zvýšených provozních nákladech na opravy a údržbu. Je
nezbytně nutné provést její obměnu tak, aby byla zachována jedna z nejdůdežitějších
funkcionalit varovného systému provozovaného na území města Ostrava, kterou bezpochyby
je předávání verbálních tísňových informaci a pokynů obyvatelstvu v oblastech ohrožených
povodněmi.

S ohledem na výše uvedené je navržena obměna dosud provozované staré ústředny za novou.
stávající komunikační jednotka rcs umožňuje předávání pouze verbálních informací na KPV
prostřednictvím mikrofonu a zpětnou diagnostiku koncových prvků, Nahrazením této
komunikační jednotky novou komunikační jednotkou a následným upgradem softwarové
aplikace, bude rozšířena stávajÍcÍ verbální komunikace prostřednictvím mikrofonu o možnost
výběru a odvysIlání předem definovaných a uložených verbálních informací v řjdÍcÍm počítači
systému Obsah verbálních informací bude připraven pro ohrožení, která jsou stanovena v
Havarijních kartách s předdefinovaným postupem pro činnost složek IZS při její likvidaci.
Uvedená opatřeni zvýši celkovou spolehlivost systému, sníží Časové nároky na obsluhu
zadávacího pracoviště, snÍŽÍ se časová náročnost pro předávání tísňových informací a
podstatně se zvýší úroveň, kvalita a srozumitelnost hlášeni.

V rámci tohoto projektu je modernizace stávajIcího hlasového prostupu v rozsahu:

" výměna stávající ústředny za nové vysňací řídÍcÍ pracoviště včetně SW vybaveni

Základní parametry a požadavky na modernizovaný systém hlasového prostupu:

· Modernizovaný systém hlasového prostupu (dále jen MSHP) bude používat
moderní prvky s digitálním kÓdováním (pro zabránění vstupu do systému
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nepovolaným externím vysílačem); systém bude umožňovat hlasové ovládáni
z řídÍcÍho pracoviště IBC, ovládání a diagnostiku do stávajícího systému IBC, vstup
přes telefonní a radiovou sít'

C Obousměrný systém bude pracovat na vlastních kmitočtech přiděleným ČTU Praha,
včetně plného řízeni převaděčů pro pokrytízájmového území dostatečně kvalitním
signálem

Q Přenos informaci a tísňových informací (rozumí se komunikace na úrovni radiové
sItě) mezi řÍdÍcím/odbavovacím pracovištěm a koncovými prvky varová ni - sirénou
- bude probíhat radiovým způsobem pomocí digitálně kódovaného protokolu
(digitálním protokolem)

O Zásadní vlastností požadovaného řešení je skutečnost, že tento kmitočet je
používán i ke zpětnému přenosu stavu jednotlivých akustických jednotek; takto lze
okamžitě získat zpětnou informaci o provozuschopnosti celého systému až do
jednotlivých koncových bodů a to včetně diagnostiky stavu zařízení a stavu
napájení, stavu vstupů i kapacitě baterie, ze které je jednotka napájena; zIskávánI
informacio stavu systému - stavu sirén - bude rychlé a dynamické, zIskáníinformace
o konkrétni jednotce v řádu jednotek sekund, a tento přenos nebude závislý na
jiných mobilnIch operátorech a jejich technologiích

· Systém poskytuje funkci sebekontroly, tj. oznámí druh a místo poruchy, ČÍmž
podstatně snižuje náklady na servisnYreviznÍ činnost; požadavek na dostupnost
diagnostiky koncového prvku formou dotazu a odpovědi je do 3s

Toto řešenívýrazně snižuje následné provoznináklady po požadovanou dobu minimálně 5 let.

Požadavky na diagnostiku elektronické sirény jsou následujícŕ

· globální stav (plně funkční, částečně funkční, nefunkČní, ztráta komunikace)

· přímé m"stn" hlášen' alarm stav (informace, že tuto jednotku spustil uživatel přímo
z ovládacího panelu)

· přímé dálkové hlášení (informaci, že tuto jednotku využívá jiný klient v rámci
systému)

· otevřené dveře sirény - alarm stav, je požadována akustická a grafická signalizace

· nepřítomnost síťového napájení 230v

· pokles napětí akumulátoru o 20 %

· porucha zesilovačů, reproduktorů

Vlastnosti SW vybavení a ovládánI MSHP:

· Je kladen důraz na hlasové ovládáni koncových prvků sirén a to jednotlivé nebo
skupinově
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SW vybavení řídĹcÍho pracoviště nabIzI minimálně toto technické řešeni:

Vytvářenisi vlastních rozhlasových relací ze záznamů a jejich ukládáni na pevný disk
hdd, či jiná úložiště pro případné periodické odvysňání

O Okamžité odvysňání jednotlivých zaznamenaných relací

O Vytváření časového plánu automatického vysílánI připravených relací

O Adresovatelnost vysňání, od nejnižší úrovně představující jednu akustickou
jednotku (bezdrátový hlásič), až na skupinu akustických jednotek (bezdrátových
hlásičů)

O Spuštění varovných signálů dle standardizovaných požadavků JSVV

O Aplikace je dostatečné zabezpečená přístupovými hesly

O Aplikace umožňuje zaznamenávat historii veškerých stavů v minimálním rozsahu:
datum, čas, uživatel, činnost s možností filtrace Udaju

o Aplikaci je možné propojit s mapovými podklady Geografického informačního
systému (GIS) a díky tomu budou zajištěny nás|edujicí funkce uživatelského
ovládání:

o výběr jednotlivých koncových prvků nebo výběr předdefinovaných skupin
koncových prvků z mapového podkladu v ovládací aplikaci

c) ov|ádánifunkcÍ koncových prvků přímo kliknutím na ikonu koncového prvku v
GIS

o stav koncových prvků bude automaticky vizuálně zobrazován nad mapou

c) chyba v komunikaci (diagnostika) koncových prvků bude ,,alarm" stavem
upozorňovat obsluhu

o stav jednotek musí být exportován do www rozhraní a být zobrazen na web
aplikaci nad vhodným mapovým podkladem

o SW vybavení MSHP umožňuje přenos bloku naměřených dat nebo diagnostiky
koncových prvků pro publikační a prezentační webové rozhraní, které
poskytuje veřejná nebo chráněná (heslem) obrazová data pro specializované
komise {povodňová, epidemiologická, protiteroristická) krizového řízení

o SW vybavení MSHP umožňuje nastavení periodické diagnostiky koncových
prvků varováni (elektronických sirén)

o diagnostika koncových prvků v systému je snadně dostupná a graficky
přehledná v mapě, kde jednotlivé funkčnístavy KP jsou barevně rozlišeny

Obrázek 1 - Požadované zobrazeni diagnostiky koncových prvků
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Vysvětlivky k obrázku:

· funkční sirény jsou bez barevného zvýraznění
· modré pracují z baterie
· zelené jsou aktivní- odbavujíaudio zprávu nebo příkaz na JSVV poplach
· červené majíaktivnívstup nebo jsou v poruše

SW aplikace MSHP umožňuje předávat data na aplikační databázi a z ní pak graficky
zpracována data zobrazit pro:

1. snadnou a efektivní obsluhu systému s rychlou možností varovat a odvysílat
přednastavená výstražná akustická varováni a informační zprávy

2. snadné posouzení situace a správné rozhodování

3. zobrazení dat v mapovém prostředí

Systém bude umožňovat provedeni přímého nouzového hlášení i prostřednictvím GSM
telefonu nebo telefonu VTS. Vstup do systému přes telefon musí být chráněn vstupním
kódem. Uživatel musí mít moŽnost volby individuá|nÍ, skupinové nebo generální adresy
koncového prvku sirény, na které chce směrovat hlášení. Každý vstup do systému
prostřednictvím GSM nebo VTS telefonu musí být za běžných podmínek systémem evidován.
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7. Rozpočet projektu - část II

hzs mšk jako žadatel a současně i investor (příjemce) není plátcem DPH, a proto je finanční
kalkulace provedena v cenách včetně DPH,

výsledná cena předpokládá zahrnutí všech dodávek, demontáŽi a montáží j veškerého
podružného doplňkového spotřebního materiálu a nářadí, případně použitých pomocných
stavebních konstrukcí (lešení) i služeb (Školení, servis). VŠechna zařízenI musí být plně funkční
a splňovat všechny normy a předpisy, které se na ně vztahují.
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7.1. Rozpočet - část II - Dostavba a modernizace Jednotného systému
varování a vyrozumění na území statutárního města Ostrava

Tabulka 6 - Kalkulace nákladů na dostavbu a modernizaci jednotného systému varování a vyrozuměni na území
statutárního města Ostrava

Počet Cena (KČ s 21% DPH)
Polozka jednotek Jednotková Celková

r á r ; . r I b - . · 7

1. Koncově prvky " ' ' -'
1.1 Elektronická siréna 600 W komplet, vC. JSVl 88 169.400,- 14.907.200,-

napojeni
1.2 Anténa JSVl 88 3.606,- 317.310,-
1.3 Oživení elektronické sirény 88 17.061,- 1.501.368,-
1.4 Montáž a instalační materiál elektronické 88 35.211,- 3.098.568,-

sirény
1.5 Revize elektronické sirény 88 2.420,- 212.960,-
1.6 statický posudek 15 14.520,- 217.800,-

Koncové prvky celkem 20.255.206,-
2. Ostatní dodávky mimo NOO (náklady

obvyklých opatřeni)
2.1 Komplet pro doplnění akustického výkon' 46 37.752,- 1,736.592,-

elektr. sirény ze 600W na 900W
2.2 Komplet pro doplnění akustického výkonu 42 79.739,- 3.349.038,-

elektr. sirény ze 600W na 1200W
2.3 Rádiový modul vC. antény pro zpětnou

komunikaci, diagnostiku a hlasového 88 47.069,- 4.142.072,-

_ prostupu2.4 Mobilnísiréna 250W včetně přÍs|ušenství 3 199.650,- 598.950,-
Ostatní dodávky celkem 9.826.652,-

3. ŘídÍcÍ pracoviště
3.1 ŘídÍcÍ pracoviště systému včetně radiového 1 176.539,- 176.539,-

modulu
3.2 Modul te|efonního prostupu, GSM brána, 1 47.311,- 47.311,-

záloha napájení
3.3 Anténa všesměrová tyČová 1 4.598,- 4.598,-
3.4 Stolní rozhlasový mikrofon pro připojeni k 3 3.207,- 9.620,-

PC
3.5 Serverový rackový pc, vČetně zálohovanI 1 67.881,- 67.881,-

pomoci rackové UPS
3.6 Školení 1 18.150,- 18.150,-
3.7 Montáž a instaíačnÍ materiál řidÍcÍho 1 43.802,- 43.802,-

pracoviŠtě
3.8 Oživení řídÍcĹho pracoviště 1 122.452,- 122.452,-
3.9 Revize_řÍdÍcího pracoviště 1 4.840,- 4.840,-
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3.10 Dokumentace skuteČného provedení a
rádiový projekt 1 102.971,- 102.971,-

3.11. ŘÍdÍcÍap|ikace VIS včetně relacía srn' "" 1 186.340,-
186.340,-

serveru
3.12 Řídicí aplikace Vzdálené pracoviŠtě 2 21.780,- 43.560,-
3.13 Webová aplikace a provázánís dPP 1 55.176,- 55.176,-

ŘÍdíci pracoviště celkem 883.240,-

4. Rádiový převaděč
4.1. Rádiový a datový převaděč 3 122.452,- 367.356,-
4.2 Anténa všesměrová tyčová 3 4.598,- 13.794,-
4.3 Montáž a instalační materiál převaděče 3 31.823,- 95.469,-
4.4 Oživeni převaděče 3 17.303,- 51.909,-
4.5 Revize převaděče 3 2.420,- 7.260,-

Rádiový převaděč celkem 535.788,-
5. Ostatní dodávky mimo Noóm?ťm"'.' í!
5.1 ZáloŽní ňdIcI pracoviště systému včetně 1 176.539,- 176.539,-

radiového modulu
5.2 Anténa všesměrová tyčová pro záložni 1 4.598,- 4.598,-

pracoviště
5.3 Modul telefonního prostupu, GSM brána,

. .. . 1 47.311,- 47.311,-zaloha napajeni
5.4 Serverový rackový pc, včetně zálohovaní

pomoci rackové UPS 1 67.881,- 67.881,-
5.5 ŘjdÍcÍ aplikace VIS včetně relací a SMS

1 72.721,- 72.721,-
serveru

5.6 Montáž a oživenívčetně instalačního 1 42.350,- 42.350,-
materiálů záložnIho řídíc|'ho pracoviŠtě

5.7 Revize řídÍcÍho pracoviště 1 4,840,- 4.840,-
Ostatní dodávky mimo NOO celkem 483.395,-

Celkem zpracováni dostavby a modernizace
Jednotného systému varování a vyrozumění na ĺ 31.984.281,-
území statutárního města Ostrava

I
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Závěrečné shrnutí

1. Harmonograin projektu

Harmonogram projektu je uveden v tabulce a byl zpracován na základě dosavadních
zkušeností s realizací obdobných projektů financovaných z OPŽP. Při stanoveni terminu
realizace byla vzata v potaz i skutečnost, že některé činnosti jsou sezonně závislé. Ukončení
realizace projektu se plánuje v prosinci roku 2019.

Tabulka 7 - Harmonogra m projektu

Činnost Termín realizace

Přípravná fáze projektu, zpracováni projektu

Podání žádosti o dotaci

Zveřejnění výsledků výzvy

Příprava zadávací dokutnentace pro výběrové řIzení

výběrové řízení, uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení

Uzavření sínlowy o dotaci

prosinec 2017

Ť
' červen 2018

prosinec 2018

září 2018

únor-duben 2019

zahájeni realizace

Ukončení realizace

Propagace projektu

duben 2019

květen 2019

prosinec 2020

Průběžně

2. Předpokládané provozní náklady na provoz a údržbu

Provozní náklady na zabezpečení provozu, údržby a oprav dodaných a instalovaných zařIzení
a technologií JSVV si vyžádají, po uplynutí předpokládaných garančních lhůt (36 měsíců),
částku cca 1mil. KČ ročně. Celkové provoznía udržovacínákladyv pětiletém obdobidosáhnou
5 mil. KČ. Tyto budou pokryty z vlastních zdrojů žadatele.
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Tabulka 8 - Kalkulace předpokládaných provozních nákladů na provoz a údržbu

Počet Cena (KČ s 21% DPH)Položka .
jednotek jed notková Celková

1. Roční provozní náklady na provoz a
údržbu

1.1 Poplatky ČTÚ 1 l 33.880,- : 33.880,-
1.2 Spotřeba elektrické energie, 89xKPV, 3x 92 6.050,- 556.600,-

převaděče, řídÍcÍ a záložnI pracoviště
1.3 Pravidelná roční prohlídka KPV 88 4.235,- 372.680,-
1.4 Poplatky za SMS služby a jiné datové 1 3.630,- 3.630,-

přenosy
1.5 Pravidelný ročníproh|Ídka řídÍcÍho

pracoviště, zá|ožního pracoviště a 5 9.801,- 49.005,-
infrastruktury
Provozní náklady celkem 1.015.795,-

3. Celkové náklady, souhrnný položkový rozpočet a finanční plán
projektu

výsledná cena předpokládá zahrnutí všech dodávek, demontáží a montáží i veškerého
podružného doplňkového spotřebního materiálu a nářadí, případně použitých pomocných
stavebních konstrukcí (lešení) i služeb (školení, servis). Všechna zařízenI musí být plně funkční
a splňovat všechny normy a předpisy, které se na ně vztahují.

Celkové náklady na projekt ,,Protipovodňová opatření ve městě Ostrava jsou vyčísleny na
Částku 34.444.281,- KČ a jsou uvedeny v tabulce. Souhrnný položkový rozpočet projektu je
uveden v příloze č. 9

Tabulka 9 - Kalkulace celkových nákladů na realizaci projektu

Název Cena s DPH (KČ)

Realizace dpp městských obvodů

Dostavba a modernizace jednotného systému varování a
vyrozumění na území statutárního města Ostrava

CELKEM

2.460.000,-

31.984.281,-

34.444.281,-

Finanční plán zahrnujÍcÍ plánované investice a finanČní zdroje na jejich kryti je obsažen v
tabulce č. 10, ve které jsou uvedeny zdroje financování investice podle jejich jednotlivých
poskytovatelů celkem.
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Tabulka 10 - Přehled celkových nákladů na realizaci projektu s ohledem na zdroj financování

Investice l zdroj financování Cena s DPH (KČ)

celkový výdaj (potřeba zdrojů) na projekt (část l + ii)

zdroje krytí celkem, a z toho:

Vlastní zdroje (30% uznatelných nákladů)

Operační program ŽP {70% uznatelných nákladů)

34.444.281,-

34.444.281,-

10.333.284,-

24.110.997,-

4. Hodnocení efektivity a udržitelnost projektu

Vyhodnocení finanční rentability

Vzhledem k charakteru projektu je zřejmé, že:

· projekt nepřináší reálné finanční výnosy, z toho důvodu je hodnota cashflow
záporná;

· Čistá současná hodnota projektu je rovna jejím celkovým investičním a provozním
výdajům (nejsou provozní příjmy);

· Vnitřní výnosové procento nelze vypočítat;

· projekt neníz finančního hlediska návratný.

Kvalita finančních toků z hlediska zdrojů krytí pořizovaného majetku odpovídá povaze
hzs mšk, který byl zřízen jako organizační složka státu za účelem poskytování pomoci při
mimořádných událostech. Z toho vyplývá, že se při realizaci projektu a následně při jeho
provoznífázi nevyskytnou problémy týkající se finančních zdrojů a financování projektu.

|nstitucionálnÍ udržitelnost projektu

Garantem institucionální udržitelnosti je HZS mšk, který je organizační složkou státu, jehož
posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek nejen před poŽáry, ale i poskytovat
účinnou pomoc při mimořádných událostech, ke kterým patříi realizace opatřeni při vzniku
povodní. Jedním z nejdůležitějších opatření je i provedení vČasného a efektivního varování a
tísňového informování obyvatelstva v ohrožených oblastech. |nstitucioná|ní udržitelnost je
tedy zajištěna, jelikož stát bude muset vždy zajistit zmíněnou pomoc obyvatelstvu. Z hlediska
personálního bude projekt zajištěn v investiční i provozní fázi osobami uvedenými v části
Management projektu a řízeni lidských zdrojů.

Finanční udržitelnost projektu

Finanční zdroje a toky uvedené v projektu jsou vzhledem k výši potřeb a časovému plánu
dostatečně vysoké, aby bylo moŽné považovat a hodnotit projekt jako finančně udržitelný.
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Vzhledem k poslánIHZS MŠK a jeho právního postavenínemůže nastat situace, kdy by projekt
měl být pozastaven nebo přerušen z důvodů platební neschopnosti apod.

Provozní udržitelnost projektu

Z hlediska běžného hospodaření jsou náklady v prvních třech letech provozu díla marginální.
V dalším období budou finanční prostředky na provoz JSVV navýšeny v rámci rozpočtu HZS
MŠK a budou zahrnuty v rozpočtu v části určené pro zabezpečeníprovozu JSVV.

Efektivita projektu

Efektem projektu je minimalizace ztrát na lidských životech, snížení hospodářských i
ekologických ztrát a pozitivní dopad na ochranu životního prostředí a konkurenceschopnost
regionu.

Dopad projektu na životní prostředí

Realizace projektu příznivě přispěje k ochraně Životního prostředí, jelikož zabezpečení
včasného varování a tísňového informování obyvatelstva o hrozícím nebezpečí povede k
včasnému přijetí potřebných opatření tak, aby byly minimalizovány účinky nebo důsledky
povodňové situace a jiných mimořádných události na ohroženém území.

Propagace projektu

Propagace a publicita projektu bude zabezpečena v souladu se závaznými pokyny pro žadatele
a příjemce podpory a Grafickým manuálem publicity OPTP.

HZS MŠK seznamuje odbornou i laickou veřejnost s náplní své práce na webových stránkách
www.hzsmsk.cz, v článcích v regionálním tisku, vstupech ve veřejnoprávní i soukromých
televizí, v rádiích a v rámci preventivně výchovné Činnosti {besedy ve školách, letáky v
prostředcích hromadné přepravy osob, informační bulletiny apod.). Propagace Činnosti
HZS MŠK probíhá také v rámci pořádaných dnů otevřených dveří, exkurzi, námětových a
taktických cvičeni, sportovních akcí apod. Propagace finanční účasti EU na tomto projektu
bude zajišťována zveřejněním na internetových stránkách HZS MŠK, MY-GŘ HZS ČR a
ministerstva vnitra ČR. Dále v rámci média plánu bude projekt prezentován jak v televizi
{vstupy do pořadu Dobré ráno apod.), rozhlase (český rozhlas Ostrava - pořad o has'čích),
denním tisku (články, fotky apod.). Instalované elektronické sirény a pořízené mobilní sirény
budou označeny informační samolepkou, a to v příslušné formě v souladu s Grafickým
manuálem. Po ukončeníprojektu bude na budově KŔ HZS MŠK umístěna pamětnídeska.

Management projektu a řízení lidských zdrojů

Realizovaný projekt se týká odděleníochrany obyvatelstva, krizového a operačního řízení pod
vedením a oddělení komunikačních a informačních systémů pod
vedením Po technické stránce ho zajišťuje oddělení komunikačních a
informačních systémů, na kterém tuto činnost zabezpečuje v rámci HZS MŠK
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který je odborným garantem projektu ,,Protipovodňová opatření ve městě
Ostrava", a to v přípravnéi investičnifázi. Ekonomickou stránku projektu řešÍvedoucÍoddě|ení
finančního .

Během realizace projektu se neplánuje změna organizační struktury a nebudou ani přijati
žádní noví zaměstnanci. Členové projektového týmu řeší povinnosti týkající se projektu
souběžně s úkoly vyplývajicími z titulu jejich funkcí.

Odbornou přípravu záchranářského personálu (obsluhy mobj[ních sirén) si bude HZS MŠK
zajišťovat sám.
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5. Závěr

Včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování obyvatelstva je
jednou ze základních podmínek úspěšné realizace opatřenína ochranu obyvatelstva a zahájení
komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem v ohrožení. Realizací tohoto projektu
dojde k zásadnímu zkvalitněnijSVV na území města Ostrava, které je ohroženo zvláštními a
přirozenými povodněmi.

Z hlediska územně správního členěni a způsobu varování a vyrozumívání obyvatel je návrh
v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákonem
č. 240/2000 Sb., o krizovém řIzenI a zákonem č. 254/2001 S., o vodách (vodním zákonem).
Oblast VIS bude provozovaná na vlastním pracovním kmitočtu na základě povolení ČTÚ
z důvodu zabezpečení větší spolehlivosti při mimořádných událostech. varovný systém bude
používat digitální obousměrné koncové prvky. varovný systém vhodně propojí dňčí částí
projektu dpp s propojením POVlS. VŠechny tyto prvky budou koncepčně tvořit varovný
protipovodňový systém. Tato dokumentace splňuje všechny požadavky dle dokumentů
,,Základní požadavky na projekty ze spec'fického cíle 14. Operačního programu Životní
prostředí, aktivity 1.4.2. a 1.4.3" a dle hodnotÍcÍch kritérií.
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