
A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 75 400,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
5 550,00

10 685,00

91 635,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 91 635,00

91 635,00 19 243,35 110 878,35

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Obnova zámeckého parku v 

Buchlovicích
Objednatel: xxxxxxxxxxxxx IČ/DIČ:

Druh stavby: Asanace dřevin Projektant: xxxxxxxxxxxxx IČ/DIČ: 67611591/CZ303074053

Lokalita: Buchlovice - zámecký park Zhotovitel: xxxxxxxxxxxxxxx IČ/DIČ: 06667490/CZ06667490

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 14

JKSO:  Zpracoval: xxxxxxxxxxxxx Datum: 10.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   5 550,00 86 085,00 91 635,00

16    0,00 15 000,00 15 000,00

1 162201444R00 kus 3,00 2 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 RTS II / 2016

2 162201448R00 kus 2,00 2 500,00 0,00 5 000,00 5 000,00 RTS II / 2016

3 162201454R00 kus 5,00 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 RTS II / 2016

17    0,00 5 000,00 5 000,00

4 174201204R00 kus 5,00 1 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 RTS II / 2016

H23    0,00 4 960,00 4 960,00

5 998231311R00 t 6,20 800,00 0,00 4 960,00 4 960,00 RTS II / 2019

S0    0,00 5 725,00 5 725,00

6 979087008R00 m3 85,00 25,00 0,00 2 125,00 2 125,00 RTS II / 2019

7 979999999R00 t 72,00 50,00 0,00 3 600,00 3 600,00 RTS I / 2016

112VD    0,00 55 400,00 55 400,00

8 11215-1316VD kus 2,00 8 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00

9 11215-1318VD kus 2,00 10 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00

10 11215-1319VD kus 1,00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00

11 11220-1159VD kus 2,00 1 200,00 0,00 2 400,00 2 400,00

12 11220-1162VD kus 2,00 1 500,00 0,00 3 000,00 3 000,00

13 11220-1163VD kus 1,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00

   5 550,00 0,00 5 550,00

14 10364200 m3 3,70 1 500,00 5 550,00 0,00 5 550,00 RTS II / 2014

91 635,00
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Obnova zámeckého parku v Buchlovicích Doba výstavby:  Objednatel: xxxxxxxxxxx

Druh stavby: Asanace dřevin Začátek výstavby:  Projektant: xxxxxxxxxxxxxxx

Lokalita: Buchlovice - zámecký park Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 10.10.2019 Zpracoval: xxxxxxxxxxx

Zkrácený popis Náklady (Kč)

Rozměry

Asanace dřevin

Přemístění výkopku

Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90 cm do 2000 m

Vod.přemístění kmenů jehlič., D 90 cm do 2000 m

Vodorovné přemístění pařezů  D 90 cm do 2000 m

Konstrukce ze zemin

Zásyp jam po pařezech D 90 cm

Plochy a úpravy území

Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km

Přesuny sutí

Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

Poplatek za skladku

Odstranění dřevin

Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 600-700mm

Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 800-900mm

Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 900-1000mm

Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 900-1000 mm

Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 1200-1300 mm

Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 1300-1400 mm

Ostatní materiál

Ornice pro pozemkové úpravy -  zásyp jam po pařezech



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   0,00 86 085,00 86 085,00

16    0,00 15 000,00 15 000,00

1 162201444R00 kus 3,00 2 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 RTS II / 2016

2 162201448R00 kus 2,00 2 500,00 0,00 5 000,00 5 000,00 RTS II / 2016

3 162201454R00 kus 5,00 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 RTS II / 2016

17    0,00 5 000,00 5 000,00

4 174201204R00 kus 5,00 1 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 RTS II / 2016

H23    0,00 4 960,00 4 960,00

5 998231311R00 t 6,20 800,00 0,00 4 960,00 4 960,00 RTS II / 2019

S0    0,00 5 725,00 5 725,00

6 979087008R00 m3 85,00 25,00 0,00 2 125,00 2 125,00 RTS II / 2019

7 979999999R00 t 72,00 50,00 0,00 3 600,00 3 600,00 RTS I / 2016

112VD    0,00 55 400,00 55 400,00

8 11215-1316VD kus 2,00 8 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00

9 11215-1318VD kus 2,00 10 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00

10 11215-1319VD kus 1,00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00

11 11220-1159VD kus 2,00 1 200,00 0,00 2 400,00 2 400,00

12 11220-1162VD kus 2,00 1 500,00 0,00 3 000,00 3 000,00

13 11220-1163VD kus 1,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00

86 085,00
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - práce
Název stavby: Obnova zámeckého parku v Buchlovicích Doba výstavby:  Objednatel: xxxxxxxxxxx

Druh stavby: Asanace dřevin Začátek výstavby:  Projektant: xxxxxxxxxxxxxxx

Lokalita: Buchlovice - zámecký park Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 10.10.2019 Zpracoval: xxxxxxxxxxx

Zkrácený popis Náklady (Kč)

Rozměry

Asanace dřevin

Přemístění výkopku

Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90 cm do 2000 m

Vod.přemístění kmenů jehlič., D 90 cm do 2000 m

Vodorovné přemístění pařezů  D 90 cm do 2000 m

Konstrukce ze zemin

Zásyp jam po pařezech D 90 cm

Plochy a úpravy území

Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km

Přesuny sutí

Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km

Poplatek za skladku

Odstranění dřevin

Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 600-700mm

Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 800-900mm

Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 900-1000mm

Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 900-1000 mm

Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 1200-1300 mm

Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 1300-1400 mm

Celkem:



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   5 550,00 0,00 5 550,00

   5 550,00 0,00 5 550,00

1 10364200 m3 3,70 1 500,00 5 550,00 0,00 5 550,00 RTS II / 2014

5 550,00
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - materiál
Název stavby: Obnova zámeckého parku v Buchlovicích Doba výstavby:  Objednatel: xxxxxxxxxxx

Druh stavby: Asanace dřevin Začátek výstavby:  Projektant: xxxxxxxxxxxxxxx

Lokalita: Buchlovice - zámecký park Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 10.10.2019 Zpracoval: xxxxxxxxxxx

Celkem:

Zkrácený popis Náklady (Kč)

Rozměry

Asanace dřevin

Ostatní materiál

Ornice pro pozemkové úpravy -  zásyp jam po pařezech


