

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Obnova zámeckého parku v Buchlovicích	Objednatel:	xxxxxxxxxxxxx	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Asanace dřevin	Projektant:	xxxxxxxxxxxxx	IČ/DIČ:	67611591/CZ303074053
Lokalita:	Buchlovice - zámecký park	Zhotovitel:	xxxxxxxxxxxxx	IČ/DIČ:	06667490/CZ06667490
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:		Zpracoval:	xxxxxxxxxxxxx	Datum:	10.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	75 400,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		5 550,00				
Přesun hmot a sutí		10 685,00				
ZRN celkem		91 635,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 91 635,00
Základ 21%	91 635,00	DPH 21%	19 243,35	Celkem včetně DPH 110 878,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Obnova zámeckého parku v Buchlovicích	Doba výstavby:		Objednatel:	xxxxxxxxxx
Druh stavby:	Asanace dřevin	Začátek výstavby:		Projektant:	xxxxxxxxxxxxxx
Lokalita:	Buchlovice - zámecký park	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	10.10.2019	Zpracoval:	xxxxxxxxxx

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
Asanace dřevin						5 550,00	86 085,00	91 635,00	
16 Přemístění výkopku						0,00	15 000,00	15 000,00	
1	162201444R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90 cm do 2000 m	kus	3,00	2 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	RTS II / 2016
2	162201448R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 90 cm do 2000 m	kus	2,00	2 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2016
3	162201454R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 2000 m	kus	5,00	500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS II / 2016
17 Konstrukce ze zemin						0,00	5 000,00	5 000,00	
4	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	5,00	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2016
H23 Plochy a úpravy území						0,00	4 960,00	4 960,00	
5	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	6,20	800,00	0,00	4 960,00	4 960,00	RTS II / 2019
S0 Přesuny sutí						0,00	5 725,00	5 725,00	
6	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	85,00	25,00	0,00	2 125,00	2 125,00	RTS II / 2019
7	979999999R00	Poplatek za skládku	t	72,00	50,00	0,00	3 600,00	3 600,00	RTS I / 2016
112VD Odstranění dřevin						0,00	55 400,00	55 400,00	
8	11215-1316VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 600-700mm	kus	2,00	8 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
9	11215-1318VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 800-900mm	kus	2,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
10	11215-1319VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 900-1000mm	kus	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
11	11220-1159VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 900-1000 mm	kus	2,00	1 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	
12	11220-1162VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 1200-1300 mm	kus	2,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
13	11220-1163VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 1300-1400 mm	kus	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
Ostatní materiál						5 550,00	0,00	5 550,00	
14	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy - zásyp jam po pařezech	m3	3,70	1 500,00	5 550,00	0,00	5 550,00	RTS II / 2014
								91 635,00	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - práce

Název stavby:	Obnova zámeckého parku v Buchlovicích	Doba výstavby:		Objednatel:	xxxxxxxxxx
Druh stavby:	Asanace dřevin	Začátek výstavby:		Projektant:	xxxxxxxxxxxxxx
Lokalita:	Buchlovice - zámecký park	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	10.10.2019	Zpracoval:	xxxxxxxxxx

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
Asanace dřevin						0,00	86 085,00	86 085,00	
16		Přemístění výkopku				0,00	15 000,00	15 000,00	
1	162201444R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90 cm do 2000 m	kus	3,00	2 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	RTS II / 2016
2	162201448R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 90 cm do 2000 m	kus	2,00	2 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2016
3	162201454R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 2000 m	kus	5,00	500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS II / 2016
17		Konstrukce ze zemin				0,00	5 000,00	5 000,00	
4	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	5,00	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2016
H23		Plochy a úpravy území				0,00	4 960,00	4 960,00	
5	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	6,20	800,00	0,00	4 960,00	4 960,00	RTS II / 2019
S0		Přesuny sutí				0,00	5 725,00	5 725,00	
6	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	85,00	25,00	0,00	2 125,00	2 125,00	RTS II / 2019
7	979999999R00	Poplatek za skládku	t	72,00	50,00	0,00	3 600,00	3 600,00	RTS I / 2016
112VD		Odstranění dřevin				0,00	55 400,00	55 400,00	
8	11215-1316VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 600-700mm	kus	2,00	8 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
9	11215-1318VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 800-900mm	kus	2,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
10	11215-1319VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 900-1000mm	kus	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
11	11220-1159VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 900-1000 mm	kus	2,00	1 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	
12	11220-1162VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 1200-1300 mm	kus	2,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
13	11220-1163VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 1300-1400 mm	kus	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
Celkem:							86 085,00	86 085,00	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - materiál

Název stavby: Obnova zámeckého parku v Buchlovicích	Doba výstavby:	Objednatel: xxxxxxxxxxxx
Druh stavby: Asanace dřevin	Začátek výstavby:	Projektant: xxxxxxxxxxxxxxxx
Lokalita: Buchlovice - zámecký park	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 10.10.2019	Zpracoval: xxxxxxxxxxxx

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
Asanace dřevin						5 550,00	0,00	5 550,00	
Ostatní materiál						5 550,00	0,00	5 550,00	
1	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy - zásyp jam po pařezech	m3	3,70	1 500,00	5 550,00	0,00	5 550,00	RTS II / 2014
Celkem:								5 550,00	

Poznámka: