

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění

mezi:

OBJEDNATELEM

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

Jednající: Ing. Robert Květoň, náměstek ředitele pro techniku a provoz

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále také jen „FNO“)

a

ZHOTOVITELEM

Obchodní firma:	CubeNet, s.r.o.		
Sídlo:	Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava – Vítkovice		
IČ:	25388207	DIČ	CZ25388207 je plátcem DPH
Jednající:	Ing. Jiří Kubina, Ing. Pavel Klhůfek		
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17538			
Bankovní spojení:	ČSOB banka a.s., č.ú.: 267945396 /0300		

I.

Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

Předmětem plnění smlouvy je dodávka a instalace slaboproudých systému (kanálové zesilovače) pro úpravu hlavních stanic STA pro DVTB - 2 dle cenové nabídky č. 19NV0157, která tvoří nedílnou součást smlouvy.

III.

Termín plnění

Termín zahájení do 10 dnů od podpisu smlouvy.

Termín ukončení prací do 8 týdnů.

IV.

Místo plnění a způsob předání předmětu díla

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52, Ostrava – Poruba, Dětský pavilon, Domov sester, Nukleární medicína, Diagnostické centrum, Infekční pavilón, nová porodnice.

V.

Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně 179 600,- Kč bez DPH, 21% DPH činí 37 716,- Kč, celková cena s DPH činí 217 316,- Kč.
2. Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem, která musí obsahovat:
 - číslo smlouvy,
 - označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele i zhotovitele,
 - předmět plnění,
 - fakturovanou částku,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na adresu: **efakturace1@fno.cz**.
4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti s odůvodněním vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI.

Sankční ustanovení

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury ve sjednané lhůtě splatnosti zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
3. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

VII.

Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání díla bez vad objednateli.
2. Případné reklamace, u kterých má objednatel práva z vadného plnění, odstraní zhotovitel na vlastní náklady do 5 pracovních dnů od jejich doručení zhotoviteli.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání díla.

VIII.

Ukončení smlouvy

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.
2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
3. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně):
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 60 dní;
 - b) prodlení objednatele s placením ceny díla o více než 60 dnů;
 - c) nemožnost odstranění vady díla;

- d) v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
4. V případě odstoupení od smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných vztahů souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s občanským zákoníkem. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.

IX.


Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
3. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a ostatních obecně závazných právních předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků.

Přílohy smlouvy:

1. Cenová nabídka zhotovitele 19NV0157


V Ostravě, dne 16. 1. 2020



Ing. Robert Květon,
náměstek ředitele pro techniku a
provoz

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 597 371 111, Fax: +420 596 917 340

V Ostravě, dne 14.1.2020



CubeNet, s.r.o.

CubeNet, s.r.o.
Zápisová 475/44
700 00 Ostrava-Vištovice 03
IČ: 2699807
DIČ: CZ0338007



SLABOPROUDÉ SYSTÉMY

CubeNet, s.r.o.
Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava
T: 596 616 983, E: cubenet@cubenet.cz
IČO: 25388207; DIČ: CZ25388208
ČSOB č.ú. 267945396/0300

Nabídka

Fakultní nemocnice Ostrava - útvar
náměstka pro techniku a provoz
Ing. Bajgar Petr
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba

IČ: 00843989

naše značka:
19NV0157

vyřizuje:
Jiří Kubina

přímý kontakt:

číslo OP:
19-FNPT-08.NAB

schválil:
Jiří Kubina

dne:
16.12.2019

NABÍDKA - Úpravy hlavních stanic STA pro DVBT-2

Dobrý den,
v příloze si Vám dovoluujeme předložit nabídku na dodávku a instalaci slaboproudých systémů na výše uvedenou akci.

Cena Slaboproudé rozvody: **179.600,- Kč**
Uvedená cena je Vaše nákupní bez 21% DPH.

Všeobecně: Nabídka platí pro Vámi požadovaná množství a je platná pouze v tomto sestavení.
Platnost nabídky: Platnost nabídky je 30 dnů od data vystavení.
Doprava: V ceně díla.

Dodací termín: převzetí staveniště a zahájení prací do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo
dokončení díla 6-8 týdnů od předání staveniště

Cena zboží: Cena zboží je včetně cla bez DPH a podle aktuálního kurzu ke dni nabídky.
Bez zálohy, bez pozastávky, fakturace se splatností 30 dnů.

Záruka: 24 měsíců

Reference: FN Ostrava, stavební úpravy na klinice nukleární medicíny, dokončení 09/2019, celkový objem 270.000,- Kč
bez DPH
(generální dodavatel Bohumínská stavební, s.r.o. Bohumín)
Nemocnice Frýdek-Místek - Přestavba budovy I, dokončení 07/2019, celkový objem 1.180.000,- Kč bez DPH
(generální dodavatel VOSTAV MORAVA, Ostrava)

Přílohy:



19-FNPT-08.NAB FNO přechod na DVB-T odhad nakladu uprava komplet.pdf

Děkuji a těším se na spolupráci

ing. Jiří Kubina



NPT-08.NAB

CELKOVÁ REKAPITULACE - SLABOPROUD

Kód	Popis	Množ.	Cena/jedn.	Celkem
STA - 01	Dětský pavilon - provedeno v rámci servisu STA Dodávka (D) Montáž (M)		23 795,00 5 843,00 17 952,00	0,00
STA - 02	Domov sester Dodávka (D) Montáž (M)	1	27 659,00 8 408,00 19 251,00	27 659,00
STA - 03	Nukleární medicína Dodávka (D) Montáž (M)	1	33 944,00 9 479,00 24 465,00	33 944,00
STA - 04	Diagnostické centrum (poliklinika, monoblok, ...) Dodávka (D) Montáž (M)	1	37 429,00 8 379,00 29 050,00	37 429,00
STA - 05	Infekční pavilon Dodávka (D) Montáž (M)	1	25 998,00 8 379,00 17 619,00	25 998,00
STA - 06	Nová porodnice Dodávka (D) Montáž (M)	1	27 399,00 9 479,00 17 920,00	27 399,00
	Přehledová dokumentace STA v areálu FNO	1	27 171,00	27 171,00
	DPH 21%	21,0%	179 600,00	37 716,00
	DPH 15%	15,0%	0,00	0,00
CELKEM bez DPH			179 600,00	
CELKEM včetně DPH			217 316,00	

Rozsah prací: Doplnění všech hlavních stanic STA o kanálové zesilovače pro příjem následujících multiplexů:

- Multiplex 1 - kanál 26
- Multiplex 2 - kanál 28
- Multiplex 3 - kanál 31
- Multiplex 4 - kanál 45
- Měření na hlavní stanici
- Kontrolní měření na vybraných koncových bodech
- Zpracování měřicích protokolů
- Zpracování přehledové dokumentace rozvodů STA v areálu FNO

Jak se budou měnit vysílací kanály v Ostravě a okolí

Vysílací síť	DVB-T	DVB-T2 přechod	DVB-T2 final
Multiplex 1	54	26	26
Multiplex 2	37	28	28
Multiplex 3	48	28	31
Multiplex 4	45	31	45

Termíny přechodu na DVB-T2 v Ostravě

Vysílací síť	Zapnutí DVB-T2	Vypnutí DVB-T (Hošťálkovice)	Vypnutí DVB-T (Hladnov)	Vypnutí DVB-T (Lysá hora)
Multiplex 1	29. března 2018	30. dubna 2020	30. dubna 2020	30. dubna 2020
Multiplex 2	20. dubna 2017	1. června 2020	1. června 2020	1. června 2020
Multiplex 3	20. dubna 2017	8. června 2020	8. června 2020	8. června 2020
Multiplex 4	9. ledna 2018	xxx	květen 2020 (Lanová)	xxx

SPOLEČNÁ TV ANTÉNA - STA :

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
	Zesilovač ZG-431, IEC	3 ks	2 336,00	7 008,00	444,00	1 332,00
	Propojky	3 ks	200,00	600,00	56,00	168,00
	Kontrolní měření signálu na zásuvce STA	20 ks	0,00	0,00	122,00	2 440,00
	Demontáž a úprava rozvaděče	4 h.	0,00	0,00	400,00	1 600,00
	Měření signálu před montáží, Anténa, Hlavní stanice, podružné zesilovače koncové zásuvky	1 ks	0,00	0,00	4 333,00	4 333,00
	Podružný instalační materiál (<i>konektory, propoj, kabely, aj.</i>)	1 ks	800,00	800,00	578,00	578,00
	Odlazení systému	1 ks	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Koordinace, předání, dokladová část	6 h.	0,00	0,00	600,00	3 600,00
VRN						
	Celkem doprava, přesun hmot	1 ks	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 8 408,00 Kč
Montáž (M) 19 251,00 Kč

Celkem bez DPH**27 659,00 Kč****Pozn.:**

Odhad nákladů

Úpravy hlavních stanic STA pro DVBT-2

FNPT-08.NAB

POLEČNÁ TV ANTÉNA - STA :

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
	Zesilovač ZG-431, F	3 ks	2 693,00	8 079,00	444,00	1 332,00
	Propojky F	3 ks	200,00	600,00	56,00	168,00
	Kontrolní měření signálu na zásuvce STA - Nukleárka	15 ks	0,00	0,00	122,00	1 830,00
	Kontrolní měření signálu na zásuvce STA - RT Klinika	15 ks	0,00	0,00	122,00	1 830,00
	Kontrolní měření signálu na zásuvce STA - TBC	30 ks	0,00	0,00	122,00	3 660,00
	Demontáž a úprava rozvaděče	4 h.	0,00	0,00	400,00	1 600,00
	Měření signálu před montáží, Anténa, Hlavní stanice, podružné zesilovače koncové zásuvky	1 ks	0,00	0,00	4 667,00	4 667,00
	Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)	1 ks	800,00	800,00	578,00	578,00
	Odlazení systému	1 ks	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Koordinace, předání, dokladová část	6 h.	0,00	0,00	600,00	3 600,00
VRN						
	Celkem doprava, přesun hmot	1 ks	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 9 479,00 Kč
Montáž (M) 24 465,00 Kč

Celkem bez DPH

33 944,00 Kč

Pozn.:

Odhad nákladů

OP č. 19-FNPT-08.NAB

Úpravy hlavních stanic STA pro D

SPOLEČNÁ TV ANTÉNA - STA :

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
	Zesilovač ZG-431, IEC	3 ks	2 336,00	7 008,00	444,00	1 332,00
	Propojky IEC	3 ks	200,00	600,00	56,00	168,00
	Kontrolní měření signálu na zásuvce STA - Diagnostický	15 ks	0,00	0,00	122,00	1 830,00
	Kontrolní měření signálu na zásuvce STA - Poliklinika	15 ks	0,00	0,00	122,00	1 830,00
	Kontrolní měření signálu na zásuvce STA - Monoblok	30 ks	0,00	0,00	122,00	3 660,00
	Kontrolní měření signálu na zásuvce STA - Matka/Dítě	15 ks	0,00	0,00	122,00	1 830,00
	Demontáž a úprava rozvaděče	4 h.	0,00	0,00	400,00	1 600,00
	Měření signálu před montáží, Anténa, Hlavní stanice, podružné zesilovače koncové zásuvky	1 ks	0,00	0,00	6 944,00	6 944,00
	Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)	1 ks	771,00	771,00	556,00	556,00
	Odlazení systému	1 ks	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	Koordinace, předání, dokladová část	6 h.	0,00	0,00	600,00	3 600,00
VRN	Celkem doprava, přesun hmot	1 ks	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 8 379,00 Kč
Montáž (M) 29 050,00 Kč

Celkem bez DPH

37 429,00 Kč

Pozn.:

Odhad nákladů

Úpravy hlavních stanic STA pro DVBT-2

19-FNPT-08.NAB

SPOLEČNÁ TV ANTÉNA - STA :

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
	Zesilovač ZG-431, IEC	3 ks	2 336,00	7 008,00	444,00	1 332,00
	Propojky	3 ks	200,00	600,00	56,00	168,00
	Kontrolní měření signálu na zásuvce STA	15 ks	0,00	0,00	122,00	1 830,00
	Demontáž a úprava rozvaděče	4 h.	0,00	0,00	400,00	1 600,00
	Měření signálu před montáží, Anténa, Hlavní stanice, podružné zesilovače koncové zásuvky	1 ks	0,00	0,00	3 333,00	3 333,00
	Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)	1 ks	771,00	771,00	556,00	556,00
	Odlazení systému	1 ks	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Koordinace, předání, dokladová část	6 h.	0,00	0,00	600,00	3 600,00
VRN	Celkem doprava, přesun hmot	1 ks	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 8 379,00 Kč
 Montáž (M) 17 619,00 Kč

Celkem bez DPH

25 998,00 Kč

Pozn.:

SPOLEČNÁ TV ANTÉNA - STA :

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
	Zesilovač ZG-431, F	3 ks	2 693,00	8 079,00	444,00	1 332,00
	Propojky F	3 ks	200,00	600,00	56,00	168,00
	Kontrolní měření signálu na zásuvce STA	10 ks	0,00	0,00	122,00	1 220,00
	Demontáž a úprava rozvaděče	4 h.	0,00	0,00	400,00	1 600,00
	Měření signálu před montáží, Anténa, Hlavní stanice, podružné zesilovače koncové zásuvky	1 ks	0,00	0,00	4 222,00	4 222,00
	Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.)	1 ks	800,00	800,00	578,00	578,00
	Odlazení systému	1 ks	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Koordinace, předání, dokladová část	6 h.	0,00	0,00	600,00	3 600,00
VRN						
	Celkem doprava, přesun hmot	1 ks	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 9 479,00 Kč
Montáž (M) 17 920,00 Kč

Celkem bez DPH**27 399,00 Kč**

Pozn.:

Odhad nákladů

Úpravy hlavních stanic STA pro DVBT-2

19-FNPT-08.NAB

SPOLEČNÁ TV ANTÉNA - STA :

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
	Zesilovač ZG-431, IEC	2 ks	2 336,00	4 672,00	444,00	888,00
	Propojky	2 ks	200,00	400,00	56,00	112,00
	Kontrolní měření signálu na zásuvce STA	20 ks	0,00	0,00	122,00	2 440,00
	Demontáž a úprava rozvaděče	4 h.	0,00	0,00	400,00	1 600,00
	Měření signálu před montáží, Anténa, Hlavní stanice, podružně zesilovače koncové zásuvky	1 ks	0,00	0,00	3 556,00	3 556,00
	Podružný instalační materiál (<i>konektory, propoj, kabely, aj.</i>)	1 ks	771,00	771,00	556,00	556,00
	Odlazení systému	1 ks	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Koordinace, předání, dokladová část	6 h.	0,00	0,00	600,00	3 600,00
VRN	Celkem doprava, přesun hmot	1 ks	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 5 843,00 Kč
Montáž (M) 17 952,00 Kč

Celkem bez DPH

23 795,00 Kč

Pozn.: