

## Smlouva o dílo č. 2019

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění v den podpisu smlouvy oběma stranami

### „Nákup – dodávka kogenerační jednotky T200 KW (200T NG SE LB 50 HzS, včetně protihlukové kapoty“

#### A. Smluvní strany

Zhotovitel :

**JMS Stavební s.r.o.**

**Výpis z OR, vedený KS v Brně oddíl C, vložka 39222**

Zastoupená : Ing. Jiří Stříteský, jednatel

Potoky 1767

760 01 Zlín 1

IČ: 26236915

DIČ: CZ26236915

ČSOB a.s., Zlín, č. ú.: 169536126/0300

(dále jen zhotovitel)

Objednatel :

**Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o.**

**Výpis z OR, vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 23398**

Zastoupená : Zdeněk Chudárek, jednatel

nám. Sv. Anny 1275

769 01 Holešov

IČ: 25309161

DIČ: CZ25309161

(dále jen objednatel)

#### B. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede Nákup – dodávku kogenerační jednotky T200 KW (200T NG SE LB 50HzS, včetně protihlukové kapoty, kotelna PK-33 Novosady 1244 v Holešově, v rozsahu cenové nabídky č. JMS/09519-1 ze dne 04.11.2019.

Veškeré práce budou prováděny dle platných předpisů a norem s materiály I. kvalitativní třídy.

Podkladem pro smlouvu je potvrzení cenové nabídky JMS/09519-1 ze dne 04.11.2019 a krycího listu rozpočtu, dále objednávka.

#### C. Termín provedení

Dodání stroje: **do 31.07.2020**

#### D. Cena a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly na základě cenové nabídky:

JMS/09519-1 ze dne 04.11.2019

Celková cena díla - ceníková:	3 432 240,- Kč bez DPH
Sleva 2%:	- 68 645,- Kč bez DPH
<b>Cena celkem bez DPH po slevě:</b>	<b>3 363 595,- Kč bez DPH</b>

#### Opce, které budou dodány ke stroji:

1) Řízení R-DS	15 000,- Kč bez DPH	<b>ANO / NE</b>
2) Technologická chladicí jednotka	33 150,- Kč bez DPH	<b>ANO / NE (není potřeba)</b>
3) Elektroměr pro měření zel. bonusu	14 300,- Kč bez DPH	<b>ANO / NE</b>

**Způsob úhrady:**

- 1) 50% zálohová faktura vystavena v 01/2020, splatnost 30 dní.
- 2) 40% zálohová faktura vystavena v 04/2020, splatnost 30 dní.
- 3) 10% konečná faktura po dodání stroje, splatnost 30 dní.

V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, lze vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané lhůty dodávky, a je-li toto zpoždění na straně zhotovitele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši:

- 5 000,- Kč z celkové ceny dodávky za 1. až 5. den prodlení.
- 10 000,- Kč z celkové ceny dodávky za 6. a další den prodlení.

Maximální výše penále je do výšky 5% z ceny díla.

**E. Záruční doba**

**Záruky na stroj a servisy:**

Dle servisních smluv uzavřených napřímo mezi spol. Tedom a.s. a spol. Tepelné hospodářství Holešov s.r.o., všechny záruky budou přecházet na Tepelné hospodářství Holešov s.r.o.

**F. Ostatní ujednání**

Dílo je až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

Každá změna této smlouvy je možná pouze na základě písemného dodatku odsouhlaseného oběma stranami.

Ve Zlíně dne 14.11.2019

  
.....  
Zhotovitel  
Jednatel spol.  
Ing. Jiří Střítecký

*Tepelné hospodářství*  
Holešov, spol. s r.o.  
nám. Sv. Anny 1275  
760 01 Holešov  
IČ 25309161 DIČ CZ25309161  
  
.....  
Objednatel  
Jednatel spol.  
Zdeněk Chudárek