

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RZP232019
 Stavba: Regiojet Bohumín ON - stavební úpravy pro dopravce Regiojet

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1. 10. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				2 585 025,50
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
snížená	21,00%	2 585 025,50	542 855,36	
	15,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH		v	CZK	3 127 880,86

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: *9.7.2020* _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel **REGIOJET** STUDENT AGENCY Regiojet a.s.
 nám. Svobody 86/17
 602 00 Břežany
 IČ: 28333187 _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOHRPISŮ PRACÍ

Kód: RZP232019

Stavba: Regiojet Bohuřín OM - stavební úpravy pro dopravu Regiojet

Místo:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 585 025,50	3 127 880,86
E.2.1	Pozemní objekty-stavebně konstrukční řešení	1 026 471,16	1 242 030,10
E.2.8.1	Vzduchotechnická zařízení	578 395,04	699 858,00
E.2.10.1	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	283 048,90	342 489,17
E.2.12	Vnitřní slaboproudé rozvody	514 310,40	622 315,58
VON	Vedlejší a ostatní náklady	182 800,00	221 188,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 564260

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bce3d97a-1093-458a-af8b-440764949d40

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie BORÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.01.2020 10:18:00



5dc53578-7bf0-4044-aac5-f23ad16f9b73