

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: RZP232019

Stavba: Regiojet Bohumín ON - stavební úpravy pro dopravu Regiojet TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 1 341 374,98

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 341 374,98	281 688,75
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 623 063,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUHRNŮ PRACÍ

Kód: RZF232019

Stavba: Regiojet Bohumín ON - stavební úpravy pro dopravu Regiojet - TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

Místo:

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 341 374,98</b>	<b>1 623 063,73</b>
E.2.1	Pozemní objekty-stavebně konstrukční řešení	963 471,16	1 165 800,10
E.2.8.1	Vzduchotechnická zařízení	0,00	0,00
E.2.10.1	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	283 048,90	342 489,17
E.2.12	Vnitřní slaboproudé rozvody	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	94 854,92	114 774,45

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 564258

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e1e5b57f-2fd2-4f14-bd91-b62e1d69d129

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie BORÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.01.2020 10:18:00



5996d2b5-915c-4def-98d6-edb8f4cbf029