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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové 
technologie č. 5590/2016/273/2019 

11 Výroba dříví na OM, TMN, TPN, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně, LHC 
Břehyně, 1. - 2. Q. 2020 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
  
 divize 
Adresa: Nádražní 115, 471 24  Mimoň 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: Heinz Michanikl 
Sídlo:  Příkop 40 , 471 24 Mimoň 
IČO: 76015947 
DIČ: 7208262765 
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Heinz Michanikl 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Heinz Michanikl 
Telefon/fax:  
E-mail:  

 

ČLÁNEK I 

Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou. 

2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za 
sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v 
souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního 
systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně 
v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a 
převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují. 

3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a 
jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, 
které se na dílo vztahují. 
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ČLÁNEK II 

Místo, rozsah a čas plnění 

1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Břehyně, Ralsko - Hradčany 435, 471 24  Mimoň . 

ČLÁNEK III 

Ceny 

1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu  3 999 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel 
plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem. 

3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy. 

ČLÁNEK IV 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

ČLÁNEK V 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden 
pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.  

2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými 
obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského 
zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel 
prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) 
na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla. 

7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají 
na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto 
skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu 
smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či 
za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, v platném znění. 

 

        V Mimoni   dne 16.1.2020          V Mimoni   dne 16.1.2020 

  

 

    …………………………………………………. …………………………………………………. 

 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Heinz Michanikl 
 Ing. Roman Vohradský  
                   ředitel divize   
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Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

124031 Výroba dříví na OM - výroba 
dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 
99/49/300 

250 m3 390 97500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=6 -12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=300; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: Surový kmen 8 - 12 m - dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 
30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí 
ponechané v porostu.  PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. 
Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne 
ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí 
lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124031 Výroba dříví na OM - výroba 
dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 
99/49/600  

250 m3 400 100000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=6  - 12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 
30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí 
ponechané v porostu.  PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. 
Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne 
ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí 
lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124031 Výroba dříví na OM - výroba 
dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 
99/49/900  

250 m3 410 102500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=6  - 12 ; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 
30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí 
ponechané v porostu.  PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. 
Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne 
ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí 
lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124031 Výroba dříví na OM - výroba 
dlouhých sortimentů - těžba 

250 m3 440 110000 
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JMP + soustřeďování UKT 
99/49/1500  

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=6  - 12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1500; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: surový kmen 8 - 12 m, dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 
30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí 
ponechané v porostu.  PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. 
Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne 
ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí 
lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124031 Výroba dříví na OM - výroba 
dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 
100/49/300  

250 m3 400 100000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=6  - 12 ; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=300; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 
30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí 
ponechané v porostu.  PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. 
Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne 
ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí 
lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124031 Výroba dříví na OM - výroba 
dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 
100/49/600  

250 m3 410 102500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=6  - 12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 
30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí 
ponechané v porostu.  PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. 
Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne 
ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí 
lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124031 Výroba dříví na OM - výroba 
dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 
100/49/900  

250 m3 430 107500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=6  - 12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; 
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druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 
30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí 
ponechané v porostu.  PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. 
Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne 
ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí 
lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124031 Výroba dříví na OM - výroba 
dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 
100/49/1500  

250 m3 440 110000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=6  - 12 ; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1500; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70 % rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 
30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí 
ponechané v porostu.  PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. 
Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne 
ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí 
lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124061 Výroba dříví na OM - 
sortimentní metoda, těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími traktory 
69/49/300  

200 m3 490 98000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=300; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na 
pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124061 Výroba dříví na OM - 
sortimentní metoda, těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími traktory 
69/49/600  

200 m3 500 100000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80 % rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na 
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pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124061 Výroba dříví na OM - 
sortimentní metoda, těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími traktory 
69/49/900  

200 m3 510 102000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na 
pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124061 Výroba dříví na OM - 
sortimentní metoda, těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími traktory 
69/49/1200  

200 m3 540 108000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na 
pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124061 Výroba dříví na OM - 
sortimentní metoda, těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími traktory 
99/49/300  

200 m3 470 94000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=300; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na 
pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124061 Výroba dříví na OM - 
sortimentní metoda, těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími traktory 
99/49/600  

200 m3 480 96000 

Specifikace materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
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předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na 
pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124061 Výroba dříví na OM - 
sortimentní metoda, těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími traktory 
99/49/900  

200 m3 500 100000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na 
pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124061 Výroba dříví na OM - 
sortimentní metoda, těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími traktory 
99/49/1500  

200 m3 530 106000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1500; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na 
pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124061 Výroba dříví na OM - 
sortimentní metoda, těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími traktory 
100/49/300  

200 m3 470 94000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=300; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel 
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povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na 
pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 
20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.;  
 

124061 Výroba dříví na OM - 
sortimentní metoda, těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími traktory 
100/49/600  

200 m3 480 96000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na 
pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124061 Výroba dříví na OM - 
sortimentní metoda, těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími traktory 
100/49/900  

200 m3 490 98000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na 
pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124061 Výroba dříví na OM - 
sortimentní metoda, těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími traktory 
100/49/1500  

200 m3 520 104000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1500; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na 
pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 



Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/273/2019 
 

  strana 9 (celkem 15) 

124061 Výroba dříví na OM - 
sortimentní metoda, těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími traktory 
49/29/900 

200 m3 550 110000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na 
pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124061 Výroba dříví na OM - 
sortimentní metoda, těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími traktory 
29/19/900 

200 m3 580 116000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=19; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na 
pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124061 Výroba dříví na OM -  
sortimentní metoda, těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími traktory 
19/10/900 

200 m3 600 120000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=10; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na 
pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124061 Výroba dříví na OM - 
sortimentní metoda těžba JMP 
+ vyvážení vyvážecími traktory 
10/10/900 

200 m3 680 136000 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
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BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=10; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel 
povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k 
poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na 
pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124031 Výroba dříví na OM - Těžba 
nahodilá roztroušená - těžba 
JMP + soustřeďování UKT - 
100/49/1500 

200 m3 530 106000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BK, BO, MD, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1500; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=Těžba do 5 m3 na 1 haTerén z 70 % rovinatý a z 30 % 
kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 
30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí 
ponechané v porostu.  Přibližování do 5 m3 na 1 haTerén z 70 % rovinatý a z 30 % 
kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce 
následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na 
podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124031 Výroba dříví na OM - Těžba 
nahodilá roztroušená - těžba 
JMP + soustřeďování UKT - 
99/49/900  

200 m3 500 100000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=Těžba do 5 m3 na 1 haTerén z 70 % rovinatý a z 30 % 
kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 
30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí 
ponechané v porostu.  Přibližování do 5 m3 na 1 haTerén z 70 % rovinatý a z 30 % 
kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce 
následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na 
podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124031 Výroba dříví na OM - Těžba 
nahodilá roztroušená - těžba 
JMP + soustřeďování UKT - 
69/49/900  

200 m3 550 110000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; 
druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle 
kódu)=12; Poznámka=Těžba do 5 m3 na 1 haTerén z 70 % rovinatý a z 30 % 
kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 
30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí 
ponechané v porostu.  Přibližování do 5 m3 na 1 haTerén z 70 % rovinatý a z 30 % 
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kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce 
následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na 
podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124161 Výroba dříví na OM 
69/29/200/600- těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

50 m3 610 30500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle 
kódu)=34; terén soustřeď. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý 
a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 
2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní 
náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  VyváženíTerén z 70% 
rovinatý nebo podmáčený, z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na 
náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do 
pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124161 Výroba dříví na OM 
69/29/200/300 - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

50 m3 600 30000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle 
kódu)=34; terén soustřeď. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60% rovinatý a 
z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 
- 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní 
náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  VyváženíTerén z 60% 
rovinatý nebo podmáčený, a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené 
stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, 
kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. 
Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124161 Výroba dříví na OM 
99/49/200/300 - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

50 m3 550 27500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle 
kódu)=34; terén soustřeď. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60% rovinatý a 
z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 
- 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní 
náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  VyváženíTerén z 60 % 
rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené 
stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, 
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kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. 
Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124161 Výroba dříví na OM 
99/49/200/600 - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

50 m3 560 28000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle 
kódu)=34; terén soustřeď. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60% rovinatý a 
z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 
- 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní 
náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  VyváženíTerén z 60% 
rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené 
stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, 
kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. 
Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124161 Výroba dříví na OM 
100/49/200/300 - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

50 m3 560 28000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle 
kódu)=34; terén soustřeď. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý 
a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 
2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní 
náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  VyváženíTerén z 60% 
rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené 
stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, 
kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. 
Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124161 Výroba dříví na OM 
100/49/200/900 - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

50 m3 580 29000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle 
kódu)=34; terén soustřeď. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60% rovinatý a 
z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 
- 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní 
náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  VyváženíTerén z 60% 
rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené 
stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, 
kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. 
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Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124161 Výroba dříví na OM 
49/29/200/600- těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

50 m3 720 36000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle 
kódu)=34; terén soustřeď. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý 
a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 
2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní 
náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  VyváženíTerén z 60 % 
rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené 
stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, 
kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. 
Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v 
poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.;  
 

124161 Výroba dříví na OM 
29/19/200/600- těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory  

50 m3 760 38000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=19; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle 
kódu)=34; terén soustřeď. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý 
a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 
2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní 
náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  VyváženíTerén z 60 % 
rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené 
stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, 
kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. 
Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124161 Výroba dříví na OM 
19/10/200/900 - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

50 m3 780 39000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=10; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle 
kódu)=34; terén soustřeď. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý 
a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 
2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní 
náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  VyváženíTerén z 60 % 
rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené 
stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, 
kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. 
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Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

124161 Výroba dříví na OM 
10/10/200/900 - těžba JMP + 
vyklizování potahem + vyvážení 
vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory 

50 m3 790 39500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=10; délka sortimentu 
nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle 
kódu)=34; terén soustřeď. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý 
a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 
2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní 
náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  VyváženíTerén z 60 % 
rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené 
stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, 
kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. 
Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

126011 Manipulace dříví na OM - 
zkracování - JMP 29/300 

500 m3 220 110000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 
- 5 m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Manipulace na 
OMManipulace surového kmene na OM. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 
- 5 m. Sortimenty zadány dle instrukcí lesního a odbytu. Sortimenty delší než 2 m 
ukládat na podvaly. Příjem rozmanipulované a naskládkované hmoty bude 
přijímán lesním dle platných přepočtových koeficientů pro daný druh dřeviny. 
Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.   ;  
 

126011 Manipulace dříví na OM - 
zkracování - JMP 49/300 

500 m3 190 95000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 
- 5 m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Manipulace na 
OMManipulace surového kmene na OM. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 
- 5 m. Sortimenty zadány dle instrukcí lesního a odbytu. Sortimenty delší než 2 m 
ukládat na podvaly. Příjem rozmanipulované a naskládkované hmoty bude 
přijímán lesním dle platných přepočtových koeficientů pro daný druh dřeviny. 
Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

126011 Manipulace dříví na OM - 
zkracování - JMP 69/300 

500 m3 190 95000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 
- 5 m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Manipulace na 
OMManipulace surového kmene na OM. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 
- 5 m. Sortimenty zadány dle instrukcí lesního a odbytu. Sortimenty delší než 2 m 
ukládat na podvaly. Příjem rozmanipulované a naskládkované hmoty bude 
přijímán lesním dle platných přepočtových koeficientů pro daný druh dřeviny. 
Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
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126011 Manipulace dříví na OM - 
zkracování - JMP 49/800 

500 m3 200 100000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, 
BR; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2  
- 5 m; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Manipulace na 
OMManipulace surového kmene na OM. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 
- 5 m. Sortimenty zadány dle instrukcí lesního a odbytu. Sortimenty delší než 2 m 
ukládat na podvaly. Příjem rozmanipulované a naskládkované hmoty bude 
přijímán lesním dle platných přepočtových koeficientů pro daný druh dřeviny. 
Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;  
 

036431 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví - SM - chemická na lokalitě 
OM 

6000 m3 50 300000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; 
Poznámka=Postřikem bude ošetřen každý přiblížený kus po celém obvodu kmene 
na lokalitě OM. Přípravek bude aplikován společně s barvivem. Postřik aplikovat 
dle instrukcí lesního. Koncentrace jíchy dle návodu. Dodržování OOPP a BOZP dle 
bezpečnostního listu. Nástup na pracoviště do 5 dnů od výzvy.  ;  
 

036431 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví - SM - chemická na lokalitě 
P 

3000 m3 50 150000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; 
Poznámka=Postřikem bude ošetřen každý přiblížený kus po celém obvodu kmene 
na lokalitě P. Přípravek bude aplikován společně s barvivem. Postřik aplikovat dle 
instrukcí lesního. Koncentrace jíchy dle návodu. Dodržování OOPP a BOZP dle 
bezpečnostního listu. Nástup na pracoviště do 5 dnů od výzvy.  ;  
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	2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaný...
	3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

	Článek II
	1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Břehyně, Ralsko - Hradčany 435, 471 24  Mimoň .

	Článek III
	1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
	2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu  3 999 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanov...
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	2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
	3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů č...
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