



OBJEDNÁVKA č.: 1/2020-SÚ/franz

DODAVATEL	
Ing. arch. Vlasta Poláčková	
Na Petynce 175 / 84 16900 Praha	
IČ:	16102053
DIČ:	CZ5757020775
Bank. spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Komerční banka, a.s.

OBJEDNATEL	
Město Ústí nad Orlicí	
Stavební úřad Sychrova 16 562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
IČ:	00279676
DIČ:	CZ00279676
Bank. spojení:	Komerční banka, a.s. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vyřizuje:	Franz Lukáš xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Objednáváme u Vás pro Město Ústí nad Orlicí, Stavební úřad:

Zpracování Změny č. 1 územního plánu Ústí nad Orlicí dle Vaší cenové nabídky ze dne 06.01.2020, která je přílohou této objednávky. Dokumentace bude zpracována v těchto etapách: změna k projednání, změna k vydání, úplné znění územního plánu po vydání změny.

Předpokládaná cena: 215 380,- Kč včetně DPH 178 000,- Kč bez DPH

V roce 2020 budou uhrazeny tyto etapy:

- změna k projednání - 104.060,- Kč s DPH

- změna k vydání - 45.375,- Kč s DPH

V roce 2021 bude uhrazena etapa:

- úplné znění ÚP po změně č. 1 – 65.945,- Kč s DPH

Lhůta plnění: 24.01.2020 - 29.01.2021

Místo dodání: Ústí nad Orlicí

Poznámka:

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění:

- **není používán k ekonomické činnosti**, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona o DPH.
- Na tuto objednávku se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- **Na fakturu uveďte číslo této objednávky. Fakturu lze zaslat na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Dne: 16.01.2020

Petr Marčík
vedoucí odboru

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.:xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: bxcbwmg

Nabídka na zpracování dokumentace Změny č. 1 Územního plánu Ústí nad Orlicí

V rámci změny č. 1 bude prověřeno 7 požadavků:

- 1) pozemky p.p.č. 892, p.p.č. 97/1 (část) v k.ú. Horní Houžovec v obci Ústí nad Orlicí do území BV - bydlení v rodinných domech - venkovské.
- 2) p.p.č. 1519/20 (část) v k.ú. a obci Ústí nad Orlicí do území NSpZ - plochy smíšeného nezastavěného území - přírodní a zemědělské.
- 3) p.p.č. 1626/72, p.p.č. 1626/32, p.p.č. 1626/39 v k.ú. a obci Ústí nad Orlicí do území ZV - veřejná prostranství - veřejná zeleň.
- 4) p.p.č. 121/3, p.p.č. 3063, p.p.č. 119/1, p.p.č. 2485/3 (část), p.p.č. 2485/2 (část) v k.ú. a obci Ústí nad Orlicí do území PV - veřejná prostranství.
- 5) p.p.č. 1444 (část), st.p.č. 126/10, p.p.č. 1445, p.p.č. 1446, p.p.č. 1447, p.p.č. 1002/3 (část), p.p.č. 1448, st.p.č. 126/11, p.p.č. 1449, p.p.č. 1452, p.p.č. 158 v k.ú. Hylváty v obci Ústí nad Orlicí do území SM - plochy smíšené obytné - městské.
- 6) p.p.č. 1932/2, p.p.č. 1932/4 (část), p.p.č. 1935, st.p.č. 1172/2, p.p.č. 1934/1 v k.ú. a obci Ústí nad Orlicí do území VL - výroba a skladování - lehký průmysl.
- 7) p.p.č. 1934/4, p.p.č. 1934/2, st.p.č. 1172/1 v k.ú. a obci Ústí nad Orlicí do území SM - plochy smíšené obytné - městské.

V ceně je obsaženo:

- zpracování dokumentace ve 3 etapách viz níže
- účast na projednání i na potřebných neformálních jednáních
- práce na aktuální digitální vektorové mapě
- aktualizace zastavěného území
- zpracování aktuálních limitů z ÚAP ORP
- kontrola souladu se záměry z aktuálních ZÚR PK a PÚR ČR

Počet papírových vyhotovení:

- a) 2x
- b) 1x
- c) 4x

Digitální forma ve všech etapách:

- a) pdf
- b) pdf
- c) pdf + strojově čitelný formát (vektorový)

Cena díla:

etapa a) Změna č. 1 k projednání	86 000 Kč + DPH
etapa b) Změna č. 1 k vydání	37 500 Kč + DPH
etapa c) Úplné znění ÚP po Změně č. 1	54 500 Kč + DPH

Celkem: 178 000 Kč + DPH = 215 380 Kč

Termíny plnění:

- etapa a) Změna č. 1 k projednání - do 10.04.2020
- etapa b) Změna č. 1 k vydání - do 2 měsíců ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny územního plánu
- etapa c) Úplné znění ÚP po Změně č. 1 - do 1 měsíce ode dne vydání změny územního plánu zastupitelstvem města.

Dne 06.01.2020

Ing. arch. Vlasta Poláčková

Na Petynce 175/84, 169 00 Praha

IČO: 16102053