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) Clanek 1
Uc¢el smlouvy

Ucelem této smlouvy je provedeni Gidrzby dievin a zelenych ploch v objektu stadion Juliska, s cilem
zaji$téni zdravotniho stavu dfevin a provozni bezpe¢nosti objektu.
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Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,PS 0014 -
Udrzba dfevin a zelenych ploch - Stadion Juliska®, kterym se rozumi souhrn nasledujicich
plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vyse uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, v€etné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dnli po prevzeti pracovisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni
PS 0014 - Udrzba dfevin a zelenych ploch - Stadion Juliska®, s.¢. N006/19/V00033918,
v ptiloze ¢. 1 - Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky, ktera je nedilnou soucasti této
smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpe¢i vSechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonéeni dila a zajiSténi bezpe¢nosti. Piedev§im se jedna o fadné a vyrazné
oznaceni a ohrani¢eni pracovisté a dotenych prostor. VSechny prace souvisejici s provadénim
dila (v€etné vSech poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen
zabezpecit, jsou kryty cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni ptedmétu dila podle smlouvy a zZe
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkusSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu piedal objednatel, a pokyny, které
sdelil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neliplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by piekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonc¢eni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v piedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoziovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonc¢eni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto ¢lanku
smlouvy, fadn¢ a vcas je predat objednateli ve Ihit¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné€ provedené dilo prevzit a zaplatit za n¢ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatetné prace, které jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonéeni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivn¢ dolozena, vyvstala az v priibéhu plnéni dila a nebylo mozné je pii
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vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt pfesné specifikovany zépisem ve stavebnim
deniku (tzn., ze jejich rozsah musi byt jednozna¢né vymezen). Neprovedeni ménépraci mize
byt u€inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a
po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pfipustné cené¢ za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:

205 340,00 K¢ bez DPH
248 461,40 K¢ s DPH
(Slovy: DvéstéctyricetosmtisicétyristaSedesatjedna 40/100 korun ceskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 43.121,40 K¢ a celkova cena za dilo véetné¢ DPH tedy Cini

248.461,40 K¢.

Smluvni strany si sjednéavaji, ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro n¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dob& uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prib¢hu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli G¢tovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navysSeni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze ¢.2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtize byt zvy$ena dohodou smluvnich stran pouze v pfipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavteni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvkl a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni tcelu a predmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vy$e smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pripadech budou viceprace oceniovany podle katalogli popisti a smérnych cen
stavebnd montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé& realizace t&chto praci,
pfipadn¢ individualni kalkulaci nakladd praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.
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Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a pfevzeti pracovisté: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 5 pracovnich dnti
od Géinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
v dostatecném predstihu potifebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.
Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.
Termin zah4jeni plnéni: do 3 pracovnich dnl od predani a pievzeti pracoviste.
Termin pro ukoncéeni praci a pro predani a prevzeti dila: nejpozdéji do data 31. 3. 2020.
Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé uzavieného dodatku ke smlouvé po dohodé
smluvnich stran, v pfipadé¢ nutnosti provést viceprace, nebo v piipadé vyskytu skutecnosti,
které nebylo objektiviné mozné v dobé uzavieni smlouvy predvidat, tj. po piechodnou dobu
branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na stran¢ zhotovitele.
Pracovni doba: Po - Ct od 07:00 hod. do 15:30 hod.

Pa od 07:00 hod. do 14:00 hod
Mistem plnéni je areal ve spravé PS 0014 Praha:
- vojensky objekt: CE: 00-06-22 - stadion Juliska
- pozemky v k. . Dejvice, obec Praha, p. €. 2899/1 a 2904/1, zapsana na LV ¢. 4940, vedeném
u Katastralniho uradu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni pracovisté Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokon¢eného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O piedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo piedal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pievzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, ato az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci koordinatora ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (dale také jen ,,BOZP®)

vykonava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozornovat zhotovitele na nedostatky v uplatiiovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti pievzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné¢ zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, vCetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za G¢asti zhotovitele nebo osoby jim povétrené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpeCnosti a ochrané zdravi pii praci na
pracovisti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pred zahajenim praci na pracovisti pisemné

informovat koordinatora ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vCetné opatieni piijatych
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k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn koordinatora ve vécech BOZP na
pracovisti veSkera opatfeni zhlediska zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisii a natizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti
praci na pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii
praci vsouladu s ustanovenimi zakona ¢.309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi a
nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V ptipade zjisténi ze
strany Statniho ufadu inspekce prace, mistné pfislusného oblastniho inspektoratu prace, ze
byla na pracovisti provedena nedostateéna opatieni k zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pri praci a bude-li objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako Skoda zptisobena
objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vysSe jako je
pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii predani pracovist¢ bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadéni praci v aredlu
objednatele, s hranici pracovi$té, pfipojovacimi body elektrické energie, vody, kanalizace atd.,
se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich rozvodd a
zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pievzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, ktera nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zpusobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vS§echny podminky spravct inZenyrskych siti a nese odpoveédnost za skody vzniklé
v dusledku jejich nedodrZeni.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pfevzatém pracovisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii pfedani pracovisté) Cistotu a potradek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prujezdné (popt. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté¢ nejpozdé€ji do dne predani a pievzeti
dokon¢eného dila.

Pievzetim pracovisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisit v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostfedi, hygieny a ckologie v dotéenych prostorech vcetné
pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti pracovisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skute¢nosti dulezité pro vedeni
dila, zejména prevzeti pracovisté, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne,
odstranéni vad a nedod¢lkli zjisténych pii kontrolni prohlidce, zdznamy o mimotadnych
udalostech, vyklizeni pracovisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech
skute¢nostech, které maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny pribéh praci.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi i jako podklad pro
vypracovani dodatki smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na pracovisti
trvale pristupny vSem opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi
byt o¢islovany a potfebné mnozstvi kopii pro odd¢leni dal$im osobam, které svym podpisem
prokazuji opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen predat objednateli pii
predani dila original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feseny v pfimétené lhiité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pribézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod pferuseni
a pocatek lhdty preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
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technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pripojit své stanovisko nejpozdé&ji do 3
pracovnich dnu, jinak plati, ze se znénim zapisu souhlasi. UkoncCeni pferuseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladu
spojenych s pierusenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v pfipadé nepredvidatelnych prekazek (napf. rozpory ve
vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani zhotoviteli pokracovat v
fadném provadéni dila. Tuto skutecnost bezprostiedné (tj. ihned po zjisténi) oznami pisemné
(formou e-mailové zpravy) osobé objednatele ve vécech technickych a o preruseni praci
provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit provadéni dila bez
souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi odtivodnéni pieruseni
praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak
plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze c¢asti dila, tak je
zhotovitel povinen pokra¢ovat v provadéni ¢innosti, jichZ se nevhodnost netyka. Bez splnéni
téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pferuseni praci nediivodné a
neplatné. Ukonceni pieruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele
pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V piipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodi uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vyssi moci), které nastaly bez zavinéni nékteré¢ho z ucastnikil
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni pracovisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Vsechna opatieni s timto souvisejici jsou zahrnuta v cené dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln€ odpovédny za provadéni praci svych poddodavatelt. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavatel. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaéeni. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovist¢ a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomtckami.

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro uéely této smlouvy povazovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo Zadnymi pravy tetich osob.

Pti provadéni dila zhotovitel:

- zajisti zabezpeceni pracovisté a prilehlych prostor;

- provede po dokonceni dila terénni upravy a kone¢ny uklid dotcenych prostor.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni néklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a
o zmén¢ nekterych dalSich zakontl, ve znéni pozdéjsich predpist. U odpadii materiald, pro
které je to zdivodd jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné
laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni upravou (napi. Vyhlaska ¢.294/2005 Sb.,
o podminkéach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné
Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich
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predpist).

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené¢ dilo zhotovitel pteda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro predani dila

v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jesté pied sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdéji 3 pracovni dny pred predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo preda. Soucasn¢ doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladti uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O pfedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K pfejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadi vzniklych v prub&éhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potieba vznikne v prib&hu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutdrnim organem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pii prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sob¢ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne piedani, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o pfedani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo pfedano, kdo predal a pfevzal, kdy a kde k prevzeti doSlo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonéeni

objednateli pfedano jako celek.

Clanek 8
Platebni a fakturaéni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazové, bezhotovostné po pievzeti dokonceného dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadné¢ho dafiového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve zné€ni pozdéjsich
predpist, a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,,faktura - danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c¢) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;
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f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendarnich dnti od doruéeni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla Gc¢tu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem v¢etné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura nelplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnii ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované castky z ac¢tu objednatele
a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhuté splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskl. Pfivraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v pfipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet ptvodni lhdta splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla dorucena opravnén¢ vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruceni pfijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat zvlastnim zpisobem zajisténi
dan€ podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vi¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky viici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapodist i nesplatné pohledavky.

Clinek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané kprovedeni dila prechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem pfedani véci a podpisem protokolu o predani veéci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do ptedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni piedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti v dusledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 2.000.000,- K& Smlouvu o
pojisténi (afedné ovéfenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel ptejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 2 mésicii od
piedani a prevzeti dokonéeného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady zjisténé
pii pfedani dila a specifikované v pfedavacim protokolu. Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po
kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se vyslovné
dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zaru¢ni doby vada dila, ma se za to, ze touto vadou dilo
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trpélo jiz v dobé piedani.

Préava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadrit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnt od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlty je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pretctuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhaté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v disledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V ptipadé€, Ze zhotovitel nedodrzi termin pievzeti pracovisté a zahajeni plnéni praci sjednany
v ¢l 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.800,- K¢, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.2.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle Casového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.800,- K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad.

V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a predani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.800,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstraiovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a pirevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.800,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V piipadé prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.800,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.15. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez pfislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 72.300,- K¢.

V ptipadé zjisténi poruseni piedpisti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, v¢etné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruSeni pfedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k piedani
a v prubéhu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli trok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vyse urokil z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, ur¢uje odména
likvidatora, likvidaéniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
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a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych osob
a fyzickych osob.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vyuctovani vystaven¢ho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dni po jejich doruéeni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznikd prvnim dnem nésledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pied fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zlistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zv1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dllezité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdé&jsich piedpisti. V této
souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:
a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni prislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s nekolika statnimi ptisluSnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stat NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pripadné dal$i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdéji pii piedani pracovisté. NedodrZeni tohoto ujednani,
mize byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.
¢) Kudeleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pied zahdjenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo obcanského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registracnich znacek dopravnich prostiedki.
d) Vystavena povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonéeni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaseni upadku, v dané 1hité je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolvenéniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazka

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanik4 v téchto ptipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uc¢elné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nakladi ke dni zdniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v pripadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,
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e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude viuci majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolven¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vi€i zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladl insolvencniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat

jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se pené€zitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendarnich dnt z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokon¢enim dila déle nez 15 kalendainich dni;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 10 pracovnich dnt;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani ptisluinych platnych predpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zépisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostiednictvim  zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikac¢ni
piedpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.dil¢imu pfedani dila”, pii
predani se postupuje pfiméfene dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodt odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavéretna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze pfipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pred soudem
obecn¢ piislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V ptipadé¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
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prostfednictvim doporu¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Zze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoru¢i-li druha strana pisemné oznameni o
zméng adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Zze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni udaje a udé€luji souhlas se
zpracovanim svych osobnich 0dajt, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skutecnostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jSich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné c¢islovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a u¢innosti dnem
uveiejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti
nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, uréité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listii: 5
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listl: 5

Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

V Berouné  dne ..16.01.2020

Digitalné podepsal Jifi )
ex s 7 Hladky za zhotovitele
Jlrl Hladk Datum: 2020.01.16 Jifi H]adky
17:24:14 +01'00'

V Prazedne.................
za objednatele
Ing. Zdenko Pohranc
Vedouci oddé€leni provozu Praha
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
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Priloha €. 1
Pocet lista: 5
Upresnéni podminek realizace verejné zakazky

Nazev akce: PS 0014 — Udrzba dievin a zelenych ploch — Stadion Juliska

Misto plnéni: - vojensky objekt: CE: 00-06-22 — stadion Juliska
- pozemky v k. u. Dejvice, obec Praha, p. ¢. 2899/1 a 2904/1, zapsana na LV ¢. 4940,
vedeném u Katastralniho ufadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni pracovisté Praha.

Predmét plnéni:

Predmétem zakdzky je provedeni Udrzby dievin a zelenych ploch v objektu Stadion Juliska, na
pozemcich p.¢. 2899/1 a 2904/1, k. 0. Dejvice. V rdmci realizace pozadujeme realizovat odstranéni
nevhodnych dfevin, kefovych a travnich porosti v urcenych plochach P1, P2 a P3. Soucasné zajistit
vycisténi plochy od nahromadéné a vzniklé difevni hmoty, vytahani vétvi a kment stromt z plochy, ve svahu
od 1:5 do 1:2. Zhotovitel zajisti odvoz a likvidaci vznikl¢ dfevni hmoty a odpadu kategorie ,,O0“ v souladu se
zédkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni.

PoZzadujeme provedeni ¢innosti v rozsahu bliZze specifikovaném v priloze ¢. 2 — Cenova
nabidka.

Upresnéni pozadovanych praci:

1) Pracovni ¢innost:

- P1 - Odstranéni nevhodnych dievin, kefovych a travnich porostd, primér kmene do 10 cm, vysky do 10 m,
v rovin€ nebo svahu 1:5;

- P2 - Odstranéni nevhodnych dievin, kefovych a travnich porostli, redukce a tvarovani okrasnych kefi,
vytezani naletovych dievin, primér kmene do 10 cm, vySky do 10 m, v rovin€ nebo ve svahu do 1:2

- P1 - P2 : Drceni vzniklé dievni hmoty v misté (Stépkovani), s rozprostfenim v ploSe;

- P3 - Plo$né odstranéni podrostového patra, vyfezani dfevin a redukce kefovych porostl, do priméru
kmene do 20 cm, na svahu pies 1:2;

- P3 - Vycisténi plochy od nahromadéné a vzniklé dievni hmoty, vytahani vétvi a kmenti stromti z plochy,
ve svahu pres 1:2;

- Schodisté - odstranéni nezadoucich dievin a kefti v Sifce 2 m podél schodisté, na svahu pres 1:2 do 1:1
(40x2 m ; 35x2 m);

- Chodnik - odstranéni nezadoucich dfevin a kett v Sitce 2 m podél chodnikt, v roviné nebo svahu do 1:5;

- Kaceni a ez ur€enych dievin provadény lezeckou technikou;

- pozadované Cinnosti kaceni a fezu stromi budou provedeny v souladu s arboristickym standardem SPPK
A02 002:2015: Rez stromi a SPPK A02 005: 2018: Kaceni stromi, technické postupy v peci o dfeviny
vydané AOPK CR.

2) Zpracovani ¢asového harmonogramu praci;

3) UKklid viech pfedmétnych ploch od vzniklé dievni hmoty, nap¥. vyhrabani, meteni, vytahani, ¢isténi
vozovek apod;

4) Zajistit odvoz a likvidaci vzniklé dievni hmoty a odpadu kategorie ,,O“ (zbytky difevni hmoty,
odpady, meteni a CiSténi vozovek) v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni.
Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel je povinen odstranit odpad z
¢innosti a nakladat s odpady vzniklymi v pribéhu realizace zakdzky dle vySe uvedeného zékona. Doklad o
uloZeni odpadu na legalni skladku komunalniho odpadu zajisti zhotovitel, kdy odvoz i poplatek za ulozeni
odpadu na skladku je soucasti ceny za provedenti dila.


















Priloha €. 2

Pocet listd: £
REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
Kod: 1
Stavba: PS 0014 - Udrzba dfevin a zelenych ploch - Stadion Juliska
Misto: Datum: 28.12.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazec: Jifi Hladky Zpracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 205 340,00 248 461,40
1 Udrzba dievin a zelenych ploch - Stadion Juliska 205 340,00 248 461,40 STA

Strana2z5












Piiloha ¢. 3
Pocet lista: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi PRI PRACI, POZARNI

OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNiHQ PROSTREDI NA STAVENISTI
(PRACOVISTI)

I. Pfredmét apravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi
(dale jen ,,Podminky*) urcuji nekteré Casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a
dopliuji ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pfed znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, ze se vykony, Cinnosti nebo jiné povinnosti
stanovené v téchto Podminkach nevztahuji k jeho pfedmétu, plati, ze se pfislusna ustanoveni
téchto Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci (dale jen ,,BOZP*). Pfitom se zavazuje dbat té¢Z pokynili objednatele.

Zjisti-li objednatel, ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na stavenisti (pracovisti), poruSuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynti objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢ vice zhotoviteld, jsou zhotovitelé povinni se pied zahdjenim plnéni vzijemné
pisemn¢ informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle
smlouvy a plnéni na n¢ navazujicich nebo s nim souvisejicich, o opatfenich ptijatych k ochrané
pred plsobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a stavenis$té¢ (pracoviste),
seznamit se s umisténim prosttedkll prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni
dokumentaci o0 BOZP na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) vhodné a prfimétené
informace a pokyny k zajiSténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani poZzart,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimotadnych udéalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zaklad€¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpusobilosti svych zaméstnancti a jinych osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrZzujici se s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) sméji pouZzivat
pouze bezpetna elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych
pozadavcich na vyrobky a jsou povinni piedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich
revizich nebo jiné doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel ziizovat,
udrZovat a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s pfedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, popiipadé jeho
samostatnou c¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracovistich nebo v prostorech stavenisté, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledné€ nichZ obdrZeli od



10.

11.

12.

13.

I11.

Iv.

zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze pfistupové cesty urcené
objednatelem.

Skladky a mista pro ulozeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zpisobem odpovidajicim predpistiim o BOZP,

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené¢ oznamit téz urCenému zastupci objednatele a umoznit objednateli ucast pfi
zjiStovani pfic¢in a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéz objednateli preda
opis zdznamu o pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némZ se zdznam nepofizuje,
pisemné sdéli objednateli udaje o takovém pracovnim urazu v rozsahu obdobném udajim
uvedenym v zdznamu o pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou doteny
povinnosti zhotovitele podle pravnich ptedpist o evidenci a registraci pracovnich trazu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracoviste)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednéavaji, Ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pfitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancti zhotovitele
umoznit. Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod
vlivem alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti
(pracovisti) poziva, anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze
staveni$té (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle pfedchozich odstavci tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanch
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostiednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Pozarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné ptedpisy o pozarni ochran¢ (dale jen ,,PO) a
dbat pokynii objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pied zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim
podileji na plnéni smlouvy, jakoz 1 provadét na predaném staveniSti (pracovisti) kontrolni
¢innost v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na staveniSti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
pisemné vyrozumi objednatele. Tim neni dotcena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfislusSnym organtiim vefejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici
z pravnich nebo jinych pfedpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida
za jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpe¢i poZaru, odstranénim
hotlavych latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a ztizenim dostatecnych unikovych
cest.

Zhotovitel rovnéZ zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpecim vzniku poZaru v rozsahu podle pravnich ptedpisit o PO a
ptislusnych €eskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostredi

Zhotovitel pfijme veskera opatfeni k omezeni hluc¢nosti zplisobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s prdvnimi piedpisy a dale opatfeni k uc¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokti, drendzi nebo jinych zdrojii vody na staveniSti (pracovisti) a na pfilehlych
pozemcich pred znecCisténim.



2. Zhotovitel je povinen udrzovat potadek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na piistupovych
cestach na stavenisté (pracoviste), prubézné odstraiiovat odpad a necistoty, které vznikly pti
plnéni jeho zévazku, technickymi opatfenimi zabrafiovat jejich pronikdni mimo staveni$té
(pracovisté) a zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich ptedpisti o odpadech. Na zadost
objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti
vyplyvajicich z pravnich ptfedpisi o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zavazku. Na
stavenis$ti (pracovisti) se nesméji zadné odpady spalovat.

3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zédkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpisti a provadécich vyhlasek ¢. 381, 383 a 376 z roku 2001. Ttidéné
odpady smi zhotovitel ukladat pouze do oball a prostiedkt k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodatecné piiméfené 1hité stanovené objednatelem povinnosti
v oblasti udrzovani Cistoty na stavenisti (pracovisti) a na piistupovych cestdch k nému nebo
nakladani s odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo tfeti osobou na
naklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pfi plnéni jeho zdvazku proti
uniku provoznich naplni do piidy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife udrzby vozidel nebo stavebnich stroji a
doplnovani provoznich ndplni na staveniSti (pracovisti). Nepfevozni staciondrni techniku a
prosttedky smi zhotovitel dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim ptedpisim o chemickych latkach a chemickych
ptipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravkid, s nimiz pfi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpe€nostnich listl, poptipad€ doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zameéstnancl autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich ptredpist.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat pravni ptedpisy o ochrané ptirody a krajiny a
zdrzet se poskozeni dfevin, popfipadé jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, urenych
podle projektové dokumentace k odstranéni, projednd s pfislusnymi organy vetejné spravy dle
pokynt objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji
vystaveni zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s t€émito podminkami prokazateln¢ sezndmit vS§echny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZovani. Tim neni dotéena jeho
odpové&dnost za dodrZovani téchto podminek.
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