
OB JE
Číslo objednávky:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: ........
Číslo účtu: ....................................
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

DÁLNIC ČR

D N Á V K A
-001291, 34-00007/20 

Dodavatel:

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 45272387 
DIČ: CZ45272387 
Kontaktní osoba: ...........................

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: dálnice D6

Kontaktní osoba Objednatele: .........................

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 
Karlovy Vary.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním 
převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode 
dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí 
služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel 
neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této 
objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. 
Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami 
jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje 
souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), 
Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je 
oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení 
písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle 
předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj 
vyplývajících.
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Objednáváme u Vás:

Zpracování studie převedení silnice III/2243.

Lhůta pro dodání či termín dodání:
Zahájení plnění: po uveřejnění Objednávky v registru smluv na výzvu Objednatele
Ukončení plnění: 15.02.2020

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 249 050,00 / 301 350,50

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele 
sarka.dlouha@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele 
Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že 
Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

V Karlových Varech dne  ̂g 2Q2Q 

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

................................ 

předseda představenstva 

PRAGOPROJEKT, a.s.

V Praze dne 13. 1. 2020

.................. ................... . ..... 
Mést. soudu v Praze udd.B, vl.1434
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Příloha Č. 1 

Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je prověření možnosti převedení silnice 111/2243 
Černčice-Kryry nad D6 v km 88,6 dle požadavku obce Petrohrad ze 17. 12. 2019 a v souladu 
s ÚP Petrohrad se zohledněním výhledové výstavby vodní nádrže Kryry.

Požadavky:

Digitální data PD budou splňovat náležitosti dle „C2 -  Předpis pro předávání digitální 
projektové dokumentace pro ŘSD ČR“.

Fakturace:

Jednorázová na základě předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem.

Termín plnění:

Zahájení plnění: po uveřejnění Objednávky v registru smluv na výzvu Objednatele
Ukončení plnění: 15. 02. 2020
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Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

D6 Petrohrad - Lubenec, převedení silnice 111/2243 Černčice-Kryry nad D6 v km 88,6 _studie

P ro vě ře n í m o žn o s ti p ře v e d e n í s iln ic e  111/2243 Č e rn č ice -K ry ry  n a d  D6 v km 88,6 
d le  p o ž a d a v k u  o b ce  P e tro h ra d  z 17.12.2019 a v  so u la d u  s ÚP P e tro h ra d  se 
z o h le d n ě n ím  v ý h le d o v é  výs ta vb y  vo d n í n á d rže  K ryry

P o če t
h o d in

je d n .
cena C ena (Kč)

Průvodní zpráv« .... . . . . . ..... ......
Přehledná s ituace .... . . . . . . . ..... ......
Koordinační situace ...... . . . . . . . ..... ......
Zákres do ÚP Petrohrad .. . . . . . . . ... ......
Podélné profily (s iln .lll/2243, SO 124, chodník) .... . . . . . . . ..... ......
M ostní objekt .... . . . . . . . ..... ......
Projednání .. . . . . . . . ... ......

C e n a  ce lkem  b ez DPH 249 050

C e n a  ce lkem  s DPH 301  351
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