

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 20191126
Zakázka: **Odstranění havarijního stavu baterie SSZ v žst. Havířov**

KSO: 824
Místo: ŽST Havířov

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel:
SŽDC s.o., OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČ: 480 29 483
DIČ: CZ48029483

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Hodulová Michaela

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 962 406,66
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 962 406,66

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	962 406,66	202 105,40
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 164 512,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20191126

Zakázka: Odstranění havarijního stavu baterie SSZ v žst. Havířov

Místo: ŽST Havířov

Datum:

15. 11. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant:

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlíce, 106 00 Praha

Zpracovatel: Ing. Hodulová Michaela

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		962 406,66	1 164 512,06
PS 01	Baterie měničová	528 923,84	639 997,85
01	Technologická část	506 055,30	612 326,91
02	VON	22 868,54	27 670,93
PS 02	Baterie reléová	433 482,82	524 514,21
01	Technologická část	416 079,40	503 456,07
02	VON	17 403,42	21 058,14
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		962 406,66	1 164 512,06

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 20191126
Zakázka: **Odstranění havarijního stavu baterie SSZ v žst. Havířov**

KSO: 824
Místo: ŽST Havířov

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2019

Zadavatel:
SŽDC s.o., OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČ: 480 29 483
DIČ: CZ48029483

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Hodulová Michaela

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 962 406,66
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 962 406,66

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	962 406,66	202 105,40
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 164 512,06
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20191126

Zakázka: Odstranění havarijního stavu baterie SSZ v žst. Havířov

Místo: ŽST Havířov

Datum:

15. 11. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava

Projektant:

Uchazeč: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlíce, 106 00 Praha

Ing. Hodulová Michaela

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		962 406,66	1 164 512,06
PS 01	Baterie měničová	528 923,84	639 997,85
01	Technologická část	506 055,30	612 326,91
02	VON	22 868,54	27 670,93
PS 02	Baterie reléová	433 482,82	524 514,21
01	Technologická část	416 079,40	503 456,07
02	VON	17 403,42	21 058,14
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		962 406,66	1 164 512,06

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 565376

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8104ee47-eb70-4ca7-9b79-e381bf6939bd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.01.2020 10:23:02



f1c545b6-e2bb-4a90-8e6b-e423e02c6612