



## Žádost o vystavení objednávky

Zakázka: **64019046** Údržba a opravy objektů ve správě SŽDC, OŘ Hradec Králové  
Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
Smlouva: S 640 054 200 19  
ID rámcové dohody: 8503987  
Objednávka č.: 3/3/57

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
3/3/57	04/20	Kořenov	Kořenov, vodárna - oprava objektu vodárny dle závazného stanoviska MU Tanvald a památkové ústavu

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv.  
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kořenov, vodárna - oprava objektu vodárny

Objekt:

**01 - stavební**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	225,180
2	K	622135001	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	225,180
3	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	228,000
4	M	56284230	omítník PVC dl 2,5m omítky tl 4mm	m	239,400
5	K	622325103	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	146,820
6	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	225,180
7	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	225,180
8	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene	m2	18,000
9	K	629995213	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu	m2	18,000
10	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	372,000
11	K	642953221	Osazování dřevěných leštěných dveřních zárubní a rámu dodatečně pl přes 2,5 m2	kus	2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	345,000
13	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	10 350,000
14	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	345,000
15	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	350,000
16	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	10 500,000
17	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	350,000
18	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	1,274
19	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	5,760
20	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	225,180
21	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	225,180

D 997 Přesun sutě

22	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	19,947
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,947
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,280
25	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	2,055
26	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,373

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D 998			Přesun hmot		
27	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	19,642
28	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	19,642

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

29	K	762132137	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz s olištováním	m2	146,820
30	M	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	146,820
31	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,950
32	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	146,820
33	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	6,740
34	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	70,000
35	M	60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3	2,240
36	K	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	140,000
37	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	3,550
38	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	135,000
39	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	5,159
40	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	5,159

D 763 Konstrukce suché výstavby

41	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	4,000
42	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000
43	M	55331512	zárubeň ocelová pro sádkokarton 75 800 levá, pravá	kus	2,000

D 764 Konstrukce klempířské

44	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	26,000
45	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	140,000
46	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	15,000
47	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	25,000
48	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	10,000
49	K	764101133	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 60°	m2	140,000
50	M	13814183	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule	t	0,630
51	K	764001114	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm	m	25,000
52	M	13814183	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule	t	0,045
53	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm	m	36,000
54	M	13814183	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule	t	0,061
55	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	25,000
56	M	55349156	kotlík závěsný půlkulatý TiZn leskle válcovaný 330/100	kus	2,000
57	M	55349383	objímka kruhového svodu bez tmu TiZn leskle válcovaný 120	kus	10,000
58	M	55349325	svod kruhový TiZn leskle válcovaný 120, tl. 0,7mm	m	18,000
59	M	55348812	žlab podokapní půlkulatý TiZn leskle válcovaný 330	m	25,000
60	M	55349303	koleno kruhové, 40°, s hrdlem, TiZn "leskle válcovaný" 100mm	kus	4,000
61	M	55349285	koleno kruhové, 60°, s hrdlem, TiZn "leskle válcovaný" 100mm	kus	2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
62	M	55348922	<i>hák žlabový půlkulatý povrchová úprava předzvětralý TiZn „břidlicově šedá“ 330 dl 256mm</i>	kus	46,000
63	M	55349090	<i>čelo půlkulatého žlabu pravé s drážkou k letování TiZn leskle válcovaný 330mm</i>	kus	4,000
64	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,850
65	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,850

D 765 Krytina skládaná

66	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	146,820
67	M	28329036	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou</i>	m2	161,502

D 766 Konstrukce truhlářské

68	K	766621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	6,000
69	M	00002 R	<i>Dle originálu vyrobené okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m</i>	m2	6,000
70	K	766622812	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 2m2 k opětovnému použití	m2	10,000
71	K	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	12,000
72	K	766660052	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do oc zárubně	kus	2,000
73	M	00001 R	<i>Replika historických dveří - masiv, dub</i>	ks	2,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry

74	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	170,800
75	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	170,800
76	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	175,000
77	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	170,800
78	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	170,800
79	K	783501323	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m2	140,000
80	K	783517001	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	280,000
81	K	783591113	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon do 60°	m2	140,000
82	K	783801283	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním hrubých betonů nebo omítek	m2	18,000
83	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	225,180
84	K	783826313	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek	m2	225,180
85	K	783826541	Antigrffiti nátěr dočasný (sebeobětovaná vrstva) hrubých povrchů	m2	45,000
86	K	783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva	m2	18,000
87	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	225,180

D 787 Dokončovací práce - zasklívání

88	K	787612225	Zasklívání oken a dveří pevných s pod(zat)melením sklem válcovaným tl do 6 mm	m2	1,035
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	----	-------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

89	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	
90	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	
91	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D VRN4 Inženýrská činnost					
92	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	
D VRN6 Územní vlivy					
93	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů		1,000
D OST Ostatní					
94	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 566150

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2be91cab-f37d-48f8-8c13-f1ef6b4a7b22

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.01.2020 06:38:00



485cba6a-4e0e-4b7c-b3b6-a5153eacce92