

# CENOVÁ NABÍDKA

## ZAKÁZKA

*120 Kč 80 D 117 (1)*

Číslo: \_\_\_\_\_  
 Zakázka: D18002 Dubec stavba ZS  
 Komentář: \_\_\_\_\_  
 Verze: Dubec stavba ZS 2019  
 Komentář verze: \_\_\_\_\_  
 Adresa: Dubeč  
 Rok: 2019  
 Datum zahájení: 15.05.2019  
 Datum dokončení: \_\_\_\_\_

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Projektant	Design4function s.r.o.		604565135
Význam (funkce)		Jméno	

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 01	Stavební objekt 01		
SO 01	Bourací a přípravné práce		
SO 02	Stavba hlavní		

**Celkem (bez DPH):** 29 706 187 Kč  
**DPH:** 6 238 299 Kč  
**DPH 21 % ze základny:** 29 706 187 Kč  
**6 238 299 Kč**

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno: <i>78032</i>	Jméno: _____
Datum: <i>11.11.2019</i>	Datum: _____
Podpis: _____	Podpis: _____
<b>Celkem (včetně DPH):</b> 35 944 486 Kč	


**STARSTAV s.r.o.**  
 Neuhněčka 25  
 107 00 PRAHA 10 - Dubeč  
 IČ: 63074419, DIČ: CZ63074419  
 tel: 272 976 021

## D18002 Dubec nastavba ZS - Dubec nastavba ZS 2019

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_01: Bourací a přípravné práce	1 259 728	264 543	1 524 271	77
000: Společné práce	15 500	3 255	18 755	2
001: Zemní práce	263 402	55 314	318 716	5
006: Úpravy povrchu	210 843	44 277	255 120	3
009: Ostatní konstrukce a práce	148 853	31 259	180 113	16
099: Přesun hmot HSV	453 706	95 278	548 984	11
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	23 441	4 923	28 363	2
712: Pevňkové krytiny	138	29	167	2
713: Izolace tepelné	14 825	3 113	17 938	3
721: Vnitřní kanalizace	1 506	316	1 822	2
731: Ústřední vytápění - kotelny	432	91	523	2
735: Ústřední vytápění - okopná tělesa	3 070	645	3 715	2
740: Silnoproud	2 880	605	3 485	1
751: Vzduchotechnika	2 944	618	3 562	1
762: Konstrukce tesarské	13 532	2 842	16 374	2
764: Konstrukce klempířské	20 759	4 359	25 118	6
766: Konstrukce truhlářské	1 002	210	1 212	2
767: Konstrukce zámečnické	25 093	5 270	30 363	4
771: Podlahy z dlaždic	3 416	717	4 133	2
776: Podlahy povlakové	4 836	1 016	5 852	5
781: Obklady	44 552	9 356	53 908	3
V02: Příprava staveniště	5 000	1 050	6 050	1
SO_02: Stavba hlavní	28 446 458	6 973 756	34 420 214	599
001: Zemní práce	52 565	11 039	63 603	10
002: Základy	119 781	25 154	144 935	4
003: Svislé konstrukce	3 184 635	668 773	3 853 409	37
004: Vodorovné konstrukce	5 150 482	1 081 601	6 232 084	38
005: Komunikace	14 998	3 150	18 148	4
006: Úpravy povrchu	2 728 937	573 077	3 302 014	27
009: Ostatní konstrukce a práce	138 517	29 089	167 606	3
0094: Lešení, bednění a stavební výtahy	465 544	97 764	563 308	4
099: Přesun hmot HSV	339 592	71 314	410 907	5
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	545 141	114 480	659 620	9
712: Pevňkové krytiny	980 668	205 940	1 186 608	16
713: Izolace tepelné	1 116 649	234 496	1 351 145	9
721: Vnitřní kanalizace	149 955	31 491	181 446	19
722: Zdravotecnika - vnitřní vodovod	153 161	32 164	185 325	27

725: Zdravotecnika  
 727: Protipožární ochrana  
 730: Ústřední vytápění  
 740: Silnoproud





# CENOVÁ NABÍDKA ZAKÁZKA

Číslo:   
Zakázka: D4F\_D19019\_Dubec Jidelna  
Komentář:   
Verze: Rozšíření stravovacího provozu 2019  
Komentář verze:   
Adresa: Dubec  
Rok: 2019

Datum zahájení:   
Datum dokončení:

Projektant	Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
		Design4function s.r.o.		604565135
		Význam (funkce)	Jméno	

## REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 01	Stavební objekt 01		

**Celkem (bez DPH): 4 182 851 Kč**  
DPH: 878 399 Kč  
DPH 21 % ze základny: 4 182 851: 878 399 Kč

**Za zhotovitele Celkem (včetně DPH): 5 061 250 Kč**

**Za zhotovitele**  
 Jméno: *Starstav*  
 Datum: *19.9.2019*  
 Podpis: *[Signature]*

**Za objednatele**  
 Jméno: *Libec*  
 Datum: *19.9.2019*  
 Podpis: *[Signature]*

**STARSTAV S.R.O.**  
Nedlucská 25  
107 00 PRAHA 10 - Dubec  
IČ: 63074419, DIČ: CZ63074419  
TEL: 256 976 031

*19.9.2019 (2)*

*131*

## D4F\_D19019\_Dubec Jidelna - Rozšíření stravovacího provozu 2019

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO 01: Stavební objekt 01	4 182 851	878 399	5 061 250	310
001: Zemní práce	112 353	23 594	135 947	11
002: Základy	496 253	104 213	600 466	16
003: Svislé konstrukce	123 917	26 023	149 940	11
004: Vodorovné konstrukce	380 052	79 811	459 863	10
006: Úpravy povrchu	313 247	65 782	379 029	17
009: Ostatní konstrukce a práce	230 651	48 437	279 087	21
099: Přesun hmot HSV	181 881	38 195	220 076	6
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	102 763	21 580	124 344	11
712: Pevňkové krytiny	391 785	82 149	473 933	31
713: Izolace tepelné	226 641	47 595	274 236	15
721: Vnitřní kanalizace	5 125	1 076	6 201	2
722: Vnitřní vodovod	28 235	5 929	34 164	3
730: Ústřední vytápění	252 523	53 030	305 553	28
740: Silnoproud	255 709	53 699	309 408	54
751: Vzduchotechnika	63 770	13 392	77 162	12
762: Konstrukce tesařské	10 863	2 281	13 144	2
763: Konstrukce montované	99 290	20 851	120 141	6
764: Konstrukce klempířské	55 645	11 686	67 331	9
766: Konstrukce truhlářské	273 750	57 488	331 238	12
767: Konstrukce zámečnické	127 652	26 807	154 459	3
771: Podlahy z dlaždic	164 175	34 477	198 651	7
781: Obklady	184 093	38 660	222 753	7
784: Malby	32 578	6 841	39 420	4
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000	4 200	24 200	3
V02: Příprava staveniště	5 000	1 050	6 050	1
V03: Zřízení staveniště	10 500	2 205	12 705	4
V04: Inženýrská činnost	5 000	1 050	6 050	1
V07: Provozní vlivy	5 000	1 050	6 050	1
V09: Ostatní náklady	5 000	1 050	6 050	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 000	4 200	24 200	1
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>4 182 851</b>			
DPH	878 399			
DPH 21 % ze základy: 4 182 851:	878 399			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>5 061 250</b>	

182

## SAZEBNÍK POKUT


PORUŠENÍ	POKUTA
Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.)	1000 Kč
Nevhodně zajištěné staveniště	1000 Kč
Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená	1000 Kč
Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací kabely, el. zařízení, atd.)	2000 Kč
Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.)	2000 Kč
Nezajištění, neohrazení výkopů	2000 Kč
Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky	2000 Kč
Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce	2000 Kč
Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky (kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.)	3000 Kč
Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava břemen	3000 Kč
Pálení odpadu na staveništi	4000 Kč
Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo zapsáno do stavebního deníku	4000 Kč
Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek	5000 Kč
Jiné provinění proti BOZP a PO vsazebníku neuvedené	2000 Kč

Pokuty jsou za každé porušení a budou se sčítat.

Dodatek ke smlouvě SOD-Přístavba ZŠ a jídelna

Za dodavatele:

Za zadavatele:



List1

Popis činnosti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>týden</b>																				
bourání konstrukcí																				
zesílení konstrukcí																				
svíslé konstrukce																				
vodorovné konstrukce																				
tepelné izolace																				
střešní krytina																				
SDK konstrukce																				
rozvody elektro																				
rozvody ZTI																				
rozvody topení																				
úpravy povrchů vnější																				
úpravy povrchů vnitřních																				
dlažby																				
obklady																				
PVC podlahy																				
výplně otvorů																				
truhlářské konstrukce																				
montáž zařizovacích předmětů																				
malby																				
nátěry																				
úklid																				
předání																				

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<b>tyden</b>																				
bourání konstrukcí																				
zesílení konstrukcí																				
svislé konstrukce																				
vodorovné konstrukce																				
tepelné izolace																				
síťešní krytina																				
SDK konstrukce																				
rozvody elektro																				
rozvody ZTI																				
rozvody topení																				
úpravy povrchů vnější																				
úpravy povrchů vnitřních																				
dlažby																				
obklady																				
plavovací podlahy																				
výplně otvorů																				
truhlářské konstrukce																				
montáž zařizovacích předmětů																				
malby																				
natěry																				
úklid																				
předání																				





