

Odb ratel je registrován pod spisovou zna kou B 7813 ze dne 17.07.2002 u M stského soudu v Praze.

**Odb ratel:****Kolektory Praha, a.s.**

Pešlova 341/3  
19000 PRAHA 9

eská republika

I O: 26714124

DI : CZ26714124

Pen ůní ústav objednatele: SOB, a.s.

ú tu: 246929231/0300

**Dodací adresa:****Adresát:**

**H+H stavební spole nost, spol. s r.o.**

K Jezeru 923  
14900 Praha 4

**Dodavatel:**

**H+H stavební spole nost, spol. s r.o.**

K Jezeru 923  
14900 Praha 4

I O: 48026620

DI : CZ48026620

Datum vystavení dokladu: 20.01.2020

Vystavil(a): Ing. Lenka Šupová

Tel: 272 184 405

email: supoval@kolektory.cz

**Fakturu zašlete na: faktury@kolektory.cz nebo na Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9**

**Na faktu e uve te íslo této objednávky, jinak se vystavujete riziku vrácení pro neúplnost údaj .**

Dodavatel bere na v domí povinnost objednatele (odb ratele) vyplývající ze zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Akce P edm t zdanitelného pln ní**

**Po et / m.j.**

**Celkem bez DPH**

**Datum dodání**

Objednáváme u Vás opravu zatékání a stropní konstrukce u B18 kolektoru áblice - 3. stavba oblasti Východ, s tím, že dojde k odkopání a zaizolování kolektorového tubusu.

Rozsah pln ní je dále specifikován nabídkou dodavatele ze dne 13. 1. 2020.

Dodavatel bude fakturovat na základ objednatelém odsouhlaseného písemného soupisu provedených prací.

Splatnost da ových doklad je dohodnuta na 30 kalendá ních dn od doru ení objednateli.

Záru ní doba: 24 m síc .

60 103,30

31.01.2020

**Celkem bez DPH v K**

**60 103,30**