



OBJEDNÁVKA č.: 02PT-004183

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: [redacted]

Ve věcech technických: [redacted]

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební (dále jen FAST VUT) je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zákon č. 111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem: Veveří 331/95, 602 00 Brno

IČ: 00216305

DIČ: CZ00216305

bankovní spojení: [redacted]
[redacted]

Zastoupený:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Zástupce pro věcná jednání (řešitel):

[redacted]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN 327 223 1005

Bankovní spojení:

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 00216305

DIČ: CZ00216305

Registrován u: není zapsán

Spis. značka: [redacted] vložka:

Dle naší dohody u Vás objednáваме zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

Název zakázky: D8 stavba 0805 A Lovosice - Řehlovice – SO A 101 ZP – splnění podmínek §23 odst 7 písm a) ZVZ

I.1. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Zajištění služeb soudního znalce.

Předmětem znaleckého posudku je zjištění, zda zadavatel může zakázku na zajištění sanačních opatření odstranění sesuvu v km 56,300-56,500, které přímo souvisí se zajištění pokračování a zprovoznění stavby D8, 0805 Lovosice - Řehlovice zadat v jednacím řízení bez uveřejnění veřejné zakázky na realizaci této stavby. Znalecký posudek je zajišťován na základě doporučení právního stanoviska ze dne 15.7.2015, které k postupu v této věci zpracovala AK Hartmann, Jelínek, Fráňa.

Specifikace prací v příloženém soupisu prací, 4x v tištěné podobě a 1x na CD.

II. DOBA PLNĚNÍ

Od podpisu objednávky do 31.12.2015

III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

214 500,- Kč (bez DPH)
45 045,- Kč (DPH)
259 545,- Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této objednávky.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura bude hrazena převodem na účet s termínem splatnosti 30 dnů od prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve při předání zakázky.

Fakturovaná částka budou odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.

Podkladem pro úhradu prací bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu plnění smlouvy a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, doložená soupisem skutečně provedených prací a předaných dokladů potvrzeným zástupcem zhotovitele a odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.

Fakturace bude prováděna na základě provedených činností a skutečných nákladů.

Faktura musí obsahovat název zakázky, číslo smlouvy a ISPROFIN.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

Faktura bude objednatelem hrazena převodními příkazy.

Zadavatel neposkytuje žádné zálohy.

ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % za každý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka zavazuje dodavatele i objednatele ke splnění závazků a **po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.**

Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami

Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu Občanským zákoníkem.

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

V Praze dne : 11 -12- 2015

V Brně dne : 10 -12- 2015

Za objednatele:

Za dodavatele :

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o poskytování Služeb ze dne 27. 06. 2014 na poskytnutí Služeb, tj. **Název zakázky: D8 stavba 0805 A Lovosice - Řehlovice – SO A 101 ZP – splnění podmínek §23 odst 7 písm a) ZVZ**
(č. stavby ISOPROFIN: 327 223 1005)

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupené: [REDACTED]
IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební FAST VUT Centrum AdMas

se sídlem: Antonínská 548/1 , 602 00 Brno
Zastoupený: [REDACTED]
Pověřený zástupce DČ: [REDACTED]

IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části II. – Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Doba plnění, se mění a nyní zní následovně: do 30.4.2016

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne : 18 -12- 2015

V 19.12. 2015 dne:

Objednatel :
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel :



D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o poskytování Služeb ze dne 27. 06. 2014 na poskytnutí Služeb, tj. **Název zakázky: D8 stavba 0805 A Lovosice - Řehlovice – SO A 101 ZP – splnění podmínek §23 odst 7 písm a) ZVZ**
(č. stavby ISOPROFIN: 327 223 1005)

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupené: [REDACTED]

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební FAST VUT Centrum AdMas

se sídlem: Antonínská 548/1 , 602 00 Brno

Zastoupený: [REDACTED]

Pověřený zástupce DČ: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části V. – Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Doba plnění, se mění a nyní zní následovně: do 31.08.2016

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 1.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne : 25. 04. 2016

V dne: 25. 04. 2016

Objednatel :
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel :

D O D A T E K č. 3

ke smlouvě o poskytování Služeb ze dne 11. 12. 2015 na poskytnutí Služeb, tj. **D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice - SO A 101 ZP - splnění podmínek § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ**
(č. stavby ISOPROFIN: 327 223 1005)

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupené: [REDACTED]

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“)

a

1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební (dále jen FAST VUT) je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zákon č. 111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem: Veverí 331/95, 602 00 Brno

Zastoupený [REDACTED]

Pověřený zástupce DČ: [REDACTED]

IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2015 formou vzájemně odsouhlasené Objednávky č. č.: 02PT-004183 Smlouvu o poskytování služeb, tj. „D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice - SO A 101 ZP - splnění podmínek § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ“, dodatek č. 1 ze dne 19.12.2015 a dodatek č. 2 ze dne 25.4.2016 (dále jen „Smlouva“).
- (B) Na základě zjištění změny poměrů v dotčeném území vydal Objednatel pokyn k přerušení poskytování služeb na ZP dodatečných stavebních prací do doby provedení doplňujícího IGP průzkumu v km 55,50 – 58,28 k objasnění příčin vzniku a aktivity svahových deformací v zájmovém území na trase stavby dálnice D8 0805 Lovosice – Řehlovice, a k zohlednění výsledků z doplňujícího IGP v ZP,
- (C) V souladu s čl. 26.2 Obchodních podmínek jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich provádění se prodlouží o dobu vynucenou příslušnými okolnostmi, dohodnutou mezi Objednatелеm a Poskytovatelem.

- (D) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části II. – Doba plnění, proto uzavírají tento dodatek číslo 3 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Doba plnění, se mění a nyní zní následovně: do 31.10.2016.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: **30. 08. 2016**

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V dne: **29. 08. 2016**

Poskytovatel:
Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta stavební