



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OMP/0072/2020

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	KL-PLAN s.r.o.
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Ing. Libor Kubát, Na Slovance 868 473 01 Nový Bor - Arnultovice
IČ:	00063941	IČ:	04011236
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ 04011236
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Moneta Nový Bor
Číslo účtu:	9021-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Tel.	267 093 111	Tel.	
E-mail:		E-mail:	

Platební převodem
Termín dodání: 17. 4. 2020
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 24. 1. 2020
Vystavil:

Název položky

Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
----------------------------------	------------------	-----------------------------------

Objednáváme u Vás vypracování projektu nového přívodního vedení HDV z přípojkové skříně do objektu ZŠ Švehlova 12/2900, Praha 10 - Záběhlice, dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí objednávky. Cena za provedenou práci činí:

79.760,- Kč	21%	96.509,60Kč
-------------	-----	-------------

Splatnost všech faktur je 30 dní od data doručení na podatelnu ÚMČ Praha 10. DPH ze základu **79.760,- Kč** bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb. "O dani z přidané hodnoty" ve znění pozdějších předpisů.

Cena za objednávku CELKEM 96.509,60 Kč včetně DPH.

Kontroloval:

JUDr. Ladislav Pokorný
vedoucí referátu oprav a investic

Podpis:

Objednávku přijímám a akceptuji:



QF 61-01-05/01

Schválil:

Ing. Jiří Doležal
vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Podpis:

Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Dodavatel:  KL-PLAN s.r.o. Na Slovance 868, Arnultovice 473 01 Nový Bor IČ: 04011236 DIČ: CZ04011236 Telefon:  E-mail: 		Odběratel: IČ: 00063941 DIČ: CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10 Tel.:	
Nabídka č.: 20NA00002 Datum zápisu: 13.01.2020 Platnost do: 24.01.2020		Konečný příjemce:	

Na základě dohody zasílám nabídku na doplnění projektové dokumentace na základě stanoviska PREdi ve věci navýšení příkonu školy pro instalaci VZT jednotek, akce Realizace úspor energie ZŠ Švehlova, Praha 10:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
PD nového stavebního objektu, nové HDV od přípojkové skříně do RE resp. do RH	1	67 540,00		67 540,00 21%	14 183,40	81 723,40
Zpracování soupisu prací vč. výkazu výměr	1	12 220,00		12 220,00 21%	2 566,20	14 786,20
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				79 760,00	16 749,60	96 509,60 96 509,60

Popis nabídky:

- vyprojektování nového přívodního vedení HDV z přípojkové skříně do objektu (nový stavební objekt)
- zpracování nového stavebního objektu do všech částí PD Realizace úspor energie (technické zprávy, situace)
- zpracování soupisu prací
- součástí nabídky není případná IČ

Výstup:

- dokumentace pro provádění stavby (zpracováno do PD Realizace úspor energie)
- digitální verze pdf

Termín plnění:

- do 60 pracovních dnů od převzetí objednávky

Bankovní spojení: Moneta Nový Bor, č.ú. 

Vystavil: Ing. Libor Kubát