



# Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073  
198 21 Praha 9  
tel. 2252951111 fax 281912861

Objednávka č. 2020/0082/OD/PS

## OBJEDNÁVKA

### Dodavatel

Subjekt Jiří Toman  
Ulice [redacted]  
Město [redacted]  
PSČ [redacted]  
Vyřizuje  
Telefon  
IČ 12540731  
DIČ [redacted]


### Odběratel

Městská část Praha 14  
Bratři Venclíků 1073  
Praha 9  
198 21  
Pavla Šafránková  
  
00231312  
CZ00231312

| Počet | Jedn. | Popis   | Předběžná cena s DPH |
|-------|-------|---|----------------------|
| 1.00  |       | Na základě smlouvy o dílo ze dne 31.7.2012 objednááme opravu nemotoristické komunikace v Praze 14 - Hloubětín, v ul. Zelenečská 211 - 213 | 265602,74            |
|       |       |   | 265602,74            |

Veškeré práce budou fakturovány dle doby a rozsahu skutečného provedení.

*SOUHLASÍM A PŘIJÍMÁM  
22.1.2020*



### Podrobnosti platby

§ 2219, pol. 5171, 0 315

31.03.2020

### Schválení


Ing. Dušan Suchý  
Vedoucí odboru d [redacted]

Datum 16.01.2020  
Zpráva  
Doprava

### Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 265602,74 Kč

**SOUHLAS:** 16.1.2020



**Cenová nabídka na "havarijní opravu komunikací , Praha 14"**

| pol.   | zkrácený popis prací  | mj        | množství     | cena /mj | cena celkem          |
|--|---|-----------|--------------|----------|----------------------|
| <b>ul. Zelenečká č.p. 211 - 213 - chodník</b>          |   |           |              |          |                      |
| 1.   | Vybourání staré dlažby vč.odvozu a uložení na skládku                             | m2        | 171,60       | 155,00   | 26 598,00 Kč         |
| 2.   | sadovky vč.vybourání - likvidace  | bm        | 66,00        | 108,00   | 7 128,00 Kč          |
| 3.   | výkop rýhy pro obruby vč.naložení, odvozu a uložení na skládku                    | bm        | 66,00        | 67,00    | 4 422,00 Kč          |
| 4.   | vybourání podkladních vrstev v tl. 20 cm vč.naložení, odvozu a uložení na skládku | m2        | 171,60       | 318,00   | 54 568,80 Kč         |
| 5.   | nové sadovky osazení do betonu s opěrou vč.dodání                                 | bm        | 66,00        | 396,00   | 26 136,00 Kč         |
| 6.   | podkladní vrstva ze štěrkodrti 0-32 20 cm se zhuštěním                            | m2        | 171,60       | 174,00   | 29 858,40 Kč         |
| 7.   | pokládka ZD do drtě 2- 5 mm vč.dodání   | m2        | 171,60       | 402,00   | 68 983,20 Kč         |
| 8.   | výškoá úprava šoupě, hydrant  | ks        | 2,00         | 906,00   | 1 812,00 Kč          |
| <b>celkem bez DPH</b>                                  |   |           |              |          | <b>219 506,40 Kč</b> |
| <b>fakturováno bude dle skutečně provedených prací</b> |   |           |              |          |                      |
| <b>Celková cena bez DPH</b>                            |   | <b>Kč</b> |              |          | <b>219 506,40 Kč</b> |
| <b>DPH</b>   |   | <b>%</b>  | <b>21,00</b> |          | <b>46 096,30 Kč</b>  |
| <b>Celková cena</b>                                    |   | <b>Kč</b> |              |          | <b>265 602,70 Kč</b> |

V Praze dne:16.1.2020

Toman Jiří - majitel

