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ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍZELENĚ

MĚSTO PŘEŠTICE

l. UCHAZEČ

l UCHAZEČ

Sídlo
(celá adresa vC. PSČ)

ldentifikační číslo

Daňové identifikační číslo

Zápis v obchodním nebo
jiném rejstříku
Osoba oprávněná jednat
jménem uchazeče
email
dat. schránka
telefon

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

Na Máchovně 1610
266 01 Beroun

084 38 391

CZ 08438391

OR vedený Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 319021

cmzb2xn

II. NABÍDKOVÁ CENA

Cena bez DPH (KČ) DPH (KČ) Cena s DPH (KČ) !

Nabídková cena 256 000,00 kč 53 760,00 kč 309 760,00 kč !

V Berouně dne 14.1.2020
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III. ČLENĚNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Členěni zakázky Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Analýza zeleně ve městě zahrnujÍcÍ
a) analýzu podkladů (ÚPO, ÚAP, územní

studie krajiny a další)
b) šetřeni názorů obyvatel (dotazník,

diskusní setkání)
c) analýzu stavu ploch
d) analýzu využÍvání ploch

l Návrh studie zahrnujÍcÍ
l a) kategorizaci ploch z hlediska funkce a

významu
b) kategorizaci ploch z hlediska kvality a

potřeby opatřeni
c) kategorizaci ploch z hlediska údržby
d) rámcové zásady pro péči o plochy
e) etapizaci úprav
f) návrhy (skici) naléhavých úprav
g) projednáni návrhu s vybranými

orgány státní správy a veřejnosti
Čistopis studie (návrh upravený na

. . . .zaklade projednaní)
l

l V Berouně dne 14.1.2020



lV. DOKLADY O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
1. Základni způsobilost

- Čestné prohlášení k základní způsobilosti uchazeče, který je právnickou osobou
2. Profesní způsobilost

- výpis z obchodního rejstříku - prostá kopie

- Osvědčeni o autorizaci krajinářská architektura - prostá kopie
3. Technická kvalifikace

- seznam obdobných služeb či prací poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řIzení
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Čestné prohlášení k základni způsobilosti uchazeče, který
je právnickou osobou

jako zástupce společnosti Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o., tímto čestně prohlašuji:

a) že uchazeč jako právnická osoba ani žádný člen statutárního orgánu nebyli v zemi svého sídla
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízenI pravomocně odsouzeni pro trestný čin uvedený
v příloze č. 3 k ZZVZ

b) že nemáme v České republice v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

c) že nemáme v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní
pojištěni,

d) že nemáme v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) že nejsme v likvidaci, Že proti nám nebylo vydáno rozhodnuti o úpadku, že vůči nám nebyla nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu.

V Berouně, dne 14. 1. 2020
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 8.1.2020 V18:55:32.
EPVid:vnWhrOnuAdUSEOZ59ETyGGgU4W3fmWO

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 319021
Datum vzniku a zápisu: 26. srpna 2019
Spisová značka: C 319021 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

Sídlo:

Identifikační číslo:

Právní forma:

Předmět podnikáni:

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun

084 38 391

Společnost s ručením omezeným

zapsáno 26. srpna 2019

zapsáno 26. srpna 2019

zapsáno 26. srpna 2019

zapsáno 26. srpna 2019

zapsáno 26. srpna 2019

výroba, obchod a služby neuvedené v přIIohách 1 až 3 živnostenského zákona
projektová činnost ve výstavbě

zapsáno 26. srpna 2019
Statutární orgán:

jednatel:

Den vzniku funkce: 26. srpna 2019
Den vzniku čĹenstvÍ: 26. srpna 2019

Den vzniku funkce: 26. srpna 2019
Den vzniku členství: 26. srpna 2019

zapsáno 26. srpna 2019
jednatel:

počet členů: 2

Způsob jednání: jednatel jedná za společnost každý samostatně.

zapsáno 26. srpna 2019

zapsáno 26. srpna 2019

zapsáno 26. srpna 2019
Společnici:

Společník:

Podíl: vklad: 15 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%

Společník:

zapsáno 26. srpna 2019

zapsáno 26. srpna 2019

zapsáno 26. srpna 2019
Podíl: vklad: 15 000,- kč

Splaceno: 100%

Uclaje platné ke dni: 8. ledna 2020 03:35 "' 7
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oddíl C, vložka 319021

Obchodní podN 50%
zapsáno 26. srpna 2019

l Základní kapitál: 30 000,- Kč

zapsáno 26. srpna 2019
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OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

S)I)
.A

ČESKÁ KOMORA
ARCHITEKTŮ

osvědčuje, že

rodné číslo

je držitelem autorizace
pro obor ,

:'...:KRAJINARSKA ARCHITEKTURA
§4 od9.2 písm.c) čé aclst.4 2ÔKOňCj č. 36Q/1.992 Sb., o výkonu paÔľání autorizwaných ctrcMekiů

(j o výkonu pwoiáM auloňzQvůňých kůenýrů a lochMků činnýcň w \/ýs!a¥bě, vb zaěnl pozdějších předpisů

s právem používat označení
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

PRO OBOR KRAJINÁŘSK ARCHITEKTURA
a s právem používat " : se státním znakem

a je zapsán/na pod pořadovým číslem:

02 463
do seznamu autorizovaných osob vedeného

Českou komorou architektů
ke dni

10.06.1999

pred$eda
České komow acN1éktů

000118
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Seznam obdobných služeb či prací poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řIzeni

jako autorizovaných architekt tímto prohlašuji, že jsem se jako zodpovědný projektant podňel na zhotovení
následně uvedených zakázek obdobného charakteru

1. Územní studie krajiny ORP Kralupy nad Vltavou

2016-2018

Město Kralupy nad Vltavou (viz potvrzení)

2. Územní studie veřejných prostranství ORP Stříbro

2017-2019

Město Stříbro (viz potvrzení)

3. Územní studie krajiny ORP Louny

2017-2019

Město Louny (viz potvrzení)

V Berouně, dne 14. 1. 2020
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Potvrzujeme tímto, že se v letech 2016 -2018 podňel na zhotoveni Územní
studie krajiný SO ORP Kralupy nad vltavou. Studie byla zpracována dle metodického návodu MŽP a
MMR a byla podpořena z IROP. Dokončena byla v říjnu 2018 , nositelem zakázky byla společnost
HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o..

jakožto autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura byl
zodpovědným projektantem studie a vedoucím týmu zhotovitele. Studii opatřil svým autorizačním
razítkěm.

Studie je zveřejněna na adrese https'//www.mestokra|upY.cz/mestskY-urad/uzemni-studie-kraiinY-
orp-kra|up\/-nad-vltavou/.

V Kralupech nad Vltavou dne 08.01.2020

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Kralupy nad vltavou
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Potvrzujeme tímto, že se v letech 2017 -2018 podňel na zhotovení Územní
studie veřejných prostranství obce s rozšířenou působností Stříbro, konkrétně na cMčfch studiích
revitallzace veřejných prostranství Bezdružice - východ, Křivce, Řešín a Dolní Polžice ve správním
území města Bezdružice.

Studie byly zpracovány dle metodického návodu MMR a byla podpořena z IROP. Dokončeny byly
v květnu 2019, nositelem zakázky byla společnost HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o..

jakožto autorizovaný arhltekt pro obor krajinářská architektura byl
zodpovědným projektantem studií a vedoucím týmu zhotovitele. Studie opatřil svým autorizačním
razítkem.

Studie jsou zvekjněny na adrese: http:l/www,muStribro.cz/samQsprava/prQ jekty-podporene-z-
evrop$kYch-fondu/uzemni-Áudie-veeinYch-pmAranstvi-ob+s-mzsimnQu-puHbnoqi-orp-5trlbro/.

Ve Stříbře dne 08 -01- 2020

Odborvýstavby a územního plánování Městského úřadu Střbro
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Potvrzujeme tímto, že se v letech 2017 -2019 podílel na zhotoveni Územní
studie krajiny SO ORP Louny. Studie byla zpracována dle metodického návodu MŽP a MMR a byla
podpořena z IROP. Dokončena byla v říjnu 2019 , nositelem zakázky byla společnost HaskoningDHV
Czech Republic spol. s r.o..

jakožto autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura byl
zodpovědným projektantem studie a vedoucím týmu zhotovitele. Studii opatřil svým autorizačním
razítkem.

Studie je zveřejněna na adrese https:l/www.mu|ouny.cz/cs/mestsky-urad/odborY-mestskeho-
uradulodbor-stavebniho-uradu/uzemni-p|anovani/uzemni-studie-kraiinY-spravniho-obvodu-orp--
lounV/.

V Lounech dne O B "01- 2020

oddělení územního plánování a památkové péče Městského úřadu Louny
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V. SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník")

Objednatel:
MĚSTO PŘEŠTICE
Sídlo: Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
lČ: 00257125
DIČ: CZOO257125
Bankovní spojení: ............
Číslo účtu: ............
Zastoupené
Ve věcech smluvních: Mgr. Karel Naxera, starosta města
Ve věcech technických: .............

a

Zhotovitel: Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

Std/o: Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun
Zapsaný v OR: vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 319021
lČ 08438391
DIČ: CZ08438391
Bankovnlspojenl: Raiffeisenbank, a.s. Beroun
Číslo účtu: 1714352002/5500
Zastoupené.'
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických: , tel. , e-mail:

Smluvní strany uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě
výsledku zadávacího řIzenI veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ,,ÚZEMNÍ STUDIE ZELENĚ
MĚSTO PŘEŠTICE" (dále jen "smlouva"):

0

Prohlášení účastníků

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plnění podle této
smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za
podmínek uvedených v této smlouvě.

3. Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v této smlouvě jsou·v souladu se skutečností
v době uzavřenIsmlouvy. Smluvnistrany se zavazuji, že změny dotčených údajů oznámi bez
prodlení písemně druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisujÍcÍtuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.
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Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Územní studii sÍde|nj zeleně město Přeštice
(dále také ,,Dílo"). Podrobná specifikace předmětu plnění Díla je uvedena v příloze č. 1-
ZADÁNÍ ÚZEMNĹSTUDIE SĹDELNĹZELENĚ MĚSTO PŘEŠTICE, a příloze číslo č. 2 - Požadavky
na způsob zpracování a formu předáni Územní studie ádelni zeleně město Přeštice, které
jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Předmět smlouvy dle předchozího odstavce, musí být zpracován v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon").

3. Předmět smlouvy je rozdělen do nás|edujÍcÍch etap:
1. Etapa: Zpracováni návrhu studie pro účely projednání s dotčenými orgány a veřejností
2. Etapa: Dopracováni studie

4. Objednatel si vyhrazuje právo na základě průzkumů provedených v rámci etapy č. 1
upřesnit zadání a specifikovat požadavky na dopracování návrhu studie. Případné využiti
tohoto práva objednatelem a jeho důsledky nebudou v žádném případě důvodem
k navýšení ceny zakázky.

5. Součástí předmětu smlouvy je také v souladu s ustanovením § 12 odst. 1zákona č.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně
některých zákonů (dále jen ,,autorský zákon") oprávnění k výkonu práva užití autorského
díla formou licenčnIho ujednání (§ 46 odst. 1autorského zákona), a to jako licence výhradní
(§ 47 odst. la 2 autorského zákona) s právem podlicence (§ 48 odst. 1autorského zákona).
Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla (územní studie) pro účely
územního plánování. Zhotovitel studie poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a
bezpodmínečný souhlas a výhradnilicenci k užití autorského díla zhotoveného dle smlouvy
a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximálni míře dovolené
právními předpisy užívat studii pro územní plánováni, zejména, nikoli však výhradně, bez
množstevního, technologického a územního omezeni, pořizovat kopie studie nebo jakékoli
její Části, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy studie (či jakékoliv její části), včetně jejích
rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně prováděni změn a úprav pro účely jakýchkoliv
řÍzenívedených ohledně územního plánováni. Licence je poskytnuta ode dne předání studie
objednateli. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv zhotovitele. Objednatel
je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence studie bez
předchozího svoleni zhotovitele jakožto poskytovatele licence, resp. autora studie.
Zhotovitel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či
převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s ČÍmž zhotovitel jakožto poskytovatel
licence vyslovuje svůj souhlas. Zhotovitel zároveň prohlašuje a zavazuje se, že nedá svolení
nikomu dalšímu k pořÍzení rozmnoženiny výtvarného díla studie dle předané dokumentace.

0 +

Cena za Dílo a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za zhotovené Dílo specifikované v ČI. ||. této
smlouvy, a to následovně:
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Kč bez DPH DPH KČ včetně DPH

1. Etapa: Zpracováni návrhu studie pro
účely projednánís dotčenými orgány a 204.800,- 43.008,- 247.808,-
veřejnosti

2. Etapa: Dopracováni a předání studie 51.200,- 10.752,- 61.952,-

Cena celkem 256.000,- 53.760,- 309.760,-

2 Úhrada Díla proběhne ve 2 platbách po ukončení1. etapy první platba a po ukončení 2.
etapy.

3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele souvÍsejÍcÍ s komplexním zajištěním celého
předmětu smlouvy. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přístupná a není ji možno
překročit.

4 Je-li zhotovitel plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena
v souladu s platnými právními předpisy, v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je
zhotovitel k ceně Díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se
dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě
uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či výši DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou Škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

lV.
Místo předáni a doba plněni

l. Zhotovitel je povinen předat objednavateli Dílo a jeho dňčí etapy v místě předání, kterým je
sídlo objednatele.

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo a předat zhotoviteli jednotlivé části (etapy) Díla nejpozději
v nás|edujÍcÍch lhůtách:
Termin ukončeni1. etapy: nejpozději do 100 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Termín ukončení 2. etapy: nejpozději do 40 kalendářních dnů od ukončení 1. etapy

3. Dílo i jeho etapy je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednavateli. Smluvní strany se
dohodly, že objednavatel není povinen Dílo nebo jeho část (etapu) převzít, pokud toto
vykazuje vady či nedodělky.

4. Zároveň při předání etapy č. 2 proběhne předáni celého díla na základě podpisu
závěreČného předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran

L Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídI se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ustanovením § 2586 a následujIckni občanského zákoníku (zákon č. 89/2012
Sb.; dále jen ,,občanský zákoník").

2- Zhotovitel je zejména povinen:
a) Zajistit zpracování Díla osobou oprávněnou ke zpracování územní studie ve smyslu § 158

odst. 1stavebního zákona {zákon Č. 183/2006 Sb.; dále jen ,,stavební zákon").
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b) Přizvat ke zpracování dÍ|čÍch částí Díla další odpovědné osoby s přIslušnou specializací,
není-li způsobilý některou část dokumentace zpracovat sám. Zhotovitelem územnístudie
krajiny může být pouze osoba, jejíž autorizace opravňuje zpracovávat zakázky v oboru
krajinářská architektura.

C) Provést Dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajÍcÍch právním
předpisům. Dílo musí ke dni předání odpovídat příslušným právním předpisům, osnově a
metodickému rámci Ministerstva životního prostředí a státního fondu Životního prostředí
ke zpracováni systémů územní studie sÍde|ní zeleně, ,,Zadáni Územní studie sÍde|nÍ zeleně
města Přeštice" nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedení Díla a musí umožňovat
užívánÍ, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

d) Metody zpracováni díla navržené a popsané v rámci nabídky veřejné zakázky aplikovat při
realizaci Díla.

e) Řídit se při provádění Díla pokyny objednatele.
f) Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání, která se týkají předmětu Díla

a poskytnout požadovanou souČinnost.
g) V průběhu zpracováni Díla nebo jeho části (etapy), v případě potřeby ze strany

zhotovitele, vyzvat objednatele k pracovním schůzkám, na kterých zhotovitel informuje
objednatele o průběhu prací, včetně prezentace průběžných výsledků. v rámci plnění
veřejné zakázky budou v sIdle zadavatele uskutečněny pracovni schůzky, na kterých
zhotovitel bude informovat zadavatele o průběhu pracívčetně prezentace průběžných
výsledků. Tyto pracovnischůzky budou uskutečňovány dle potřeby na základě vzájemné
dohody, nejméně 4 x po dobu plněni veřejné zakázky. Dále se zhotovitel bude účastnit
nejméně jedné veřejné prezentace rozpracované studie a konzultace s dotčenými orgány
a veřejného projednáni. výzvu k pracovní schůzce včetně průběžných výsledků zašle
zhotovitel objednateli minimálně 10 kalendářních dnů přede dnem konání pracovni
schůzky.

h) Umožnit objednateli kontrolu prováděni Díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel
neprovádí Dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu
k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od
smlouvy odstoupit.

i) Užít předané podklady pouze pro provedení Díla.
j) Neposkytovat předané podklady třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva jinak.
k) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
l) Dbát při prováděni Díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajicI se ochrany přírody.

m) Po zhotoveni Díla vrátit objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, které
v souvislosti s předmětem této smlouvy od objednatele obdržel, pokud nebyly určeny ke
spotřebováni při poskytnutí plněni této smlouvy.

n) Řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu
se zněním smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy.

O) Při zhotovení Díla postupovat s odbornou péčís přihlédnutím k nejnovějším poznatkům
v oborech dotčených předmětem smlouvy pro vyhotovení Díla.

P) Nepoškozovat při provedeni Díla zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činnosti
zhotovitele co nejméně narušena běžná činnost objednatele.
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q) V případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto
součinnost nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti.

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedeni Díla.
Objednatel předá podklady pro zpracování Díla zhotoviteli a to do 10 pracovních dnů od
jeho písemné či elektronické žádosti.

4 Objednatel je oprávněn Dílo nebo Část Díla (etapy) užit ve smyslu ustanovení
§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to:
· v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
· v územně a množstevně neomezeném rozsahu
· poskytnout Dílo třetíosobě zcela nebo z části,
· upravit či jinak změnit Dílo nebo jeho název,
' spojit s jiným dilem nebo zařadit do díla souborného.

5 Zhotovitel neníoprávněn poskytnout výsledek Díla jiným osobám než objednateli.

6 Veškeré odborné práce musivykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho případných
poddodavatelů majÍcÍ přislušnou kvalifikaci. Objednatel může požadovat doloženI dokladů o
kvalifikaci. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by plnil předmět této
smlouvy sám. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, je
uveden v nabídce. V případě změny poddodavatele, a to jak toho prostřednictvím kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacím řIzení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého
zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena
objednatelem.

VI.
Předání Díla, vlastnické právo k předmětu Díla a nebezpečí škody

l- Objednavatel se zavazuje Dílo nebo jeho část (etapu) převzít v případě, že bude předáno bez
vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí Díla,
ve kterém objednatel prohlásí, zda Dílo přejímá či nikoli.

2. Zápis o předání a převzetí Díla nebo části Díla (etapy) bude obsahovat:
a) označení předmětu Díla,
b) označení objednavatele a zhotovitele,
C) číslo smlouvy o Dílo a datum jejího uzavřeni,
d) datum zahájeni a ukončeni prací na Díle,
e) proh|ášenjobjednate|e, že Dílo přejímá (nepřejímá),
f) datum a místo sepsánizápisu,
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni k předáni a

převzetí Díla nebo jeho Části (etapy).

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předáni a převzetí Díla cokoliv, co
budou považovat za nutné. .

VII.
Fakturační podmínky

1. Zálohové platby nebudou poskytovány.

2. Je-li zhotovitel plátce DPH, podkladem pro úhradu ceny za Dílo bude faktura, která bude mít
náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně
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závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny
za Dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně
závaznými právními předpisy.

Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ MĚSTO PŘEŠTICE",
c) fakturovanou Částku,
d) lh ůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) číslo zápisu o předání a převzetí Díla a datum jeho podpisu. Předávací protokol Díla bude

přIlohou faktury.

Povinnost zaplatit cenu za Dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručeni.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedeni opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původnňhůta splatnosti.

Objednatel, příjemce plněni, prohlašuje, že plněni, které je předmětem smlouvy, nepoužije
pro svou ekonomickou Činnost, ale výlučně pro účely souvĹsejÍcÍs jeho činnosti při výkonu
veřejné správy, při niž se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 3 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o
DPH"). Z uvedeného důvodu se na plněni, podléhá-li režimu přenesené daňové povinnosti
dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje a
zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plněnívčetně daně
z přidané hodnoty.

Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený zhotovitelem v této
smlouvě je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový
Účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII.
Práva z vadného plnění

Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedených v této smlouvě.

Záruční doba činí 24 měsíců ode dne podpisu závěrečného předávacího protokolu o předání
a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

Veškeré vady Díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté,
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni obsahujíchn co nejpodrobnější specifikaci
zjištěné vady.

Objednatel má právo na odstraněnívady opravou, je-li vadné plnění podstatným porušením
smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plněni má objednatel.
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5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla nejpozději do 14 dnů od jejího oznámeni
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

6. Provedenou opravu vady Díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to
v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv
z vadného plněni.

IX.
Smluvní pokuty

L V případě prodlení zhotovitele s předáním jednotlivých části Díla ve lhůtách uvedených ve
smlouvě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli za každý den prodlení smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z ceny přIslušné Části Díla bez DPH, se kterou je zhotovitel v prodlení.

2 V případě, že při projednáních dojde k průtahům z důvodu neúplnosti nebo jiné vady
zpracovaných podkladů, je zhotovitel povinen takovou neúplnost či jiné vady odstranit ve
lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním takové
neúplnosti či jiných vad ve lhůtě podpůrně stanovené objednatelem o délce nejméně tří
kalendářních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli za každý den prodlení smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné části Díla bez DPH, ohledně níž se projednánívede.
Podpůrnou lhůtu ve smyslu předcházejÍcÍ věty je objednatel oprávněn zhotoviteli stanovit
písemně; v pochybnostech se písemné stanoveni podpůrné lhůty považuje za doručené
zhotoviteli třetí kalendářní den po jeho odeslání objednatelem. Stanoveni podpůrné lhůty
objednatel učiní na adresu (sÍd|a/mjsta podnikání) zhotovitele uvedenou v záhlaví této
smlouvy.

3. Při prodlenIs odstraněním vad Díla, popř. jeho části, na které se nevztahuje ustanoveni
předcházejÍcÍho odstavce, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli za každý případ a den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny části Díla bez DPH, k niž se vada vztahuje.

4. Objednatel je dále oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši (bez DPH):

- 10 000,- Kč pokud zhotovitel nebude provádět plněni této smlouvy v souladu se svoji
nabídkou podanou v příslušné veřejné zakázce (za každý zjištěný nesoulad)

- 10 000,- kč za každý den prodlení pokud zhotovitel provede změnu technika nebo
technického útvaru, které se budou podílet na plněni veřejné zakázky nebo poddodavatele
anebo provede změnu technika nebo technického útvaru, které se budou podílet na plněni
veřejné zakázky nebo poddodavatele a tuto změnu písemně neodsouhlasI objednatel nebo
zhotovitel provádí práce pomoci technika nebo technického útvaru, které se budou podílet
na plnění veřejné zakázky nebo poddodavatele, který není uveden v nabídce, příp.
odsouhlasen.

5- Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, co bude zhotovitel
objednatelem k zaplaceni smluvní pokuty písemně vyzván. výzvu k zaplacení smluvní pokuty
objednatel učiní na adresu zhotovitele uvedenou v záhlavItéto smlouvy. V pochybnostech se
výzva k zaplacení smluvní pokuty považuje za doručenou zhotoviteli třetí kalendářní den po
jejím odeslánI. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně příkazem k úhradě na účet
objednateie.

Zaplacením jakékoliv z výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na
ná"'adu škody, a to škody i ve výši přesahujÍcÍ smluvní pokutu.
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V případě opožděni objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené Částky za každý den prodlení.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli
z plateb (bez ohledu na druh plnění) z důvodu (l) škody způsobené objednateli, (2)
opakovaného neplnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele (3) v případě existence
jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (4)
uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli. V případě, že taková pohledávka neexistuje,
bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou.

X.
Vznik a zánik smluvního vztahu

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu posledního účastníka smluvních stran.
V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu Škody nebo ušlého zisku a s tímto
vědomím zhotovitel smlouvu podepisuje.

SmluvnI strany se dohodly, že smlouva zaniká:
a) dohodou smluvních stran,
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
· neprovedení Díla v době plnění dle ČI. lV. odst. 2 smlouvy,
· nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických norem,

které se týkají prováděni Díla,
· neúčast zhotovitele na jednání na základě pozvánky objednatele dle ČI. V. odst. 2 písm.

f) smlouvy,
· nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plněni,

neuhrazení ceny za Dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni dluŽné
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dřive než 30 dnů po doručeni první vý'vy,

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
ä;i bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (inso|venčnizákon), ve znění
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenČní návrh.

XI.
Závěrečná ustanoveni

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídI obecně
zavaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, na čemž se obě smluvní
strany dohodly.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Veškeré změny a doplňky budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran formou
pcemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z teto smlouvy třetí straně.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platnosti originálu, z nichž
každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
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iS Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva vČetně příloh a případných
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv.

7 Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od uzavření smlouvy nebo její změny, nejméně do
konce roku 2029 uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizací projektu včetně
účetních dokladů a poskytovat součinnost objednateli při poskytování požadované
informace a dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (MŽP ČR, SFŽP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolnIho úřadu, příslušným orgánům finanční správy a dalších oprávněných
orgánů státnisprávy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni
kontroly vztahujÍcÍse k realizaci projektu a poskytnout jim při prováděni kontroly součinnost.

& Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení o ochraně informaci, licenční
ustanovení ani další ustanoveni a nároky z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku
účinnosti této smlouvy.

9 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

10. V případě rozporu mezi Zadávací dokumentací veřejné zakázky ,,Územní studie sÍde|ni zeleně
město Přeštice", a touto smlouvou má přednost při použiti Zadávací dokumentace. V
případě rozporu mezi nabídkou zhotovitele ve veřejné zakázce ,,Územní studie sÍde|nize|eně
město Přeštice", a touto smlouvou má přednost při použití nabídka zhotovitele.

XII.
Seznam příloh

Nedílnou součástí této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:
· Příloha č. l: ZADÁNÍ ÚZEMNĹSTUDIE SĹDELNĹZELENĚ MĚSTO PŘEŠTICE
· Příloha č. 2: Požadavky na způsob zpracování a formu předáni Územní studie sÍde|nj

zeleně město Přeštice
· Příloha č. 3: Zadávací dokumentace veřejné zakázky ,,Územní studie sÍde|nj zeleně město

Přeštice", (k návrhu smlouvy dodavatel nedokládá)
· Příloha č. 4: Nabídka účastníka zadávacího řizenIve veřejné zakázce Územní studie sÍde|ní

zeleně město Přeštice", (k návrhu smlouvy dodavatel nedokládá)

r přešticích dne
Objednatel:

V Berouně dne 14.1.2020
Zhotovitel:

Mgr- Karel Naxera
starosta města
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Územní studie sÍde|nj zeleně město Přeštke
I. OBECNÉ PODMÍNKY A VÝCHODISKA STUDIE

Účel studie:

1. podpora funkčního systému sIdelrň zeleně z OPŽP 2014-2020 (zvýšeni ekologické stability

sídel, ochrana ploch zeleně)

2. odborný podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace, popř. jejích změn

3. odborný koncepční podklad pro rozhodování v území a pro ochranu, správu a péči o zeleň

studie je:

l- wstský uřad Přeštice, odbor výstavby a územního plánování, který plni kvalifikační požadavky pro
výkon územně plánovací činnosti dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, stavební zákon, (dále jen ,,SZ"), tedy: zaměstnává osobu sp|ňujÍcÍ kvalifikační

požadavky dle § 24 SZ

Projektantem studie je:

1. Město Přeštice má platný územní plán obce, a tudíž je projektantem studie autorizovaná osoba v

oboru ,,krajinářská architektura".

jedná o osobu oprávněnou nvypracovávat projektovou dokumentaci zahradních a krajinářských úprav
včetně územně plánovacIch podkladů a příslušných části územně plánovacI dokumentace", v souladu
s § 4 odst. 2) a § 17 odst. C) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povo|ániautorizovaných architektů.

Právni východisko pro obsah a průběh zpracováni studie:

Systém sÍde|nj zeleně je součásti urbanistické koncepce územního plánu dle Přílohy č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací Činnosti. Studie má formu územní studie dle § 30 SZ. Veškeré činnosti při zadáni,
zpracování, převzetí schválené studie, včetně vIoženi do evidence územně plánovací Činnosti
proběhnou v souladu se SZ. Studie sÍde|níze|eně je navržena v souladu, resp. neniv rozporu s platnou
územně plánovací dokumentací obce.

Odborná východiska studie:

Studie je strategický a koncepční dokument rozvoje veškerých ploch zeleně sídla (veřejné, vyhrazené,
soukromé), který eviduje, hodnoti a navrhuje obnovu a tvorbu zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality
prostředí v sídlech a jeho ekologické stability (odolnost vůči vnějším vlivům). Za tímto účelem je zeleň
v sídle navrhována jako funkčně, případně prostorově spojitý systém ploch zeleně zastavěného

území, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině. Studie kategorizuje veškeré
plochy zeleně v sIdle dle funkčního, plošného a prostorového významu a dle kvality. Na základě rozboru
zeleně sídla studie doporučuje regulativy pro jednotlivé kategorie, dělí plochy do intenzitních tříd
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údržby, stanovuje rámcové zásady rozvoje a údržby. Dále navrhuje etapizaci rekonstrukce, realizace a
dalších úprav zeleně. Studie je tak pro obec odborným podkladem pro postupy územního plánováni,
pro projekčnía realizačnIčinnost obce i pro správu (ochranu a údržbu) zeleně na jejím území. V případě
ootřeby studie specifikuje podobu vegetačních úprav a vybavenost ploch.

Dojem ,,sÍde|ni zeleň" není právní úpravou definován. Pro potřeby tohoto metodického doporučení jej
'ze zjednodušeně popsat jako soubor ploch, jejichž hlavní využití je vázáno přímo na zeleň (resp.
wgetační prvky), nebo v nichž je zeleň důležitým doplňkovým prvkem k hlavnímu využití těchto ploch,
"terý se vymezuje v zastavěném území, zastavitelných plochách a případně nezastavěném území v
bezprostřední vazbě na zastavěné území a zastavitelné plochy. prostorovým a funkčním uspořádáním
stávajÍcÍch a navržených ploch sÍde|ní zeleně do pokud možno spojité sItě vzniká systém sÍde|ní zeleně.

Systém sÍde|ni zeleně zahrnuje zeleň veřejnou, vyhrazenou i soukromou.

Základni skladební jednotkou studie je tzv. funkčně-kompoziční jednotka zeleně (dále jen ,,FKJZ"),
někdy označovaná terminem kategorie zeleně nebo funkční typ zeleně. V plánovací praxi není dosud
ýednocena terminologie pro označenÍzák|adnÍsk|adebnÍčásti systému sÍde|níze|eně, proto metodické
doporučeni uvádí všechny tyto tři nejfrekventovanější pojmy.

jedná se o prostorovou jed notku, která je vymezována z hlediska kompozičního (role v prostorovém
~spořádán1 sídla) a funkčního (upřesněni hlavní společenské funkce plochy zeleně, např. park, hřbitov
apod.). Kategorizace zeleně (dle FKJZ) je podkladem pro bilanci současného a navrhovaného stavu
zeleně. Pro jednotlivé fkjz se stanovují společné rámcové zásady jejich rozvoje a údržby. Takto
.ymezené FKJZ funguji jáko vstup pro následné zpracování podrobnější dokumentace.

Il. PROCESNÍ POSTUPY

Projednání jednotlivých fází návrhu studie

Stavební zákon ani jeho prováděcí vyhlášky neukládají požadavky na konzultace či projednáni návrhu
uzemni studie. S ohledem na budoucí uplatnění studie je nezbytné dosaženi konsensu nad jejím
obsahem. Z tohoto důvodu je při připravě zadání studie i v průběhu jejího zpracování potřebná
komunikace mezi pořizovatelem, projektantem, přIslušnými orgány veřejné správy (tj. orgány státní
správy i samosprávy, které mohou mít k obsahu studie relevantní vztah) a veřejností. Formu a rozsah
komunikace (konzultací) stanoví pořizovatel v zadávací dokumentaci mj. s ohledem na specifický
charakter území, rozsah problematiky řešené studií a její předpokládané budoucÍvyužití.

Zastupitelstvo obce není příslušné ke schváleni územnístudie ani k jinému rozhodovánío ní, neboť tyto
cmvomoci svěřuje § 30 SZ pořizovateli (do přenesené působnosti). je nicméně vhodné, aby bylo
zastupitelstvo obce s obsahem územní studie seznámeno.

Postup pořizovatele studie/proces pořizování studie

L Odborné podklady (územně analytické podklady, územní plán, regulační plán, generely, studie,
+pasport zeleně)

prňzovatelve spolupráci s jinými relevantními orgány v oblasti územního plánování a s orgány ochrany
životního prostředí shromáždí veškeré dostupné odborné podklady využitelné pro zpracování studie.
jédná se zejména o územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie), platnou
územně plánovacI dokumentaci (územní plán, regulační plán), pasport zeleně obce, studie odtokových
poměrů a další odborné podklady. Pro zpracování studie je rovněž přínosem zjištění názoru obyvatel
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na kvalitu a vybave"ost sYstému zeleně a pKjžadavků orgánů veřejné správy na parametry systému
zeleně.

2. Zadání studie

Zadání územní studie zformuloval pořizovatel ve spolupráci se zadavatelem v souladu s ustanovením
§ 30 SZ, při zadáni veřejné zakázky ,,Studie".

Bylo stanoveno:

cIl a účel této studie,

obsah (požadavky na uspořádání všech součástí územní studie včetně počtu výkresů a měřítek
vyhotoveni, viz. příloha č. 4 požadavky na způsob zpracováni studie),

rozsah (vymezení řešeného území dle individuálnIch potřeb obce: zastavěné území, zastavitelné
plochy, začlenění vodní prvků a ploch, ploch s rekreačním využitím, vazba na volnou krajinu, zajištěni
prŮchodnosti území, viz. příloha Č.5 - počty řešených ploch),

požadavek na případné zpracováni variant řešení, v případě návrhů při projednáni s dotčenými
orgány a veřejnosti a po odsouhlaseni zadavatelem

podmínky konzultaci studie/spolupráce s orgány veřejné správy a veřejnosti - pro zpracovávanou
studii bude provedeno nejméně 1 projednáni s veřejností a nejméně 4 projednání v pracovní skupině
stanovené zadavatelem. Zpracovatel bude ve všech etapách spolupracovat s dotčenými orgány
veřejné správy a v případě potřeby změn Či úprav jejich činnostise dotýkajÍcÍch s nimityto konzultovat.

Po celou dobu zpracováni' bude zpracovatel průběžně informovat zadavatele o případných dalších
změnách či komplikacích v rámci pořizováni studie, a o bezodkladně.

3. Výběr zpracovatele (p'ojektanta)

Pcximinky kvalifikace odpovědné osoby jsou uvedeny v úvodu kapitoly ,,Projektantem studie je".
Ptximinky jsou dále specifikovány v přílohách zadávací dokumentace.

4. Smlouva

Smluvní náležitosti jsou součástí zadávací dokumentace.

5. Úprava zadáni

Na základě odůvodněného podnětu zpracovatele (projektanta) může pořizovatel upřesnit zadání
studie.

6. Konzultace návrhu (včetně případných variant řešeni) - konzultace s veřejností

Pořizovatel průběžně spolupracuje s projektantem a účastníse jednotlivých fází projednáni návrhu. Na
základě výsledků jednání zpracovává pokyny pro projektanta k dopra'cování studie. Bude provedeno
nejméně 1projednáni návrhu s veřejností.

7. Převzetí a schváleni studie

Finální návrh studie pořizovatel od projektanta převezme, a pokud schválí její využití dle § 25 SZ, podá
návrh na vložení studie do evidence o územně plánovací Činnosti dle § 30 SZ. Technické podmínky a
rozsah je vymezen přIlohou č. 3 zadávací dokumentace a ČástIIH. tohoto zadání
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Postup zpracovatele (projektanta):

1. Převzetí odborných podkladů

projektant převezme od pořizovatele veškeré poskytnuté podklady a dle vlastního uvážení zajistí jejich
doplněni. Z těchto podkladů bude dále vycházet při zpracování návrhu studie.

2. Terénni průzkumy a rozbory

Informace zjišťované terénními průzkumy a rozbory doplňuji a zpřesňují obsah odborných podkladů.
Tyto informace jsou zaměřeny na rozbor stávajÍcÍho systému zeleně dle kategorii zeleně (mapování
stavu funkčně kompozičních jednotek zeleně, návaznost na přirodnÍ infrastrukturu nezastavěného
území, bariéry prostupnosti systému zeleně, stav vegetačních prvků). Nezbytnou součástí průzkumů a
rozborů je identifikace potřeby změn, popř. doplnění systému zeleně. Terénní průzkumy a rozbory
budou brát v potaz zpracovaný pasport zeleně města Přeštice.

3. Úprava zadání studie

Po prostudování všech poskytnutých a dostupných podkladů a po seznámení se s územím, požadavky
orgánů veřejné správy iveřejnosti, může projektant v případě potřeby navrhnout úpravu zadáni studie.
Návrh úpravy projedná s pořizovatelem.

4. Zpracování návrhu studie

Na základě všech dat průzkumů a rozborů je zpracován návrh řešení systému sÍde|ní zeleně.

5. Konzultace návrhu studie

Konzultace rozpracovaného návrhu řešení organizuje a vede projektant za účasti pořizovatele. Hlavni
části návrhu jsou konzultovány se všemi relevantními subjekty včetně veřejnosti. Podle výsledků
konzultacI projektant návrh upraví. Termíny budou stanoveny na základě dohody mezi zadavatelem,
pořizovatelem a dotčenými subjekty včetně veřejnosti. Konečnou podobu studie po konzultacIch
vypracuje projektant ve stanoveném terminu.

6. Představeni návrhu studie

Dopracovaný návrh studie představí projektant zadavateli, pořizovateli a všem relevantním orgánům
veřejné správy. S návrhem rozvoje sÍde|nj zeleně se seznámí veřejnost prostřednictvím komunikačních
nástrojů města Přeštice. Konzultace návrhu jsou zaměřené na prověřeni dodrženi pokynů obsažených
v zadání a v pokynech pro dopracování návrhu. Návrh se posuzuje z hlediska komplexnosti a vhodnosti
navrženého řešeni.

7. Předáni návrhu pořizovateli ·

Finálni návrh studie projektant předá zadavateli a pořizovateli.

III. OBSAHOVÉ A FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STUDIE

Obsah ani formu územní studie SZ ani jeho prováděcí předpisy neupravuji. Jsou stanoveny zadáním,
dle vyhlášené veřejné zakázky případně dohodou mezi pořizovatelem a projektantem.
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Studie obsahuje:

1. ldentifikačnI údaje a cIl územnístudie

Uvedou se potřebné identifikační údaje a cíle, jichž má být ljzemnÍstudiídosaženo.

Město Přeštice

Masarykovo náměstí 107

344 01 Přeštice

lČ 00257125

Cílem pořizované studie je:

Vytvořit strategický a koncepční dokument pro rozvoj veškerých ploch zeleně města Přeštice (veřejné,
vyhrazené, soukromé), který eviduje, hodnoti a navrhuje obnovu a tvorbu zeleně s cílem zajistit
zlepšení kvality prostředí ve městě Přeštice včetně jeho ekologické stability (odolnost vůči vnějším
vlivům). Za tímto účelem je zeleň v sIdle navrhována jako funkčně, případně prostorově spojitý systém
ploch zeleně zastavěného území, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajiné.
Studie kategorizuje veškeré plochy zeleně v sIdle dle funkčního, plošného a prostorového významu a
dle kvality. Na základě rozboru zeleně sídla studie doporučuje regulativy pro jednotlivé kategorie, dělí
plochy do intenzitních tříd údržby, stanovuje rámcové zásady rozvoje a údržby. Dále navrhuje etapizaci
rekonstrukce, realizace a dalších úprav zeleně. Studie je tak pro město Přeštice odborným podkladem
pro postupy územního plánováni, pro projekční a realizační činnost obce i pro správu (ochranu a
údržbu) zeleně na jejím území. V případě potřeby studie specifikuje podobu vegetačních úprav a
vybavenost ploch, zejména v parcích města Přeštice.

2. Postup zpracování územní studie

Pořizovaná studie bude zpracována dle obvyklých postupů při zpracováváni územních plánů, studií a
koncepčních řešení sídel. Budou využity nástroje obvyklé pro pořizování studií (jako např. SWOT
analýzy, aj). Budou využity podklady zadavatele, pořizovatele a další územně plánovací podklady
Plzeňského kraje a dalších orgánů veřejné správy. Zásadním podkladem bude platný územní plán města
Přeštice a zpracovaný pasport zeleně města.

3. Stav sÍde|nÍ zeleně

3.1 Textová část

Zpracovatel uvede pouze informace, které jsou důležité pro návrhovou část studie. U každé informace
je nezbytné uvádět její pramen. Textová část m uší obsahovat analýzu potřeby změn systému sÍde|ni
zeleně ve vztahu k jeho dalšímu rozvoji a v porovnánís jeho stávajickn stavem. Analýza se zaměří nejen
na kvantitativní, ale i na kvalitativní parametry systému. Rozbory se vykonávají pouze v rozsahu
nezbytném pro dokumentování problematiky zeleně v sIdle. .

je potřebné se zaměřit na:

- současný stav zeleně a možnosti a omezení jejího rozvoje v zastavěném území, v zastavitelných
plochách a dle potřeby také na zeleň v nezastavěném území v propojení na zastavěné území a
zastavitelné plochy,

JP
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- zhodnocení stavu zeleně z hlediska plněni ekologických funkci, zhodnoceni biologického potenciálu
dřevin na úrovni ploch, zastoupeni převažujÍcÍch vývojových stádii (funkci dřevin jako biotopu),

- střety zájmů a disproporce v nárocích a možnostech uplatněni zeleně při rozvoji sídla, včetně
vyhodnoceni stávajÍcÍch skladebných částí ÚSES a vodních prvků z hlediska možnosti využíváni
člověkem v koexistenci s cIlovým ekosystémem.

Cílem rozborů je poznáni kvantitativní a kvalitativnI úrovně zeleně, determinujicich podmínek pro
vegetaci, a zjištění potřeb vyp|ývajÍcÍch ze stávajÍcÍho využití území i z dlouhodobých výhledů a
rozvojových tendencí. Pro území města Přeštice bude u studie zpracován urbanistický a kompoziční
rozbor území, rozbor historických souvislostI formováni sídla ve vazbě na utváření systému zeleně,
rozbor systému sÍde|nÍ zeleně ve vazbě na strukturu obyvatelstva a demografické změny, stav životního
prostředí v zastavěném území a okolní krajiné, rozbor návaznosti systému sÍde|ni zeleně na přIrodnI
plochy nezastavěného území, bariéry prostupnosti systému zeleně apod.

Rozborová část se uzavírá bilanci současného stavu zeleně. Bilance je sestavena do tabulek podle
jednotlivých fkjz zeleně. Hodnotí se zejména výměra ploch zeleně dle jednotlivých kategorii (celková,
podíl zeleně na obyvatele), vybavenost ploch, zastoupeni vegetačních prvků, funkčně provozní kvalita
ploch, přístupnost ploch, požadavky na údržbu vegetačních prvků, specifické požadavky na správu
zeleně (památková péče, ochrana přírody a krajiný apod.), plochy územních rezerv a jejich biologická
kvalita, případně finanční nároky na údržbu zeleně.

3.2 Grafická Část (mapy, výkresy, schémata):

- Širší vztahy (město Přeštice), tzv. krajinářské hodnoceni zájmového území v měřítku

l: 25 000 - l: 50 000,

- rozbor současného stavu zeleně v sIdle a jeho bezprostředním okolí v měřítku odpovidajÍcÍm velikosti
řešeného území (zpravidla 1 : 10 000 nebo 1 : 5 000 a 1:25 000),

- problémový výkres v měřítku rozboru,

- případně doplňujÍcÍ výkresy - obsahují důležité prvky a jevy zkoumaného území, které nebylo možné
zobrazit v hlavním výkresu.

4. Návrh systému sÍde|nj zeleně

Návrh rozvoje sidelni zeleně se zaměřuje na vymezení potřebných ploch zeleně města Přeštice, řešení
funkčně prostorového uspořádání zeleně ve struktuře sídla a jejich bilancovánI v návaznosti na
urbanistickou koncepci obce. Návrh obsahuje část textovou, jejíž součástí jsou i tabulky, a část
grafickou.

4.1Textová Část

Textová část přehledným způsobem vysvětluje koncepci zeleně sídla a zdůvodňuje návrh jejího řešeni
na základě rozboru jak urbanistických, tak přírodnÍch podmínek územl(klima, reliéf, vodní režim, fauna
a flora). V textové části se popisuje, hodnotí a navrhuje využití stávajIcIch ploch zeleně včetně ÚSES a
nově navrhuje využiti u ploch plánovaných. Stanovi se etapizace realizace (založení), rekonstrukce a
dalších úprav ploch zeleně a návrh kategorizace ploch do intenzitních tříd údržby. Pro město Přeštice
oude zpracován zejména v l. etapě řešení pro park XV
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4.1.1 Úvod

- zhodnocení výsledků dÍ|čÍch projednávání, v rámci pracovních skupin a projednáni s dotčenými
orgány a veřejnosti

- posouzení souladu se stávajÍcÍ územně plánovací dokumentaci, zejména s urbanistickou koncepcí a
koncepci uspořádá ni krajiný.

4.1.2 Návrh řešení systému zeleně sídla v členění:

4.1.2.1 Nezastavěné území (pouze v rozsahu řešeného území)

-vazby sídla na krajinu,

- způsob propojeni systému zeleně sídla a nezastavěného území (chráněné plochy, kontaktní plochy s
okoInI krajinou, návrh využití lesů v řešeném území, vodních toků a začlenění vodních ploch do sídla
apod.),

- návaznost na územní systém ekologické stability a nároky na strukturu zeleně sídla z něj vyp|ývajÍcÍ.

4.1.2.2 zastavěné území a zastavitelné plochy

- makrokompozice systému zeleně (vymezeni základních rozvojových os a jádrových části systému
zeleně, základni kompozičně prostorové schéma systému sÍde|ni zeleně),

- propojení jednotlivých ploch zeleně a ostatních přÍrodnich prvků,

- specifikace a vymezení ploch zeleně dle FKJZ stanoveni optimálnI velikosti ploch, navrhované
kvantitativní a kvalitativní standardy jednotlivých fkjz,

- požadavky na vybavenost (rámcově dle kategorií, nebo zejména u menších sídel individuálně pro
jednotlivé plochy),

- požadavky na intenzitu údržby.

4.1.2.3 FKJZ dle specifických části sídla (pouze pokud je to relevantní)

4.1.3 Návrh dřevinných vegetačních prvků

- návrh plošného zastoupeni dřevinných vegetačních prvků, návrh jejich prostorové struktury,

- návrh dřevin pro využití v parkových a krajinářských úpravách (doporučený sortiment kosterních
dřevin pro parky a uliční parter, sortiment dřevin vhodných pro výsadby v nezastavěném území v
nejbližším okoKsIdla s využitím druhů vhodných pro dané ekologické podmínky, sortiment rostlin části
systému zeleně navazujÍcÍho na ÚSES nebo jiné lokality vysoké přÍrodní hodnoty),

- další požadavky na strukturu vegetace.

r4.1.4 Návrh opatření

- návrh opatření a podmínek ochrany zeleně, památkově chráněných a historických zahradních a
parkových objektů,

- doporučeni způsobu a etapizace realizačních postupů (s návrhem 1. etapy k realizaci),

- nároky na zajištěni údržby zeleně.
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4.1.5 Návrh témat pro zapracování do územně plánovací dokumentace (dle potřeby)

Předpokládá-li se na podkladě územnistudie pořÍzenizměny územního plánu nebo jiný relevantní

způsob zapracováni obsahu územní studie do územně pIánovaci dokumentace, uvedou se pouze

témata relevantní pro řešení v územně plánovací dokumentaci.

4.1.6 Návrh témat pro řešeni obecně závaznou vyhláškou obce (dle potřeby)

Předpokládá-li se na podkladě územní studie příprava obecně závazné vyhlášky obce řešícI

problematiku ochrany a údržby zeleně na území obce, uvedou se pouze témata relevantní pro úpravu

formou obecně závazné vyhlášky obce.

4.1.7 Vymezení ploch vhodných pro obnovu a revitalizaci zeleně,

Studie stanovi prioritní plochy zeleně pro obnovu a revitalizaci zeleně města Přeštice, které budou
vyplývat z podkladů pro zhotovitele a po dohodě se zadavatelem.

4.1.8 Tabulky

Textovou část návrhu řešení uzavjrajÍtabu|ky. Uvádějíinformace potřebné k bilancováni

prostorových a dalších nároků navrženého stavu.

4.2 Grafická část (mapy, výkresy, schémata):

Část grafická přehledně zobrazuje stávajÍcÍ i navrhované prvky systému zeleně (FKJZ). Zpracovává se

obvykle v podrobnosti měřítka územně plánovací dokumentace - tedy v měřítku územního plánu,

případně v podrobnějším měřítku pro vybrané lokality. výkresy obsahují graficky odlišené FKjZ,

a zpravidla také další informace, např. navržená intenzita údržby, plochy vyžadujÍcÍ menši či větší

zásahy, včetně návrhu jejich regenerace.

4.2.1 Základní výkresy

- makrokompozice systému zeleně sídla (kompoziční schéma v měřítku l: 25 000,

popř. v podrobnějším měřítku),

- komplexní návrh funkčního a prostorového uspořádáni systému zeleně, včetně návrhu

funkčně-kom pozičních jednotek (v měřítku l: 5 000, popř. 1 : 10 000, nebo v měřítku

katastrální mapy),
e- etapizace realizace návrhové Části studie (v měřítku l: 10 000, popř. méně podrobném, nebo

jako schéma),

- dle potřeby průmět návrhu do územního plánu (předpokládá-li se na podkladě územní studie

pořÍzení změny územního plánu; v měřítku grafické Části územního plánu).
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4,2.2 Případné dop|ňujÍcÍ výkresy

případnými doplňujÍcÍmĹ výkresy jsou:

- vizualizace návrhu,

- ostatní výkresy dle potřeby.
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PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Požadavky na způsob zpracováni a formu předáni Územní studie sÍde|ni zeleně město Přeštice

Dokumentace Územní studie sÍde|ní zeleně město Přeštice bude v jednotlivých etapách
zpracována dle níže uvedených požadavků a předána v počtu níže uvedeném, a to vždy v tištěné
podobě a na záznamovém médiu v digitálnIformě.

1. Požadavky na způsob zpracování
a) Data ukládat do předané souborové geodatabáze Územně analytických podkladů

Plzeňského kraje (ÚAP PK). Tj. do maximální míry využit dat ÚAP PK a datových struktur
datového modelu s dodržením všech pravidel pro tvorbu dat v tomto modelu (povinné
položky, klasifikace prvků, vyplněnost atributů do maximálni míry, atd.) U všech nově
pořizovaných dat uvádět v příslušných položkách jejich zdroj a kvalitu pořÍzení, případně
odkaz do podrobnějšího popisu dat.

b) Tuto upravenou souborovou databázi předat zpět.
C) V případě, že bude potřeba založit nové vrstvy nebo atributy nad rámec předaného

datového modelu ÚAP PK, konzultovat tyto potřebné změny před jejich provedením s
odborem informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje, správcem dat ÚAP PK. Vést o
těchto změnách dokumentaci a předat ji.

d) Předat soupis provedených změn v datech (složka databáze, soubor, popis provedené
změny nové prvky, změněná topologie, změna atributů, odstranění prvků). Tyto změny
průběžně konzultovat (zejména zásadní úpravy).

e) Pro klasifikaci navrhovaných prvků (koridorů, ploch, atd.) do maximálni míry využít
uvedený datový model případně aktuálni čÍse|ník INSPIRE - HILUCS:
http://inspire.ec.europa.eu/code|ist/H|LUCSVa|ue/

f) Předat všechny konečné výkresy ve formě
o nezměnitelných tiskových souborů (např. prn) jednotlivých mapových listů (v

případě, že území bude rozděleno na vÍce listů) max. do velikosti AO,
o tiskových souborů PDF s vektorovou kresbou v kvalitě min 300 dpi jako jednotlivé

mapové listy (v případě, že ORP bude rozdělen na vÍce listů) max. do velikosti AO,
o tiskových souborů PDF s vektorovou kresbou v kvalitě min 300 dpi jako celistvý

výkres za celé řešené území,
o souborů projektů MXD pro ArcGlS ESRI verze 10.3 a vyšší s nastavením relativních

cest k výše uvedené databázi.
g) V případě, že budou v projektech použity specifické fonty nebo symboly, budou také

předány.
h) Dodržet podmínku, že nebudou zakládány žádné vrstvy pro výkres nebo pomocná grafika,

vše bude řešeno jako vrstvy z dat a atributy vedených v datovém modelu ÚAP PK,
případně rozšířeny po domluvě s pořizovatelem.

2. Požadavky na formu předáni
1. etapa - 2x tištěná verze + 2x digitální záznamové médium
2. etapa - 4x tištěná verze + 4x digitální záznamové médium


