

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy WC 1 v budově DPmÚL a.s.

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 23.11.2016

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAKADO s.r.o. Jirkovská 115, Údlice 431 41

IČ:

28685679

DIČ:

CZ28685679

Projektant:

INVEKO4U s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

28.11.2016

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy WC 1 v budově DPmÚL a.s.

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 23.11.2016

Objednavatel:

Projektant:

INVEKO4U s.r.o.

Zhotovitel: STAKADO s.r.o. Jirkovská 115, Údlice 431 41

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 733 - Ústřední vytápění - potrubí
- 734 - Ústřední vytápění - armatury
- 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 781 - Dokončovací práce - obklady keramické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy WC 1 v budově DPmÚL a.s.

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 23.11.2016

Objednavatel:

Projektant:

INVEKO4U s.r.o.

Zhotovitel: STAKADO s.r.o. Jirkovská 115, Údlice 431 41

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus			
8	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2			

$(1,28*2,25)*2-(0,7*2)*2$

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
----	---	-----------	--	----	--	--	--

$(1,08+1,08+1,77+0,58+0,58+0,58+1,28+1,25+0,55+1,08+1,08+1,08+1,77)*1,5$
 $(1,77*1,85)*2+(2,96*2)$

Součet

15	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2			
13	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
14	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			

$(2,95+2,95+1,25+0,55)*1,85$

16	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2			
17	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			

$(2+2+0,6)*2$

18	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3			
10	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus			
11	M	553313460	<i>zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 600 L/P</i>	kus			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

$1,28*2,2$

5	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

$1,25*1,18*0,15$

4	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

$(1,28*2,95)+(1,25*2,95)$

2	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

$(0,6*2)*3$

7	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m			
---	---	-----------	--	---	--	--	--

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m			
3	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²			
(1,08+1,08+1,77+0,58+0,58+0,58+1,28+1,25+0,5 5+1,08+1,08+1,08+1,77)*1,5 (1,77*1,85)*2 Součet							

997 - Přesun sutě

96	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t			
97	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
98	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
3,931*10							
99	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t			

998 - Přesun hmot

19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

42	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus			
43	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus			
33	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m			
34	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m			
35	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m			
36	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m			
37	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40	kus			
38	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 50	kus			
39	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 100	kus			
40	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m			
44	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%			

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

45	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m			
46	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m			
47	K	722190401	Vyvedení a upevnění výustku do DN 25	kus			
48	K	722220112	Nástěnka pro výtakový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus			
49	K	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem	pár			
50	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m			
51	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m			
52	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%			

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

68	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soub			
53	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soub			
54	K	725121501	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a otvoru pro ventil	soub or			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
101	K	725214161	Dvojumyvadlo 1200/480	soubor			
70	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor			
56	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor			
57	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor			
58	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor			
59	K	725311131	Dřez dvojité nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm	soubor			
60	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor			
61	M	551385620	trubka zakončená Cats WR04 DN25 G5/4-GA5/4, l = 200 mm	kus			
71	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor			
62	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor			
63	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor			
72	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus			
64	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus			
65	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus			
66	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus			
67	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%			

733 - Ústřední vytápění - potrubí

83	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m			
73	K	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 1x1	m			
74	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m			
75	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%			

734 - Ústřední vytápění - armatury

76	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus			
77	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus			
78	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus			
79	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%			

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

84	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus			
80	K	735152273	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/600 mm	kus			
81	K	735152277	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1000 mm	kus			
82	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t			

766 - Konstrukce truhlářské

85	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus			
86	M	611640810	dveře vnitřní profilované plně 1křídle 60x197 dub	kus			
87	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus			
88	M	549146220	klíka včetně štítu a montážního materiálu 72 matný nikel	kus			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus			
94	M	6072152R	kuchyňská linka	m2			
102	K	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus			
103	M	607215R	doprava kuchyňské linky	kpl			
89	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			

771 - Podlahy z dlaždic

26	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m			
27	M	597613120	sokl	kus			
28	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2			
29	M	597611100	dlaždice keramické	m2			
30	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2			
31	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2			
32	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%			

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

20	K	781444126	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (0,9+1,28+0,9+0,58+0,58+0,58+0,9+0,95+0,58+0,58)*2,25	m2			
21	M	597610000	obkladačky keramické	m2			
22	K	781449191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za plochu do 10 m2	m2			
23	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2			
24	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m			
25	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			

783 - Dokončovací práce - nátěry

90	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email (2+2+0,6)*0,35*4	m2			
----	---	-----------	--	----	--	--	--

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

91	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m 7,39+(2,95+2,95+1,28+1,28)*3+(2,95+2,95+1,25+1,25)*0,75	m2			
92	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

95	K	210010001	Elektroinstalace	kpl			
----	---	-----------	------------------	-----	--	--	--

VP - Vícepráce

	K						
	K						
	K						
	K						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						