

díl 1	číslo položky	Položkový rozpočet	množství	cena	celkem
		<b>zemní práce</b>			
		rozebrání dlažeb			552,00
		bourání konstrukcí			13 249,60
		hloubení rýh			7 507,50
		Příplatek za lepivost			3 471,00
		pažení a rozepření stěn			1 958,00
		odstranění pažení			462,00
		vodorovné přemístění			6 706,00
		nakládání výkopku			4 471,00
		uložení sypaniny			394,50
		skladkovné zemina + suť			19 400,00
		obsyp			14 070,50
		struska			16 498,90
		<b>celkem zemní práce 1</b>			<b>88 741,50</b>
díl 2		<b>základy a zvláštní zakládání</b>			
		vrstva geotextilie			3 408,00
		trativody			1 768,00
		nápojení drenáže			2 879,00
		<b>celkem základy a zvláštní zakládání</b>			<b>8 055,00</b>
díl 711		<b>izolace proti vodě</b>			
		izolace proti vlhkosti pásy přitavením			11 676,50
		izolace proti vlhkosti nátěr za studena			3 025,00
		montáž nopové folie			5 289,00
		montáž ukončovací lišty			2 646,00
		odst. Izolace proti vlh.svis. Pásy			497,00
		<b>celkem 711 izolace proti vodě</b>			<b>23 133,50</b>
		celkem bez DPH			<b>119 930,00</b>
		<b>celkem s DPH</b>			<b>145 115,00</b>