



SATRA, spol. s r.o.  
Sokolská 32  
Praha 2 120 00  
DS: bxisdg6

Zakázka č.  
INV/05/13/20  
INV/OB/1452/19  
Č. j.:  
MHMP 2588111/2019  
Sp. zn.:  
S-MHMP 2559608/2019

Vyřizuje/tel.:  
Ing. Markéta Fialová

Počet listů/příloh: 3/2  
Datum:  
15.1.2020

Objednávka č. OBJ/INV/21/05/00520/2019

Kontrolní číslo: K18064962556

OBJEDNATEL/ZADAVATEL	
<b>Hlavní město Praha</b> Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1	<b>IČO:</b> 00064581 <b>DIČ:</b> CZ00064581
<b>Zastoupená:</b> <b>Ve věcech smluvních:</b> Ing. Karel Prajer ředitel INV MHMP	<b>Bankovní spojení:</b> PPF banka a.s., Praha <b>Číslo účtu:</b> 20028-5157998/6000
<b>Ve věcech technických:</b> Ing. Markéta Fialová referentka přípravy a realizace investic	

DODAVATEL/ZHOTOVITEL	
<b>SATRA, spol. s r.o.</b> Sokolská 32 Praha 2 120 00	<b>IČO:</b> 18584209 <b>DIČ:</b> CZ18584209 <b>Zapsán/Registrován u:</b> Městského soudu v Praze <b>Spis. značka:</b> C 3014
<b>Zastoupený:</b> Ing. Ludvíkem Šajtarem jednatelem a generálním ředitelem	<b>Bankovní spojení:</b> Komerční banka a.s. <b>Číslo účtu:</b> 835949011/0100

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

<b>I. Předmět plnění:</b> Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov; Ověření životnosti konstrukcí šachty a štol Radlické radiály
---

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2  
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102  
E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

## 2. Specifikace a rozsah předmět u plnění:

Předmětem plnění je vyhotovení posudku pro ověření dostatečné únosnosti dočasných konstrukcí zajištění šachty a štoly (úsek 0 - 850 m a 0 -180 m) v rámci PIGP stavby, vizuální prohlídka konstrukcí šachty a štoly, vyhodnocení výsledků geotechnického monitoringu v předmětném období (2017-2019), odběry vzorků z konstrukcí vč. provedení zkoušek (pevnost v prostém tlaku, pevnost v příčném tahu, statický modul pružnosti) a statické posouzení konstrukcí šachty a štol (přepočet s aktuálními parametry). Posudek bude odevzdán 1x paré + 1x na CD.  
Kalkulace zhotovitele je přílohou č. 2 této objednávky.

## II. Doba plnění

od: zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv

do: 6 týdnů od potvrzení přijetí objednávky

## III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

<b>Základní cena</b>	<b>99 751,70 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>20 947,86 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>120 699,56 Kč</b>

## IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.** Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP **Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.**

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

#### **V. Smluvní sankce**

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### **VI. Řešení sporů**

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### **VII. Závěrečná ustanovení**

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotovitelí.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

---

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

*podepsáno elektronicky*

**Příloha:** 1) Potvrzení přijetí objednávky  
2) Kalkulace zhotovitele

Předmět plnění	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Prohlídka štoly	hod	4	868	3471 Kč
Vyhodnocení výsledků GTM	hod	16	868	13886 Kč
Odběr 11 vzorků z primárního ostění	ks	11	2246	24708 Kč
Laboratorní zkoušky vzorků (stanovení pevnosti v prostém tlaku, příčném tahu a stat. modulu pružnosti v tlaku)	ks	11	511	5616 Kč
Statické posouzení	hod	40	868	34714 Kč
Zpracování posudku	hod	20	868	17357 Kč
Cena celkem bez DPH				99752 Kč

Tabulka rozmístění odvrtnů v průzkumné štole RR (šachta + štola 0 - 850 m, 0 - 180 m)

Položka	Označení vzorku	Staničení [tm]	Místo odběru vzorku	Poznámka
1	1a	-	Těžní šachta, stěna F	Oblast odběru ± 1 m od uvedeného staničení; výška odběru 0,8 - 1,6 m nad úrovní dna šachty/ štoly
2	1b	-	Těžní šachta, stěna C	
3	2	14	Rozšíření pod ŽB deskou	
4	3	57	Štola 0 - 850 m, vlevo	
5	4	177	štola 0 - 850 m - výhybna č. 1, vpravo	
6	5a*	434 788	štola - výhybna v odbočce do JTT, vpravo štola 0 - 850 m, vpravo	
7	5b	434	štola - výhybna v odbočce do JTT, vlevo	
8	6	588	Štola, vpravo	
9	7	798	Štola, vlevo	
10	8	26	Štola - rozšíření do JTT, vpravo	
11	9	125	Štola - rozšíření do JTT, vlevo	

\* konkrétní místo odvrtnu stanoví projektant in situ

(jedná se primárně o jeden ze vzorků pro stanovení statického modulu pružnosti materiálu)



Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy  
Hlavní podatelna – Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: **MHMP 113 829/2020**

DORUČENO DNE: **20 -01- 2020**

POČET LISTŮ DOKUMENTU: **1**

POČET LISTINNÝCH PŘÍLOH: **1**

POČET A DRUH NELISTINNÝCH PŘÍLOH: **1**

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE: **SOŇA VACKOVÁ**

KONTROLA RTG

**Odbor investiční MHMP**  
**Mgr. Darina Danielová**  
**Mariánské nám. 2/2**  
**110 01 Praha 1**

**Potvrzení přijetí objednávky**  
**S-MHMP 2588111/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00520/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1452/19 ze dne 14. 1. 2020 na stavbu:

**Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov; ověření životnosti konstrukcí šachty a štol Radlické radiály**

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 99 751,70 Kč bez DPH**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

<b>Jméno/Firma:</b>	<b>SATRA, spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Sokolská 32, Praha 2 120 00
<b>IČO:</b>	18584209
<b>DIČ:</b>	CZ18584209
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s., 835949011/0100
<b>Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:</b>	Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem a generálním ředitelem

V Praze, dne 20.1.2020

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACÍ: **MHMP**

DORUČENO DNE: **21 -01- 2020**

POČET LISTŮ DOKUMENTU: **1**

POČET LISTINNÝCH PŘÍLOH: **1**

POČET A DRUH NELISTINNÝCH PŘÍLOH: **1**

Převzal: **INV 193**



Ing. Ludvík Šajtar

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**

**Originál: Ing. Hana Prokopová Nesrstová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.**

**Kopie: Ing. Markéta Fialová**

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy .....**

**Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....**