





Smlouva o výrobě dříví harvestorovou technologií 2020

14. výroba dříví na OM harvestorovou technologií, Divize Mimoň, Lesní správa Lipník, 1. a 2.Q. 2020 č. 5654/2019/6/2019






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský na základě zmocnění
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **PERPERUNA ECO s.r.o.**
Sídlo: Hovězí 293, 75601 Hovězí
IČO: 28656504
DIČ: CZ28656504
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Ing. Jan Václavík
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I.

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o výrobě dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Lipník, Lipník 460, 294 43 Čachovice .

ČLÁNEK III.

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 12 702 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období účinnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2020“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2020 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- 5) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 6) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 7) Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
- 8) Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
- 9) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

- 10) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

20.1.2020
V Mimoní dne

Hovězí
v dne 17.1.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
PERPERUNA ECO s.r.o.
Ing. Jan Václavík

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, bez holiny 19-300-JEHL	100	m3	580	58000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou bez vzniku holiny v rovinatém terénu se zachováním spodní etáže v případě jejího výskytu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.zář. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, bez holiny 49-300-JEHL	3000	m3	340	1020000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=120A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou bez vzniku holiny v rovinatém terénu se zachováním spodní etáže v případě jejího výskytu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.zář. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, bez holiny 69-300-JEHL	6000	m3	290	1740000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=48B12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka				

	sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou bez vzniku holiny v rovinatém terénu se zachováním spodní etáže v případě jejího výskytu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnání dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromádách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, bez holiny 99-300-JEHL	3000	m3	265	795000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=86C11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou bez vzniku holiny v rovinatém terénu se zachováním spodní etáže v případě jejího výskytu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnání dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromádách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, bez holiny 100-300-JEHL	1500	m3	255	382500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=86C11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou bez vzniku holiny v rovinatém terénu se zachováním spodní etáže v případě jejího výskytu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnání dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromádách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na				

	pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, bez holiny 19-800-JEHL	100	m3	590	59000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=45B04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou bez vzniku holiny v rovinatém terénu se zachováním spodní etáže v případě jejího výskytu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, bez holiny 49-800-JEHL	1000	m3	355	355000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou bez vzniku holiny v rovinatém terénu se zachováním spodní etáže v případě jejího výskytu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, bez holiny 69-800-JEHL	4000	m3	295	1180000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'.				

	(dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou bez vzniku holiny v rovinatém terénu se zachováním spodní etáže v případě jejího výskytu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.zář je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, bez holiny 99-800-JEHL	1500	m3	270	405000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou bez vzniku holiny v rovinatém terénu se zachováním spodní etáže v případě jejího výskytu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.zář je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, bez holiny 100-800-JEHL	500	m3	265	132500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou bez vzniku holiny v rovinatém terénu se zachováním spodní etáže v případě jejího výskytu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.zář je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				

	20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, bez holiny 19-1100-JEHL	100	m3	600	60000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=45b04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou bez vzniku holiny v rovinatém terénu se zachováním spodní etáže v případě jejího výskytu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, bez holiny 49-1100-JEHL	100	m3	385	38500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou bez vzniku holiny v rovinatém terénu se zachováním spodní etáže v případě jejího výskytu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, bez holiny 69-1100-JEHL	200	m3	310	62000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou bez vzniku holiny v rovinatém terénu se zachováním spodní				

	etáže v případě jejího výskytu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.zář je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, bez holiny 99-1100-JEHL	200	m3	275	55000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou bez vzniku holiny v rovinatém terénu se zachováním spodní etáže v případě jejího výskytu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.zář je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, bez holiny 100-1100-JEHL	100	m3	290	29000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou bez vzniku holiny v rovinatém terénu se zachováním spodní etáže v případě jejího výskytu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.zář je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				

124561	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, na holině 19-300-JEHL	200	m3	480	96000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní a předmýtní, nahodilou a úmyslnou se vznikem holiny v rovinatém terénu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, na holině 49-300-JEHL	3000	m3	340	1020000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=120A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní a předmýtní, nahodilou a úmyslnou se vznikem holiny v rovinatém terénu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, na holině 69-300-JEHL	4500	m3	290	1305000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=48B12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní a předmýtní, nahodilou a úmyslnou se vznikem holiny v rovinatém terénu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od				

	1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, na holině 99-300-JEHL	4500	m3	265	1192500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=86C11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mytní a předmytní, nahodilou a úmyslnou se vznikem holiny v rovinatém terénu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnáné dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, na holině 100-300-JEHL	2500	m3	255	637500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=86C11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mytní a předmytní, nahodilou a úmyslnou se vznikem holiny v rovinatém terénu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnáné dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, na holině 19-800-JEHL	100	m3	500	50000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=45b04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu				

	nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní a předmýtní, nahodilou a úmyslnou se vznikem holiny v rovinatém terénu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, na holině 49-800-JEHL	800	m3	355	284000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2019; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní a předmýtní, nahodilou a úmyslnou se vznikem holiny v rovinatém terénu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, na holině 69-800-JEHL	1200	m3	300	360000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní a předmýtní, nahodilou a úmyslnou se vznikem holiny v rovinatém terénu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				

	5%;				
124561	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, na holině 99-800-JEHL	600	m3	275	165000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní a předmýtní, nahodilou a úmyslnou se vznikem holiny v rovinatém terénu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmoty hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, na holině 100-800-JEHL	300	m3	265	79500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní a předmýtní, nahodilou a úmyslnou se vznikem holiny v rovinatém terénu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmoty hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, na holině 19-1100-JEHL	100	m3	525	52500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=45b04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní a předmýtní, nahodilou a úmyslnou se vznikem holiny v rovinatém terénu.				

	Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124561	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, na holině 49-1100-JEHL	100	m3	395	39500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní a předmýtní, nahodilou a úmyslnou se vznikem holiny v rovinatém terénu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124561	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, na holině 69-1100-JEHL	200	m3	320	64000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní a předmýtní, nahodilou a úmyslnou se vznikem holiny v rovinatém terénu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				

124561	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, na holině 99-1100-JEHL	200	m3	295	59000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní a předmýtní, nahodilou a úmyslnou se vznikem holiny v rovinatém terénu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124561	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, na holině 100-1100-JEHL	100	m3	285	28500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní a předmýtní, nahodilou a úmyslnou se vznikem holiny v rovinatém terénu. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124561	Výroba dříví na OM harvestorovou technologií s těžařem, 49-300-JEHL	300	m3	400	120000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=120A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu harvestorovou technologií s potřebou těžaře. Terén rovinatý. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na				

	hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií s těžařem, 100-300-JEHL	300	m3	310	93000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=86C11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu harvestorovou technologií s potřebou těžaře. Terén rovinatý. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124031	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií s těžařem, 49-800-JEHL	200	m3	405	81000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu harvestorovou technologií s potřebou těžaře. Terén rovinatý. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií s těžařem, 100-800-JEHL	200	m3	315	63000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem				

	garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu harvestorovou technologií s potřebou těžaře. Terén rovinatý. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií s těžařem, 49-1100-JEHL	100	m3	335	33500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu harvestorovou technologií s potřebou těžaře. Terén rovinatý. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií s těžařem, 100-1100-JEHL	100	m3	330	33000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu harvestorovou technologií s potřebou těžaře. Terén rovinatý. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle				

	zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124031	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, 19-1100-LIST	100	m3	400	40000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=list; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou v rovinatém terénu. Podrost. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmot hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, 49-1100-LIST	100	m3	310	31000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=list; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou v rovinatém terénu. Podrost. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmot hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, 19-300-LIST	200	m3	405	81000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=48B12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou y rovinatém terénu. Podrost. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou				

	skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, 49-300-LIST	600	m3	315	189000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=48B12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou v rovinatém terénu. Podrost. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, 19-800-LIST	200	m3	335	67000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=48B12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou v rovinatém terénu. Podrost. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124561	Výroba dříví na OM, harvestorovou technologií, 49-800-LIST	200	m3	330	66000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020;				

	předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; výčet JPRL=48B12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Jedná se o těžbu mýtní, nahodilou a úmyslnou v rovinatém terénu. Podrost. Manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví. Sortimentace dle pokynů odbytu. Sortimenty od 3m délky budou skládkovány na podvalech. Hmota hroubí bude zpracována. Klest a nehroubí bude v rámci možností uložen na hromadách mimo přibližovací linku. Obsahem zakázky je i povýrobní úprava pracoviště a přibližovacích linek dle smlouvy. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících):1. měsíc = 15%; 2. měsíc = 25%; 3. měsíc = 30%; 4. měsíc = 20%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;
--	---