

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _19083plat

Stavba: REALIZACE WC PRO VEŘEJNOST - MUZEUM ČESKÉHO VENKOVA - ZÁMEK KAČINA

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ZÁMEK KAČINA – 1. PP	Datum:	6. 9. 2019
Zadavatel:		IČ:	75075741
	NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, KOSTELNÍ 44, PRAHA 7	DIČ:	CZ75075741
Uchazeč:		IČ:	24846945
	Stavítelství KH spol. s r.o., Na Náměti 561/9, Kutná Hora	DIČ:	CZ24846945
Projektant:		IČ:	15939006
	ARCH TECH, K Noskovně 148, 164 00 Praha 6	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 798 805,29
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 798 805,29	377 749,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 176 554,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19083plat

Stavba: REALIZACE WC PRO VEŘEJNOST - MUZEUM ČESKÉHO VENKOVA - ZÁMEK KAČINA

Místo: ZÁMEK KAČINA – 1. PP

Datum:

6. 9. 2019

Zadavatel: NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, KOSTELNÍ 44, PRAHA Projektant:

ARCH TECH, K Noskovně
148, 164 00 Praha 6

Uchazeč: Stavitelství KH spol. s r.o., Na Náměti 561/9, Kutná Hora Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 798 805,29	2 176 554,40	
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	860 176,31	1 040 813,34	STA
D.1.4	Technika prostředí staveb	862 868,98	1 044 071,47	STA
D.1.4.1	ZTI	420 547,02	508 861,89	Soupis
D.1.4.2	Silnoproudá elektrotechnika	241 295,95	291 968,10	Soupis
D.1.4.3	Slaboproudá elektrotechnika	93 146,01	112 706,67	Soupis
D.1.4.4	Vzduchotechnika	107 880,00	130 534,80	Soupis
D.1.4.5	VYTÁPĚNÍ	0,00	0,00	Soupis
000	VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby	75 760,00	91 669,60	STA