



4409/2020/MUZB



2020/90/RÚP-MUZB

Město Zábřeh, Městský úřad Zábřeh

Dodavatel:

Obchodní centrum SAN s.r.o.
Lidická 2567/56
787 01 Šumperk

IČ: 02241943
DIČ: CZ02241943

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 6/8/20/8000

VYŘIZUJE:

Bohdana Smrčková

DATUM: 20. 1. 2020

Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 6/8/20/8000

Objednáváme u Vás úpravu střechy přístavku na budově muzea (dvorní strana), Žižkova 12/1 z důvodu zatékání. Střecha bude provedena s krytinou TiZn od původního záklopu, který bude zachován. Skladba střechy bude odpovídat technickému návrhu Ing. arch. MgA. Martina Rusiny a přiloženému položkovému rozpočtu.

Skladba střechy:

- TiZn plech, min. 0.7 mm na dvojitou drážku, šířka pásu max 670 mm. Spoje za použití těsnících pásků v stojatých dvojitých drážkách.
- Mikroventilační folie - strukturní podkladní vrstva.
- Prkenné bednění smrkové, tl. 25 mm, tlaková impregnace proti škůdcům a plísním.
- Provětrávaná mezera + kontralatě, spodní hrana průběžně provětraná spárou, v horní části opatřena typ. odvětrávacími tvarovkami zajištěnými mřížkou či sítí.
- Pojistná hydroizolace.
- Původní záklop - stávající.

Při provádění prací bude demontována stávající plechová krytina včetně břidlicové krytiny navazující části střechy v míře potřebné pro provedení prací. Pokud budou klimatické podmínky (zejména nízké teploty) bránit provedení kompletní skladby střechy, bude provedena v takovém rozsahu, aby bylo eliminováno zatékání do objektu. Finální vrstva skladby, tedy TiZn plech bude následně provedena až to klimatické podmínky vhodné pro montáž, dle pokynů výrobce, dovolí.

Po dokončení díla budou objednateli předána osvědčení o vlastnostech použitých materiálů, certifikáty a prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům.

Zálohy nebudou poskytovány.

Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesené daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH).

Smluvní strany se nedohodly na dílčím plnění.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.úprava střechy přístavku na budově muzea v Zábřehu (dvorní strana)	1			171 176,00
Cena bez DPH				171 176,00
Sazba DPH 21 %				

Převzme: Bc. Jana Kupková, tel: [redacted] fax: [redacted]
e-mail: [redacted]

Termín dodání: 31. 3. 2020

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo náměstí 510/6,
789 01 Zábřeh

Fakturační údaje:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh, 789 01, IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 6/8/20/8000. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení:
Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Údaj k zajištění finanční kontroly:

Cena vč. DPH **207 122,96 Kč**

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 20.1.2020

MĚSTO ZÁBŘEH
ZÁBŘEH

Ing. Radka Or
vedoucí Odbor [redacted] a územního plánování - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC

33 15 61 21 0 0 0 9710 0 2080

Správce rozpočtu: 20.1.2020 [redacted]