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SMLOUVA O DÍLO č. 1533619 

o uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jako Smlouva“) 

Čl. 1 Smluvní strany 

Objednatel:  SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽĎÁRSKO 

 Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93 
   
 
Adresa: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Zastoupený:  Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva  
  
ve věcech technických: Ing. Petrem Bláhou, technickým pracovníkem 
Bankovní spojení: ČS a.s. Žďár nad Sázavou, č.ú. 1622321399/0800  
IČO: 43383513 
DIČ: CZ43383513 
(dále jen "objednatel") 
 
 
Zhotovitel:  AQUA PROCON s.r.o. 
 projektová a inženýrská společnost 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským 
soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597 

                                
Adresa: Palackého třída 12, 612 00 Brno 
Zastoupený:  Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti 
 Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti 
Ke smluvnímu jednání pověřen:  Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti  
K technickým věcem pověřen:  Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti 
 Ing. Vladimír Oppelt, vedoucí střediska Kanalizace 
   
Bankovní spojení:  KB Brno venkov, č.ú.: 24301641/0100 
IČO:  46964371 
DIČ:  CZ46964371 
(dále jen "zhotovitel") 

Čl. 2 Předmět smlouvy 

2.1 Na základě výzvy se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací dle této 
smlouvy na akci: 

„KARASÍN, VÍTOCHOV, PÍSEČNÉ, ŽDÁNICE, DVOŘIŠTĚ – KANALIZACE“ 
 

2.2 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko má v plánu vybudovat splaškovou kanalizaci (systémovou 
splaškovou kanalizaci) v obcích Karasín, Vítochov, Písečné, Ždánice a místní části Bystřice nad 
Perštejnem – Dvořiště. Splaškové odpadní vody budou odvedeny a čištěny dle platné legislativy na 
čistírně odpadních vod v Bystřici nad Pernštejnem. Systém splaškové kanalizace v jednotlivých 
obcích bude gravitační kanalizace s čerpací stanicí s akumulací odpadních vod potřebnou na 
výpadek elektrické energie a výtlakem odpadních vod, který je zaústěný do splaškové kanalizace v 
další obci kanalizačního systému. Součástí systému kanalizace bude řídící systém s napojením na 
ČOV Bystřice nad Pernštejnem. Řídící systém bude dle zvyklostí VAS a.s divize Žďár nad Sázavou. 
Návrh bude respektovat PRVK kraje Vysočina.  

Součástí prací bude vzhledem k rozsahu kanalizace také opatření proti zápachu. 

2.3 Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování nebo zajištění těchto dílčích částí díla a služeb: 

2.3.1 Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) 
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2.3.2 Inženýrská činnost na úrovni územního řízení - veřejnoprávní organizace 

2.3.3 Inženýrská činnost na úrovni územního řízení -  majetkoprávní vztahy 

2.3.4 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

2.3.5 Inženýrská činnost na úrovni stavebního – vodoprávního řízení 

 

2.4 Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) 

Zahrnuje projektovou činnost k vypracování projektové dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (nebo 
také Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení) musí zahrnovat všechny 
požadavky přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhlášky“).  

Obce Karasín, Vítochov, Písečné, Ždánice a Dvořiště mají koncepci odkanalizování a čištění 
odpadních vod dle PRVKUK kraje Vysočina a DUR bude zpracována dle této koncepce. Je nutné 
aktuálně řešit kapacity kanalizace a ČS a výtlaků odpadních vod dle platných norem a předpisů. 

Součástí prací na DUR jsou konzultace se zpracovatelem žádosti o „DOTACE“ a případné úpravy 
dokumentace, tak aby tako vyhovovala požadavkům zpracovatele žádosti o „DOTACE“.  

Pro zajištění územního rozhodnutí bude vyhotoveno 6 paré v klasické „papírové“ podobě a 1x 
elektronicky na CD. Investorovi bude předáno 1 paré, ostatní paré budou využity za účelem zajištění 
územního rozhodnutí. Po vydání územního rozhodnutí bude předáno investorovi orazítkované paré 
stavebním úřadem. 

V rámci zpracování DUR zhotovitel navrhne trasu kanalizace a umístění stavebních objektů 
kanalizace. Tato trasa bude projednána se zástupci obcí a Svazku. Pokud bude trasa odsouhlasena, 
předloží zhotovitel podklady pro následné zajištění geodetického zaměření, které bude sloužit jako 
podklad, do kterého bude trasa kanalizace, čerpací stanice a výtlaků odpadních vod zapracována.  
Součástí geodetického zaměření budou katastrální podklady s hranicemi pozemků dle jednotlivých 
majitelů pozemků, dále podklady od majitelů a správců inženýrských sítí, které se v daném území 
nachází. Na základě těchto podkladů bude předložena nabídka na geodetické zaměření. Objednatel 
objedná geodetické zaměření, které bude sloužit jak pro umístění stavby, tak pro zpracování 
dokumentace pro stavební povolení a následně pro výběr zhotovitele stavby. Následně bude 
geodetické zaměření vypracováno a po termínu odevzdání geodetického zaměření zhotoviteli bude 
DUR dopracována. 

V rámci zpracování DUR zhotovitel předloží obci podklady pro zajištění inženýrsko-geologického 
průzkumu, který bude potřebné zapracovat pro návrh kanalizace a čerpacích stanic odpadních vod. 
Součástí podkladů pro zajištění IGP bude: 

 určení místa pro IGP sondy na kanalizaci a ČS 

 požadavky na archivní excerpci 

 rozsah závěrečné skladby IGP 

 rozsah mapových podkladů 

 požadavky na zpracování IGP 

 
Po odsouhlasení varianty umístění ČS a trasování kanalizace a výtlaků odpadních vod předloží 
zhotovitel DUR objednateli podklady pro zabezpečení IGP potřebné v rámci zpracování DUR. 
Objednatel objedná IGP a tento průzkum bude sloužit jak pro umístění stavby, tak pro zpracování 
dokumentace pro stavební povolení a následně pro výběr zhotovitele stavby. Takto je nutné pohlížet 
na požadavky zhotovitele pro zpracování IGP. Na základě dodaného IGP zhotovitel dopracuje DUR. 
 

2.5 Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – veřejnoprávní organizace 

 předání dokladové části k projektu objednateli, 1x originály 

 podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 

 zastupování objednatele v územním řízení  

 zajištění získání územního rozhodnutí 

 
Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací, apod.: 

- správní poplatky  
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- výpis z evidence katastrálního úřadu 
- snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu  
- správní poplatek k územnímu rozhodnutí, správní poplatek za věcné břemeno 
- správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace  
- správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace 
- poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí  
- případně další poplatky, pokud budou požadovány. 
 

Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti. 

 

2.6 Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – majetkoprávní vztahy 

Součástí prací zhotovitele je vytvoření podkladů pro projednání majetkoprávních vztahů, které budou 
projednávat obce samy nebo prostřednictvím jiného subjektu.  

2.7 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu a jeho prováděcími předpisy. Musí zahrnovat všechny požadavky Sazebníku pro navrhování 
cen projektových a inženýrských prací UNIKA v aktuálním znění resp. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro zajištění stavebního povolení bude vyhotoveno 6 paré v klasické „papírové“ podobě a 1x 
elektronicky na CD. Investorovi bude předáno 1 paré, ostatní paré budou využity za účelem zajištění 
stavebního povolení. Po vydání stavebního povolení bude předáno investorovi orazítkované paré 
stavebním (vodoprávním) úřadem. 

2.8 Inženýrská činnost na úrovni stavebního – vodoprávního řízení  

 předání dokladové části k projektu objednateli, 1x originály 

 podání žádosti o vydání stavebního – vodoprávního povolení 

 zastupování objednatele ve stavebním řízení  

 

Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací, apod.: 

- správní poplatky  
- výpis z evidence katastrálního úřadu 
- snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu  
- správní poplatek k územnímu rozhodnutí, správní poplatek za věcné břemeno 
- správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace  
- správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace 
- poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí  
- případně další poplatky, pokud budou požadovány. 
 

Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti. 

Čl. 3 Čas plnění 

3.1 Průběh plnění předmětu díla je sjednán takto:   

3.1.1 Zahájení plnění předmětu smlouvy: ihned po podpisu SOD 

3.1.2 Následně po projednání a návrhu trasy kanalizace bude schválen rozsah geodetického 
zaměření a bude geodetické zaměření zadáno 

3.1.3 Předání Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) k projednání: do 120 dnů od 
protokolárního předání geodetického zaměření obce   

3.1.4 Zapracování připomínek objednatele:  do 14 dnů od obdržení připomínek 

3.1.5 Podání žádosti o územní rozhodnutí:                 do 60 dnů od protokolárního odevzdání DU  

3.1.6 Předání Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) k projednání: do 60 dnů od 
vydání územního rozhodnutí nebo od pokynu objednatele 

3.1.7 Podání žádosti o stavební povolení:                   do 60 dnů od protokolárního odevzdání DSP 
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3.2 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním díla anebo jeho dílčí části, jeho 
vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. O předání dílčích částí 
díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán závěrečný 
předávací protokol.  

3.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 3 pouze v těchto případech: 

3.3.1 Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracované a 
odsouhlasené jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

3.3.2  Pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí díla, než těch, které jsou 
předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je 
předmětem vypracování díla. 

3.3.3  Pokud k prodlení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele. 

Čl. 4 Cena za dílo 

4.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a je stanovena v Kč. 

 

1. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí   650.000,- 

2. 
Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – veřejnoprávní 
organizace 

85.000,- 

3. Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – majetkoprávní vztahy 10.000,- 

4. Dokumentace pro stavební povolení 1 150 000,- 

5. Inženýrská činnost na úrovni stavebního - vodoprávního řízení 73.000,- 

6. Cena celkem bez DPH   1.968.000,- 

7. DPH - 21,0 % 413.280,- 

8. Cena celkem vč. DPH   2 381.280,- 

 

4.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době 
fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy. 

4.3 V případě, že bude nutné vyhotovit vícetisky dílčích částí díla nad rámec uvedený v této smlouvě o 
dílo, budou tyto práce účtovány zhotovitelem objednateli v obvyklých cenách planografických prací. 

4.4 Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací apod. 
Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti. 

o správní poplatky  

o výpis z evidence katastrálního úřadu 

o snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu  

o správní poplatek ke stavebnímu správní poplatek za věcné břemeno 

o správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace  

o správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace 

o poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí 

o případně další poplatky, pokud budou požadovány. 

Čl. 5 Zaplacení ceny 

5.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

5.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem vždy po dokončení a předání příslušné dílčí části díla objednateli. Platební podmínky 
jsou sjednány tyto: 
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5.2.1 Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projednání se všemi dotčenými účastníky 
územního řízení: 

o po předložení DUR objednateli k projednání: 100% z ceny dle 4.1.1 

o po vydání územního rozhodnutí: 100% z ceny dle 4.1.2 a 4.1.3 

5.2.2 Dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně projednání se všemi dotčenými 
účastníky stavebního řízení, bez poplatků za projednání (DPS): 

o po předložení DPS objednateli k projednání:100% z ceny dle 4.1.4 

o po vydání stavebního a vodoprávního povolení: 100% z ceny z ceny dle 4.1.5 

5.3 Náklady za vícetisky dle odst. 4.3 a poplatky dle odst. 4.4 budou zhotoviteli fakturovány dle skutečné 
výše poplatků, přílohou faktur budou faktury, pokladní doklady nebo jiné dokumenty orgánů a 
organizací, které poplatky požadovaly a kterým byly tyto poplatky ze strany zhotovitele proplaceny. 

5.4 Na dohodnuté dílčí platby vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur 
činí 14 dní od data doručení.  

5.5 Úhradu faktur provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele 
dle čl.1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury.  

5.6 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 
hodnoty a musí obsahovat zejména: 

o označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

o identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

o identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

o popis obsahu účetního dokladu 

o datum vystavení 

o datum splatnosti 

o datum uskutečnění zdanitelného plnění 

o výši ceny bez daně celkem 

o sazbu daně 

o výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

o cenu celkem včetně daně 

o podpis odpovědné osoby zhotovitele 

Čl. 6 Způsob provádění díla 

6.1 Výrobní výbory v rámci zpracování díla nebo jeho dílčích částí bude organizovat zhotovitel po 
předchozí dohodě s objednatelem.   

6.2 Na výrobních výborech zajistí zhotovitel i objednatel účast svých zástupců tak, aby mohla být 
příslušná dílčí část díla projednána, připomínkována nebo odsouhlasena zodpovědnými zástupci 
objednatele.  

6.3 Zhotovitel je povinen zapracovat do všech stupňů projektové dokumentace všechny požadavky 
objednatele, které nejsou v rozporu, s předcházejícím stupněm projektové dokumentace a/nebo 
legislativou ČR, podle které musí být projektová dokumentace dle této smlouvy zpracována. 

6.4 Zhotovitel předá postupně dílo podle této smlouvy objednateli v místě sídla objednatele.  

6.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování dokumentace zhotovitele v průběhu prací.    

Čl. 7 Smluvní pokuty 

7.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,10% z ceny díla 
bez DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla. 

7.2 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni 
splatnosti až do dne úhrady. 
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Čl. 8  Součinnost objednatele 

8.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 2 týdnů od podpisu smlouvy následující podklady:  

8.1.1 Podklady o počtu obyvatel v obcích včetně výhledu 

8.1.2 Podklady o vybavenosti jednotlivých obcí 

8.1.3 Územní plán obcí nebo jiný schválený plánovací dokument obcí 

8.1.4 PRVK kraje Vysočina 

8.1.5 Veškerá stávající projektová dokumentace týkající se odkanalizování obcí 

8.1.6 Požadavky obcí na odkanalizování a čištění odpadních vod - je možné dodat projednáním 
na výrobních výborech 

8.1.7 Stávající geodetické zaměření obcí včetně vrstvy o majetkových vztazích a průběhy 
inženýrských sítí dle jednotlivých správců sítí 

 

8.2 Objednatel se zavazuje vyjádřit k projektové dokumentaci v průběhu prací nejpozději do 5 
pracovních dnů od předání podkladů od zhotovitele.  

8.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování 
díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla.  Tyto informace a podklady předá objednatel 
zhotoviteli neprodleně po jejich získání. 

8.4 Zhotovitel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování díla dle 
této smlouvy, které bude svolávat zhotovitel. 

8.5 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy. 

Čl. 9  Záruky za dílo 

9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po 
dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.  

9.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a 
kvality technického řešení díla. 

9.3 Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto 
dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové 
dokumentace dle této smlouvy. 

9.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele 

Čl. 10  Vlastnictví projektové dokumentace a její užití 

10.1 Vlastnictví projektové dokumentace: 

10.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Zhotovitel. Dílo požívá ochrany autorských 
práv podle zvláštních právních předpisů. 

10.1.2 Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo (ani jeho dílčí část, zejména propočet), které je 
předmětem smlouvy jiné osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu Objednatele. 

10.2 Užití díla: 

10.2.1 Objednatel je oprávněn dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou 
realizací stavby nebo jiné činnosti, která je předmětem díla. Objednatel je oprávněn v 
případě potřeby předané dílo (každý její svazek) rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale 
pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.  

10.2.2 Objednatel není oprávněn předat dílo či jeho část třetí osobě za účelem provádění změn 
nebo doplnění. 
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Čl. 11  Závěrečná ustanovení 

11.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

11.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně 
číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma 
smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva. 

11.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v 
příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, 
odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 

11.4 Příkazce si vyhrazuje uveřejnění této smlouvy v registru smluv za podmínek daných zákonem č. 
340/2015 Sb. Za účelem registrace smlouvy je příkazník povinen poskytnout příkazci plnou 
součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Za účelem uveřejnění 
smlouvy v registru smluv je povinen příkazník předložit tuto smlouvu, podepsanou z jeho strany, 
příkazci v zákonné lhůtě a v daném formátu.  

11.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž 
účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 
340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje objednatel.  

11.6 Tato smlouva o dílo obsahuje 7 stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele.   

 
V Brně dne  09.01.2020                      Ve Žďáru nad Sázavou dne  15.1.2020 
 
Za zhotovitele:                           Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                  ………………………….....…….. 
        Ing. Jan Polášek                        Ing. Dagmar Zvěřinová 
     jednatel společnosti                       předsedkyně předsednictva 
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