

## ROZPOČET

<b>Stavba:</b>	Rekonstrukce mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy	<b>Číslo stavby:</b>	5213520056			
<b>Objekt:</b>	Rekapitulace	<b>Datum zpracování:</b>				
<b>P.č.</b>	<b>SO</b>	<b>Název SO</b>	<b>HIM</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč.DPH</b>
1	2	■		■	■	■
1	98-98	Všeobecný objekt	■	■	■	■
2	101	Rekonstrukce mostu	■	■	■	■
3	201	Železniční svršek a spodek	■	■	■	■
5	401	Přeložka kabelů SSZT	■	■	■	■
6	402	Přeložka kabelů ČD Telematika	■	■	■	■
7	403	Přeložka vedení SEE	■	■	■	■
8	403	Přeložka výpustného potrubí	■	■	■	■
		Náklady stavby celkem		15 981 983,00	3 356 216,43	19 338 199,43

### ROZDĚLENÍ DLE MAJETKU

<b>Název</b>	■	■
MEZISOUČET SO, PS, Všeobecný objekt	■	■
DPH	■	■
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM</b>	■	■

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 570414

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 77de5ebd-e19f-47eb-8c1d-73a6b21e7ce5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.01.2020 09:50:01



2cb2e98b-a906-40ca-9093-48aedc5628ed