SMLOUVA 0 DiLO

uzaviend podle ust. § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

l.
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.

se sidlem Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice

ICO: 60733098

DIC: CZ60733098

bankovni spojent: |
acet ¢.: | INNEEEG———

zapsén dne 1.1.1995 v obchodnim rejstitku u KS v Brné, oddil B, vlozka 1479

zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generéinim feditelem, na zékladé piné moci

a

ve vécech béZného pInéni smlouvy

W007Y.....

¢islo smlouvy objednatele: ...~

Zhotovitel:  H.K.U., spol. s r.o.

se sidlem Podébradova 113, 612 00 Brno
ICO: 25515161
DIC: CZ25515161

bankovni spojeni:
ucet €.

zapsan dne 21.1.1998 v obchodnim rejstiiku u KS soudu v Brné, oddilC, viozka 29496
zastoupen Ing. Jifim Uhrem a Pavlem Mokrym, jednateli

ve vécech béiného pInéni smlouvy Ing. Ji¥i Uher

ve vécech technickych Pavel Mokry

Cislo smlouvy zhotovitele:

Il.
Pfedmét smlouvy

(1) Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele souvislou Gdrzbu chodniku

MK na ul. KubeSova u bytovych doma €. 2 - 14. Stavebni dpravy spocivaji v odstranéni stavajiciho
povrchu chodniku z granitové dlazby véetné podkladnich vrstev. Upravi se plan, vybuduji se nové
podkladni vrstvy a povrch se opatfi novou betonovou dlazbou dle podminek této smlouvy a
zaddvacich  podminek vefejné zakazky malého  rozsahu véetné priloh s nazvem
»Ul. KubeSova 2 - 14 - souvisla tidriba chodniku®.

Dilem je zhotoveni takto definovanych &asti dila:

a) Stavba ,Ul. Kube3ova 2 - 14 - souvisla udriba chodniku”

Stavbou se rozumi souvislé tdrzba chodniku MK na ul. KubeZova u bytovych dom( &. 2 - 14.



Dokumentace skuteéného provedeni stavby (dale jen ,,DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi predpisy a se smérnici Mp-SU3200-01
objednatele (déle také ,Smérnice). Zaméfovani podzemnich &asti stavby bude provedeno pied
zakrytim, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlasky ¢.31/1995 Sb. a ve smérnici Mp-SU3200-01
,Piedpis pro vyhotoveni geodetické dokumentace skute¢ného provedeni staveb”, odst. 3.1.1.3.
Zhotovitel uvede informaci o zaméfeni podzemnich &asti stavby do stavebniho deniku dle:
,NéleZitosti a zplisobu vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zdznamu o stavbé” ve smyslu
vyhlasky €. 499/2006 Sb., Pfiloha ¢. 9, Stavebni denik, oddil B, odst. 2., pismeno h).

2. DSPS bude pfedana 3 x v ti$téné podobé. Veskera tisténd vyhotoveni DSPS budou ovéfena
Ufedné opravnénym zeméméfickym inZenyrem (UOZI). Vysledek geodetického zaméfeni bude
ovéfen osobou opravnénou k ovéfovani vysledkl zeméméfickych ¢innosti dle zakona ¢. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, pism. c).

3.DSPS bude rovnéZ pfedana elektronicky vidy na dvou nosicich dat CD nebo DVD, pfitemZ na
kazdém z nosi¢d bude DSPS zapsana ve formatu *.pdf a zaroveri i v obecné rozsifeném
prepisovatelném forméatu (textova ¢ast *.doc nebo *.docx, *.xIs nebo *.xIsx, vykresova Cast ve

formétu *.dgn. Kontaktni osobou za objednatele je || GczczNGEEEEEE

4.Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uZiti DSPS k daldimu
zpracovani a pofizovani rozmnoZenin. Objednatel je oprdvnén uzavfit podlicenni smlouvu,
objednatel je opravnén postoupit licenci tfeti osobé, k éemui se zhotovitel zavazuje udélit
objednateli souhlas. Objednatel neni povinen licenci vyuZit. Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén
licenci v daném rozsahu udélit.

t) Geodetické zaméreni stavby a geometricky plan

vvvvv

véetné stavbou odkrytych, ale nepfekladanych inZenyrskych siti. Vice uvedeno ve Smérnici.
V pFipadé, Ze se na stavbé prolne pInéni vice zhotovitell, je zhotovitel povinen zastitit kompletni
geodetické zaméreni.

2. Vysledek geodetického zaméfeni stavby bude pfedan nejpozdéji pfi dokonceni stavby, a to 3 x
v listinné podobé a 1 x elektronicky na nosici dat CD, ¢&i DVD.

3. Zhotovitel je v pfipadé nutnosti FeSeni majetkopravnich vztahl a na zdkladé pozadavku
objednatele povinen vyhotovit geometricky plan na stavbu, ktery bude uréen jak pro ucely
rozdéleni pozemkd, tak i pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen a sluZebnosti v€etné siti
uvedenych v bodu 1. tohoto ¢lanku. Hranice silni¢niho pozemku je zhotovitel povinen konzultovat
se spravcem stavby.

4. Geometricky plan bude pfedan v listinné podobé v poctu vyhotoveni potfebném k tomu, aby
do katastru nemovitosti mohly byt zapsény veskeré nové skute¢nosti na planu uvedené plus 5
plan. Geometricky plén bude zéroved pfedan 1 x elektronicky na nosiCi dat CD, ¢i DVD.
Preddvany geometricky plan bude vsouladu s pfisludnymi pfedpisy potvrzen katastrainim
Uradem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci ke hmotné zachycenému
vysledku geodetického zaméFeni stavby a ke geometrickym planim. Objednatel je opravnén
uzavfit podlicenéni smlouvu. Objednatel neni povinen licenci vyuZit. Zhotovitel prohladuje, Ze je
opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

(dale také ,dilo” a ,stavba“).
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Zhotovitel prohlaiuje, 7e ma veskeré podklady nezbytné k ¥adnému provedeni dila.
Prace, jejichi provedeni je predmétem této smlouvy, jsou specifikovdny rovné? v seznamu
poloZek jednotkovych cen, ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy a jsou zafazeny pod ¢&iselny kéd
42.11 Klasifikace produkce (CZ-CPA). Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas. Dilo je
provedeno (piné a bezvadné, odpovidé-li této smlouvé a je-li zplsobilé ke svému Géelu poufiti.
Dilo je provedeno véas, jsou-li viechny jeho &sti dle této smlouvy jako Uplné a bezvadné predany
objednateli ve IhGitach touto smlouvou sjednanych.
Dilo bude provedeno tak, aby bylo zpUsobilé k obvyklému uZivéni, a v souladu se zadanim dila,
€imZ je v fazeni dle zavaznosti:

- soupis praci,

- pfehledn3 situace stavby,

- pisemné pokyny objednatele,

- technické normy vztahujici se k materidldm a &innostem provadénych na zakladé této smlouvy,

- technické kvalitativni podminky.

1.
Lhity pinéni a misto pinéni

Provadéni dila bude zahajeno: ihned po nabyti G&innosti této smlouvy a vyzvy objednatele.

Zahajeni stavby: 02.03.2020. '

Dokonéeni a pfedani stavby: 15.04.2020.

PFedani a prevzeti dila véetné odevzdani dokladové &asti: nejpozdéji do 20.04.2020.

Misto pInéni: statutdrni mésto Brno.

Doby a lhity podle tohoto ¢lanku mohou byt prodlouZeny formou dodatku ktéto smiouvé
v pfipadé vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Neptedvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.

Iv.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 784.847,- K&.

Prace, jejichi provedeni je predmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zdkona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jiich predpist, do rezimu pfenesené
danové povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dai je objednatel.

Uvedena cena je nejvy$e pfipustnd a nelze ji zvysit ani pod vlivem zmény cen vstupl nebo jinych
vnéjsich podminek. Ke zmé&né ceny muze dojit pouze v pfipadé dodateénych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veskeré naklady a vedlejsi vykony nutné k Fadnému provedeni dila (zejména ndaklady
na vytyCeni podzemnich siti, odvoz vytézeného materidlu, uloZeni prebyteéné zeminy, zpracovani
geodetického zaméreni, poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni stavenisté, naklady na zfizeni,
provoz a Udrzbu a vyklizeni staveniité, naklady souvisejici s vedkerymi zkouskami, néklady na
kompletaci, zaskoleni obsluhy apod.).

Pfesny poloZkovy rozpoget na dilo tvofi p¥ilohu €. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu na zékladé faktury vystavené zhotovitelem po f4dném provedeni
dila a po jeho UGspéiném predani a prevzeti, na zdkladé soupisu skute¢né provedenych praci
potvrzeného obéma smiluvnimi stranami.
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Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zékona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpish. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sidla spoleénosti Brnénské komunikace a.s., Renneskd tfida 787/1a, 63900 Brno —
Styfice.

Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni ucet, ktery
uréil spravci dané ke zvefejnéni v registru platct a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dariovém dokladu uveden jiny bankovni Uéet nez ten, ktery je zvefejnén
spravcem dané v registru platcd a identifikovanych osob, objednatel je oprdvnén provést uhradu
dafiového dokladu na tento ulet zvefejnény podle zédkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisli, a nebude tak v prodleni s dhradou ceny dila. Pokud by
objednateli vzniklo ruéeni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti, ma objednatel narok na
nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli aZ do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje netplné
nebo nepravdivé Udaje. PFi nezaplaceni takto nesprdvné vystavené a dorucené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu faddné opravit a dorudit ji
objednateli s novou lhditou splatnosti.

Faktura je splatnd do 30 dnl od jejiho doruceni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvadét na viech dariovych dokladech (fakturdch) cislo objedndvky, Cislo
smlouvy objednatele a Ciselny kod Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Pfedani stavenisté

Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté do 30 dnll ode dne nabyti U¢innosti této smlouvy, a to ve
stavu zpUsobilém pro provedeni dila.

O pfedani staveni$té ucini zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soudasné s pfedanim staveni§té budou zhotoviteli pfedany i veskeré potiebné doklady pro zahajeni
provadéni dila, zejména stavebni povoleni.

Zhotovite!l je povinen seznamit se pfed zahajenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v prtibéhu provadéni dila je vhodnym zplsobem preloZit nebo chranit, aby v prib&hu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.

Povoleni potfebnd k ufivani pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje na své néklady udriovat na staveni$ti pofadek a cistotu a v pribéhu
provadéni dila odstrafiovat odpady a necistoty jeho ¢innosti vzniklé. Dojde-li v prib&hu provadéni
dila ke zne¢isténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znecidténi odstranit
na své naklady a bez zbyteéného odkladu. RovnéZ je zhotovitel povinen odstranit na své naklady i
veskerd poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikla v pfimé souvislosti s Cinnosti
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provadéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zadvaznych pravnich predpisd, vyhlasek a norem, zvlast v oblasti bezpeénosti prace za
mimotadnych podminek pfi provozu silni¢nich vozidel dle technickych podminek MDS &. 66 ,,Zasady
pro pfechodné dopravni znageni na pozemnich komunikacich”, bezpe¢nostni, poZarni a hygienické
predpisy a dale pak poZadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky ¢.268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodriovat zdkon ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. zejména pfi usporadani stavenisté dle § 2 uvedeného nafizeni vlady.

Objednatel nezajidtuje vytyCeni siti, energii, zafizeni stavenidté, zvladtni uZivani komunikace,
uzavirku ani dopravni znaéeni. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti a s provadénim
dila bude nutné umistit nebo pFemistit dopravni znacky dle pfedpisi o pozemnich komunikacich,
zaji$tuje toto rovnéz zhotovitel na sv(j naklad.
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VII.
Stavebni denik

Ode dné pfevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména ddaje o ¢asovém postupu
praci a o jejich jakosti, zd{ivodnéni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podminky apod., a déle (daje potiebné pro posouzeni pribéhu dila organy statni spravy pro Géely
statniho stavebniho dohledu a dal3ich &innosti ulozenych pravnimi predpisy.

Zépisy do stavebniho deniku &ini osoba povérend zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skutecnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Dale mohou do stavebniho deniku &init zapisy opravnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a opravnéné organy statni
spravy. Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potfeby pfipojovat sva stanoviska.
Jestlize je k dennimu zaznamu potiebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku
zapsano do tfi dnd. '

Zépisy ve stavebnim deniku nelze v #4dném piipadé povaZovat za zménu smiouvy.

VIIL.
Technicky dozor

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat dodriovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich predpisti a rozhodnuti vefejnoprdvnich organl. O vysledcich
kontrol provadi zdpis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen ¢init neprodlené vegkerd
potiebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Technicky dozor objednatele je opravnén nafidit prerugeni praci, jestlie tak nemulze okam?zité
ucinit oprdvnény zéstupce zhotovitele a jestlie je ohroZena bezpednost dila, zdravi nebo Zivoty
osob na stavenisti nebo hrozi-li jiné vazné nebezpeti.

Technicky dozor objednatele neni opravnén ke kontrole a zasahtm do hospodaiské Cinnosti
zhotovitele.

Technickym dozorem objednatete jc |

IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

Opravnénou osobou objednatele je technicky dozor objednatele. Technicky dozor objednatele je
opravnén init veskera pravni jednani dle této smlouvy, neni v3ak oprdvnén uzavirat dodatky k této
smlouvé.

Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci viak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.
Stavbyvedoucim je Ing. Jifi Uher.

X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouZit materiély v souladu s platnymi technickymi pFedpisy.

Zhotovitel odpovidd za to, e m4 platnou certifikaci.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna, nejméné dva pracovni dny pfedem.



V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen umoZnit objednateli dodateénou kontrolu
na své naklady.

(4) Zhotovitel je povinen:
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- dokladovat pribéh praci a koneény stav fotodokumentaci,

- dokladovat rozsah praci v papirové a digitdlni formé& pomoci programu EBU
a geodetického zaméfeni skute¢ného stavu — kontaktni osobou za objednatele je
I

- fotodokumentace prib&hu praci a kone¢ného stavu bude v tisténé podobé pfiloZena
k zavérecné fakture,

- zajistit, aby veskeré stavebni a montaini prace byly provedeny podle platnych norem
CSN, TP a ZTKP,

- respektovat podminky uvedené ve vyjadienich pfislusnych dotéenych orgénd, Uzemnim
rozhodnuti, Stavebnich povolenich.

XI.
PFedani a prevzeti dila

Predéni a prevzeti prostoru staveni$té, pfedéani a pfevzeti dila probihd jako fizeni, jehoZz pfedmétem
je zjisténi skute€ného stavu v prostoru staveni$té, dokonéené stavby i pfeddni a pfevzeti dila.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a pfevzeti dila osoby vykondvajici funkci technického
dozoru investora, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
O predani a pFevzeti prostoru staveni$té, dokonéené stavby, pfedani a prevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy.
Soupis ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfedéni v pfevzeti dokoncené
stavby.
Pro Gcely této smiouvy je stavba dokonéena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkiné
nebo esteticky ani jeji uZivani podstatnym zpisobem neomezuji. Do dokonéeni stavby je zhotovitel
povinen provést veskera plnéni na zékladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v soucinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram prejimky, na jehoz zakladé bude
zahajeno predavaci fizeni. ‘
U predavaciho Fizeni je zhotovitel povinen doloZit veskeré potfebné doklady, a to zejména:

- zépisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,

- zépisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v pribé&hu provadéni dila,

- original stavebniho deniku,

- fotodokumentaci stavby,

- prakazy kvality stavebnich materidld a stavebnich dild,

- projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich a

v elektronické podobé dle ¢l. II. této smlouvy.
- geodetické zaméFeni skutetného provedeni stavby odsouhlasené geodetem
objednatele ve dvou vyhotovenich dle ¢l. 1l. této smlouvy.

Predani a prevzeti bude sepsdno a potvrzeno predavacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smluvnich stran. V pfedadvacim protokolu bude rovnéZ uvedeno, do jaké doby
je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li Ihdita uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do péti dnll ode dne pfedani dila.
Dilo bude pfedano bez vad a nedodélka.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby mista plnéni byla fddné oznacena.
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Xi.
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k nahradé p¥ipadné $kody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo tieti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $koddm zplisobenym jeho innosti na majetku a na zdravi
tfetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vyse odpovidajici
moZné vysi Skod. Pro ulely tohoto ustanoveni se &innost subdodavateld povazuje za Cinnost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu pFedioZi doklady o pojiéténi.

Prava objednatele z vady dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zplsobilosti
predmétu dila k napInéni Géelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vinikaji prava z vad, které ma dilo v dobé& pfeddni a prevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka proml&eci doby pro uplatnéni naroki objednatele z prav
z vad, které mé dilo v dobé preddni a pfevzeti se prodluzuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyteéného
odkladu poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do

jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatfiovéno, nedohodnou-li
se strany jinak.

Zéruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zdruku

- zarucni doba na kazdé dilgi pInéni &ini 48 mésict a za&ina béZet ode dne predani dila

4.2 Zaru¢ni doba zane béZet dnem podpisu protokolu o predani dila.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smilouvou a od zpGsobilosti pfedmétu dila k fadnému uZivani, které se projevi v prabéhu trvani
zdrutni Ihiity. Zhotovitel -neni povinen odstranit vady dila zplsobené po predani a pFevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou, nebo vy$si moci.

4.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdé;ji
do 30 dnd po zjiténi vad, na néZ se zéruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je zéruka
uplatiiovana, nedohodnou-li se strany jinak.

XIIil.
Dalsi ujednani

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi pInéni této smlouvy s odbornou pééi a zavazuje se dodrZovat
pravni a technické predpisy a ostatni podminky ulozené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi organy
a dale zejména tato ustanoveni:

- 8100 a nésl. zékona €. 262/2006 Sb., zékoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpisa,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk, mycich, cisticich a dezinfekénich
prostredk,

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

- nafizeni vlddy €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

tak, aby byla zajiSténa bezpe¢nost pracovnikli zhotovitele a tfetich subjektl a aby nebyla
ohroZovéna bezpecnost silni¢niho provozu a bezpeénost provozu péich po celou dobu provadéni
dila.



(2)

3)
(4)

()

{6)
(7

(8)

(9)

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohi nebo
mél nevhodnost téchto zjistit pfi vynaloZeni odborné a potifebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovolavat se nevhodné povahy pokynii vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci,
které byly souasti zadavacich podminek dané vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén kontrolovat pinéni této smlouvy pribéiné, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potfebnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit p¥i provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zastupce v prostoru staveni$té. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribéhu
provddéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkim objednatele vyjadienym
v zaddvacich podminkach pro zadani této zakazky.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na niz ma byt provedena
oprava nebo Uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto prekazky znemoiZriuji provedeni
stavby zptsobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skutecnost bez zbytecného
odkladu objednateli ozndmit a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosaZeni dohody o zméné
zadani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou
dobu prerusit.

Zhotovitel prohladuje, Ze ma opravnéni k ¢innosti v rozsahu této smlouvy a je ufasten pojisténi
z odpovédnosti za $kodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.

V piipadé pouZiti poddodavatele nebo poddodavatelli pfi pinéni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje predloZit seznam poddodavatell participujicich na jeji realizaci ke schvaleni objednateli.
Objem poddodavek nepievysi 30 % hodnoty pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpad. Zhotovitel je povinen veskery nepouZitelny material
zlikvidovat v souladu se zdkonem o odpadech. NepouZitelny materidl je material, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni predmétem dila.

Zhotovitel v pIné mite odpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi provadéji
praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeuje jejich vybaveni ochrannymi pomickami.
Zhotovitel je povinen plnit veskeré zdkonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zak.
&, 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpisl, ve vazbé na zak. ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji daldi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovéni sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci),
ve znéni pozdéjdich predpisl, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni viady
¢.591/2006 Sb., o blizsich minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Zhotovitel je déle povinen dbat pokynd koordindtora BOZP objednatele a poskytnout
mu veskerou zékonem upravenou soucinnost k zajiSténi povinnosti v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzdjem informovat o tom, Ze se dostali do Gpadku ve

smyslu § 3 zak. & 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpist.

(11)Bude-li v préibéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZenych v silni¢nim

pozemku, na ném? je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O takové skutetnosti je povinen pfedem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dal3i postup. K uvedenému naslednému jednani s majiteli siti véetné uzavieni
smlouvy o provedeni a hrazeni pfelozky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmocriuje.

(12)zhotovitel  prohladuje, Ze neumoZfiuje vykon nelegdlni prace ve smyslu  zdk.

¢. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve znéni pozdé&jsich pfedpisd, a ani neodebird Zadné pinéni od
osoby, kterd by vykon nelegdlni prace umoZiiovala. V piipadé, Ze se toto prohld3eni ukaze
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve smyslu zak. ¢ 435/2004 Sb., md
objednatel narok na nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim pinil.

XIV.
Sankéni ujednani
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Jestlize se objednatel bezdivodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli Grok

z prodleni ve vy3i 0,05 % z.dluzné &astky i za kazdy den prodleni.

Objednatel je oprdvnén na Zhotoviteli pozadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto

smluvni pokuty:

2.1 Ve wyii 0,2 % za kaZdé poruseni zdvazk(l zhotovitele se zahajenim praci na zhotoveni stavby &
dila, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni, vyjma situace, kdy zahdjeni praci objektivné zcela
brani zvlasté nepfiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve vys$i 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH porudeni zavazku zhotovitele s dokonéenim
stavby a jejim pfedani objednateli ve sjednané Ihiité, a to za kaZdy zapocaty den prodleni.

2.3 Ve vy3i 1.000,- K¢ za kaZdé poruseni zivazkd zhotovitele sodstranénim drobnych vad ve
sjednané dobé, a to za kazdy i zapocaty den prodlent.

2.4Ve wydi 2.000,- K¢ zakaidé porudeni zavazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych
zérucnich vad ve sjednané dobé, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni, jedna-li se o vadu, ktera
brani fFadnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi $kody velkého rozsahu (havarie);
nejedna-li se o takovou vadu, sjedndvad smiuvni pokuta ve vysi 5.000,- K& a to za kazdy i
zapocaty den prodleni s jejim odstranénim.

2.5 Ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy den prodleni v pfipadé nedodrieni Ihiity sjednané k Gplnému
vyklizeni stavenisté.

2.6 Ve vy3i 2.000,- K¢ za kazdy jednotlivy piipad porugeni povinnosti zhotovitele pfi vwkonu &innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vy3$ 2.000,- K¢ v pFipadé, 7e néktera ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle &l. X aZ XIV.,
za kaZdé takové poruseni.

2.8V pfipadé, Ze koordinitorem BOZP pfi jeho navitévé staveni&té bude prokdzano, Ze vice
pracovnik( zhotovitele poruduje predpisy BOZP & pldn BOZP, provede koordinator BOZP o této
skuteCnosti zapis do stavebniho deniku. Na zakladé takového zdpisu se zhotoviteli udéluje
smluvni pokuta ve vy3i 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun Ceskych). Koordinator BOZP nasledné
vyhotovi zprévu o'udéleni pokuty, dolo#i ji prikaznou fotodokumentaci a dorudi ji zhotoviteli.

2.9 Ve vy3i 10.000,- K¢ v pfipadé nesplnéni napravnych opat¥eni navrzenych koordinatorem BOZP a
odsouhlasenych objednatelem ve lh(té.

2.10 Ve vy3i 10.000,- K¢ za poruseni povinnosti Zhotovitele byt pojistén ¢&i predloZit doklad
0 pojiténi podle této smiouvy, a to za kazdy pfipad a kazdy den trvani porudeni uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 V pfipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pfed Fadnym dokonéenim dila, nezanikd narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj§im porugenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim splnénim
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodieni s pinénim,

2.12 Sjednané smluvni pokuty / droky z prodleni zaplati povinnd strana nezévisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané koda.

2.13 Smluvni pokuty budou hrazeny na zékladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dnti ode
dne jejich doru¢eni. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé $kody.
Nahradu 3kody Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Vlastnické pravo k dilu nabyvé objednatel postupné tak, jak dilo v disledku provadéni praci

nardsta. Nebezpeti $kody na véci pfechazi na objednatele okamZikem pFedani a prevzeti dila.

Xv.
Odstoupeni od smiouvy

Pro dcely odstoupeni od smiouvy se za podstatné porudeni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zak.
€. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, povazuje:
- vadnost dila jiz v prabéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve Ih{jté vyzvou stanovené,
- provadeéni dila osobami, které nejsou naleité kvalifikované a odborné zplsobilé
- prodleni zhotovitele se zahdjenim nebo dokonéenim provadéni dila o vice neZ 10 dni,
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- prodleni objednatele s predanim stavenisté nebo materiall podstatnych pro pinéni
smlouvy o vice nez 10 dni,
- zastaveni praci na vice neZ 15 kalendafnich dni, pokud neni v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,
- skutec¢nost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smiouvou,
- porudovani predpisi bezpeénosti prace, bezpeCnosti provozu na pozemnich
komunikacich a pfedpisi o Zivotnim prostfedi a odpadovém hospodareni,
- zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakazce byly uvedeny
nepravdivé Udaje,
- Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zék. & 182/2006 Sb. insolven&niho
zakona, ve znéni pozdéjsich predpisd,
-z dlvodd uvedenych v ust. § 223 zédkona ¢. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakdzek.
Zhotovitel mizZe od smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:
- zahdjeni insolvencniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluZnika.
- prodleni objednatele s Ghradou faktur o vice nez 90 dn.
- prodleni objednatele s pfedanim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych dokladd pro
pinéni smlouvy o vice nez 90 dnl
Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je G¢inné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané s
Gcinky ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezanika vzajemna sankéni odpovédnost stran.

XVI.
Duvérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v rdmci pInéni smlouvy:

- si mohou vzdjemné poskytnout informace, které budou povaZovéany za davérné (dale

dlvérné informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k divérnym informacim druhé strany.
Veskeré davérné informace zlstavaji vyhradnim vlastnictvim pfedavajici strany. S vyjimkou pInéni
této smlouvy, se ob& strany zavazuji nepublikovat Zadnym zplsobem divérné informace druhé
strany, nepfedat je tfeti strané ani svym vlastnim zaméstnancim a zastupciim s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potfebuji byt sezndmeni, aby mohli spinit smlouvu. Obé strany se zaroven zavazuji nepouZit
divérné informace druhé strany jinak neZ za ucelem pinéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav
z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smiuvni strany vyslovné jinak, povaiuji se za dlavérné implicitné vSechny
informace, které jsou a nebo by mohly byt souéasti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo
Zasti popist technologickych procesi a vzorcl, technickych vzorch a technického know-how,
informace o provoznich metodach, procedurdch a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plany, koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky a vechny daldi informace,
jejichZ zvefejnéni pfijimajici stranou by predavajici strané mohlo zpUsobit Skodu.
Pokud jsou divérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubor(
na poéitatovych médiich, je pfedévajici strana povinna upozornit piijimajici stranu na ddvérnost
takového materialu jejim vyznacenim alespon na titulni strance.
Ustanoveni tohoto &lanku neni dotéeno ukon&enim Géinnosti smlouvy z jakéhokoliv dGvodu a jeho -
uéinnost skon¢i nejdfive pét (5) let po ukonceni U¢innosti této smlouvy.

XVII.
Zavére€na ustanoveni

Vztahy vtéto smlouvé neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obdcansky zakonik.
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Smluvni strany berou na védomi, Ze spolecnost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodrZovat
ustanoveni zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
predpisU.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podiéhd zvefejnéni podle zakona ¢. 340/2015
Sb., o registru smluv.

Zédna ze smluvnich stran neni oprdvnéna postoupit prava &i pohleddvky nebo prevést zdvazky
ztéto smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez pFedchoziho pisemného souhlasu druhé smiuvni
strany. Prava i povinnosti ze smlouvy pfechazeji na pravni nastupce obou stran. Obé strany jsou
povinny informovat se navzdjem o takovych zménach.

Smiluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628,
§ 2629 odst. 1 obCanského zakoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze Cislovanymi dodatky podepsanymi ob&ma smluvnimi stranami.
Pfipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného & navazujiciho plnéni, nemaji prednost pred
smluvnimi ujednanimi, ani pred ustanovenimi zdkona, byt by tato ustanoveni neméla donucuijici
ucinky.

Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a uG&innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. zékona €. 340/2015 Sb., o zvld$tnich podminkach Géinnosti
nékterych smiluv, uverejiiovéni téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Smluvni
strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uvefejnéni v registru smluv objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrii kazdd ze smluvnich
stran.

(10)Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji

uzaviraji ze své vdiné a svobodné vile, prosté omylu. Na dilkaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zastupcq.

Prilohy: .
Piloha €. 1: PoloZzkovy rozpocet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brné dne

Ing. Ludék Borovy

22 -01- 200

V Brnésdne’

Ing. Jifi Uher

generalni feditel jednatel
na zakladé piné moci
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