
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01/11/2019 stavební JKSO 827.21.A4

Objekt Název objektu SKP 

01 Hulín, Wolkrova-Bezvýkopová oprava kanalizace Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

01/11/2019 Hulín, Wolkrova- bezvýkopová oprava kanalizace Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 11.01.2019

Rozpočtoval Počet listů 4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 341 514 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 2 341 514 Zařízení staveniště 37 464

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 2 341 514 Ostatní náklady neuvedené 0

2 378 978 Ostatní náklady celkem 37 464

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s.

ZRN+ost.náklady+HZS

2 378 978 Kč

499 585 Kč

0 Kč

0 Kč

2 878 563 Kč
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01/11/2019 Hulín, Wolkrova- bezvýkopová oprava kanalizaceRozpočet : 01/11/2019

01 Hulín, Wolkrova-Bezvýkopová oprava kanalizace

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

61 Upravy povrchů vnitřní 44 061 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 1 215 0 0 0 0

8 Trubní vedení 2 195 797 0 0 0 0

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 94 000 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 3 020 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 2 920 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 501 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 2 341 514 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 2 341 514 0

Oborová přirážka 2 341 514 0

Přesun stavebních kapacit 2 341 514 0

Mimostaveništní doprava 2 341 514 0

Zařízení staveniště 1,60 2 341 514 37 464

Provoz investora 2 341 514 0

Kompletační činnost (IČD) 2 341 514 0

Rezerva rozpočtu 2 341 514 0

CELKEM VRN 37 464

Stavba :

Objekt : stavební
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01/11/2019 Hulín, Wolkrova- bezvýkopová oprava kanalizaceRozpočet: 01/11/2019

01 Hulín, Wolkrova-Bezvýkopová oprava kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
1 610451233R00 Vnitřní omítky cem. kanálů, oblé, ocel. hladítko m2 54,98 650,00 35 737,00

2 612401962R00 Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka hladká m2 54,98 75,00 4 123,50

3 619442431R00 Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky m 16,80 250,00 4 200,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 44 060,50

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
4 627452145R00 Spárování maltou MCs mezi prefabrikovanými dílci MAPEI

m 60,76 20,00 1 215,20

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 215,20

Díl: 8 Trubní vedení
5 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 20,00 50,00 1 000,00

6 465517103A Kyneta odvodňovací betonová šachetní m2 5,49 2 300,00 12 627,00

7 899521411RT1 Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton s 

vysekáním otvoru v betonu kus 56,00 340,00 19 040,00

8 005/01/2018 Odfrézování nerovností v potrubí m 264,60 350,00 92 610,00

9 006/01/2018 Úprava přípojek v potrubí frézováním ks 20,00 4 000,00 80 000,00

10 007/01/2018 Vyčištění kanalizace tlakovou vodou m 264,60 180,00 47 628,00

11 009/01/2018 Prohlídka potrubí kamerou před a po opravě m 264,60 60,00 15 876,00

12 010/01/2018 Zapravení kaveren a netěsností rychletuhnoucí tmel m 12,00 1 000,00 12 000,00

13 011/01/2018 Přeprava mechanismů a technologie kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

14 012/01/2018 Zřízemí mobilního potrubí pro přečerpávání OV kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

15 013/01/2018 Přečerpávání OV při vložkování hod 144,00 750,00 108 000,00

16 014/01/2019 Vyvložkování kanalizace DN 300 rukávcem m 101,20 4 990,00 504 988,00

17 014/01/2019A Vyvložkování kanalizace DN 400 rukávcem m 163,40 6 200,00 1 013 080,00

18 015/01/2018 Zkouška těsnosti kanalizace ks 6,00 2 500,00 15 000,00

19 016/01/2018 Zapravení konců rukávu ks 12,00 3 800,00 45 600,00

20 017/01/2018 Otevření přípojek ks 20,00 6 000,00 120 000,00

21 01/09/2019 Betonová směs kg 1 320,00 6,32 8 342,40

22 05/09/2019 Stěrka BASF kg 384,65 142,50 54 812,63

23 55243780 Stupadlo šachtové vidlicové tvar A kus 56,00 92,74 5 193,44

Celkem za 8 Trubní vedení 2 195 797,47

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
24 021/01/2018 Přechodné dopravní značení kpl 1,00 20 000,00 20 000,00

25 022/01/2018 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 18 000,00 18 000,00

26 026/012018 Ztížené podmínky kpl 1,00 56 000,00 56 000,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 94 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
27 967042712R00 Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 10 cm m2 5,49 550,00 3 019,50

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3 019,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
28 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 20,86 140,00 2 920,18

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 920,18

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
29 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,37 15,00 20,59

30 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,37 350,00 480,38

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 500,96

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt : stavební

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3


