

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 2019-08-28 - Obec Šlapanice 40**Místo:** Šlapanice**Datum:** 02.10.2019**Objednavatel:**
Obec Šlapanice 40**IČ:** 00234974
DIČ:**Zhotovitel:**
Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník**IČ** 276 602 81
DI CZ 276 602 81**Projektant:****IČ:**
DIČ:**Zpracovatel:****IČ:**
DIČ:

Náklady z rozpočtů	831 112,57
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	831 112,57
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	831 112,57	174 533,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 005 646,27
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník
IČ: 276 602 81
DIČ: CZ 276 602 81

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 2019-08-28 - Obec Šlapanice 40

Místo: Šlapanice

Datum: 02.10.2019

Objednavatel: Obec Šlapanice 40

Projektant:

Zhotovitel: Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		831 112,57	1 005 646,27
Elektro	El-Obec Šlapanice 40	685 340,33	829 261,83
Hromosvod	Hro-Obec Šlapanice 40	145 772,24	176 384,44
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		831 112,57	1 005 646,27

>> skryté sloupce <<

