

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce obecního objektu	Objednatel:	Obec Šlapánice	IČ/DIČ:	00234974/
Druh stavby:	rekonstrukce - ÚT	Projektant:	Ing. Jan Funda	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Šlapánice č.p. 145	Zhotovitel:	Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník	IČ/DIČ:	27660281/CZ27660281
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	34
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Pavel roubal	Datum:	18.11.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 530,44	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	16 876,96	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	184 542,70	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	57 657,79				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		1 603,15						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		263 211,04	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	263 211,04	DPH 21%	55 274,32
		Celkem bez DPH	263 211,04
		Celkem včetně DPH	318 485,36

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: