

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce obecního objektu				Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Šlapánice			
Druh stavby:		rekonstrukce - ZT				Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Jan Funda			
Lokalita:		Šlapánice č.p. 145				Konec výstavby:		Zhotovitel:		Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník			
JKSO:						Zpracováno dne:		18. 11. 2019		Zpracoval:		Ing. Pavel Roubal	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	23 005,75	23 005,75		0,00		
1		133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	1,50	1 150,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
2		133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	1,50	57,50	0,00	86,25	86,25	0,00	0,00	RTS I / 2019	
3		132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	21,80	345,00	0,00	7 521,00	7 521,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
4		132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	21,80	57,50	0,00	1 253,50	1 253,50	0,00	0,00	RTS I / 2019	
5		139600013RAA	Ruční výkop v hornině 4	m3	10,80	1 150,00	0,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
		16	Přemístění výkopku				0,00	5 157,75	5 157,75		0,00		
6		162100010RAB	Vodorovné přemístění výkopku	m3	19,50	264,50	0,00	5 157,75	5 157,75	0,00	0,00	RTS I / 2019	
		17	Konstrukce ze zemin				1 833,56	17 279,44	19 113,00		0,00		
7		175100020RAC	Obsyp potrubí šterkopískem	m3	14,60	345,00	1 833,56	3 203,44	5 037,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
8		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,60	782,00	0,00	3 597,20	3 597,20	0,00	0,00	RTS I / 2019	
9		174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	13,40	782,00	0,00	10 478,80	10 478,80	0,00	0,00	RTS I / 2019	
		61	Úprava povrchů vnitřní				232,11	388,89	621,00		0,00		
10		612403386RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	9,00	69,00	232,11	388,89	621,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
		721	Vnitřní kanalizace				23 250,18	24 059,90	47 310,08		0,00		
11		721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	1,00	402,50	190,33	212,17	402,50	0,00	0,00	RTS I / 2019	
12		721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	8,00	109,25	297,01	576,99	874,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
13		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	14,00	128,80	585,74	1 217,46	1 803,20	0,00	0,00	RTS I / 2019	
14		721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,00	194,35	68,27	126,08	194,35	0,00	0,00	RTS I / 2019	
15		721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	10,00	294,40	912,24	2 031,76	2 944,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
16		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	23,00	294,40	2 833,67	3 937,53	6 771,20	0,00	0,00	RTS I / 2019	
17		722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom. - kondenzát	m	6,00	112,70	166,24	509,96	676,20	0,00	0,00	RTS I / 2019	
18		721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	4,00	241,50	380,73	585,27	966,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
19		721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	24,00	258,75	3 009,64	3 200,36	6 210,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
20		721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	3,00	500,25	937,17	563,58	1 500,75	0,00	0,00	RTS I / 2019	
21		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,00	179,40	0,00	1 076,40	1 076,40	0,00	0,00	RTS I / 2019	
22		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	211,60	0,00	846,40	846,40	0,00	0,00	RTS I / 2019	
23		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00	272,55	0,00	2 180,40	2 180,40	0,00	0,00	RTS I / 2019	
24		721223426RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1H, mřížka nerez 115x115 mm	kus	1,00	2 909,50	2 808,59	100,91	2 909,50	0,00	0,00	RTS I / 2019	
25		721223592R00	Souprava izolační HL84 pro podlahové vpusti	kus	1,00	2 127,50	2 081,35	46,15	2 127,50	0,00	0,00	RTS I / 2019	
26		721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	1,00	864,80	826,15	38,65	864,80	0,00	0,00	RTS I / 2019	
27		721273200RT2	Souprava ventilační střešní HL 110	kus	3,00	867,10	2 203,30	398,00	2 601,30	0,00	0,00	RTS I / 2019	
28		721262107R00	Průchodka šikmou střešchou	kus	3,00	828,00	1 844,98	639,02	2 484,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
29		721263002R00	Uzávěr zpětný automatický HL138	kus	1,00	844,10	671,23	172,87	844,10	0,00	0,00	RTS I / 2019	
30		725860180R00	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	1,00	685,40	585,53	99,87	685,40	0,00	0,00	RTS I / 2019	
31		721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	86,00	11,50	77,96	911,04	989,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
32		721300953R00	Závěsy potrubí, objímky, těsnění	soubor	1,00	2 875,00	2 770,06	104,94	2 875,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
33		998721206R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci	%	779,84	5,75	0,00	4 484,08	4 484,08	0,00	0,00	RTS I / 2019	
		722	Vnitřní vodovod				19 250,33	31 063,78	50 314,11		0,00		
34		722170937R00	Napojení na stávající rozvody vody	kus	5,00	287,50	972,14	465,36	1 437,50	0,00	0,00	RTS I / 2019	
35		722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	51,00	92,00	1 035,83	3 656,17	4 692,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
36		722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	13,00	112,70	360,19	1 104,91	1 465,10	0,00	0,00	RTS I / 2019	
37		722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	50,00	92,00	1 076,17	3 523,83	4 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
38		722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	13,00	112,70	383,52	1 081,58	1 465,10	0,00	0,00	RTS I / 2019	
39		722181213RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm (referenční výrobek)	m	51,00	29,90	499,84	1 025,06	1 524,90	0,00	0,00	RTS I / 2019	
40		722181213RT8	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm (referenční výrobek)	m	13,00	36,80	167,97	310,43	478,40	0,00	0,00	RTS I / 2019	
41		722181214RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm(referenční výrobek)	m	50,00	47,15	1 034,24	1 323,26	2 357,50	0,00	0,00	RTS I / 2019	
42		722181215RT8	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm (referenční výrobek)	m	13,00	83,95	614,64	476,71	1 091,35	0,00	0,00	RTS I / 2019	
43		722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	25,00	103,50	0,00	2 587,50	2 587,50	0,00	0,00	RTS I / 2019	
44		722179193R00	Závěsy potrubí, objímky , těsnění	soubor	1,00	1 725,00	1 265,00	460,00	1 725,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	

45	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	11,00	177,10	950,69	997,41	1 948,10	0,00	0,00	RTS I / 2019
46	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	7,00	448,50	1 551,23	1 588,27	3 139,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
47	722224212R00	Ventil mrazuvzdorný KEMPER FROSTI plus DN 20 (referenční výrobek)	kus	1,00	4 577,00	4 448,26	128,74	4 577,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
48	722237122R00	Kohout vod.kul., 2xvnitř.záv. GIACOMINI R250D DN 20 (referenční výrobek)	kus	4,00	473,80	1 350,92	544,28	1 895,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
49	722237132R00	Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 20 (referenční výrobek)	kus	1,00	593,40	463,47	129,93	593,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
50	722264114R00	Vodoměr bytový SV Residia JET DN 20x130 mm, Qn 2,5 (referenční výrobek)	kus	2,00	649,75	1 015,26	284,24	1 299,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
51	722264118R00	Vodoměr bytový TV Residia JET DN 20x130 mm, Qn 2,5 (referenční výrobek)	kus	3,00	649,75	1 522,89	426,36	1 949,25	0,00	0,00	RTS I / 2019
52	725980113R00	Dvířka revizní 300 x 300 mm do podhledu	kus	3,00	213,90	347,79	293,91	641,70	0,00	0,00	RTS I / 2019
53	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	127,00	5,75	11,85	718,40	730,25	0,00	0,00	RTS I / 2019
54	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	127,00	34,50	178,43	4 203,07	4 381,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
55	998722206R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	%	997,28	5,75	0,00	5 734,36	5 734,36	0,00	0,00	RTS I / 2019
725				Zařizovací předměty		117 978,23	8 678,17	126 656,40	0,00		
56	725814106R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 x DN 15 (referenční výrobek)	soubor	14,00	178,25	2 071,06	424,44	2 495,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
57	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20 (referenční výrobek)	soubor	2,00	212,75	316,40	109,10	425,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
58	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	2,00	1 667,50	2 969,98	365,02	3 335,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
59	725823633RT1	Baterie automat. umyvadlová stojánková, regulační	kus	5,00	4 301,00	20 941,65	563,35	21 505,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
60	725014141R00	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,00	9 073,50	8 290,84	782,66	9 073,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
61	725014173R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	6,00	2 967,00	16 620,49	1 181,51	17 802,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
62	725114904R00	Ovládací tlačítko pro závěsné WC, bílé	kus	5,00	1 667,50	7 788,57	548,93	8 337,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
63	725016125R00	Urinál odsávací , ovládání autom, bílý	soubor	2,00	14 892,50	28 811,15	973,85	29 785,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
64	725017123R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé	soubor	4,00	79,35	247,02	70,38	317,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
65	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00	3 427,00	2 540,79	886,21	3 427,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
66	725291142R00	Madlo dvojité pevné nerez dl. 844 mm	soubor	1,00	3 335,00	3 067,80	267,20	3 335,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
67	725291146R00	Madlo dvojité sklopné nerez dl. 852 mm	soubor	1,00	4 899,00	4 567,78	331,22	4 899,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
68	725329101R00	Dřez jednoduchý nerez	soubor	2,00	2 507,00	4 294,92	719,08	5 014,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
69	725941140R00	Dávkovač tekutého mýdla 800ml, nerez mat	soubor	3,00	2 817,50	7 663,51	788,99	8 452,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
70	725941150R00	Zásobník papírových ručníků 500ks, nerez mat	soubor	3,00	2 817,50	7 786,28	666,22	8 452,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
726				Instalační prefabrikáty		30 016,77	4 477,48	34 494,25	0,00		
71	726211121R00	Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm (referenční výrobek)	soubor	5,00	6 898,85	30 016,77	4 477,48	34 494,25	0,00	0,00	RTS I / 2019
728				Venkovní kanalizace		15 614,74	10 814,56	26 429,30	0,00		
72	721110921R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí	kus	1,00	4 025,00	351,00	3 674,00	4 025,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
73	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	28,00	500,25	8 746,88	5 260,12	14 007,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
74	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	28,00	5,75	12,69	148,31	161,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
75	894201111R00	Dno šachtové 315 PP pro PVC KG 160 - typ I (přímý tok)	ks	1,00	2 150,50	1 404,09	746,41	2 150,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
76	894221316R00	Kanalizační šachtová roura DN 315 - 1,25 m	kus	1,00	2 244,80	1 733,46	511,34	2 244,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
77	899101111RT2	Poklop litina 315/B125 na betonový konus Wavin (referenční výrobek)	kus	1,00	3 841,00	3 366,62	474,38	3 841,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
90				Hodinové zúčtovací sazby (HZS)		0,00	460,00	460,00	0,00		
78	900 R02	HZS - vypracování protokolů ke zkoušce těsnosti kanalizace a tlakové zkoušce vodovodu	h	2,00	230,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
79	900 R03	HZS - koordinační činnost	h	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
80	900 R04	HZS - autorský dozor	h	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
97				Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		86,49	845,01	931,50	0,00		
81	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	9,00	103,50	86,49	845,01	931,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
Celkem:								334 493,14			

Poznámka:

Případné náhrady za referenční výrobky budou vykazovat stejné technické vlastnosti a parametry. V případě fasádních a jiných pohledových prvků budou náhrady za referenční výrobky odpovídat i materiálem, barvou a celkovým technickým provedením.

Nabízející neocerňuje položku autorský dozor a koordinační činnost.