

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce sprchy a šatny rozhodčí	Objednatel:	Sport a kultura Hlučín příspěvková organizace	IČ/DIČ:	00418013/CZ00418013
Druh stavby:	Sportovní hala	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Hlučín	Zhotovitel:	SADREKO David Pavinský	IČ/DIČ:	65150309/CZ7411255467
Začátek výstavby:	8. 1. 2020	Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:	0	Zpracoval:	David Pavinský	Datum:	03.01.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 769,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	17 529,20	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	36 633,93	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	37 619,83				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		93 551,96	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	93 551,96
Základ 21%	93 551,96	DPH 21%	19 645,91	Celkem včetně DPH	113 197,87

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: