

ATELIÉR URBI spol. s r.o.
Chopinova 301/9
623 00 B R N O

Č.j. RUP/841/19/DF
Vylizuje: Ing. Darina Faronová
Tel.:
E-mail:

Datum: 2.01.2020

Objednávka

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem rozvoje a územního plánování, u Vás objednává zpracování návrhu Změny č. 3 územního plánu Žďár nad Sázavou. Změna č.3 Územního plánu Žďár nad Sázavou bude obsahovat prověření změny způsobu využití vymezené zastavitelné plochy Z 123 „Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)“ na plochu nekomerční občanské vybavenosti, sloužící pro sociální služby. Dále bude obsahovat prověření možnosti změny podmínek pro využití ploch „Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)“ a aktualizaci vymezení zastavěného území v lokalitě ulic Strojírenská a Dvořákova. Změna č. 3 ÚP Žďár nad Sázavou bude pořizována zkráceným postupem.

Předmětem plnění díla jsou následující části:

- návrh změny č. 3 ÚP pro veřejné projednání ve dvou vyhotoveních,
- návrh změny č. 3 ÚP pro vydání v zastupitelstvu města (4x čistopis změny č.3),
- účast na veřejném projednání, konzultace s městem.

Podkladem pro zpracování zakázky je rozhodnutí zastupitelstva města Žďár nad Sázavou o pořízení změny č. 3 ÚP a schválený obsah Změny č. 3 ÚP. Návrh změny č. 3 ÚP bude zpracován v rozsahu stanovené přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat návrhovou část a odůvodnění.

Dohodnutá cena zpracování Změny č.3 ÚP:
Platební podmínky:
Fakturu zašlete na adresu:

50 000,- Kč (bez DPH)
fakturou po předání se 14-ti denní splatností
Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
IČO: 295841, DIČ: CZ00295841

Ing. Darina Faronová
referentka odboru rozvoje a územního plánování

Potvrzuji přijetí objednávky dne 5.1.2020

Podpis zhotovitele: