

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZŠ Holice - stavební úpravy v 1PP v zázemí pro personál**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

10. 1. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

BAHSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>57 206,13</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 996,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 450,16
997 - Přesun sutě	3 360,83
998 - Přesun hmot	135,52
	50,16
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>36 009,46</b>
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 570,93
751 - Vzduchotechnika	4 255,20
763 - Konstrukce suché výstavby	11 570,14
766 - Konstrukce truhlářské	6 410,93
781 - Dokončovací práce - obklady	3 663,89
783 - Dokončovací práce - nátěry	318,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	219,51
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>13 200,00</b>